

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21040
Stavba: Rašovice Rekreační tůně

KSO: Rašovice (okr. Vyškov)
Místo:

Zadavatel: Obec Rašovice

Uchazeč: Agromeli spol.s r.o.

Projektant: ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2023

IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 639 000,00

Sazba daně 21,00%
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%


Výše daně
764 190,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 403 190,00

OBJEDNATEL:



Agromeli spol. s r.o.
Valentinská 1177/178, 627 00 Brno
IČ: 046980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 823

26.7.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 21040

Stavba: Rašovice Rekreační tůně

Místo:	Rašovice (okr. Vyškov)	Datum:	2. 3. 2023
Zadavatel:	Obec Rašovice	Projektant:	ATELIER FONTES, s.r.o.
Uchazeč:	Agromeli spol.s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martin Majkus

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO-01	Zemní práce	2 503 401,13	3 029 115,37	STA
SO-02	Technické objekty	558 127,94	675 334,81	STA
SO-03	Vegetační úpravy	363 161,95	439 425,96	STA
SO-03.0	Realizace vegetačních úprav	313 326,25	379 124,76	Soupis
SO-03.1	Následná péče o vegetaci - 1. rok	16 611,90	20 100,40	Soupis
SO-03.2	Následná péče o vegetaci - 2. rok	16 611,90	20 100,40	Soupis
SO-03.3	Následná péče o vegetaci - 3. rok	16 611,90	20 100,40	Soupis
SO-04	Zrušení nadzemního vedení	109 702,50	132 740,03	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	104 606,48	126 573,84	STA