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2. Poznámky ke statickému výpočtu 

2.1. Obecný popis 
Předmětem tohoto statického výpočtu je výstavba objektu skeletu. 

Statický výpočet byl proveden za předpokladu fyzikální a geometrické linearity. Vnitřní síly jsou stanoveny lineárně 
pružným výpočtem na prostorových (3D) modelech konstrukce z prutových prvků, reprezentujících průřezy skutečné 
prvky v konstrukci. Pruty jsou ukládány centricky na svislé podpory sloupů. 

Zatížení působící na prvky v konstrukci je stanoveno dle platných evropských norem souboru ČSN EN 1991. 
Objemové tíhy a tíhy stálých zatížení jsou stanoveny dle ČSN EN 1991-1-1, vlastní tíha konstrukce je generována 
programem (tíhové zrychlení 9,81 m/s2). Zatížení sněhem je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3 pro 2. sněhovou oblast, 
zatížení větrem je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-4 pro 2. větrovou oblast. Zatřídění do oblastí klimatických zatížení 
plyne ze situace a umístění stavby. 

Založení objektu bude provedeno na hlubinných pilotách s kalichy pro vetknutí sloupů. Návrh založení není součástí 
tohoto projektu.  

Únosnost železobetonových prvků konstrukce je stanovena dle pravidel ČSN EN 1992-1-1. Kvalita betonové směsi a 
stupeň vlivu prostředí konstrukčních prvků jsou stanoveny dle ČSN EN 206-1 a dle pravidel uvedených v souvisejících 
normách a předpisech. 

Statický výpočet je proveden v programu ESA Scia Engineer 2014. Návrhové kombinace zatížení jsou generovány 
v souladu s ČSN EN 1990 pro soubor součinitelů a kombinační rovnice dle NA – ČR. 

2.2. Statické schéma 
Statické schéma představuje část prutové konstrukce v prostoru. Pruty jsou modelovány na střednice skutečných 

prvků. Nosníkům v uložení není povoleno pootočení , aby jejich schéma prezentovalo výpočet na spojitém nosníku. 
Sloupové prvky schématu jsou v uložení vetknuty v úrovni horního povrchu kalichů pilot. Tuhost konstrukcí je zajištěna 
vetknutím sloupů do základů , ztužidly mezi rámy objektu a panely se zálivkovou výztuží 

2.3. Konstrukční materiály 

Nosné prvky konstrukce jsou navrženy z těchto materiálů: 

prefa prvky obecně beton C30/37 svp XC1 

průvlak beton C40/50 svp XC1 

ztužidlo beton C30/37 svp XC4 + XF2 
podkladní beton beton C8/10 svp XC0 

výztuž ocel B500B (10.505 (R)) 
Minimální krytí výztuže je: c = 25 mm 

3. Posouzení 
Navržená konstrukce vyhovuje nárokům kladeným na její únosnost a použitelnost. 

4. Závěr 
Tento dokument je součástí projektové dokumentace (PD) vydané pro účely žádosti o vydání stavebního 

povolení předmětné stavby. Výkaz materiálu a výpis prvků jsou řešeny v samostatných přílohách. Postup montáže, 
prováděcí detaily a armování jednotlivých dílců bude řešeno ve výrobní dokumentaci (VD) dodavatele konstrukce – 
v tomto dokumentu jsou uvedeny veškeré potřebné výsledky a údaje. Výsledky výpočtu jsou archivovány u zpracovatele 
PD konstrukční části. V modelu konstrukce pro výpočet účinků, nebyly vymodelovány všechny prvky (ocelové kontrukce 
atd.). Statický výpočet byl proveden především za účelem určení reakcí do základů. Při výpočtu byly předběžně ověřeny 
navrhnuté rozměry, které jsou vydimenzovatelné.  

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMETACI 
VYBRANÉHO DODAVATELE PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE!  
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4.1. Použité normy, literatura 

[1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – část 1.1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – část 1.3: Obecná zatížení – zatížení sněhem 

[4] ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – část 1.4: Obecná zatížení – zatížení větrem 

[5] ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[6] ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických kosntrukcí – část 1: Obecná pravidla 

[7] ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

[8] Navrhování betonových konstrukcí 1 – Prvky z prostého a železového betonu, dimenzovánní prvků s přihlédnutím 
k EN 1992-1-1; Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.; Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; Doc. Ing. Jiří Krátký, 
CSc.; Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.; Ing. Jitka Vašková, CSc.; Česká betonářská společnost ČSSI, 2005 

[9] Navrhování betonových konstrukcí – příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2; kolektiv autorů, technická 
knihovna ČKAIT 2010 

4.2. Podklady 

[1] Výkresové podklady předmětné stavby v elektronickém formátu dwg.; Architektonicko – stavební část v 
rozpracovanosti (stupeň DSP) 

 (ŠTARHA ENGINEERING, Ing. Oldřich Štarha; Tyršova 82, Kuřim 664 34; 07/2016 – Ing. Pavla Dočekalová) 

[2] Technická zpráva, Souhranná zpráva, průvodní zpráva projektu (stupeň DSP) – zpracovatel ŠTARHA 
ENGINEERING, Ing. Oldřich Štarha; Tyršova 82, Kuřim 664 34; Z.č. 3/14 03/2016 

 

4.3. Přílohy 
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1.2. Obecný popis 

Předmětem této dokumentace je prefabrikovaná železobetonová konstrukce přístavby stávajícího objektu firmy 
Faster.  

Předmětná stavba je konstrukce sestávající z rámů příčných vazeb. Rámy jsou podélně ztuženy obvodovými ztužidly 
a nosníky.  

Půdorysné rozměry vnějšího obrysu přístavby jsou 22,50 x 12,20m, výška v nejvyšším bodu přístavby činí +7,00m, 
v základové spáře -1,610m. Horní hrana spirollů patra je osazena ve výšce +3,500m.  

Založení konstrukce přístavby bude provedeno na pilotách opatřených prefabrikovanými kalichy a monolitických 
pasech s kováním pro vetknutí obvodové stěny odolávající zemnímu tlaku. V  obvodových částech přístavby bude 
vyzdění tl.300mm.  

 

Podklady 

Pro návrh nosné konstrukce vrchní stavby byly objednatelem poskytnuty tyto podklady: 

[1] Výkresové podklady – situace, půdorysy, řezy, pohledy a koordinační situace v elektronickém formátu, 
08/2016 

 (Ing. Arch. Z. Tihelka, Ing. Arch M. Starycha ) 
 

2. Konstrukční řešení 

2.1. Popis konstrukce 

Konstrukční systém sestává z rámů příčných vazeb. Rámy představují obvodové sloupy vetknuté do kalichů na 
pilotech a průvlaky , které plní úlohu příčle. Modulová vzdálenost příčných vazeb je 6,4 m (resp. 6,70 m, 2,65 m). Příčné 
rámy jsou podélně zavětrovány obvodovými ztužidly a nosníky. 

2.2. Zatížení 

Zatížení bylo uvažováno dle platných norem ČSN – EN (alt. NA.) a dle zadání generálního projektanta: 

Zatížení sněhem (dle.sněhové mapy)............................................ sk = 0,70 kN/m2 

Zatížení větrem ........................................................... vb,0 = 25,0 m/s 

2.3. Materiály 

Konstrukce je navržena z následujících materiálů: 

Prefabrikáty (obecně) ........................................................... C30/37 svp XC1 

Průvlaky ........................................................... C40/50 svp XC1 

Ztužidla ........................................................... C40/50 svp XC1 

Nosníky ........................................................... C40/50 svp XC1 

Spirolly ........................................................... C45/55 svp XC1 

Sloupy ........................................................... C35/45 svp XC1 

Podkladní betony ........................................................... C8/10 svp XC0 

Výztuž ........................................................... B500B (10.505 (R)) 

Kari (6-150/150) pro podkladní beton  ........................... Bst 500 

Konstrukční ocel kování ................................................ S235 

Minimální krytí výztuže prefabrikáty (obecně)  ......................... c = 25 mm 

2.4. Založení objektu 

Založení konstrukce přístavby bude provedeno na pilotách tak, jako původní objekt v této oblasti. Před 
zmonolitněním patek je nutné montážně osadit prefabrikované kalichy pro vetknutí sloupů. Návrh pilot není součástí 
tohoto projektu. 

Úroveň založení (základová spára) je v hloubce   -1,61 m. Hloubka vetknutí sloupů v kalichu je na úrovni -1,110 m.  

Ve výkresové dokumentaci jsou znázorněné základové patky pouze pro výškovou orientaci v základových poměrech. 
V čase provádění projektové dokumentace pro stavební povolení byla avizována změna ve způsobu založení objektu. 

2.5. Základové poměry 

 

Inženýrsko-geologickým průzkum bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. 
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3. Technické řešení 

3.1. Kalichy 

Při zmonolitnění budou piloty spřaženy s prefabrikovanými kalichy pro vetknutí sloupů do základů.  

Kalichy budou prefabrikované s vyčnívající spřahovací a montážní výztuží do pilot. Montáž kalichu je nutno provést 
před zmonolitněním. Hloubka vetknutí (tj. výška kalichu) je navržena 0,65 m. Vnitřní povrchy kalichu budou z výroby 
zdrsněny. 

 Základové pasy jsou monolitické, s kováním, na které budou pomocí kování ve sloupu přivařeny sloupy. 

3.2. Sloupy 

Sloupy mají obdélníkový průřez 0,40 x 0,50 m jak v 1.NP tak ve 2.NP. 

Ve vrcholu jsou sloupy opatřeny vyčnívajícími trny výztuže k osazení v patře průvlaků, ve střeše obvodových 
nosníků, do objímek. Vetknutí sloupů do základů bude provedeno skrze kalichy ,  pata sloupů musí být na výšku 
rovnající se hloubce vetknutí povrchově zdrsněna z výroby.  

Dle potřeby projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí, mohou být sloupy opatřeny 
doplňujícím kováním nebo zemnícími body apod. 

3.3. Průvlaky 

Průvlaky patra ve tvaru  „L“ (obvodové) a obráceného „T“ (středové) jsou výšky 0,40m s ozubem pro uložení panelu 
spiroll výšky 0,19m a šířky 0,15m, jsou poloprefabrikované, takže u montáže je potřeba je podepřít a doplnit 
nadpodporovou výztuž. Po zalití budou působit jako spojitý nosník, čímž stavba dosáhne vetší tuhosti a lépe bude 
odolávat zemnímu tlaku. Průvlaky jsou opatřeny objímkami pro jejich uložení na vyčnívající trny sloupů.  

 

3.4. Ztužidla 

Ztužidla slouží k ztužení konstrukce a stropu. Jsou opatřena objímkami pro jejich uložení na ozuby průvlaků, na trny.  
Jejich výška je také 0,40m šířka 0,20m. Ztužidla jsou osazena pouze u obvodu konstrukce. Celkovou tuhost v podélném 
směru pak zabezpečí výztuž v zámku panelu, která bude probíhat nad poloprefabrikované průvlaky. Po zmonolitnění 
průvlaků a  panelů se stane strop tuhou konstrukcí 

 

3.5. Spirolly 

Panely Spiroll jsou navrženy dle zvyklostí fy Prefa Brno a.s. Typové řady se mohou lišit dle dodavatele těchto dílců. 
Panely jsou navrženy v tloušťce 200 mm. Přesná skladba panelových stropů bude řešena v dodavatelské dokumentaci. 
Stropy nejsou dimenzovány na bodová a samostatné liniové zatížení. Do spár mezi stropními panely bude před zalitím 
doplněna kleštinová výztuž panelové stropní desky, procházející ortogonálně napříč poloprefabrikovanými průvlaky. 

 

3.6. Dilatace 

Konstrukce je navržena jako jeden dilatační celek, nezávislý na stávajícím objektu. 

 

Při montáži prefabrikátů dbát na prováděcí a technologické detaily a postupy dodavatele a detaily montážní 
dokumentace, stejně tak brát zřetel i na poznámky uváděné na skladebných výkresech a týkajících se způsobů 
montáže. 

 

4. Postup montáže 

Připravenost pro montáž jsou zhotovené základové konstrukce, tzn. včetně kalichů vykazujících 
požadovanou pevnost před zahájením montáže, vnitřní povrchy kalichů musejí být zdrsněny!, musí být 
připraven monolitický základový pas včetně kování pro montáž obvodových stěn a ztužujících příček. 

Sloupy budou vetknuty do kalichů, zálivka kalichů bude provedena betonem min. C30/37 svp XC2. 

Po nabití pevnosti zálivek kalichů ve vetknutí sloupů je možné postupovat dále montáží průvlaků, ztužidel a uložení 
panelů spiroll stropu. 

Následuje montáž sloupů dalšího patra , průvlaků, ztužidel a panelů. 

Montáž je dokončena po osazení prefabrikátů a provedení všech jejich zálivek (v kališích, spřahovacích objímkách, 
atd.), po nabití pevnosti zálivek a zajištění tuhosti celé konstrukce. 
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Všechny prvky vyjma sloupů budou manipulovány v poloze v konstrukci, pro manipulaci musí být využity všechny 
úchyty! 

Při realizaci se bude postupovat podle „Montážní dokumentace“ dodavatele prefabrikované konstrukce. 

5. Tolerance při provádění 

Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky dle ČSN 73 0205 „Geometrická přesnost ve 
výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti“ a ČSN 73 0210-1 „Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění, Část 1 – Přesnost osazení“. Dále ČSN 73 0212-3 „Geometrická přesnost ve výstavbě, Část 3 – Pozemní 
stavební objekty“ a ČSN 73 0212-5 „Geometrická přesnost ve výstavbě, Část 5 – Kontrola přesnosti stavebních dílců“. 

6. Mechanická odolnost a stabilita konstrukce 

Mechanická odolnost je zajištěna vhodně zvolenými materiály, které odolávají danému prostředí. 

Stabilita konstrukce je dána konstrukčním systémem – vetknuté sloupy, zavětrování, ztužidla. Konstrukce je stabilní 
ihned po montáži a po vytvrdnutí zálivek kalichů, kruhových objímek styčníků a nabití jejich pevnosti. 

7. Bezpečnost práce a další opatření 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů pro jednotlivé stavební práce. 
Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování, 
zpracování betonové směsi, odskružení, zatížení konstrukcí po provedení zálivek, extrémní teploty, nadměrná vlhkost 
apod.). 

Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními 
vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté 
– „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 
102 odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele; zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti 
na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; vyhl. ČÚBP č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečným pádu 
z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 
č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. 
zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů). NV č. 523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících 
předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - §  1-5 

Povinnosti zaměstnavatele 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.  
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě (platnost od 17.8.2008). 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární 

prevenci. 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. 
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. 
ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla. 
ČS ISO-12480-1 Jeřáby – bezpečné používání. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno 
pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v rámci prohlášení o shodě. 
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8. Zvláštní ustanovení 

Tato dílčí dokumentace je součástí projektové dokumentace (PD) přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení 
na předmětnou stavbu. Postup montáže, prováděcí detaily, výrobní (VTD) a montážní dokumentace bude řešena 
v chronologicky následujícím realizačním projektovém stupni vybraným dodavatelem prefabrikované konstrukce. 

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMETACI VYBRANÉHO 
DODAVATELE PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE! VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONSTRUKCE MUSÍ BÝT 
KOORDINOVÁNA A OVĚŘENA PODLE NÁSKLEDUJÍCÍHO STUPNĚ PROJEKTU REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 
STAVBY! 

 

 


