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A - ÚVOD 
edm tem projektu Požárn  bezpe nostního ešení ke stavebnímu ízení je remodeling tj. 

áste ná zm na vnit ního len ní stávající velkoprodejny (v podstat  zm na interieru - 
rozmíst ní prodejního za ízení), dostavba jednoho modulu v rámci prodejní plochy (v 
podstat  zv tšení prodejní plochy na úrove  ostatních prodejen MAKRO v republice) a 
dostavba zázemí (p íjmových ramp). 

Prodejna bude i nadále sloužit pro prodej ve velkoobchodním systému zákazník m 
z podnikatelské sféry - MAKRO v lokalit erný Most v Praze. 

Projektovou dokumentaci pro stavební ízení zpracoval PROMETHEUS servis, ING.Beb ák 
08/1999. Na toto požárn  bezpe nostní ešení navazuje projektová dokumentace ve fázi 
PSP pro remodeling. 
 
Koncepce prodeje v objektech MAKRO je jako prodejní sklad, zboží je p evážn  skladováno 

ímo v prodejní hale, ve stávajícím dispozi ním ešení se neuvažují samostatné odd lené 
sklady,  zázemí prodejny – chladírny se uvažují jako samostatný požární úsek.  
Prodej zboží je z regál  (skladování na paletách), ukotvených v podlaze, z p edvád cích 
stojan , z velkokapacitních  chladících a mrazících box  
Manipulace se zbožím je vysokozdvižnými vozíky na elektrický pohon, vybavených tzv. 
bezúdržbovými akumulátory.   
 
Klientela velkoobchodní prodejny - právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 
Velkoobchodní prodejna není ur ena pro maloobchodní spot ebitele.  
Vstup do prodejny je omezen vydáním zákaznických  karet, které jsou nep enosné, tj. platí 
vždy pouze pro držitele karty + jednu osobu.   
Vstup d tí je s ohledem na provoz v objektu omezen v kem. 

ítomnost osob s omezenou mobilitou je v prodejn  pouze náhodná.  
 
Sortiment velkoobchodní prodejny  
cca 50 % potraviny, 50 % pr myslové a dopl kové zboží.  
Orienta ní vý et sortimentu  
- potraviny : 
          Maso, uzeniny, ryby (chlazené, mražené), konzervované výrobky 
          Mlé né výrobky, ovoce a zelenina 
          Cukrovinky, pe ivo, t stoviny 
          Káva, aj, ko ení, alkoholické i nealkoholické nápoje  
- ostatní zboží :  
          Pr myslové zboží (ledni ky, my ky, domácí spot ebi e, sklo, porcelán, nádobí) 
          Nábytek (židle, stoly, dopl ky)  
          Elektronika (televizory, audio-video technika, kancelá ská technika) 
          Ná adí a nástroje, kancelá ské pot eby  
          Textil - konfekce, ložní prádlo, obuv 
          Sportovní pot eby,  auto-moto pot eby, drogistické zboží 

Situace 
Objekt je situován v lokalit erný Most v Praze 9. Objekt MAKRO je samostatn  stojící 
jednopodlažní objekt s vnit ní t ípodlažní sociální a administrativní vestavbou. 
U objektu je parkovišt  pro zákazníky. Parkovišt  je provedeno tak, aby byl zajišt n pr jezd 
požární techniky. K zásobování objektu velkoobchodní prodejny slouží zásobovací 
komunikace. Na zásobovací komunikaci navazuje vlastní zásobovací dv r s  vykládacími  
rampami. Komunika ní p ipojení  na ve ejnou komunika ní sí  je samostatnými p íjezdy. 
Dopravní ešení a ešení odstavných ploch a parkoviš  je sou ástí projektu  „Komunikace„ . 
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edm t zm ny stavby a provád ní 
Pot eba remodelingu vznikla na základ  zkušeností s provozem tohoto obchodního 
st ediska. P edm tem tohoto projektu pro stavební povolení jsou úpravy stávajících a návrh 
nových konstrukcí a vybavení objektu v etn  návaznosti a koordinace všech profesí a 
dodávek tak, aby spl ovaly požadavky investora a zárove  byly v souladu s platnými 
normami, p edpisy a požadavky.  

estavba obchodního st ediska bude probíhat za provozu a proto je celá akce rozd lena na 
jednotlivé menší celky – stavební etapy, které budou realizovány a znovu uvád ny do 
provozu odd len .  
Staveništ  resp. prostor každé stavební etapy bude vyklizen, ohrazen a stavební a montážní 
práce budou provád ny po celých 24 hod tak, aby co nejmén  ovliv ovaly provoz 
obchodního st ediska. Jednotliví pracovníci firem budou náležit  pou eni. Práce ovliv ující 
provoz objektu budou probíhat mimo otevírací dobu. Nutné montážní práce vn  ohrazené 
stavební etapy budou probíhat výhradn  mimo otevírací dobu.  
 
Zm ny v dispozi ním ešení  
Návrh provozn  dispozi ního a funk ního ešení obchodního st ediska MAKRO vychází 
z požadavk  investora. V rámci projektu pro stavební povolení byl tento návrh upraven tak, 
aby ešení vyhovovalo platným normám, p edpis m a požadavk m.  
Z hlediska provozu je obchodní st edisko rozd leno na samoobslužnou prodejní plochu se 
vstupními a výstupními prostory a hygienickým za ízením a zázemí – zásobování, 
skladování, manipulace, výroba, administrativa, hygienická za ízení a. technické vybavení. 
V rámci p estavby obchodního st ediska bude provedeno : 
Úsek ovoce a zeleniny – zásobování spole nou rampou s rybami, za plastovými dve mi je 
samostatný p íjem ovoce a zeleniny, místnost pro etiketování, chladící box a p ímé spojení 
s vlastním prodejem ovoce a zeleniny.  
Úsek ryb - zásobování spole nou rampou s ovocem a zeleninou, za plastovými dve mi je 
samostatný úsek ryb – chodba, mrazící a chladící boxy (v etn  výrobníku ledu), místnost pro 
porážku ryb, provozní místnost a p ímé spojení s vlastním prodejem ryb  
Úsek mléka a mlé ných výrobk  - zásobování samostatnou rampou – p íjem zboží, chladící 
boxy, místnost pro etiketování a p ímé spojení s vlastním prodejem mléka a mlé ných 
výrobk  (spole ný s prodejem masa a masných výrobk ). 
Úsek masa a masných výrobk  (stávající úsek, dopln n novými prodejními mrazícími boxy 
dr beže a hranolek a novým prodejním chladícím boxem masa) - zásobování spole nou 
rampou s p íjmem pe iva. 
Prodej pe iva -  zásobování spole nou rampou s p íjmem masa a masných výrobk  – zboží 
jde p ímo do prostoru skladu pe iva, p ímo spojeného s vlastním prodejem pe iva. 
 

estavba bude rozd lena do n kolika stavebních etap: 
BA 1  

i stavební etap  BA1 budou úpravy hlavního vstupu zákazník  m. . 1561 a vstupního 
zádve í m. . 1564, dopln n nov  sklad prodeje tabáku m. . 1552 na úkor prodeje tabáku 
m. . 1554.  
BA 2 
V rámci stavební etapy BA2 budou: 

- p eloženy a zrušeny n které stávající a nov  vybudovány nové venkovní inženýrské 
sít  (kanalizace, vodovod, plynovod) vpravo resp. vlevo vedle objektu MAKRO 
(na místech nov  budovaného východního p ístavku a nové západní p ístavby) 

- vlastní výstavba nového p ístavku a p ístavby 
 
 
 
 
 



 strana . 3 

 Požárn  bezpe nostní ešení stavby MAKRO erný Most Praha 

Ve východním p ístavku bude: 
- samostatný p íjem zboží pro ryby a ovoce a zeleninu (m. . 1556), chladící box na 

odpady (m. . 1541)  
- samostatný p íjem zboží pro mléko a mlé né výrobky (m. . 1521), etiketování a 

kancelá  p íjmu pro mlé né výrobky (m. . 1514 a 1515), chladící boxy na vejce a 
mlé né výrobky (m. . 1520 a 1522)  

- nová strojovna chlazení m. . 1536 

Stávající prost ední únikový východ v míst  p ístavku bude posunut blíže ose 5 a únik osob 
bude veden áste  p es p ístavek. S vytvo ením nového zásobovacího p ístavku je 
spojeno vybudování nájezd  k zásobovacím rampám a úprava p ilehlých zpevn ných ploch 
a zelen .  
Západní p ístavba - stávající prodejní plocha bude rozší ena o novou p ístavbu, stávající 
štítová st na bude demontována. P emíst no bude stávající parkovišt  pro zákazníky u 
skladu vratných obal .   

BA 3  
Stavební etapa BA3 zahrnuje vytvo ení prodeje nápoj  m. . 1504 na úkor stávajícího 
meziskladu u p íjmu zboží m. . 1501. Nov  bude upravena zásobovací trasa z p íjmu zboží 
m. . 1502 p es sklad m. . 1501 na prodejní plochu m. . 1555. Ocelové schodišt  do kotelny 
bude nahrazeno vstupem z prostoru chodby ve 3.NP. 

BA 4 
V ásti prodejní plochy m. . 1555 bude mezi osami I až K vestav n podhled tzv. „shop in 
shop“, ve kterém bude umíst n nový prodej ryb v etn  zázemí (m. . 1524, 1532, 1534 – 
1535, 1538, 1562 - 1563), prodej ovoce a zeleniny v etn  zázemí (m. .1539 – 1540, 1542 - 
1543, 1553), spole ný p íjem ryb a ovoce a zeleniny m. . 1537, které budou propojeny 
s vlastním p íjmem zboží v novém p ístavku (vybudován v rámci BA2). Zcela bude 

estav na oblast pen žního zázemí a p vodní banky – bude vytvo en odd lený „profi 
vstup“ - vstup pro zákazníky se zlatou kartou m. . 1547, stání pro nákupní vozíky m. . 1548, 
nové pen žní zázemí (m. . 1544 – 1546). Stavební etapa BA4 zasahuje áste  i do 
prostoru prodeje mlé ných a masných výrob  m. . 1531 po osu 5 tak, aby bylo možno 
napojit rozvody chlazení na novou strojovnu chlazení (BA2). Stávající únikový východ mezi 
osou 3 - 4 bude p esunut na p ední fasádu – p es nový vstup pro zákazníky se zlatou kartou 
m. .1547. 

BA 5  
Bude zrekonstruován a dokon en úsek prodeje masa a masných výrobk  a mléka a 
mlé ných výrobk  (m. . 1531). Nov  bude vybudován prodejní chladící box erstvého masa 
m. . 1530. Stávající únikový východ mezi osami 5 - 6 bude posunut blíže ose 5. 

BA 6 
i stavební etap  BA6 bude upravena zásobovací trasa pro maso a masné výrobky (m. . 

1511) ze stávajícího chlazeného p íjmu (m. . 1508), zrekonstruován podhled ve stávající 
chlazené chodb  m. . 1511, nov  vybudovány na míst  p vodního prodeje ryb prodejní 
mrazící boxy na dr bež (m. . 1527) a hranolky (m. . 1560). Stávající chladící box masa bude 
nov  propojen s novým prodejním chladícím boxe masa (m. . 1530). Ve stávajícím zázemí 
budou zm ny ú ely n kterých místností a chladících a mrazících box  (n které z m. . 
1506, 1518, 1523, 1526, 1528 - 1529, 1533, 1558 - 1559, 1565 - 1567).  

BA 7 
Ve stávajícím zázemí bude nov  vytvo en prodej pe iva (m. . 1510), vybudován nový sklad 
pe iva m. . 1509, rozší ena stávající kancelá  p íjmu zboží m. . 1503 a upraven stávající 
spole ný p íjem masa a pe iva m. . 1508. Stavební etapa BA7 zahrnuje také vytvo ení 
vinotéky m. . 1505 na úkor stávajícího zázemí.  

BA 8 
V rámci p estavby obchodního centra budou p estav ny regály na prodejní ploše m. . 1555 
a upraveno osv tlení. 
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BA 9 
Se zm nou firemních barev (nát ry konstrukcí, vyspravení omítek) souvisí i vybudování 
nového vstupního portálu s logem p ed vstupem do budovy. Nov  budou obloženy na elní 
fasád  omítnuté konstrukce hlavního vstupu pro zákazníky vlnitým plechem. Na parkovišti a 

íjezdových komunikacích bude p estav n a dopln n orienta ní systém. 
BA 10 

Se zvýšenou pé í o zákazníky se zlatou kartou souvisí i zast ešení ásti parkovišt , které je 
vyhrazeno pro tyto zákazníky. Parkovišt  bude zast ešeno ocelovou p íhradovou konstrukcí 
se st ešní krytinou z trapézového plechu. Vlastní parkovišt  bude propojeno s objektem 
zast ešeným p echodem pro chodce, nad vlastním vstupem i výstupem zákazník  bude 
markýza rovnob žn  s budovou. Se zast ešením souvisí i áste né úprava zpevn ných 
ploch na parkovišti a zm na dopravního ešení. 

 
Stavební konstrukce  

áste  bude zm na vstupní fasáda – budou áste  odstran ny prosklené st ny 
(bezpe nostní opat ení pro finan ní zázemí), osazeny nové výpln  otvor , rozší ena zd ná 
ást sm rem k výstupu zákazník  se zlatou kartou. Budou nov  dopln ny zásobovací 

rampy, strojovna chlazení. 
Stávající nosné konstrukce nebudou narušeny. 
Dostavba západní ásti prodejní plochy bude provedena stejným zp sobem jako byla 
vybudována p vodní stavba tj. ze sendvi ových ocelových konstrukcí (st ešní pláš  i 
obvodové st ny), izolace z minerální vlny ho lavosti A nebo B (v souladu s SN 730831). 

které stávající nenosné zd né konstrukce a konstrukce ze sádrokartonu budou vybourány 
nebo upraveny dle požadavk  nové dispozice. 
- Nové pen žní zázemí bude z monolitického železobetonu (alt. prefabrikát  

z železobetonu).  
- Podhled z chladírenských panel  nad „shop in shop“ bude zav šen na nové nosné 

ocelové konstrukci. Všechny nové vestav né st ny v „shop in shop“, nové 
upravované chladící a mrazící boxy budou z chladírenských PUR panel .  

- Nové d lící st ny budou zd né z tvárnic YTONG pop . lehké montované 
ze sádrokartonu na kovovém roštu.  

- St ny nových zásobovacích ramp budou vyzd ny z tvárnic YTONG, st echa nad nimi 
bude sendvi ová s nosným trapézovým plechem a s prov trávanou vrstvou nad 
tepelnou izolací (dtto stávající st echa). St echa bude uložena na nových ocelových 
sloupech. Zpevn né plochy p ed rampami budou živi né.  

- Ve všech místnostech jsou navrženy podhledy, které budou rastrové nebo 
z chladírenských panel  nebo z kovových i minerálních kazet (n které jsou 
stávající).  

- Podlahy budou p evážn  ponechány p vodní dle pot eby místn  vyspravené nebo 
nové a budou s kone nou povrchovou úpravou ROCLAND, TECHNIFLOOR, st rka 
odolná slané vod , keramická dlažba nebo PVC tverce.  

 
NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce objektu je ocelová.  
Objekt má po v tšin  obvodu lehký montovaný obvodový pláš  z trapézového plechu 
s výplní minerální tepelnou izolací. Do ocelové nosné konstrukce není p i remodelingu 
zasahováno, bude pouze p i západní fasád  dopln na. 
Nové betonové nosné konstrukce budou p edevším v ásti pen žního zázemí. Jedná se o 
ŽB st ny a ŽB stropy (monolitické pop . prefabrikované). Obvodové ŽB st ny budou 
zateplené. Podrobn ji viz ást betonové konstrukce. 
Nové ocelové nosné konstrukce budou v ásti „shop in shop“ – ocelové sloupy budou 
vynášet vodorovnou p íhradovou ocelovou konstrukci, na kterou bude zav šen podhled 
z chladírenských panel .  
V ásti nových zásobovacích ramp bude na nových ocelových sloupech vodorovná ocelová 
konstrukce st echy a vlastní st ešní pláš .  
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KY 
Nové p ky budou v prostoru okolo pekárny, prodeje nápoj , vinotéky a v ásti nov  

ízeného ob erstvení pro zákazníky.  
ky tl. 15 resp 20 cm budou zd né z tvárnic YTONG, p ky tl. 10 cm budou bu  ze 

sádrokartonu na nosné ocelové konstrukci (ve vlhkých prostorech budou použity 
impregnované SDK desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti) nebo zd né z tvárnic 
YTONG.  
Obvodové nenosné konstrukce okolo nových zásobovacích ramp tl. 30 cm budou také zd né 
z tvárnic YTONG.  
Mrazící a chladící boxy a p ky v „shop in shop“ jsou z chladírenských sendvi ových panel .  
 

PODHLEDY 
Tém  ve všech místnostech (mimo p íjmu zboží - stávajícího skladu) budou nové nebo 
stávající podhledy. Nový podhled v „shop in shop“ a v nových chladících a mrazících boxech 
bude z chladírenských sendvi ových panel . Rastrový podhled bude nad pokladnami. 
S ohledem na charakter objektu bude v nov  vytvo eném podhledu mimo chladicí a mrazicí 
boxy (považují se za sou ást technologického prodejního za ízení) použita izolace neho lavá 
nebo nesnadno ho lavá z minerální vlny (podle revize SN 730831 je zakázáno používat v 
podhledech tepelných izolací C3, C2, C1 a izolací na bázi plastických hmot), pokud nejsou 
od shromaž ovacího prostoru odd leny konstrukcí druhu D1  vyhovující podmínce EI15.  
Nad prodejní halou jsou ve st ešním plášti stávající pásové sv tlíky - SOZ. 
 

ÚPRAVY POVRCH  
Všechny zd né konstrukce z tvárnic YTONG budou omítnuté omítkou YTONG s vloženou 
výztužnou tkaninou.  
Zateplovací systém obvodové betonové st ny pen žního zázemí bude opat en tenkovrstvou 
omítkou s vloženou tkaninou stejné struktury jako stávající st ny.  
Vnit ní omítky a SDK konstrukce budou opat eny malbou kvalitní disperzní barvou.  
Venkovní omítky budou nat eny kvalitní fasádní barvou.  
V hygienických za ízeních, v pekárn  a prodeji pe iva a v ásti ob erstvení pro zákazníky 
bude stávající i nový keramický obklad. 
Chladírenské panely a trapézový plech nového st ešního plášt  budou opat eny kvalitním 
nát rem od výrobce.  
Nová vnit ní ocelová konstrukce bude opat ena kvalitními nát ry, dle požadavk  požárními. 
Záme nické výrobky budou nat eny kvalitním syntetickým emailem.  
Venkovní ocelové konstrukce budou žárov  zinkované.  

 
UZÁV RY OTVOR  A PROSKLENÉ ST NY  

Budou osazeny automatické otevírací Al dve e na vstupu zákazník  se zlatou kartou,  
rolovací dve e, vnit ní Al prosklená st na, ást venkovní Al st ny.  
Do prodeje ovoce a zeleniny a do prodeje ryb budou osazeny tepeln  – izola ní rolety. 
Rolety budou v dob  provozu obchodního st ediska stále otev eny, v mimoprovozní dob  
(tj.po zavírací hodin ) budou uzav eny tak, aby byla zajišt na nízká teplota v prostoru 
chladíren. Na evakuaci osob z objektu nemají tepeln  izola ní rolety vliv. 
V prostoru nových nákladních ramp budou osazena nová sek ní vrata s nafukovacími límci a 
dorazy a jeden hydraulický vyrovnávací m stek.  
Provozní dve e budou kyvné pr hledné fóliové a protipr vanové fóliové pásy.  
Ostatní dve e budou mít d ev ná dýhovaná dve ní k ídla, osazená do ocelové zárubn . 
Dve e odd lující požární úseky p íjmu zboží na ose 6 a na ose H a dve e mezi prostorem 
1508,1509,1503 budou protipožární. Dve e na ose 6 a na ose H budou ovládané systémem 
EPS na elektromagnety (dve e jsou v dob  provozu v otev ené poloze). Požární uzáv ry do 
prostoru  .1560, 1527 budou provedeny jako svisle nebo horizontáln  posuvné požární 
uzáv ry. Uzavírání bude ešeno na signál EPS. (viz výkres PO) 
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Vybavení objektu požárn  bezpe nostním za ízením 
- Celý objekt jako celek je vybaven systémem elektrické požární signalizace (dále 

jenom EPS).  

- Veškeré prodejní prostory v objektu (v etn  zázemí a administrativy) jsou vybaveny 
systémem samo inného hasícího za ízení „sprinkler“ (dále jen SHZ).  

- Hlavní prostor prodejny (tj.celý požární úsek s prodejnou - se shromaž ovacím 
prostorem - mimo zázemí) je vybaven systémem samo inného odv tracího za ízení, 
tj. za ízením pro odvod tepla a kou e (dále jen SOZ). 

Posouzení t chto za ízení jsou sou ástí projektu pro stavební ízení a návrh úprav je 
sou ástí Požárn  bezpe nostního ešení. 

 
B - KONCEPCE PO, CHARAKTER STAVBY 
Podklady pro zpracování Požárn  bezpe nostního ešení 

Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, p edpis  a ostatních podklad  : 

- SN 73 08 02:2000 PBS Nevýrobní objekty 

- SN 73 08 31 PBS Shromaž ovací  prostory 

- SN 73 08 10 PBS Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 

- SN 74 08 34 PBS Zm ny staveb 

- jednotlivé ásti publikace Aktual bulletin speciál - Hodnoty požárních odolností 
stavebních konstrukcí  

- Zákon 133/85 Sb. o PO ve zn ní pozd jších p edpis  

- Vyhl.MV . 246/2001 Sb o požární prevenci 

- Vyhl. MMR . 137/98 Sb. 

- Podkladem pro zpracování projektu požárn  bezpe nostního ešení pro 
stavební povolení  k  remodelingu byl projekt PBS 08/1999. 

 
ešení PO 
ešení PBS vychází z SN 730834,  SN 730802:2000 a z SN 730831. 

Podle SN 730834 l.3.2 nedojde ve stávajícím prostoru objektu ke zm  užívání 
objektu : 

3.2 a)  nedojde ke zvýšení požárního rizika.  

i zm  vnit ního len ní nedojde ke zm  sortimentu ani jeho množství. 

3.2 b)   Dojde ke zvýšení po tu osob unikajících z objektu ani z jeho m né ásti (na 
základ  dostavby modulu u západní fasády). 

vodní po et osob byl 540 osob – plocha 8 100 

Nový po et osob je zvýšen o osoby v západní p ístavb  – plocha  825 m2 = 103 osob  

Nov  vytvo ená prodejní plocha (prodej nápoj ) je 507 m2, plocha pro p íjem a p ípravu 
ovoce, zeleniny a ryb (tj, plocha, která není p ístupná zákazník m) je 310 m2. 

Rozší ení prodejní plochy remodelingem je tedy celkem 1022 m2/8 = 128 osob  

dle SN 730818 pol. 6.2. 

Celkový po et osob po dostavb  je tedy 668 osob. 
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V sou asné dob  se jedná o shromaž ovací prostor VP1/ 3SP. 

Nejmenší po et únikových východ  dle SN 730831 je 3 – kapacita jednoho východu max 
45% = 300 osob na jeden východ. 

Skute ný po et únikových pruh  je 24,9  
Kapacita jednoho pruhu pro a = 1,1 je 80 osob  
Kapacita východ  je tedy 24, 5 x 80 = 1960 osob 
Nejužší východy jsou o ší ce 1,8 m = 3 úp x 80 = 240 osob – vyhovuje i nejmenší 
kapacit  východu – 15% - 100 osob. 
Mezní délka únikových cest je ur ena na základ SN 730831 l. 5.3.5.1 b) a l.B.8. 
L max = 3 – (240 x 30) / (40 x 3 x 0,5) = 60 m. 
Skute ná délka je max. 60 m. 
Únikové komunikace nejsou zm ny, pouze posunuty o jeden modul na západní 
stran  objektu – je prokázáno, že p ístavbou nejsou zhoršeny podmínky pro evakuaci. 
Mezní doba evakuace podle l. B.8 SN 730831 je 3 minuty. 
Mezní doba evakuace podle l.5.3.5.2 je 3,4 ( bez zapo ítaní sou initele c) 
Skute ná doba evakuace je podle l. 5.3.5.1 b1) 3 minuty. 
3.2 c) nedojde ke zvýšení po tu osob s omezenou schopností pohybu  

Zp sob prodeje jako velkoobchodní prodejní sklad je nezm n.   

3.2 d)   nedojde k zám  v cn  p íslušné projektové normy  

i zm  vnit ního len ní ásti a p ístavb  prodejny nedojde ke zm  
prodávaného sortimentu ani jeho množství ani zp sobu prodeje. 

Ve vnit ních stávajících prostorách  dojde pouze k : 

a) k úprav , oprav , vým  a nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 

b) k vým  a obnov  sestav a prvk  technického za ízení budovy 

c) k vým  a obnov  technologického za ízení 

d) zm nou vnit ního len ní nevzniknou nov   prostory o ploše v tší než 100 m2.  

 

Pot ebou zv tšení resp. odd lení p íjmových ploch prodejny však dojde k p ístavb , nedojde 
k zásadním zm nám v technickém za ízení,  není napln n l.3.5 SN 730834.  

ístavby za osou H 
Dle l.3.4 b) SN 730834 dojde p i úpravách k p ístavb , která nemá p dorysnou 
plochu v tší než 50% zastav né plochy objektu, jsou však napln ny podmínky l. 3.4 

SN 730834 - jedná se o zm nu stavby skupiny II - pro tuto zm nu nelze SN 730834 
užít, nebo  jde o stavbu projektovanou podle platné SN 730802 a p idružených 
norem ( SN 730831). P ístavby (místnosti za osou H)   jsou ešeny podle platného 
kodexu norem SN 7308 ...  
 
Zm na vnit ního len ní uvnit  stávajícího objektu – zm na stavby skupiny I 
Ve stávajícím objektu nejsou provedeny výrazn jší zásahy  a jsou spln ny všechny 
požadavky kap.4 SN 730834. P edm tem úprav je p emíst ní a dopln ní stávajících 
chladících box  a zm na umíst ní n kterých prodejních prostor uvnit  objektu 
(vinotéka, dopékárna, prodej nápoj , prodej masa a pod.)  
Úpravy uvnit  objektu jsou ešeny jako zm na stavby skupiny I. 
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C - D LENÍ DO PÚ, POŽÁRNÍ RIZIKO,  SPB  
lení do požárních úsek  je zachováno z p vodního projektu PB  - je znázorn no ve 

výkresové p íloze p vodního požárn  bezpe nostního ešení (podrobný výpis požárních 
úsek  je uveden ve výpo tové p íloze p vodního PB ). Zm nou vnit ního len ní ásti 
prodejny není do p vodních požárn  d lících konstrukcí zasahováno. 

istav né prostory - p íjmové rampy v etn  nov  vytvo eného chladirenského zázemí  jsou 
odd leny od p vodních prostor jako samostatné požární úseky. 

lení 1.NP na PÚ,  
ostatní podlaží nejsou zm nami v rámci remodelingu dot eny (d lení na PÚ viz p vodní 

projekt PB ) 

N1.05 Hlavní samostatný požární úsek tvo í prodejní plocha v etn  p idružených ploch       
v p ízemí -  I.SPB 

Dále jsou jako samostatné požární úseky vy len ny prostory strojoven  a zázemí prodejny 
(chladírny, mrazírny, p ípravny) ve III.SPB 

2.NP - není zm nou vnit ního len ní ásti prodejny dot eno 
3.NP - není zm nou vnit ního len ní ásti prodejny dot eno 

dojde pouze ke zrušení schodišt  do kotelny a ke zm  únikové cesty z kotelny p es 
chodbu u šaten ve 3.NP do chrán né únikové cesty v administrativní vestavb . 

V rámci zm ny požárních úsek  bude vy len na strojovna chlazení, která bude 
istav na v rámci dostavby p íjmových ramp. 
istav né  prostory (p íjmové rampy) jsou odd leny od stávajícího prostoru . 

 
Samostatný požární úsek tvo í :  
N 1.11 - p íjem ryb a ovoce a zeleniny v etn  chladícího zázemí  I.SPB 
      p íjem mlé ných výrobk  a chladicí prostory     
N 1.12 - strojovna chlazení       I.SPB 
Prostory v p íjmových p ístavcích jsou vybaveny SHZ a EPS. 
Stavební konstrukce 
Vlastní stavební objekt MAKRO je ve smyslu SN 730802 proveden s  neho lavým 
konstruk ním systémem 
Stavební objekt je z hlediska stavebních konstrukcí posuzován podle SN 730802 jako   
jednopodlažní, p vodní konstrukce jsou posouzeny jako stavební konstrukce 
v jednopodlažním objektu dle pol.12 tab.12. 
Nové p ky v rámci zm ny vnit ního len ní nerozd lují p vodní prostor do více požárních 
úsek .  
Do stávajících stavebních konstrukcí zajiš ujících stabilitu objektu a odd lujících prostory 
dot ené zm nou stavby od ostatních prostor  není p i stavebních úpravách zasahováno. 
Nové pen žní zázemí bude z monolitického železobetonu (alt. prefabrikát  z železobetonu).  
Podhled z chladírenských panel  nad „shop in shop“ bude zav šen na nové nosné ocelové 
konstrukci. Všechny nové vestav né st ny v „shop in shop“, nové upravované chladící a 
mrazící boxy budou z chladírenských PUR panel .  
Nové d lící st ny budou zd né z tvárnic YTONG pop . lehké montované ze sádrokartonu na 
kovovém roštu.  
St ny nových zásobovacích ramp budou vyzd ny z tvárnic YTONG, st echa nad nimi bude 
sendvi ová s nosným trapézovým plechem a s prov trávanou vrstvou nad tepelnou izolací 
(dtto stávající st echa). St echa bude uložena na nových ocelových sloupech. Zpevn né 
plochy p ed rampami budou živi né.  
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Nové ocelové nosné konstrukce budou v ásti „shop in shop“ : 
ocelové sloupy budou vynášet vodorovnou p íhradovou ocelovou konstrukci, na kterou   
bude zav šen podhled z chladírenských panel . 
Požární odolnost této vnit ní ocelové nosné konstrukce nezajiš ující stabilitu objektu 
je požadována R 15/D1 - požadované požární odolnosti bude dosaženo protipožárním 
nást ikem (nap . terfix) nebo protipožárním obkladem nebo bude u kolaudace 
dokladována  požadovaná požární odolnost 15 minut výpo tem doloženým PAVUSem. 
 
Na vnit ní p ky, které nejsou požárn  d lícími konstrukcemi není z hlediska požární 
odolnosti požadavek. 
U strop  (podhled ) nesmí být použito hmot, které p i požáru jako ho ící odpadávají nebo 
odkapávají : 
Takové stavební úpravy se p i zm  vnit ního len ní neprovád jí. 
 

ky  
Vnit ní p ky jsou montované ze sádrokartonových desek. 

ást d lících st n je tvo ena konstrukcemi z YTONGu. 
Mrazící a chladící boxy (považují se za sou ást vnit ního technologického prodejního 
vybavení) budou zhotoveny z chladírenských sendvi ových polyuretanových panel .  
 
Podhledy 
Nový podhled v „shop in shop“ a v nových chladících a mrazících boxech bude 
z chladírenských sendvi ových panel . Na chodb  bude zateplený podhled z kovových 
kazet, rastrový podhled bude nad pokladnami a v ostatních prostorech budou podhledy 
z minerálních kazet. 

S ohledem na charakter objektu bude v nov  vytvo eném podhledu mimo chladicí a mrazicí 
boxy (považují se za sou ást technologického prodejního za ízení) použita izolace neho lavá 
(A) nebo nesnadno ho lavá (B) z minerální vlny (podle revize SN 730831 je zakázáno 
používat v podhledech tepelných izolací C3, C2, C1 a izolací na bázi plastických hmot).  

Na všechny podhledy a obklady ve shromaž ovacím prostoru jsou použity materiály 
s indexem ší ení plamene dle SN 730802 l.8.14  bez použití plastických hmot. 
 
Povrchové úpravy 
Prodejní prostor je charakterizován  jako shromaž ovací prostor 2SP(dle SN 730831), 
nejvyšší povolený index ší ení plamene podle l.5.2.6 SN 730831 je následující : 

– podhledy is < 50 
– st ny       is < 75 

Podmínky jsou spln ny, povrchové úpravy st n, strop  a podhled  jsou neho lavé (is = 0) 
 
Vzhledem k tomu, že únikové cesty ze shromaž ovacího prostoru musí podle SN 
730831 l.5.3.1.3 procházet prostorem bez požárního rizika, budou p ky, které 
odd lují nové prostory komunika ních prostor  (chodba mezi osou 4 a 5) od ostatních 
prostor v souladu s SN 730802 l.6.7 a  l.7.2.3 provedeny z neho lavého materiálu 
s požární odolností EI(R) 15/D1, požární uzáv ry v t chto konstrukcích budou 
vykazovat požární odolnost EW 15/D1 - C. 
 
St ešní pláš  nad zásobovacími rampami nemá požadavek na požární odolnost. 
Požární odolnost požárn  d lících st n  odd lujících nové p ístavby p íjm , které jsou 
tvo eny stávající konstrukcí obvodového plášt  mají požadovanou požární odolnost 
REI 15/D1.  
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Podle p vodního projektu je požární odolnost ocelové nosné konstrukce 15 minut - je 
požadována R 15/D1 - požadované požární odolnosti bude dosaženo protipožárním 
nát rem, nást iky, obklady a td. 
Stávající obvodový pláš  (ocelové plechové panely s minerální izolací) má dle 

vodního projektu skute nou požární odolnost nejmén  240/D1 - vyhovuje.  
Dle srovnatelných staveb Makro, kde je použit stejný druh obvodového plášt  je se 
stávající obvodový pláš  (ocelové plechové panely s minerální izolací) dle p vodního 
projektu podle protokolu .Z-1.038-96 považuje za požárn  odolný 180/D1 z vnit ní i 
vn jší strany.  S ohledem na vybavení objektu SHZ se dle l.8.4.5 v sou asné dob  
obvodové st ny za požárn  otev enou plochu nepovažují. 
 
Požární uzáv ry otvor  v požárn  d lících st nách budou provedeny typu : 
EW 15/D1-C a EW 30/D1-C (se samozavíra em).  
 

i zm nách  technického za ízení budov musí být vytvo en požární úsek z prostor , u nichž 
to SN 730802 nebo p idružené normy jmenovit  vyžadují.  
 i zm  technologie chlazení bude strojovna provedena jako samostatný požární 

úsek za azený do I.SPB, požárn  d lící st ny budou vykazovat požadovanou 
požární odolnost REI 15 /D1 

 
Nov  z izované prostupy všemi st nami a stropy musí být ut sn ny podle SN 
730802: 

 Prostupy d lícími konstrukcemi jsou navrženy s požárními ucpávkami na požární 
odolnost maximáln  EI45 s ho lavostí max.C1.  

 Nov  instalované VZT potrubí v objektech d lených na požární úseky musí být 
provedeno podle SN 730872; nov  instalované vzduchotechnické rozvody v ástech 
nedot ených zm nou stavby nesmí být z ho lavých hmot : 
Potrubní rozvody VZT budou upraveny podle nové dispozice v ásti prodejny. 
Nov  provedené rozvody potrubí VZT budou v p ípad , že by došlo k prostupu potrubí 
požárn  d lící konstrukcí  opat eny požárními klapkami s odolností pro I - III.SPB podle 

SN 730872. 
Prostupy budou ut sn ny v souladu s SN 730802 l. 11.1.1b) a 8.6.1. 
Prostupy pro technologii (chlazení) budou ut sn ny v souladu s SN 730802 8.6.1  
hmotami s ho lavostí nejvýše C1. 

 
Stávající  požárn  otev ené  plochy nejsou stavebními úpravami zv tšeny, v n kterých 

ípadech se p i úpravách budou stávající otvory rušit (zazdívat). 
 
 
EVAKUACE 

 
vodní únikové cesty nejsou p ístavbou p íjmových ramp zúženy ani prodlouženy. 

Evakuace navržená v p vodním projektu PB  není vnit ními úpravami dot ena, po et a 
kapacita únikových cest a východ  se nem ní.  

Koncepce evakuace 

Evakuace probíhá pouze po NÚC. K dispozici je více než požadované 3 východy (celkem je 
k dispozici 7 východ  a to p ímo na terén. 

Z každého místa jsou dosažitelné alespo  2 NÚC vedoucí r zným sm rem. 

Poloha východ  odpovídá požadavk m SN 730802 i 730831. 

Rozmíst ní východ  je provedeno rovnom rn  po obvodu SP.  
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Pr h NÚC 

Dve e na únikových cestách vyhovují požadavk m SN : 

 Sm r otevírání ve sm ru úniku 

 Panikové kování je osazeno na všech dve ích na únikových cestách ze 
shromaž ovacího prostoru s vyjímkou vodorovn  posuvných. Funkce panikového 
kování musí být vždy mechanická. 

 Ve shromaž ovacím prostoru i na únikových cestách je nouzové osv tlení. 

 Podlaha dve í na únikových cestách je na obou stranách dve í shodná. U dve í na 
volné prostranství není výškový rozdíl maximáln  povolených 30 mm. 

 
Evakuace osob východem (š.2,1 m) na terén na ose H/4-5 je vedena volným koridorem 
mezi  dostavbou strojovny chlazení a zásobovací rampou.  
Koridor je proveden o dostate né ší ce. Evakuace osob na terén není výstavbou 
zásobovací rampy resp. sjezdu omezena.  
Vzhledem k obtížn  proveditelným úpravám pro dosažení neho lavosti chladících 

ek a zajišt ní bezpe né evakuace osob z objektu byla provedena zm na v umíst ní 
evakua ního východu, resp náhrada únikové cesty p vodn  vedené na ose H/3-4. 
Nový východ bude proveden v prostoru pokladen o ší ce 2,2 m tj. 4 úp. 
I v p ípad  zachování nejv tší zapo itatelné kapacity východ  - 45% lze evakuaci 
považovat za bezpe nou. 

emíst ní únikového východu na hlavní prosklenou fasádu lze s ohledem na 
evakuaci osob považovat za ešení na stranu bezpe nosti.  

vodní mezní délka únikových cest = 52,5 m není p esunem východu v žádném 
ípad  p ekro ena. Skute ná délka úniku je zachována = 38,5 m. 

 
Ozna ení východ  z objektu bude provedeno na prodejní ploše tak, aby byl viditelný 
sm r úniku i v uli kách mezi regály, kde není p ímo viditelný únikový východ. 
 
Do prodeje ovoce a zeleniny a do prodeje ryb budou osazeny tepeln  – izola ní rolety.  
Rolety budou v dob  provozu obchodního st ediska stále otev eny, v mimoprovozní 
dob  (tj.po zavírací hodin ) budou uzav eny tak, aby byla zajišt na nízká teplota 
v prostoru chladíren. Na evakuaci osob z objektu nemají tepeln  izola ní rolety vliv. 
 

i zm  a dostavb  objektu nesmí být zm nou stavby zhoršeny p vodní parametry 
za ízení umož ující protipožární zásah, p íjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové 
cesty a vn jší odb rná místa požární vody. U vnit ních odb rních míst požární vody lze 
ponechat p vodní hydranty v etn  stávající funk ní výzbroje; 
 Stav žádného z uvedených za ízení pro protipožární zásah není zm nou stavby ani 

ístavbami zhoršen ani není jinak omezena jeho funk nost.  
 Vnit ní hydrantové systémy v blízkosti osy H jsou p emíst ny tak, aby bylo každé místo 

v objektu dosažitelné alespo  jedním proudem vody.  

ístupové komunikace 

- P íjezd JPO je umožn n 20 metr  od všech vstup  do objektu. 

- Ší ky komunikací 3,5 m jsou zaru eny, podjezd není nikde omezen pod 4,1 m. 

- Požární úsek prodejny je vybaven samo inným stabilním hasícím za ízením  

Vnit ní zásahové cesty 

- Vnit ní zásahové cesty se s ohledem na instalaci SHZ nepožadují (viz 12.5.1) 
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Vn jší zásahové cesty 

- Jsou umíst ny požární žeb íky na fasád .  

Nástupové plochy 

- S ohledem na výšku objektu nejsou pro objekt z ízeny  nástupové plochy. 

V prostoru prodejny je v p vodním projektu PB  navržen vyhovující po et PHP, v rámci 
zm ny vnit ního len ní budou PHP p emíst ny tak, aby byly snadno dosažitelné a viditelné 
v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb. 

Do nov  provedených PÚ bude umíst no : 
- p íjem ryb a ovoce a zeleniny    2 ks PHP 
- p íjem mlé ných výrobk      1 ks PHP  
- strojovna chlazení      1 ks PHP 
- chladící boxy      1 ks PHP 
PHP budou sn hové s náplní 5 kg hasiva nebo práškové s náplní 6 kg hasiva. 

 
POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ ZA ÍZENÍ 
INSTALACE A TECHNICKÁ ZA ÍZENÍ 
Koncepce 

V objektu jsou krom  klasických instalací (elektroinstalace, voda, kanalizace, topení) i 
požárn  bezpe nostní za ízení – EPS, SHZ a SOZ. Na systémy SHZ, EPS jsou v rámci 
stavebního povolení pro remodeling zpracovány samostatné projekty oprávn nými 
odbornými organizacemi SHZ, EPS. Jednotlivé komponenty i celé sestavy musí být 
certifikovány, certifikáty a další doklady vyžadované zákonem 22/97 Sb. a navazujícími  

edpisy budou doloženy ke kolaudaci. 
 
Dodavatelé jednotlivých systém  p íslušn  proškolí osoby ur ené majitelem objektu 
(obsluhu, osoby pov ené údržbou apod.) tak, aby v dob  kolaudaci již obsluha v objektu (ve 
všech sm nách) byla dokonale seznámena s jednotlivými systémy a znala provoz a 
povinnou údržbu za ízení. 

Veškeré požárn  bezpe nostní za ízení musí být jišt no dv ma nezávislými zdroji el. energie 

 SHZ 

 SOZ 

 EPS 

 Domácí rozhlas 

 Nouzové osv tlení  

 Otevírání dve í pro p ívod vzduchu (posuvné dve e ve vstupní fasád ) 

 
1) SHZ – SPRINKLERY 
Samo inné hasící za ízení systému „sprinkler“ je v rámci objektu MAKRO navrženo v celé 
prodejní ploše objektu s vyjímkou ploch bez požárního rizika (WC, umývárny, sprchy). SHZ 
nebude instalováno a ve výpo tech není uvažováno v místech, kde je hašení vodou 
nep ípustné (rozvodny elektroinstalace). 

Sprinklery jsou pod podhledy i nad podhledy.  

Za návrh SHZ nese zodpov dnost projektová firma, která má p íslušné oprávn ní. 
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Koordinace p i realizaci stavby musí být provád na mezi projektanty EPS, SOZ a SHZ (i 
dalších profesí) – zejména jde o funkci EPS v návaznosti na funkci odv trávacích klapek 
(SOZ) a v návaznosti na funkci sprinklerových hlavic a další skute nosti.  

Následující údaje je nutné p enášet z úst edny SHZ do úst edny EPS (monitoring): 

a) Signál požár (aktivované za ízení SHZ, tj. pr tok v potrubí s d lením do okruh ).  

U úst edny EPS a ve ventilové stanici bude k dispozici grafický plán rozd lení 
objektu do okruh . Obsluha požární úst edny bude p ed kolaudací od dodavatele 
SHZ ádn  proškolena.  

b) Signál porucha, tj. monitorování správné polohy všech uzavíracích armatur (klapky, 
ventily, kohouty), které mohou p i nesprávné poloze znemožnit pr tok vody 
v potrubí SHZ, stav hladiny v nádržích event. tlak, výpadek elektrického proudu ze 
sít , vypnutý rozvad , p ípadn  další skute nosti. 

c) Chod hlavního erpadla 

Tato data budou vyvedena do úst edny EPS a to s ohledem na možnost zálohování dat. 

Systém SHZ musí být proveden s ohledem na p edpokládané teploty v jednotlivých 
prostorech. Strojovna SHZ je v samostatné místnosti (v samostatném požárním úseku). 
 
2) EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 
V celém objektu MAKRO je systém elektrické požární signalizace. Je t eba instalovat hlási e 
nad i pod podhledy. EPS není nutné instalovat v prostorech bez požárního rizika (WC, 
sprchy, umývárny). 
Jsou provedeny automatické hlási e požáru (typy a návrh dle projektu EPS) a hlási e 
tla ítkové. Automatické hlási e jsou umíst ny tak, aby byla systémem EPS pokryta celá 
plocha objektu.  
Tla ítkové hlási e budou umíst ny minimáln  u všech východ   ústících na volné 
prostranství (a u východ  s východy na volné prostranství souvisejícími resp. k nim 
vedoucími) 
Požární poplach bude vyhlášen jednak po zpozorování požáru prvním idlem EPS, stejn  
tak p i hlášení „požár“ od systému SHZ (pr tok v potrubí). 

Systém EPS ovládá i monitoruje n která dále uvedená za ízení. 

Za projektový návrh nese zodpov dnost projektová firma, která má p íslušné oprávn ní. 
Úst edna EPS je umíst na v místností velína (bezpe nostní kamerový systém).  

ístup je hlavním vstupem pro zákazníky. Místnost s úst ednou EPS je umíst na cca 10 
metr  za zádve ím. 
Umíst ní úst edny EPS  vyhovuje požadavk m SN 730875 (v PÚ s „a <= 1,1“ a v blízkosti 
vstupu, kudy je p edpokládáno vedení protipožárního zásahu). 
EPS ovládá i monitoruje dále uvedená za ízení (mimo za ízení uvedená v p vodním 
projektu EPS z 03/1998 – SHZ,SOZ, ventilátor na CHÚC. 
V místnosti s úst ednou EPS je umíst na i úst edna rozhlasu. 
 

SOZ – samo inné odv trávací za ízení (za ízení pro odvod kou e a tepla) 
SOZ je ešeno z prodejního prostoru v etn  p íjmu zboží.  
Prodejna je shromaž ovacím prostorem dle SN 730831, v požárním úseku je více než 150 
osob. 
Prostor prodejní plochy je rozd len do kou ových sekcí bez fyzického d lení.  
EPS bude ovládat systémy jednotlivých sekcí samostatn . Po zjišt ní požáru vyhodnotí 
kou ovou sekci a aktivuje její centrálu . 
Klapky odvodu tepla a kou e budou aktivovány 60s po aktivaci SHZ  (SHZ je prioritní). 
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Otev ení otvor  pro p ívod vzduchu je p i aktivaci prvního idla EPS - otev ení posuvných 
dve í ve vstupní fasád .  
AKTIVACE (pneumatický systém) 

 automaticky v míst  p íslušné klapky p i zvýšené teplot  90 stup  (lokální ovládání 
každé klapky) 

 systémem EPS (celé odv trávací sekce) 
 ru  aktivací p íslušné centrály (umíst ní centrál je navrženo v p ízemí v prostoru 

s úst ednou EPS a na ploše v objektu).  
 U ovládacích sk íní musí být vyzna eno graficky rozd lení na kou ové sekce, p emž 

z tohoto grafického schematu musí být jasné ovládání. 
Rozd lení do kou ových sekcí navrhl projektant SOZ bez speciálních za ízení (bez 
kou ových zást n). 

Dopln ní za ízení na odvod tepla a zplodin ho ení bude v p istav né ásti prodejní 
plochy provedeno v souladu s p vodní platnou DIN – viz p íloha. Bude provedeno 
v p istav né ásti 6 ks nových klapek SOZ – bodových o rozm rech stejných jako 

vodní za ízení SOZ tj. 200x160 cm. 
Vypínání všech systém  „b žné„ VZT 

V p ípad  požárního poplachu (p i aktivaci kteréhokoli hlási e EPS) dojde k vypnutí všech 
vzduchotechnických systému b žné VZT, tj. vzduchotechnických systém  v prodejn  a 
skladu. 

Uzavírání požárních uzáv  otvor  

Požární dve e jsou vybavené samozavíracím za ízením (mechanický samozavíra ). 

V p ízemí budou i dvouk ídlové dve e, které jsou p i provozu trvale otev eny. Jedná se o 
dve e navazující na prodejní plochu a ústící do nov  budovaného zázemí . 

Tyto dve e jsou navrženy pro provoz v otev ené poloze blokované elektromagnety. P i 
jakémkoli požárním poplachu dojde k uvoln ní elektromagnet , tj, k uzav ení dve í.  

Dve e mají samozavíra  na obou k ídlech a instalovaný  koordinátor zavírání. 

K uzav ení dojde p i aktivaci prvního hlási e EPS. 
ístavby jsou v souladu s SN 730802 a SN 730831 odd leny jako samostatný 

požární úsek požárn  d lícími konstrukcemi. 
Požární uzáv ry budou opat eny samozavíra i, v p ípad  instalace pojízdných nebo  
roletových  uzáv  nebo dve í za provozu otev ených bude jejich uzav ení zajišt no 
na signál EPS. 
Za ízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem 

Domácí rozhlas s nuceným poslechem musí být instalován do všech prostor objektu (bude 
ve všech prostorech objektu slyšitelný). Spušt ní výzvy k opušt ní objektu bude aktivováno 
ihned po zjišt ní požáru alespo  dv ma idly, maximáln  však do 60-ti sekund po reakci 
idla prvního. Aktivace výzvy k evakuaci je navržena ihned po stisku tla ítkového hlási e. 

Otevírání dve í a ostatních otvor  

Jedná se o vodorovn  posuvné dve e uvedené výše v textu SOZ (nasávací otvory pro SOZ). 
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3) VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU 
Ve všech prostorech objektu bude po realizaci slyšitelný akustický signál k vyhlášení 
požárního poplachu – viz výše.  

Úst edna domácího rozhlasu je umíst na u úst edny EPS, tj. ve velínu (místnost 
kamerového systému). Zde je ovládací pult (mikrofon) s maximálním p edností (s nuceným 
poslechem). 
Prost ednictvím domácího rozhlasu s nuceným poslechem je automaticky vyhlášen požární 
poplach reprodukováním p edem namluvené výzvy k opušt ní objektu. 
Po p ehrání bude automaticky zpráva opakována ve smy ce. 

Výzva bude spustitelná i manuáln  od úst edny EPS. 

 
4) SAMO INNÉ ODV TRÁVACÍ ZAŽÍZENÍ (SOZ) 
Viz text výše – „Ovládaná za ízení systémem EPS“. 
Jsou provedeny pásové sv tlíky. V p ípad  zvýšení teploty (pod bodem m knutí výpln ) 
dojde k otev ení p íslušného sv tlíku nejmén  o 90o  (bez ohledu na EPS).  
Po zjišt ní požáru vyhodnotí systém EPS kou ovou sekci podle prvního hlási e. S aktivací 
odvodních klapek SOZ se vy kává na signál SHZ (viz.  text výše). 

 
5) KOORDINACE A VZÁJEMNÁ NÁVAZNOST EPS, SHZ, SOZ A OVLÁDANÝCH 
ZA ÍZENÍ 
Aktivace jednotlivých systém  a navazujících ovládaných za ízení byla uvedena v textu výše.  

i aktivaci prvního hlási e EPS dojde: 
- K otev ení dve í u nichž má dojít k otev ení 
- K uzav ení dve í, u nichž má dojít k uzav ení (uvoln ní elektromagnet , elektromotory 

– viz výše). 
- K vypnutí všech systém  provozní VZT 
- K identifikaci kou ové sekce dle prvního aktivovaného hlási e EPS 

ehrávání výzvy k opušt ní objektu (rozhlas s nuceným poslechem) bude aktivováno ihned 
po zjišt ní požáru alespo  dv ma idly, maximáln  však do 60-ti sekund po reakci prvního  
idla EPS. Aktivace výzvy k evakuaci je ihned po stisku tla ítkového hlási e. 

Je up esn na koordinace SHZ a SOZ. 
- P ívod systému SOZ je aktivován p i aktivaci prvního hlási e EPS.  
- Odvodní klapky SOZ jsou otev eny 60s po aktivaci SHZ 

Odv trávaná sekce je identifikována dle aktivace prvního idla EPS stropního jišt ní. 
Systém SHZ je aktivován samo inn  p i p ekro ení aktiva ní teploty p íslušné hlavice. 

 
Úpravy za ízení EPS  : 
 Úst edna EPS - p eprogramování dle nových požadavk . 
asy t1 / 30sec. a t2 / 180sec. 

 
Funkce EPS a otevírání sv tlík  pro odvod tepla a kou e. 
Za ízení pro  odvod tepla kou e. 
Každá sekce pro odvod tepla a kou e je otevírána hlási i v sekci instalovanými, p emž se 
sou asn  otevírají dve e pro p ívod vzduchu.  

 funkce za ízení p i vyhlášení p ímého požárního poplachu hlavicí (hlavicemi) SHZ 
(simulace vypoušt cími ventily) .  

 
Vazba EPS a rozhlasu: 

Kontrola ovládaných za ízení: 
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Ovládání automatických hlášení evakua ního rozhlasu po vyhlášení signálu „požární 
poplach“ do dvou zón: 

1. Prodejní plocha -  
2. Zázemí a kancelá e ve 2.NP, šatna ve 3.NP 
3. P i vyhlášení požárního poplachu úst ednou EPS bude automaticky rozhlasem 

odvysílána p edem nahraná zpráva s výzvou o opušt ní objektu.  
  
Vazba EPS na VZT: 
 VZT – požadavek centrálního vypnutí veškerého za ízení VZT po vyhlášení signálu 

„požární poplach“ úst ednou EPS   
 monitorování požárních klapek v potrubí  VZT 

 
Za ízení SHZ : 
 montáž ventil  na konce tlakových v tví SHZ, pomocí kterých bude možno ov ovat 

funkci SHZ p i simulování ztráty tlaku ve v tvi.  
 P i simulované ztrát  tlaku v jednotlivých v tvích - reakce úst edny EPS – poplach. 

 
Zajišt ná funk nost kabel  – výpis za ízení s požadovanou funkcí p i požáru 

Kabely zajiš ující napájení za ízení, která musí být p i požáru funk ní (viz dále) musí být 
napojeny na dva nezávislé zdroje el. energie. Kabely napájející tato za ízení vedou                                                                     
samostatnými trasami (nikoli spole  s ostatními kabely) a budou v projektu elektro 
navrženy jako vyhovující SN IEC (60)331.  

Jedná se o tato za ízení: 

- prvky SHZ 

- EPS (elektrická požární signalizace) a ovládaná za ízení 

- Domácí rozhlas 

- Nouzové osv tlení únikových cest dle SN EN 1838 (v rámci celé prodejní plochy 
a na únikových cestách) 

- Vypínání VZT 

Tato za ízení budou napájena ze dvou na sob  nezávislých zdroj  samostatným vedením.  

Rozvad  pro tato za ízení bude jako celek zálohován z dieselagregátu s automatickým 
startováním v p ípad  p erušení dodávky. Systém nouzového osv tlení, rozhlas a ovládání 
dve í jsou vybaveny bateriemi (UPS) pro p eklenutí doby startování dieselagregátu.  

Samostatné baterie jsou umíst ny i u úst edny EPS. 

Z rozvad e budou výše uvedená za ízení napájená p ímo.  

 

Nouzové osv tlení 

Jedná se o nouzové osv tlení únikových cest. 

Nouzové osv tlení se zapíná automaticky p i výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby 
pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osv tlení je nutné zajišt ní nep etržité funkce, tj. i 
po dobu startování dieselagragátu v požadované intenzit  podle SN 730802, tj. podle SN 
EN 1838 a to v rámci celé prodejní plochy a na únikových cestách z SP 

Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osv tlení, musí být proveden v rámci 
projektu pro SP výpo et NO (pr kaz intenzity vyhovující SN EN 1838). Ke kolaudaci bude 
doložen výpo et dle skute ného provedení, p ípadn  protokol o m ení. 
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V rámci nouzového osv tlení je provedeno ozna ení veškerých východ  ze 
shromaž ovacího prostoru. Z místa, kde není p ímo viditelný sm r úniku bude po realizaci 
stavby viditelné alespo  ozna ení sm ru p íslušnou zelenobílou zna kou (bezpe nostní 
tabulkou). innost NO musí být zajišt na po dobu 15 minut 
 
6) VZDUCHOTECHNIKA 

lení do požárních úsek  

lení do požárních úsek  je ešeno standardním zp sobem, tj. na hranicích požárních 
úsek  (v rámci stávajících požárn  d lících konstrukcí) jsou umíst ny požární klapky.  

nasávání a výfukové otvory 

Bude zajišt no vypnutí systém  VZT v p ípad  zpozorování systémem EPS. Z tohoto 
vodu není nutné posuzování polohy nasávacích a výfukových otvor  (viz SN 730872, l. 

4.3.5. 

Prostupy požárn  d lícími konstrukcemi jsou navrženy s požárními ucpávkami na požární 
odolnost maximáln  EI30. Ke kolaudaci bude doložena požární odolnost dle zákona 22/98 
Sb, (na základ  certifikát  v . oprávn ní montážních firem a pod). 

Požadavky : (Je uvedeno nejzákladn jší). 

- v rámci nasávacích systému VZT je požadováno umístit hlási e požáru 

- v p ípad  požáru budou systémy b žné (nepožární) VZT vypnuty (viz výše). 

- EPS monitoruje uzavírání jednotlivých klapek 

 
7) ZTI 
V celém objektu je umožn n zásah vnit ními hydrantovými systémy. 

Rozmíst ní hydrant  je provedeno s uvažovaným  dost ikem 10 m.  

HYDRANTY vn jší  

Jsou instalovány  podzemní hydranty.  

- Vzdálenost hydrant  mezi sebou VYHOVUJE požadavk m SN. 

- Hydranty vyhovují požadavk m SN 730873. 

 
8) POŽÁRNÍ UCPÁVKY 
V rámci prostup  požárn  d lícími konstrukcemi musí mít každá profese navržené požární 
ucpávky ve kvalit  max. EI45. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupn  ho lavosti 
maximáln  C1. 
 
ODSTUPY 
 P íjem ryb, OZ, mlé ných výrobk  a strojovna chlazení nemají požárn  otev ené plochy 

tší než 20%,  nevytvá ejí požárn  nebezpe ný prostor. 
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ZÁV R 
Stavba MAKRO erný Most v Praze 9 je vyprojektována jako vyhovující kodexu norem 
požární bezpe nosti staveb a dále jako vyhovující platným zákon m a vyhláškám. 

Požárn  technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a ho lavosti nosných a  
lících konstrukcí, nát ry, nást iky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabel  

apod.) je nutné u kolaudace doložit p íslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve zn ní 
pozd jších p edpis  a dle navazujících na ízení vlády. Bude vyžadováno doložení minimáln  
následn  uvedených platných doklad : 

 certifikáty  

 protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárn  technická 
vlastnost) 

 prohlášení o shod  

 doklady o oprávn ní k realizaci 

 doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce  

Práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobné (nát ry, nást iky, požární 
ucpávky, SDK konstrukce s požární odolností apod.) smí provád t pouze osoby proškolené 
výrobcem p íslušného systému (s dokladováním proškolení podle textu výše).  

 
Provád ní prací 

estavba bude probíhat za provozu a proto je celá akce rozd lena na jednotlivé menší celky 
– stavební etapy, které budou realizovány a znovu uvád ny do provozu odd len .  
Staveništ  resp. prostor každé stavební etapy bude vyklizen, ohrazen a stavební a montážní 
práce budou provád ny po celých 24 hod tak, aby co nejmén  ovliv ovaly provoz 
obchodního st ediska. Jednotliví pracovníci firem budou náležit  pou eni. Práce ovliv ující 
provoz objektu a bezpe nost osob budou probíhat mimo otevírací dobu. Nutné montážní 
práce vn  ohrazené stavební etapy budou probíhat výhradn  mimo otevírací dobu.  

i provád ní prací za provozu (tj. v otevírací dob ) nesmí dojít k narušení funkce 
požárn  bezpe nostního za ízení, p ípadn  musí být provedena náhradní opat ení 
k zajišt ní jejich funkce. 
Veškeré ovládací prvky požárn  bezpe nostního za ízení, únikové cesty, prost edky 
pro protipožární zásah a td. musí být po celou dobu realizace voln  p ístupné. 
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Stavební objekt          : MAKRO ERNÝ MOST 
Požární výška      h [m] =     0,00 
Konstruk ní systém :  neho lavý 
 
ešení požární bezpe nosti podle SN 73 0802 , prosinec 2000 

------------------------------------------------------------------- 
npn =   1 
npp =   0 
np  =   1 
 
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.11- VESTAVEK 
------------------------------------------------------------------- 
Požární výška  h  [m]    =     0,00 
Výšková poloha hp [m]    =     0,00 
Konstruk ní systém :  neho lavý 
 
Umíst ní požárního úseku : nadzemní podlaží 
Po et podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umíst né podlaží =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
.m.      .p. Ú el                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
1542        1  CHLADÍCÍ BOX-OVOCE Z    65,0   105,0  0,90    0,0 
1539        1  ETIKETOVÁNÍ-OVOCE ZE    17,0   105,0  0,90    0,0 
1553        1  KANCELÁ                  7,0    40,0  1,00    0,0 
1540        1  P ÍJEM ZBOŽÍ            82,0   105,0  0,90    0,0 
1537        1  P ÍJEM ZBOŽÍ            24,0   105,0  0,90    0,0 
1538        1  CHODBA                  25,0     5,0  0,80    0,0 
1563        1  CHLADICÍ BOX             7,0    40,0  1,00    0,0 
1524        1  PROVOZNÍ MÍSTNOST        6,0    40,0  1,00    0,0 
1562        1  PROVOZNÍ MÍSTNOST ET     8,0    40,0  1,00    0,0 
1534        1  MRAZICÍ BOX             11,0    40,0  1,00    0,0 
1535        1  CHLADICÍ BOX            29,0    40,0  1,00    0,0 
1556        1  P ÍJEM ZBOŽÍ            67,0    75,0  0,90    0,0 
1541        1  ODPADKY                  6,0   105,0  0,90    0,0 
1520        1  CHLADICÍ BOX-VEJCE      34,0    75,0  0,90    0,0 
1522        1  CHLADICÍ BOX-MLÉ NÉ     55,0    75,0  0,90    0,0 
1514        1  ETIKETOVÁNÍ- MLÍ NÉ     14,0    75,0  0,90    0,0 
1521        1  P ÍJEM ZBOŽÍ-MLÉ NÉ     53,0    75,0  0,90    0,0 
1515        1  KANCELÁ                  5,0    40,0  1,00    0,0 
----------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
-------------- 
S  [m2]  =   515,00 
So [m2]  =     0,00 
ho [m]   =     0,00 
hs [m]   =     3,50 
Sm [m2]  =    82,00 
p  [kg.m-2] =    77,94 
an  =     0,907 
a   =     0,907 
b   =     1,450 
c   =     0,550 
Použitý sou initel podle l. 6.6.1: 
c) samo inné hasicí za ízení (sou initel c3); 
 
Využití sou initele c podle l. 6.6.2 
a) ke snížení požárního rizika v  rovnici (1) l. 6.2.1; 
b) ke zv tšení mezních rozm  požárního úseku podle 7.3.4 bod c) 
   a ke zv tšení mezních délek nechrán ných únikových cest úseku 
 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    56,36 
 
Stupe  požární bezpe nosti ( l. 7.2) = I. 
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Velikost požárního úseku ( l. 7.3) 
Nejv tší dovolená délka požárního úseku [m] =   133,90 
Nejv tší dovolená ší ka požárního úseku [m] =    93,92 
Mezní p dorysná plocha požárního úseku [m2] = 12575,77 
 
Mezní rozm ry byly zv tšeny násobením c(-1/2) podle l. 7.3.4 c) 
 
 

enosné hasicí p ístroje ( l. 12.8) 
------------------------------------ 
Po et p enosných hasicích p ístroj  nr =   2,4 
 
------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.12-STROJOVNA CHLAZENÍ 
------------------------------------------------------------------- 
Požární výška  h  [m]    =     0,00 
Výšková poloha hp [m]    =     0,00 
Konstruk ní systém :  neho lavý 
 
Umíst ní požárního úseku : nadzemní podlaží 
Po et podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umíst né podlaží =     1 
 
Parametry místností v požárním úseku: 
.m.      .p. Ú el                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
1536        1  STROJOVNA CHLAZENÍ      50,0    15,0  0,90    0,0 
----------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
-------------- 
S  [m2]  =    50,00 
So [m2]  =     0,00 
ho [m]   =     0,00 
hs [m]   =     3,50 
Sm [m2]  =    50,00 
p  [kg.m-2] =    15,00 
an  =     0,900 
a   =     0,900 
b   =     1,176 
c   =     1,000 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    15,88 
 
Stupe  požární bezpe nosti ( l. 7.2) = I. 
 
Velikost požárního úseku ( l. 7.3) 
Nejv tší dovolená délka požárního úseku [m] =   100,00 
Nejv tší dovolená ší ka požárního úseku [m] =    70,00 
Mezní p dorysná plocha požárního úseku [m2] =  7000,00 
 
Nejv tší po et užitných podlaží           z =  11 
 

enosné hasicí p ístroje ( l. 12.8) 
------------------------------------ 
Po et p enosných hasicích p ístroj  nr =   1,0 
 
------------------------------------------------------------------- 
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Stavební objekt          : MAKRO ERNÝ MOST 
Požární výška      h [m] =     6,50 
Konstruk ní systém :  neho lavý 
 
ešení požární bezpe nosti podle SN 73 0802 , prosinec 2000 

------------------------------------------------------------------- 
npn =   3 
npp =   0 
np  =   3 
------------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.13 – kontrolní výpo et p vodního N1.10 
------------------------------------------------------------------- 
Požární výška  h  [m]    =     6,50 
Výšková poloha hp [m]    =     0,00 
Konstruk ní systém :  neho lavý 
 
Umíst ní požárního úseku : nadzemní podlaží 
Po et podlaží úseku z    =     1 
Nejníže umíst né podlaží =     1 
Parametry místností v požárním úseku: 
.m.      .p. Ú el                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 
----------------------------------------------------------------- 
1508        1  P ÍJEM ZBOŽÍ           100,0    75,0  0,90    0,0 
1560        1  MRAZICÍ BOX             35,0    75,0  0,90    0,0 
1527        1  MRAZICÍ BOX             37,0    75,0  0,90    0,0 
1559        1  ETIKETOVÁNÍ              9,0    75,0  0,90    0,0 
1567        1  ETIKETOVÁNÍ              9,0    75,0  0,90    0,0 
1558        1  PROVOZNÍ MÍSTNOST-MA     8,0    40,0  1,00    0,0 
1528        1  CHLADICÍ BOX-DR BEŽ     36,0    75,0  0,90    0,0 
1529        1  CHLADICÍ BOX            38,0    75,0  0,90    0,0 
1526        1  ODPADKY                 12,0   105,0  0,90    0,0 
1566        1  CHLADICÍ BOX            18,0    75,0  0,90    0,0 
1518        1  MRAZICÍ BOX-DR BEŽ      23,0    75,0  0,90    0,0 
1523        1  CHLADÍCÍ BOX-UZENINY    48,0    75,0  0,90    0,0 
----------------------------------------------------------------- 
POŽÁRNÍ RIZIKO 
-------------- 
S  [m2]  =   373,00 
So [m2]  =     0,00 
ho [m]   =     0,00 
hs [m]   =     3,50 
Sm [m2]  =   100,00 
p  [kg.m-2] =    75,21 
an  =     0,901 
a   =     0,901 
b   =     1,604 
c   =     0,550 
Použitý sou initel podle l. 6.6.1: 
c) samo inné hasicí za ízení (sou initel c3); 
Využití sou initele c podle l. 6.6.2 
a) ke snížení požárního rizika v  rovnici (1) l. 6.2.1; 
b) ke zv tšení mezních rozm  požárního úseku podle 7.3.4 bod c) 
   a ke zv tšení mezních délek nechrán ných únikových cest úseku 
pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    59,78 
Stupe  požární bezpe nosti ( l. 7.2) = III. 
 
Velikost požárního úseku ( l. 7.3) 
Nejv tší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,91 
Nejv tší dovolená ší ka požárního úseku [m] =    43,95 
Mezní p dorysná plocha požárního úseku [m2] =  3073,05 
 

enosné hasicí p ístroje ( l. 12.8) 
------------------------------------ 
Po et p enosných hasicích p ístroj  nr =   2,0 
------------------------------------------------------------------- 
 
Export: modul NX802, (c) 2001-2003 Radim Boch ák, FIRE-NX, www.e-riziko.c 


	Na vnitřní příčky, které nejsou požárně dělícími konstrukcemi není z hlediska požární odolnosti požadavek.
	Na vnitřní příčky, které nejsou požárně dělícími konstrukcemi není z hlediska požární odolnosti požadavek.
	Na vnitřní příčky, které nejsou požárně dělícími konstrukcemi není z hlediska požární odolnosti požadavek.
	Příčky
	Příčky
	Příčky
	Příčky
	Příčky
	Povrchové úpravy
	Prodejní prostor je charakterizován  jako shromažďovací prostor 2SP(dle ČSN 730831), nejvyšší povolený index šíření plamene podle čl.5.2.6 ČSN 730831 je následující :
	– podhledy is < 50
	– stěny       is < 75





	Vzhledem k tomu, že únikové cesty ze shromažďovacího prostoru musí podle ČSN 730831 čl.5.3.1.3 procházet prostorem bez požárního rizika, budou příčky, které oddělují nové prostory komunikačních prostorů (chodba mezi osou 4 a 5) od ostatních prostor v souladu s ČSN 730802 čl.6.7 a  čl.7.2.3 provedeny z nehořlavého materiálu s požární odolností EI(R) 15/D1, požární uzávěry v těchto konstrukcích budou vykazovat požární odolnost EW 15/D1 - C.


	1) SHZ – SPRINKLERY
	2) EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
	2) EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
	2) EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
	Doplnění zařízení na odvod tepla a zplodin hoření bude v přistavěné části prodejní plochy provedeno v souladu s původní platnou DIN – viz příloha. Bude provedeno v přistavěné části 6 ks nových klapek SOZ – bodových o rozměrech stejných jako původní zařízení SOZ tj. 200x160 cm.
	Vypínání všech systémů „běžné„ VZT

	Přístavby jsou v souladu s ČSN 730802 a ČSN 730831 odděleny jako samostatný požární úsek požárně dělícími konstrukcemi.
	Požární uzávěry budou opatřeny samozavírači, v případě instalace pojízdných nebo  roletových  uzávěrů nebo dveří za provozu otevřených bude jejich uzavření zajištěno na signál EPS.
	Zařízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem
	Otevírání dveří a ostatních otvorů

	3) VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU


	4) SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŽÍZENÍ (SOZ)
	5) KOORDINACE A VZÁJEMNÁ NÁVAZNOST EPS, SHZ, SOZ A OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ

	6) VZDUCHOTECHNIKA

