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A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 
Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:


Multifunkční hala Vyškov – Přístavba a nástavba 
b) MÍsto stavby:


adresa:


Tovární 803/8b, 682 01 VYŠKOV

katastrální území:
Vyškov


parcelní čísla pozemků:
3483/128, 24, 177,108,106,156, 3988/10
c) Předmět dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby
A.1.2 Údaje o žadateli

Název:



GRAVITECH s.r.o., IČO: 26955130, Sámova 1161/5, 62700 Brno
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:
ing. Alois Dobeš, HERALT , Hliníky 155, 679 72 Kunštát,IČO: 60585277 

Zodpovědný projektant:

BESTA - ING. BRÁZDA s. r. o., Svitavská 1a, 678 01  Blansko

A.2 
Seznam vstupních podkladů

- Půdorys skutečného provedení Rekonstrukce údržbářských dlen na dílnu ofsetových potahů, pro firmu Wilgor a.s., Na výsluní 13, č.p. 201, Praha-Strašnice. Projektant: Stavtes, stavební projekce, ing. Fišer, 01/2007
- Geometrický plán pro rozdělen pozemků č .plánu: 3876-107/2012, ing. Ivan Jabůrek

- Projekt Mostového jeřábu, projektant ing. Miroslav Lužný, čís.z. 23-2014

- Situační nákres rozvod vody v areálu průmyslové zóny Tovární ulice

- Údaje zjištěné projektantem při místním šetřením, informace ing. Jiřího Volfa a údaje z dostupných zdrojů na internetu

- Projektová dokumentace: Změna užívání místností Multifunkční haly Vyškov č.2, schválené 21. 5. 06/2016
- Souhlas MU Vyškov se změnou užívání ze dne 27.7.2016, č.j. MV 44105/2016
- Situace skutečného provedení kabelových rozvodů NN Antreg TS z 02/2015, Geodetická kancelář ing. Jobánek

- Koordinační situace Vývojového a inovačního centra společnosti ANTREG A.S., 01/2011
A.3  Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Seznam pozemků (podle Katastru nemovitostí) 
	čísloparc.
	typ
	parc. číslo
	vlastník
	ochrana ZPF
	druh
	výměra (m2)

	1
	KN
	3483/177
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	562

	2
	KN
	3483/24
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha, nádvoří
	570

	3
	KN
	3483/128
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha a nádvoří
	15

	4
	KN
	3483/156
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha, nádvoří
	45

	5
	KN
	3483/108
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	1215

	6
	KN
	3483/106
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	2160


	7
	KN
	3988/10
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, ostatní komunikace
	926


Výměra pozemků Gravitech celkem: 3483/177+156+24+128, tj.


              1192 m2 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Nově bude zastavěna přístavbou část parcely č. 3483/177 – ostatní a manipulační plocha.
Zastavěná plocha stávající
(3483/128+3483/24+3483/156)




  630
Zastavěná plocha plánovanou přístavbou včetně zateplení    




    98
Zastavěná plocha celkem








  728 m2
Zastavěnost území činí:  61,1%. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Předmětná lokalita se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v zvláště chráněném území. Nenachází se též v záplavovém území. 
d) údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravou nedojde ke změně odtokových poměru
e)údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Průmyslový areál včetně multifunkční haly je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. Stavba se nachází dle ÚP v plochách pro výrobu. Plánovanou stavební úpravou nedojde ke změně požadavků na využití území. 
Zastavěnost území činí:  61,1%. Vyhovuje podmínkám UP Města Vyškov max.70%.
Maximální výška plánované nástavby nad terénem činí 8,83 m, což je opět menší než požadavek ÚP – max. 11 m.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Plánované rozšíření stávající stavby je v souladu s cíli a úkoly ÚP, nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Regulativ zastavěné parcely činí 60,8%, což je menší než požaduje ÚP Města Vyškova -70%.

Maximální výška plánované nástavby nad terénem činí 8,83 m, což je opět menší než požadavek ÚP – 11 m.
Plánovaným zateplením stávajícího zdiva haly na západní straně bude přesah na sousední parcelu cca o 16 cm, což bylo projednáno s majitelem pozemku a je doloženo souhlasem v příloze tohoto projektu. Tento přesah neovlivní kvalitu zastavění sousedního pozemku, odstup staveb apod.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů, viz příloha k dokumentaci, byly průběžně zapracovány do projektové dokumentace.
h) seznam vyjímek a úlevových řešení
Projekt nepředpokládá žádné výjimky nebo úlevové řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projekt nepředpokládá související a podmiňující investice.
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby
(podle Katastru nemovitostí) 
	čísloparc.
	typ
	parc. číslo
	vlastník
	ochrana ZPF
	druh
	výměra (m2)

	1
	KN
	3483/177
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	562

	2
	KN
	3483/24
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha, nádvoří
	570

	3
	KN
	3483/128
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha a nádvoří
	15

	4
	KN
	3483/156
	Gravitech s.r.o.,Sámova 1161/5, 62700 Brno
	Ne
	Zastavěná plocha, nádvoří
	45

	5
	KN
	3483/108
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	1215

	6
	KN
	3483/106
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, manipulační pl.
	2160

	7
	KN
	3988/10
	ANTREG,a.s., Tovární 699/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov
	Ne
	Ostatní plocha, ostatní komunikace
	926


A.4 
Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Stavební úpravy řeší změnu dokončené stavby a to částečnou přístavbou a nástavbou.
b) účel užívání stavby

Jedná se o průmyslovou halu, kde v stávajících prostorách části haly pro gravírování flexotiskových forem gravurou laserem a to na cca 2/3 plochy Multifunkční haly a dále ve východní užší části objektu dojde na severní straně k přístavbě a celá tato část, cca 1/3 Multifunkční haly bude nadstavena. V přízemí bude určeno pro výrobu forem, autoservis, pneuservis včetně skladových prostor a kanceláře autoservisu. V patře budou šatny zaměstnanců, kanceláře gravitechu, sociální místnosti apod.
Stávající poměr využití haly pro účely gravitechu a autocentra bude obdobný jak před rekonstrukcí, poměr využití bude jednoznačně  převládající pro hlavní využití gravitechu a to zejména nárůstem kancelářských ploch v nástavbě budovy.
c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stávající stavbu trvalého charakteru.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Předmětná stavba není kulturní památkou a nespadá do jiného režimu ochrany staveb.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb
Stavební úprava haly je řešena v souladu z technickými a obecnými požadavky na stavby (zejména vyhl. 268/2009 sb.
Veřejně přístupná část stavby autocentra a gravitechu, spadající do kategorie služeb (dle vyhl. 398/2009 sb. § 6 
1.písm. a) umožňuje bezbariérový přístup a užívání. Veškeré vstupy a jednotlivé plochy jsou řešeny v návaznosti na venkovní zpevněné plochy bez výškových rozdílů, max. 20 mm, nebo zpevněnou plochou o max. spádu 7%. 

Požadavek bezbariérovosti dle zmíněné vyhlášky se nevztahuje na 1. NP, kde budou prostory zaměstnanců a vedení firmy a celkový počet zaměstnanců je 7 což je méně než požadavek vyhlášky v počtu 25 a více zaměstnanců. Též uvažovaný druh prací neumožňuje zaměstnávat osoby se sníženou pohyblivostí. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Rekonstruovaná stavba není kulturní památkou a není chráněna jinými právními předpisy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt nezahrnuje žádnou výjimku.
h) kapacity stavby
Zastavěná plocha: stávající 

573 m2 

 

    nově zastavěná  
101 m2 

Zastavěná plocha celkem


674 m2

Obestavěný prostor: stávající

3168 m3


   nově obestavěný
1558 m3

Obestavěný prostor celkem

4726 m3

Užitná plocha:       stávající

546 m2

                               nová


285 m2


   celkem

831 m2

Zpevněné plochy


          
101 m2
Počet nadzemních podlaží      

2  
Počet podzemních podlaží


0

Max. výška objektu (bez komínu)

8,83 m

Součástí této stavby – Multifunkční haly - přístavby a nástavby nebudou nové výrobní programy a technologie, jedná se o částečné rozšíření stávajících podlahových ploch autocentra, částečnou změnu dispozice autocentra a zejména v nástavbě v 2. NP vytvoření kanceláří gravitechu a vybudování šaten a sociálního zařízení pro oba výrobní programy tj. gravitech i autocentrum. V multifunkční hale tak zůstává v  1. NP výroba grafických matricí s expedicí, kdežto příprava a kanceláře se zázemím, šatnami a sociálním zázemím budou v 2.NP. 
V části výrobní haly zůstává služba pneuservisu, autoservisu a autocentra se skladem, kanceláří vedoucího autocentra a soc. zázemí se šatnami pro zaměstnance bude v 2 NP.  
Předpoklad zaměstnanců v jednotlivých činnostech:

· Gravitech s.r.o. - 4 zaměstnanci - pouze muži (2 obsluha stroje, 1 operátor výroby, 1 vedoucí pracovník výroby)

· Auto Tuning Plus s.r.o. – 3 zaměstnanci - pouze muži (2mechanici, 1vedoucí autoservisu), +1 vedoucí pracovník. Jedná se o maximálně dvě pracovní pozice (pneuservis a autoservis).
· Ostatní Informace : předpoklad práce pouze na 1 směnu,  pohlaví zaměstnanců : muži. 
Žena jen THP a případně úklid.
· Šatna zaměstnanců – společná pro zaměstnance Gravitech a ATP (viz. schema  jednotlivých místností v budově – viz výkresová část s výkazem výměr)

i) základní bilance stavby

Rekonstrukcí stavby nedojde k podstatné změně ve spotřebě medií. Dešťové vody budou i z nově vzniklých dešťových svodů odváděny stávajícím způsobem do jednodílné kanalizace. Nedojde též ke změně množství a druhu odpadu a třídě energetické náročnosti budovy.
j) základní předpoklady výstavby

Předpoklad zahájení stavby II. Q. 2017. Doba trvání stavby se předpokládá 12 měsíců. Výstavba nebude členěna na etapy.
k) orientační náklady stavby

Náklady stavby byly stanoveny položkovým rozpočtem - viz samostatná příloha a činí celkem 6 766 133,89 Kč bez DPH.
A.5 Členění stavby na objekty
Stavba není členěna na objekty.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Přístavba Multifunkční haly bude realizována na pozemku firmy Gravitech s.r.o. na p.č. 3483/177 severně od stávající haly.
Stávající pozemek je mírně zvlněný s vyšší niveletou než okolí, tvořen částečně navážkami, ze severní strany je ukončen plotem z betonových desek vkládaných do ŽB prefabrikovaných sloupků. Několik polí plotu se samovolně zřítilo. 

Přes předmětný pozemek vede průmyslový rozvod STL plynovodu vzduchem na betonových patkách a kanalizace.
b) výčet a závěry provedených průzkumů

- Byl proveden podrobný stavební průzkum projektantem. Stáří stavby je cca 80 roků. Během životnosti stavby bylo provedeno několik stavebních úprav. Byla měněna vnitřní dispozice i otvorové prvky, jejich počet a velikost. 

Průzkumem bylo ověřeno založení nosného zdiva zejména té části stávající haly, kde je plánována přístavba a nástavba. Za účasti geologa byl konstatován standartní stav základových pasů z kvalitního betonu v dostatečné nezámrzné hloubce bez viditelných poruch a odpovídajícího stavu podloží, bez podmáčení apod. V této části haly byl též ověřen stav a složení nosného zdiva, které je z plných pálených cihel v tl. 30 cm. Výplně dodatečně zazdívaných otvorů jsou z šedých pórobetonových tvárnic v tl. 30 cm.
- Geotechnický posudek č. 2016-07-26 vyhotovený iGEO-RNDr. Ivan Poul, Ph.D, Svat. Čecha 4, 69301 Hustopeče, z celkovým závěrem maximální návrhové zatížení 140KN/m délky základového pasu. Viz příloha.
- Statický výpočet č. 1418, datum 08/2016, Statika Bárta s.r.o. Podkladem byl výše uvedený Geotechnický posudek. Závěr: projektovaná stavba je konstrukčně stabilní a bezpečná, bude zajištěna prostorová stabilita a nebude mít negativní statický vliv na stávající okolní stavby. Viz příloha.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Při projektování a vlastní realizaci stavby je třeba respektovat ochranné pásmo STL plynovodu, který bude přeložen do země, minimální vzdálenost od plánované přístavby bude 1 m. V místě bezprostřední vzdálenosti u nové podezdívky plotu bude plynovod uložen v chráničce.
- další stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

d) poloha vzhledem poddolovanému a záplavovému území

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Plánovaná přístavba a nástavba nebude mít negativní vliv na okolí (mimo jiné viz závěr statického výpočtu). Stávající odtokové poměry se nezmění.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Při rekonstrukci části haly bude rozebrána část střešní konstrukce v půdorysu plánované nástavby.

Při přeložce plynu bude odstraněn stávající ocelový rozvod tažený vzduchem včetně betonových patek. Dále bude odstraněn stávající havarijní plot z betonových desek a prorostlé náletové dřeviny.
Po zahájení stavby stavební firma požádá MU Odbor ŽP o povolení skácení náletových dřevin  na hranici pozemku, kde bude prováděna demolice plotu.
g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Plánovaná přístavba se nenachází na ZPF nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.
h) územně technické podmínky

Rekonstrukce stávající haly přístavbou a nástavbou nezmění stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Realizovaná stavba nevyvolává jiné investice.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Realizací stavby nedojde ke změně kapacity funkčních jednotek, dojde pouze k rozšíření podlahových ploch výrobních, provozních respektive skladových prostor a k vybudování nezbytného zázemí pro zaměstnance včetně nových kanceláří.
Výroba gravitech zahrnuje výrobní část se třemi gravírovacími jednotkami Lead Laser pro výrobu flexotiskových forem přímou glavurou s jeřábovou dráhou o nosnosti 750 kg, příjem zakázek, expedice, sklad, místnost pro doplňkové stroje (kompresory, čistička vzduchu) a odsávání Riedel, chladiče Riedel+ Thermoschientific.

Autoservis Autocentrum Vyškov: standartní servis + hever 4000 kg, pneuservis + vyvažovačka a nazouvačka, čištění vozidel + tepování, renovace, ozonizace, geometrie, sklad autoservisu.
B.2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Navržená rekonstrukce nenaruší stávající urbanistické architektonické řešení daného území.

Plánovaná přístavba k části stávající haly rozšíří objem stavby nepatrně cca 3,5 m. Zdaleka nebude překročena podmínka zastavěnosti území vyhlášky Města Vyškov (viz A.3.f). Taktéž plánovanou nástavbou, defakto v nižší stávající části haly, na kótu +8,83 m nad podlahou přízemí, tj. cca úroveň okolního terénu nebude překročen ani výškový požadavek zmíněné vyhlášky.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarové řešení přístavby a nástavby bude navazovat na převládající, stávající tvar haly. Střešní konstrukce rekonstruované části bude kopírovat sklon střechy neměněné části haly, čímž dojde k optickému sjednocení objektu.
Materiálově a barevně bude fasáda rekonstruované části respektovat stávající provedení haly, barevné řešení- bílé odstíny.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Plánovaná rekonstrukce zřetelněji oddělí technologické prvky výroby, tj. část výroby grafických matricí s expedicí zůstane v SV části haly. Autocentrum kromě stávajících prostor v JV části haly se rozšíří na místo stávajících prostor kanceláří v západní části stávající haly. V stávajícím přízemí zůstává vstup do Autocentra přes přijímací místnost servisu s kanceláří a vlastní místností autoservisu s pneuservisem pro opravu osobních aut a obytných aut. Dále zde je sklad, zrekonstruovaná pohotovostní umývárna pro zaměstnance. 
V stávající hale Gravitechu – zůstává výroba tiskových forem je volně propojena s autocentrem a zahrnuje kromě jeřábové dráhy tři vypalovací stroje a nově část pro expedici. Technické zázemí bude přesunuto do nově přistavené technické místnosti. V 1.NP zůstává kotelna a soc. zařízení pro muže. Stávající místnost vzduchotechniky bude využita na schodiště do 2.NP a na příjem. Stávající kancelář a expedice bude přestavěna na opravárenskou halu autocentra. Na tuto prostoru bude navazovat nově přistavený sklad pro pneuservis. 

Nástavba 2.NP bude zahrnovat nezbytné prostory zázemí pro zaměstnance a vedení firmy, tj. tři kanceláře, zasedací místnost, denní místnost, kuchyňka s toaletou, šatny pro muže s příslušenstvím, šatna ženy  s WC, úklidová místnost. 
B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

Stavební úprava haly je řešena v souladu z technickými a obecnými požadavky na stavby (zejména vyhl. 268/2009 sb.

Veřejně přístupná část stavby autocentra a gravitechu, spadající do kategorie služeb (dle vyhl. 398/2009 sb. § 6 1 písm. a) umožňuje bezbariérový přístup a užívání. Veškeré vstupy a jednotlivé plochy jsou řešeny v návaznosti na venkovní zpevněné plochy bez výškových rozdílů, max. 20 mm, nebo zpevněnou plochou o max. spádu 7%. 

Požadavek bezbariérovosti dle zmíněné vyhlášky se nevztahuje na 1. NP, kde budou prostory zaměstnanců a vedení firmy a celkový počet zaměstnanců je 7 což je méně než požadavek vyhlášky v počtu 25 a více zaměstnanců. Též uvažovaný druh prací neumožňuje zaměstnávat osoby se sníženou pohyblivostí. 
B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

Stavba a její části (zábradlí, parapety oken) jsou navrženy v souladu s příslušnými ČSN a obecných technických požadavků na výstavbu.

BOZP řeší vlastni předpisy společnosti Gravitech ze dne 8. 1. 2014 ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov, Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov – Brňany a jsou v souladu s touto projektovou dokumentací.
B.2.6 Základní technický popis stavby 

a) stavební řešení 
Řešená část objektu má obdélníkový půdorys. Na řešenou část navazuje původní hala. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Krytinu střechy tvoří plechová krytina na dřevěném laťování. Původní nosné zdivo je z plných cihel, nové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic YTONG. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Stropní konstrukce nad 1.NP a schodiště je prefabrikované železobetonové. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu.

b) konstrukční a materiálové řešení
základové konstrukce - Základová spára bude vytvořena na potřebné výškové úrovni a zemní pláň nesmí být znehodnocena deštěm, pojezdem či jinak. V takovém případě je nutné znehodnocenou pláň odtěžit. Základy budou tvořeny betonovými pasy a nosnou podlahovou deskou v tloušťce 150mm. Základové pasy pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami byly určeny v dimenzích 400 x 800 mm. Základové pasy budou vytvořeny z betonu C 16/20, vždy se základovou spárou minimálně 900mm pod upraveným terénem a zároveň 400mm pod stávajícím terénem. Výztuž nových základových pasů bude zakotvena do pasů stávající části objektu. Podlahová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 vyztuženého KARI sítěmi 6/150/150 mm bude vytvořena na vrstvě hutněných násypů ze štěrkodrtě frakce 8-63mm o výšce min. 200mm a jako horní vrstvičku zatáhnout zásyp o frakci 0-8mm, případně i s pískovým vsypem. Hutnit řádně pomocí válce nebo vibrační desky. 

Základová spára bude v nezámrzné hloubce, ne však hlouběji než jsou základové pasy sousedních budov!!! Betonáž musí být provedena v období, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření betonu. Před započetím betonáže je rovněž nutno provést kontrolu umístění prostupů v základech.

svislé nosné konstrukce – Stávající nosné zdivo je z cihel plných pálených tl. 300 mm. Nové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 550 kg/m3, pevností zdících prvků 5 N/mm2 v tl. 300 mm. Vnitřní příčky budou sádrokartonové. Veškeré zdivo musí být vyzděno a provedeno v souladu s technickými listy a pokyny výrobce. Nosné zdivo každého podlaží bude zakončeno ŽB věncem výšky 250 mm vyztuženým podélnou výztuží 3+3 (R12 mm, třmínky (R6 po 200 mm, beton C25/30. Výztuž věnců bude zakotvena do věnců stávající části objektu. Překlady nad okenními a dveřními otvory v 2.NP budou součástí ŽB věnce. Taktéž nadstavované stávající nosné zdivo bude založeno na ŽB věnci.           
Překlady nad okenními a dveřními otvory v 1.NP budou ocelové. Nad vraty š. 3,0 m v místnosti č. 001 bude použit ocelový překlad P1 profilu 2 x I240, ocel S235. Nad vraty š. 3,0 m v místnosti č. 012 bude použit ocelový překlad P2 profilu 2 x I180, ocel S235. Nad průjezdem š. 2,4 m v místnosti č. 012 bude použit ocelový překlad P3 profilu 2 x I200, ocel S235. Nad okny š. 1,3 m bude použit ocelový překlad P4 z profilu 2 x I140, ocel S 235. Pod obvodovou nosnou stěnou 2.NP na místností č. 011 bude použit ocelový překlad P5 z profilu HEA 280, ocel S 235. Veškeré ocelové překlady budou obetonovány betonem C20/25.

vodorovné konstrukce – Nad 1.NP bude provedena stropní konstrukce na prefabrikovaných stropních předpjatých panelech tl. 250 mm. Schodiště bude prefabrikované železobetonové a jeho návrh bude součástí dodavatelské dokumentace.
Schodiště schodnice budou z válcovaných ocelových nosičů, výplň z betonu C20/25 s výztuží sít 150/150/8, stupně betonové narážené s keramickou dlažbou. Schodišťové rameno a podesta bude kromě nášlapných ploch chráněna protipožárním sádrokartonem. 
konstrukce střechy – Objekt bude zastřešen sedlovou střechou sklonu 9° s plechovou hliníkovou střešní krytinou na dřevěném laťování. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené příhradové střešní vazníky. Návrh střešních vazníků je předmětem dodavatelské dokumentace. Nové dřevěné prvky budou provedeny ze smrkového řeziva SI v průmyslové kvaliplochtě s vlhkostí dle příslušné platné normy ČSN. Součástí dodávky střechy jsou veškeré spojovací prvky, které nejsou v této dokumentaci podrobně specifikovány. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu.

úpravy povrchů -  Stávající povrchy vnitřní  jsou vápenné štukové, případně s nátěry SDK. Sociální místnosti, jsou opatřeny keramickými obklady do výše 2m. Nové povrchy porobetonového zdiva budou z vápenocementové jádrové lehčené omítky.
Venkovní povrchy u rekonstruované části budou sjednoceny s původním zdivem zateplovacími systémy v tl.150 mm a venkovní minerální omítky. Barva omítek stávající i nové bude stejná v bílém odstínu. Tepelná izolace bude založena pod úrovní terénu.
podlahy – v průmyslové části rekonstruované části budou doplněny stejným systémem jako stávající podlahy tj. betonová mazanina opatřená epoxidovým nátěrem. Konstrukce podlah 1 NP jsou navrženy jako plovoucí dřevěné třívrstvé a keramické suchou montáží, nad dřevovláknité desky budou osazeny podlahové dílce z dřevovláknitých materiálů a plovoucí podlaha nebo keramická dlažba.

elektroinstalace - stávající zrevidována a upravena podle současných platných ČSN a předpisů. Revizní zpráva je uložena u investora.

Vnitřní elektroinstalace bude provedena podle ČSN 33 2130, ČSN 33-2000-5-51 a ostatních souvisejících norem a předpisů. Všechny rozvody jsou provedeny Cu kabely a vodiči odolnými proti šíření plamene. Vedení je uloženo převážně v drátěných žlabech nebo žlabech MARS, případně ve žlabech nebo lištách PVC se sníženou hořlavostí.

Uložení vedení odpovídá ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení.

vytápění - Všechny místnosti 2.NP budou vytápěny radiátory napájenými kotlem ze stávající kotelny budovy GRAVITECH s dostatečnou kapacitou. V 1.NP se neuvažuje s rozšíření vytápění.
Hydroizolace – základů a podlahy v 1.NP bude živičné lepenky z hliníkovou vložkou. V soc.místností v místě sprchových koutů, bude tekutá hydroizolace vytažena do v. 2000 mm nad podlahu.

konstrukce klempířské - nové klempířské výrobky budou pozinkové, provedené dle ČSN 73 3610. Jedná se o lemování komínů apod. Parapety dle doporučení výrobce oken. Okapový systém – tj. svody, podokapní žlaby jsou uvažovány v projektové dokumentaci jako pozinkové prvky.

konstrukce truhlářské – Nová vrata v 1.NP budou doplněna ve stejném stylu jako stávající, tj. segmentová, zateplená s automatickým ovládáním, částečně prosklená dle výpisu PSV. Součinitel prostupu tepla U cca 1,22 W/m2K. Barva bílá.

Okna, francouzské okna budou plastových profilů ze součinitelem prostupu tepla oknem Uw 0,62 W/m2.K. Výplň tvoří izolační trojsklo s hliníkovou okapničkou s přerušovaným tepelným mostem rámu. Barva rámů bíla. Rám bude nutno kotvit kotvami dle požadavků výrobce a bude těsněn po obvodu montážní polyuretanovou pěnou, z venkovní strany budou použity okenní rohové lišty. Vnitřní zárubně budou obložkové z dveřmi s křídly otevíravými nebo zasouvacími dokumentace. 

konstrukce zámečnické - jedná se o drobné kotvící a zajišťující zámečnické výrobky, schodišť. zábradlí, zábradlí francouzkých oken z oceli z nerezovou povrchou úpravou.
Nad části rampy bude proveden přístřešek s podporou na ocelových sloupech a vlastní budově, s průvlaky a krokví z Jaklových profilů, dřevěných střešních latí a krytinou z polykarbonátu makrolon.
větrání - všechny  místnosti jsou přímo větratelné okny na soc. zařízení a v šatnách bude ještě provedeno nucené odvětrání el. ventilátorem nad  úroveň střechy. 
přeložka STL plynovodu do země – viz samostatný projekt AGP PSO s.r.o. Brno.

Stávající nadzemní vedení středotlakého rozvodu plynu v průmyslovém areálu bude na pozemku Gravitechu přeloženo do země. Bude na východní straně pozemku navazovat na již v zemi přeložený rozvod plynu a na západní okraji pozemku bude navazovat na nadzemní stávající STL rozvod plynu. Další podrobnosti viz zmíněný projekt přeložky.

stavba (rekonstrukce plotu) -  stávající plot na severní hranici pozemku je v havarijním stavu, je proveden z ŽB desek do betonových sloupků a několik polí je zborceno, ostatní jsou staticky nestabilní a je nutná jejich asanace. Na nevyhovující stabilitě plotu se zejména projevil tlak zeminy z rozdílné výšky terénu na vnitřní a venkovní straně plotu. Veškeré konstrukce plotu na pozemku Gravitechu budou rozebrány a odstraněny. 

Výškový rozdíl terénu bude vyřešen vysvahováním pozemků s následným zpevněním štěrkodrtí 0/32. V místě plánované přístavby bude terén přiléhající k přístavbě částečně snížen a zatravněn.
zpevněné plochy – stávající částečně zpevněné plochy na severní straně pozemku budou rozšířeny pro účely parkování vozidel po provedené přeložce plynu do země. Budou provedeny ze štěrkodrtí frakce 0/32 mm, v tl. 20 cm ve sklonu ve sklonu od budovy. Štěrkodrť nevyžaduje zvláštní odvodnění, plocha bude pojízdná a propustná pro dešťovou vodu se vsakem do podloží. 
c) mechanická odolnost a stabilita

Statickým výpočtem (viz samostatná příloha), je mimo jiné prokázáno, že v rámci tímto projektem uvažovaných konstrukcí a zadaných parametrů IG podloží :

1. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části.

2. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné plánované stavební činnosti. Způsob zajištění, demontáží konstrukčních prvků nebo celků, bourání a následné výstavby bude proveden na návrh a zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti odpovídající technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi nikterak ovlivněny.

3. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem.

4. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu stěny.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Touto stavební úpravou nedochází k rozšíření, nebo záměně technického nebo technologického zařízení, dochází pouze k dílčímu přesunu některých zařízení do nových prostor dle výkresové dokumentace.

V 1.NP je stávající výroba Gravitech a zahrnuje výrobní část se třemi gravírovacími jednotkami Lead Laser pro výrobu flexotiskových forem přímou glavurou s jeřábovou dráhou o nosnosti 750 kg, příjem zakázek, expedice, sklad, místnost pro doplňkové stroje (kompresory, čistička vzduchu) a odsávání Riedel, chladiče Riedel+ Thermoschientific.

Dále autoservis Autocentrum Vyškov, který sestává ze standartního servisu + hever 4000 kg, pneuservis + vyvažovačka a nazouvačka, čištění vozidel+tepování, renovace, ozonizace, geometrie, sklad autoservisu. 
V 2.NP nejsou žádná technologická zařízení.
Dílčí změnou rozmístění některých zařízení nedojde též ke změně ve spotřebě rozhodujících médií plyn, el.proud.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha, která je nedílnou součásti této zprávy.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení jsou uvedeny v samostatné příloze Průkazu energetické náročnosti budovy fi. AB Facility.
Tepelná izolace

Tepelné izolace je provedena dle výpisu skladeb. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby byl splněn požadavek na tepelný odpor konstrukce.

Vytápění je během provozu a mimo provoz budovy kombinováno vytápěním s přebytečným teplým vzduchem získávaným z chlazení laserových strojů – pneuservis, výrobní hala, expedice, kancelář).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Odvod výfukových plynů od nastartovaných vozidel je zajištěno skrze pogumovanou hadici o průměru 10 cm nasazenou na výfuk vozidla a vyvedenou ven z budovy podle lokace vozidla a situace buďto do okna, vrat nebo dveřmi. Současně je možné hadici od vozidel s výfukovými plyny připojit na rozvod odsáváni strojů ve výrobě GRAVITECH, čímž se zvýší účinnost odsávání na možné maximum.

Větrání je zajištěno okny o dostatečných rozměrech a navíc přirozeně podporováno odsávacím zařízením strojů, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v budově. Osvětlení zajišťují výbojková světla, ruční a stacionární svítilny. Současně interiér dostatečně prosvětlují správně dimenzovaná okna.

Umělé osvětlení bylo upraveno podle ČSN EN 12464-1 a přidružených norem, hodnoty udržované osvětlenosti odpovídají druhu prostoru a zrakové obtížnosti vykonávané činnosti s ohledem na zrakovou pohodu, zrakový výkon, bezpečnost a hospodárnost. Typy svítidel jsou přizpůsobeny stropním konstrukcím a interiérům
Osvětlení zajišťují výbojková světla, ruční a stacionární svítilny. Současně interiér dostatečně prosvětlují správně dimenzovaná okna. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Proti případnému účinku radonu bude v nové přístavbě v rámci hydroizolace použita proti radonová folie foalbit s hlníkovou vložkou. Ostatní případné negativní vlivy jako seizmicita, hluk, povodně se vzhledem k místu stavby a okolí nepředpokládají. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající, přeložka STL plynu viz dále.
b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Veškeré vnitřní rozvody v rekonstruované části budou navazovat na stávající rozvody v hale. Pro účely tohoto projektu nebude tedy budována žádná nová přípojka, včetně stávající přípojky na veřejný vodovod. 
Přeložka STL plynovodu. Z důvodů plánované přístavby a zajištění bezpečného prostoru na severní straně haly, kde jsou realizována parkovací místa, bylo rozhodnuto o přeložení plynovodu do země v celkové délce cca 55 m. Zemní přeložka bude navazovat zemní soupravou s uzávěrem na stávající potrubí v zemi na východ od haly. Za uzávěrem bude přechodová armatura a vlastní potrubí PE 110. Přeložka bude ukončena na západním okraji budovy přechodovou armaturou na stávající nadzemní vedení.
Stávající nadzemní přípojky na překládané části STL budou též uloženy do země v provedení PE 63 mm.
Přeložku plynu řeší samostatný projekt AGP Brno.
Rekonstrukce kanalizace. Stávající kanalizace podél obv. severní stěny, která jde z části i pod budovou bude rekonstruována nasunutím plastových trubek do stávajících betonových trub. Celková délka rekonstruované části je 47 bm, stávající betonové roury jsou DN 250, budou vystrojeny profilem KG 200 mm (plastový povrch zachovává stejnou průtočnou kapacitu betonového potrubí).
Likvidace dešťových a splaškových vod stávajícím způsobem do jednodílné kanalizace. Pro případ havárie ve výrobní hale a v přijímací místnosti autoservisu jsou nebezpečné tekutiny svedeny prostřednictvím podlahové liniové vpusti typ Hauraton do cisterny bezprostředně vedle autoservisu. Odtud budou přečerpány odbornou firmou k bezpečné likvidaci. 
Množství dešťových vod:

intenzita deště 

i = 129 l/s/ha

Zpevněné plochy – nové nebudou, rozšířená plocha pro parkování na severní straně pozemku bude ze štěrkových vrstev umožňujících volný však.
Plocha střechy přístavby (rozšíření stávající střechy):20,97*3,68 =77,16 m2
Množství dešťové vody z rozšířené střechy Qdeš =0,007716 x 129  x 1  = 0,99 l/s.
B.4  Dopravní řešení

Napojení území na dopravní infrastrukturu zůstává beze změny po areálových vozovkách.

Předmětný projekt v dopravním řešení pouze rozšiřuje částečně zpevněnou plochu štěrkodrtí na severní straně pozemku Gravitechu. Tato úprava zjednoduší parkování vozidel.

 =
Na pozemku firmy Gravitech je umístěno celkem 9 parkovacích míst pro osobní vozidla a 1 místo pro parkování osob s ZTP. 

Výpočet míst dle normy ČSN 73 61 10 pro zaměstnance ve výrobě:
Počet parkovacích míst pro autocentrum:

· Auto Tuning Plus – maximálně 2 pracovníci na 2 pracovních pozicích 
(pneuservis a autoservis) z toho požadavek dle ČSN (tab. 34)


4 parkovací místa
N=Po * Ka* Kp= 8*0,84*0,8= 5,3

Počet parkovacích míst pro zaměstnance Gravitech:

· celkový počet zaměstnanců Gravitech 4 z toho počet parkovacích míst dle ČSN
(tab.34)  1 parkovací místo

N= 1*0,84*0,8 = 0,7
· celkem požadovaných míst dle ČSN 73 61 10:     5,3+0,7=6 



· navrženo a umístěno (viz celková situace) 6 parkovacích míst + 1 pro držitele v ZTP. Dále je možno uvažovat minimálně se dvěmi parkovacími místy na severní straně budovy na štěrkové ploše a to těsně u obvodové stěny haly gravitechu před vraty místnosti č. 010. (Tato vstupní vrata budou používána pouze pro větrání strojovny, nebo při výjimečně při výměně strojů).
Pro zákazníky Auto Tuning plus se navíc předpokládá, že v běžném provozu, kdy autoservis objednává opravy na určitou hodinu a den, postačí plně 5 volně přístupných parkovacích míst.
Další možnosti parkování jsou na severní straně za halou gravitechu  na štěrkové ploše u obvodové zdi a před vraty místnosti č. 010, jelikož tato vrata slouží pouze pro instalaci případně výměnu strojů a pro větrání. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kolem přistavovaného objektu mimo nezpevněné a částečně zpevněné plochy je navržen okapový chodník z prefabrikovaných betonových desek do štěrkového podloží. Zbývající plocha se zatravní.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Přístavba a nástavba Multifunkční haly nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, vodu, odpady nebo půdu. 

Odpady (druh odpadů viz B.8) budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Opatření vzhledem k negativním okolním vlivům budou řešeny ve fázi zahájení stavby na konkrétní stavební pozemek v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Přístavba a nástavba Multifunkční haly nebude mít žádný negativní vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Přístavba a nástavba je navržena na pozemku investora. Obvod staveniště je dán hranicemi tohoto pozemku. Příjezd na staveniště bude po areálové zpevněné vozovce.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Voda a eletrický proud pro stavební účely bude realizována napojením na stávající rozvody v areálu investora. 

Sociální zařízení pro pracovníky realizační firmy bude řešeno mobilní buňkou nebo v stávajícím zařízení haly.

Zásobování stavby materiálem bude řešeno postupným navážením na vlastní pozemek a stavbu.

b) odvodnění staveniště

Celé staveniště je ve spádu od přistavované haly a není třeba speciální úpravy pro dešťové vody. 

c)  napojení staveniště na dopravní infstrukturu

Napojení na dopravní infarstrukturu budu po areálových zpevněných plochách a vozovkách.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby nedojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti. Stavebník zajistí minimalizaci těchto negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními- kropení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště – stávající stav nevyžaduje žádné související asanace. Bude pouze odstraněna náletová dřevina. 
f) maximální zábory staveniště

Zařízení staveniště bude provedeno dle požadavků a potřeb investora na pozemcích investora bez dalšího nároků na okolní soukromé nebo veřejné pozemky. Při provádění stěny haly na západní straně bude postupováno na základě smlouvy o částečné využívání sousedního pozemku.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na hygienicky vyhovující prostředí průmyslového areálu. Všechny konstrukce jsou navrženy z materiálů, které nebudou mít negativní vliv na uživatele (jedná se vše o certifikované výrobky). Stavba nebude zdrojem hluku ani jiných zhoršujících vlivů. V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady:
	Kód odpadu
	Druh odpadu
	Kategorie
	Způsob likvidace

	17 01 01
	Beton
	O
	recyklace

	17 02 01
	Stavební odpad – dřevo
	O
	spalovna

	17 02 02
	Stavební odpad – sklo
	O
	recyklace

	17 02 03
	Stavební odpad – plast
	O
	recyklace

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
	O
	recyklace

	17 04 05
	Stavební odpad – železo, ocel
	O
	kovošrot

	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	kovošrot

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O
	skládka

	17 05 04
	Zemina a kamení
	O
	skládka

	17 06 04
	Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 170603
	O
	skládka

	17 09 04
	Směsný stavební odpad neuvedený pod 170901,170902,170903
	O
	skládka


Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek ze základů bude odvezen na skládku inertního materiálu. Případná ornice bude použita na  ohumusování zelených ploch.

.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba po dobu výstavby nemá zvýšený negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby dojde k minimálnímu zvýšení prašnosti a hlučnosti. Stavebník zajistí minimalizaci těchto negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními- kropení proti prašnosti v případě suchého období. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Prováděnou stavbou nedojede k ovlivnění užívání haly osobami se ZTP, autocentrum i cizí návštěvníci gravitechu budou mít zajištěn bezbarierový přístup po dobu výstavby stávajícím způsobem i po dokončení vlastní stavby.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Tato stavba nevyvolává žádná dopravní inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba přístavby nepotřebuje stanovení speciálních podmínek pro výstavbu. Před provedením nástavby 2.NP bude nejprve provedeno nadstavení obvodového zdiva z ŽB věncem, dále zastropení prefabrikovanými panely. Při montáži stropu nebude nikdo přítomen v prostorách pod osazovanými stropními panely. Zajistí stavbyvedoucí ve spolupráci s majitelem firmy.
Před případnými většími dešťi bude okrytá stavba chráněna zaplachtováním. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpoklad zahájení stavby je II.Q.2017. Od vydání SP je plánována stavba na 12 měsíců. Dílčím termínem stavby je zastřešení nástavby 2.NP do 31.10.2017,
C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů
- viz příloha, měřítko 1 : 7500, napojení stavby na dopravní infrastrukturu stávajícím způsobem areálovými vozovkami, ochranné pásmo bude 1 m kolem plynovodu přeloženého do země.
C.2 Celkový situační výkres

- viz příloha, měřítko 1 : 500

C.3 Koordinační situační výkres

- vzhledem k jednoduchosti řešeného projektu je koordinace začleněna do celkového situační výkresu – viz C.2.
C.4 Katastrální situační výkres

- viz příloha, měřítko 1 : 1000

C.5 Speciální situační výkres

- vzhledem k jednoduchosti řešeného projektu není speciální výkres součásti projektu

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva
Přístavba a nástavba Multifunkční haly Vyškov bude realizována pouze v severozápadní části stávající haly.
Tvarové řešení přístavby a nástavby bude navazovat na převládající, stávající tvar haly. Střešní konstrukce rekonstruované části bude kopírovat sklon střechy neměněné části haly, čímž dojde k optickému sjednocení objektu. Materiálově a barevně bude fasáda rekonstruované části respektovat stávající provedení haly, barevné řešení- bílé odstíny.

Plánovaná rekonstrukce zřetelněji oddělí technologické prvky výroby, tj. část výroby grafických matricí s expedicí zůstane v SV části haly. Autocentrum kromě stávajících prostor v JV části haly se rozšíří na místo stávajících prostor kanceláří v západní části stávající haly. V stávajícím přízemí zůstává vstup do Autocentra přes přijímací místnost servisu s kanceláří a vlastní místností autoservisu s pneuservisem  pro opravu osobních aut a obytných aut. Dále zde je sklad, zrekonstruovaná pohotovostní umývárna pro zaměstnance. 

V Stávající hale Gravitechu – zůstává výroba tiskových forem je volně propojena s autocentrem a zahrnuje kromě jeřábové dráhy tři vypalovací stroje a nově část pro expedici. Technické zázemí bude přesunuto do nově přistavené technické místnosti. V 1.NP zůstává kotelna a soc. zařízení pro muže. Stávající místnost vzduchotechniky bude využita na schodiště do 2.NP a na příjem. Stávající kancelář a expedice bude přestavěna na opravárenskou halu autocentra. Na tuto prostoru bude navazovat nově přistavený sklad. 

Nástavba 2.NP bude zahrnovat nezbytné prostory zázemí pro zaměstnance a vedení firmy, tj. tři kanceláře, zasedací místnost, denní místnost, kuchyňka, toaleta, šatny pro muže s příslušenstvím, šatna ženy s WC, úklidová místnost.
V souladu s územním plánem tak převládá výroba nad službami.
Konstrukční a stavebně technické řešení stavby navazuje na stávající halu, zdivo bude z pórobetonových tvárnic, stropní konstrukce z předpjatých panelů, zastřešní sedlovými sbíjenými vazníky, krytina z tvarovaného hliníkového plechu.
Obvodové zdivo rekonstruované části bude zatepleno 15 cm vrstvou fasádního polystyrenu. 

Všechny místnosti budou vytápěny radiátory napájenými kotlem ze stávající kotelny budovy GRAVITECH s dostatečnou kapacitou. K vytápění prostor bude sloužit i přebytečné technologické teplo.

Dle finančních možností investora, lze výhodně využit sklon a orientaci střechy pro sluneční kolektory.

Ve stávajících i nových prostorách Multifunkční haly a jejích části jsou zajištěny normativní požadavky na neprůzvučnost stavební konstrukce dle ČSN 73 0532.

Umělé osvětlení bylo upraveno podle ČSN EN 12464-1 a přidružených norem, hodnoty udržované osvětlenosti odpovídají druhu prostoru a zrakové obtížnosti vykonávané činnosti s ohledem na zrakovou pohodu, zrakový výkon, bezpečnost a hospodárnost. Typy svítidel jsou přizpůsobeny stropním konstrukcím a interiérům
Osvětlení zajišťují výbojková světla, ruční a stacionární svítilny. Současně interiér dostatečně prosvětlují správně dimenzovaná okna. 

b) Výkresová část

Vzhledem k jednoduchosti projektu je výkresová část společná z D. 1.2.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Základy budou tvořeny betonovými pasy a nosnou podlahovou deskou v tloušťce 150mm. Základové pasy pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami byly určeny v dimenzích 400 x 800 mm. Základové pasy budou vytvořeny z betonu C 16/20, vždy se základovou spárou minimálně 900mm pod upraveným terénem a zároveň 400mm pod stávajícím terénem. Výztuž nových základových pasů bude zakotvena do pasů stávající části objektu. Podlahová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 vyztuženého sítěmi 6/150/150 mm bude vytvořena na vrstvě hutněných násypů ze štěrkodrtě frakce 8-63mm o výšce min. 200mm a jako horní vrstvičku zatáhnout zásyp o frakci 0-8mm, případně i s pískovým vsypem. Hutnit řádně pomocí válce nebo vibrační desky. 

Základová spára bude v nezámrzné hloubce, ne však hlouběji než jsou základové pasy sousedních budov!!! Betonáž musí být provedena v období, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření betonu. Před započetím betonáže je rovněž nutno provést kontrolu umístění prostupů v základech.

Stávající nosné zdivo je z cihel plných pálených tl. 300 mm. Nové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní příčky budou sádrokartonové. Veškeré zdivo musí být vyzděno a provedeno v souladu s technickými listy a pokyny výrobce. Nosné zdivo každého podlaží bude zakončeno ŽB věncem výšky 250 mm vyztuženým podélnou výztuží 3+3 (R12 mm, třmínky ( R6 po 200 mm, beton C25/30. Výztuž věnců bude zakotvena do věnců stávající části objektu. Překlady nad okenními a dveřními otvory v 2.NP budou součástí ŽB věnce. Překlady nad okenními a dveřními otvory v 1.NP budou ocelové. Nad vraty š. 3,0 m v místnosti č. 001 bude použit ocelový překlad P1 profilu 2 x I240, ocel S235. Nad vraty š. 3,0 m v místnosti č. 012 bude použit ocelový překlad P2 profilu 2 x I180, ocel S235. Nad průjezdem š. 2,4 m v místnosti č. 012 bude použit ocelový překlad P3 profilu 2 x I200, ocel S235. Nad okny š. 1,3 m bude použit ocelový překlad P4 z profilu 2 x I140, ocel S 235. Pod obvodovou nosnou stěnou 2.NP na místností č. 011 bude použit ocelový překlad P5 z profilu HEA 280, ocel S 235. Veškeré ocelové překlady budou obetonovány betonem C20/25.

Před osazením ocelového překladu nesmí na stropní (střešní) konstrukci a konstrukce nad překladem působit užitné zatížení a stropní (střešní) konstrukce a ostatní konstrukce musí být řádně podepřeny. Osazování překladu bude provedeno ve dvou fázích. Nejdříve se vybourá drážka z jedné strany stěny pro osazení jednoho nosníku. V místě budoucího uložení se překlad osadí na cem. maltu, při světlém rozpětí podpor nad 2,5m nebo při velkém zatížení, musí být ocelové nosníky uloženy na betonový podkladek (min. rozměry 500 x tl. zdiva x 150mm). Po osazení se musí rozměřit místa budoucích spojení nosníků pásovinou po 0,5m a vložit zde dřevěné výplně (před vyplněním mezery maltou) pro následné umístění propojovacích pásovin (10/60 mm, S 235). Nosník je nutné aktivovat ocel. klíny a mezeru vyplnit rychle tuhnoucí cementovou maltou. Po vytvrdnutí malty aplikované v 1. fázi. (cca 24 hodin) se provede druhá drážka na protějším lící zdiva a osazení nosníku stejným způsobem jako v 1. fázi. Poté se provede propojení vodorovných nosníků pomocí ocelové pásoviny přivařené na horní i spodní příruby po 0,5 m (do připravených míst, viz fáze 1.). Následuje vybourání vlastního otvoru do stěny. Odstranění provizorních stojek stropu se provede až po zhotovení otvoru 
Nad 1.NP bude provedena stropní konstrukce na prefabrikovaných předpjatých stropních panelech tl. 250 mm. Schodiště bude prefabrikované železobetonové a jeho návrh bude součástí dodavatelské dokumentace.
Rekonstruovaná část haly bude zastřešen sedlovou střechou sklonu 9° s plechovou střešní krytinou na dřevěném laťování. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené příhradové střešní vazníky. Návrh střešních vazníků je předmětem dodavatelské dokumentace. Nové dřevěné prvky budou provedeny ze smrkového řeziva SI v průmyslové kvalitě s vlhkostí dle příslušné platné normy ČSN. Součástí dodávky střechy jsou veškeré spojovací prvky, které nejsou v této dokumentaci podrobně specifikovány. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Stávající povrchy vnitřní  jsou vápenné štukové, případně s nátěry SDK. Sociální místnosti, jsou opatřeny keramickými obklady do výše 2m. Nové povrchy zdiva budou z vápenocementové jádrové lehčené omítky.

Venkovní povrchy u rekonstruované části budou sjednoceny s původním zdivem zateplovacími systémy v tl.150 mm a venkovní minerální omítky, opatřeny nátěrem ve světlém odstínu.

Podlahy v průmyslové části rekonstruované části budou doplněny stejným systémem jako stávající podlahy tj. betonová mazanina opatřená epoxidovým nátěrem. Konstrukce podlah 1 NP jsou navrženy jako plovoucí dřevěné třívrstvé a keramické suchou montáží, nad dřevovláknité desky budou osazeny podlahové dílce Rigidur a plovoucí podlaha nebo keramická dlažba.

Hydroizolace – základů a podlahy v 1.NP bude typu z živičných pásů s Al vložkou. V soc.místností v místě sprchových koutů, bude tekutá hydroizolace vytažena do v. 2000 mm nad podlahu.

Konstrukce klempířské - nové klempířské výrobky budou pozinkové, provedené dle ČSN 73 3610. Jedná se o lemování komínů apod. Parapety dle doporučení výrobce oken. Okapový systém – tj. svody, podokapní žlaby jsou uvažovány v projektové dokumentaci jako pozinkové prvky.

Konstrukce truhlářské – Nová vrata v 1.NP budou doplněna ve stejném stylu jako stávající, tj. segmentová, zateplená s automatickým ovládáním, částečně prosklená. Okna, francouzské okna budou plastových profilů. Výplň tvoří izolační trojsklo s hliníkovou okapničkou s přerušovaným tepelným mostem na rámu. Barva rámů bíla. Rám bude nutno kotvit kotvami dle požadavků výrobce a bude těsněn po obvodu montážní polyuretanovou pěnou, z venkovní strany budou použity okenní rohové lišty. Vnitřní zárubně budou obložkové z dveřmi s křídly otevíravými nebo zasouvacími, dveřní křídla laminové, barva stříbrná nebo bílá dle výpisu PSV. 

Konstrukce zámečnické - jedná se o drobné kotvící a zajišťující zámečnické výrobky, schodišť. zábradlí, zábradlí francouzkých oken a venkovních schodů z oceli z nerezovou povrchou úpravou.

Větrání - všechny  místnosti jsou přímo větratelné okny na soc. zařízení a v šatnách bude ještě provedeno nucené odvětrání el. ventilátorem nad  úroveň střechy. 

b) Výkresová část

100. Půdorys přízemí- nový stav 1:50
100.A. Výkres základů přístavby 1:100
101. Půdorys 1.NP  1:50

102. Řez B-B, nový stav 1:50

103. Výkres stropu 1:100

104. Pohled západní a východní nový stav 1:100
105. Pohled severní a jižní nový stav 1:125
106. Půdorys přízemí- stávající stav 1:50

107. Řez A-A, stávající stav 1: 100

108. Pohled severní a jižní- stávající stav 1:125

109. Pohled západní a východní stávající stav 1:100
c) Statické posouzení
Statickým výpočtem (viz samostatná příloha), je mimo jiné prokázáno, že v rámci tímto projektem uvažovaných konstrukcí a zadaných parametrů IG podloží :

1. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části.

2. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné plánované stavební činnosti. Způsob zajištění, demontáží konstrukčních prvků nebo celků, bourání a následné výstavby bude proveden na návrh a zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti odpovídající technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi nikterak ovlivněny.

3. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem.

4. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu stěny.

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Nebude stanoven vzhledem k standartním konstrukcím.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha jako součást projektu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

a) Technická zpráva

Realizační dokumentace jednotlivých profesí bude samostatnou dodávkou jednotlivých specializovaných firem.
Zdravotně technické instalace

V přístavbě 1.NP nebude nově žádný rozvod vody a kanalizace.

Splašková kanalizace
Rozšíření vnitřních rozvodů kanalizace se týká převážně 2.NP, kde jsou navrženy rozvody z plastového hrdlového odpadního potrubí PVC. Potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je svedeno svislým potrubím do stávající jednodílné kanalizace ležatým potrubím v rozšiřované části 1.NP. Kanalizace z toalet šaten bude odvětrána nad střechu a bude ukončena větrací hlavicí. 

Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP v místnostech sociálního zázemí můžu č.m.002 a budou provedeny z plastového potrubí. Kompenzace bude ohyby případně kompenzačními smyčkami. Veškeré rozvody budou izolovány  v tl. 20mm. 
Elektroinstalace

Elektroinstalace stávající je zrevidována a upravena podle současných platných ČSN a předpisů. Revizní zpráva je uložena u investora.

Hlavní technické údaje : Rozvodná soustava: 3 + PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C (hlavní rozvody)3 + N + PE ~ 50 Hz, 400/230 V, síť TN-S (ostatní rozvody)

Zařazení prostorů z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na působení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 je součástí stávající projektové dokumentace.

Hlavní rozvody a měření jsou stávající.

Vnitřní elektroinstalace 2.NP bude provedena podle ČSN 33 2130, ČSN 33-2000-5-51 a ostatních souvisejících norem a předpisů. Všechny rozvody jsou provedeny Cu kabely a vodiči odolnými proti šíření plamene. Vedení je uloženo převážně v drátěných žlabech nebo žlabech MARS, případně ve žlabech nebo lištách PVC se sníženou hořlavostí.

Uložení vedení odpovídá ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Základní ochrana je provedena izolací živých částí a přepážkami nebo kryty. 

Normální ochrana před nebezpečným dotykem je provedena automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy. Jako odpojovací prvek jsou použity pojistky a nadproudové jističe. Doplňková ochrana proudovými chrániči podle čl. 411.3.3 je u všech zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A.

Všechny obvody jsou se samostatným ochranným vodičem. Rozvaděče a ostatní rozvodná zařízení jsou přednostně v provedení třídy ochrany II (plastové).

Provozní podmínky a bezpečnost práce

Při montáži, údržbě a opravách elektrického zařízení musí být dodrženy příslušné ČSN, bezpečnostní předpisy, používány předepsané technologické postupy, ochranné a pracovní pomůcky.

Montáž, údržbu a opravy elektrického zařízení může provádět osoba alespoň znalá, se zkouškou podle vyhl. č. 50. Obsluhu elektrického zařízení může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

Vytápění
Při plánovaném rozšíření Multifunkční haly přístavbou a nástavbou se uvažuje s rozšířením stávajícího teplovodního rozvodu pouze do 2.NP. V rozšířených prostorách 1.NP budou pro vytápění sloužit jednak stávající rozvody a přebytečné odpadní teplo, které vzniká při výrobě. 
V stávající kotelně je dostatečná kapacita na rozšíření stavby. Kotelna je vybavena třemi plynovými kotly, s tím, že doposud byl v provozu pouze jeden a dva byly jako rezerva.
Rozšířená otopná soustava 2.NP je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody 75/60°C. Oběh vody v otopné soustavě zajišťuje oběhové čerpadlo, které je součástí stávající kotelny.

Jsou navržena otopná tělesa RADIK umístěná převážně pod okenními parapety a s jedním podlahovým konvektorem u francouzského okna. Potrubní rozvod se provede z měděného potrubí vedeného v podlaze, případně pod nově vzniklým stropem nad 1.NP, přípojky otopných těles v drážce ve zdi. Potrubí je izolováno izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu. Potrubí je v nejvyšším místě odvzdušněno, v nejnižším místě jsou umístěny vypouštěcí kohouty.

Jištění teplovodní soustavy je pojistným ventilem, který je součástí kotle. Pro vyrovnávání změn objemové roztažnosti slouží expanzní tlaková nádoba, která je také součástí kotle.
Přeložka STL plynovodu

Viz samostatný projekt AGP Brno 
a) Výkresová část

D.1.4.01. Schema ZTI 2.NP 1:100
D.1.4.02  Schema elektroinstalace 2.NP 1:100

D.1.4.03  Schema vytápění 2.NP 1:100
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení

Přístavba a nástavba Multifunkční haly neřeší žádné nové technické a technologické zařízení.
E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

K projektu Multifunkční hala Vyškov – přístavba a nástavba se vyjádřily(viz dokladová část):

- Krajská hygienická stanice v Brně

- Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Brno, odbor životního prostředí

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

K projektu Multifunkční hala Vyškov – přístavba a nástavba se vyjádřily(viz dokladová část):

Cetin, VaK Vyškov, RWE, EON, ANTREG,a.s.
E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný  podle jiných právních předpisů
K projektu Multifunkční hala Vyškov – přístavba a nástavba není třeba geodetický podklad podle jiných právních předpisů.
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem

K projektu Multifunkční hala Vyškov – přístavba a nástavba není třeba Projekt zpracovaný báňským projektantem.

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

K projektu Multifunkční hala Vyškov – přístavba a nástavba je přiložen  Průkaz energetické náročnosti.
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

- Smlouva o právu stavby mezi fi. Casper Vyšlov, spol. s.r.o. a Gravitech s.r.o.
- Smlouva o užívání IS mezi fi. Casper Vyšlov, spol. s.r.o. a Gravitech s.r.o.

- Smlouva o povolení přeložky plynu mezi fi. Casper Vyšlov, spol. s.r.o. a Gravitech s.r.o.

- Smlouva o povolení zateplení fasády, demolice plotu, napojení na zemní část STL plynu mezi fi ANTREG  a.s. a Gravitech s.r.o.

V Kunštátě, červen 2017
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