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ZELENKA s.r.o., - MODERNIZACE PROVOZU – SENÍK  
AREÁL FIRMY ZELENKA, PRASKLICE 144 
 (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.) 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje  

1.1. údaje o stavbě 
název stavby:    Zelenka s.r.o., modernizace provozu Prasklice 144  
místo stavby:    Prasklice, parcely 173/1, 173/2, 173/3,  

5016/88, 5016/93, 5016/98, 5016/99, 5016/136 
předmět PD:    modernizace provozu – stavební úpravy seníku a komunikací 
1.2 údaje o stavebníkovi  
investor:    ZELENKA, s.r.o.,  
IČ:     60722932 
sídlo:     Topolová 910, 66701 Židlochovice 
1.3 údaje o zpracovateli společné dokumentace 
zpracovatel:    A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o., Taussigova 21, 61500  Brno 
     tel: 548216533, 604649687, arch77@arch77.cz , www.arch77.cz  
zodpovědný projektant:   Ing. arch. Zdeněk Bureš 
Autorizace:    ČKA 01461 
architektonické a stavební řešení: Ing. David Mati, (548216533, arch77@arch77.cz ) 
komunikace:   :  Ing. Tomáš Racek ( 602581166, jpavlu@tiscali.cz ) 
 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Modernizace areálu spočívá ve vybudování podnikové prodejny a zázemí.  
objektová skladba:   pozemní objekty 

SO 12  ocelokolna – seník   
SO 14 mostová váha, komunikace – příjezdová vozovka, oplocení 

Z důvodů zvýšení biologické bezpečnosti chovu je nutné zabezpečit skladování podestýlky proti vniknutí volně 
žijícího ptactva. 
Komunikace: 
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu, upraveny budou u vjezdu do areálu, kolem mostní váhy, okolo 
vstupního objektu se sociálním zázemím a pro příjezd do ocelokolny – seníku. Jedná se o zřízení nového 
vstupu brankou, výměnu brány za posuvnou a zřízení parkovacích ploch v areálu pro zaměstnance i 
návštěvníky před vjezdem do vlastního areálu hal pro výkrm drůbeže.  
Mostní váha: 
Jedná se o výměnu stávající ocelové mostové váhy půdorysných rozměrů 12x3 m za novou betonovou rozměrů 
18x3 m s váživostí 60 t a přejezdovou maximální rychlostí 25 km/h.  
Oplocení: 
Oplocení areálu bude upraveno doplněno o novou bránu do areálu za mostovou vahou (oplocení na hranici 
s veřejnou komunikací je součástí povolení stavebních úprav vstupní objektu s prodejnou) a o oplocení na rohu 
vstupního objektu uzavírající areál pro veřejnost.  
Oplocení oddělí nově zbudovanou podnikovou prodejnu od areálu chovu krůt a zajistí tak zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu. Vstup do areálu chovu bude tak pouze přes hygienickou smyčku, kterou investor buduje ve 
vstupním objektu.  
 
A.3  Seznam vstupních podkladů  

Výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy 
Geodetické zaměření (výškopis a polohopis, Ing. Libor Konečný, prosinec 2016)  
Stávající projektová dokumentace z 80 a 90 let. 
Zaměření stávajícího stavu (A77 ARCHITEKTI, 2017) 
 
 
 
V Brně, únor 2023       Ing. arch. Zdeněk Bureš 



 
 
ZELENKA s.r.o., - MODERNIZACE PROVOZU – SENÍK  
AREÁL FIRMY ZELENKA, PRASKLICE 144 
 (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.) 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavba je situována v zemědělském areálu obce Prasklice. Areál leží v intravilánu, v zastavěném území, na 
severozápadním okraji obce. Navrhované stavební úpravy objektu ocelokolny - seníku jsou v souladu 
s charakterem území, které je využíváno jako zemědělský areál.  
Modernizace areálu spočívá ve stavebních úpravách zabezpečujících skladování podestýlky ve vyhovujících 
podmínkách, instalaci nové mostní váhy a doplnění oplocení.  
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci.  
 

 
 

Záměr výstavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o stabilizované území, kde se 
využití nemění, stavba je stávající v ploše pro zemědělskou a lesnickou výrobu, součástí zemědělského areálu.  
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Bez požadavků na výjimky a bez vydaných rozhodnutí o povolení výjimky.  
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována s dotčenými orgány a jejich požadavky byly do projektu 
zapracovány (odstupy, respektování ochranných pásem, přípojky inženýrských sítí, místa napojení na energie 
atd., řešení statické dopravy atd.). Podle potřeby bylo provedeno místní šetření.  
Seník je součástí areálu, který byl již vystavěn v předchozích letech, a jeho výstavba i provoz jsou pravidelně 
konfrontovány s požadavky DOSS. Již v předchozím stavebním povolení byly zapracovány do PD všechny 
požadavky DOSS (HZS, KHS, KVS, OŽP) a správců sítí.     



 
 

 Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 534, 76701 Kroměříž, 
Koordinované závazné stanovisko ze dne 18.5.2023, č.j. MeUKM/034479/2023/03/OZP/23 
 Z hlediska zákona o odpadech: nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu 

se zákonem o odpadech 
 Z hlediska zákona o ochraně ovzduší: bez námitek 
 Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: zájmy nejsou dotčeny, záměr není 

umísťován na pozemcích ZPF 
 Souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s vodami z hlediska zákona 254/2001 Sb.  
 Souhlas z hlediska zákona o ochraně přírody  
 Nedojde k dotčení zájmu chráněných zákonem o lesích z hlediska zákona 289/1995 Sb.  
 Souhlas z hlediska zákona o pozemních komunikacích z hlediska zákona 13/1997 Sb.: veřejné 

zájmy nejsou dotčeny  
 Souhlas z hlediska zákona o státní památkové péči z hlediska zákona o státní památkové péči 

20/1987 Sb., veřejné zájmy nejsou dotčeny 
 Závazné stanovisko orgánu územního plánování 322/22: záměr je přípustný, z hlediska zákona o 

územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.  

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 76701 Kroměříž,  
Stavba spadá do kategorie I a nepodléhá závaznému stanovisku HZS 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 76001 Zlín, Závazný 
posudek pro stavební řízení ze dne 15.5.2023 č.j. SVS/2023/061071-Z: souhlasí s uskutečněním stavby 
podle předložené dokumentace  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, Závazné stanovisko ze 
dne 19.4.2023 č.j. KHSZL 08841/2023 s podmínkou. 
 V průběhu stavby nebude docházet k překračování hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební 

činnosti  
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.  
Geologický a hydrogeologický průzkum-zasakovací zkoušky (Ing. Dan Balun, únor 2017) 
Podzemní voda nebyla při sondážních prací zastižena. Hladina podzemní vody tedy nebude mít vliv na 
základové konstrukce ani na geotechnické parametry základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod 
novým objektem. Projektovaný objekt je možné založit plošně na svrchních kvartérních hlínách, které jsou v 
daných geologických podmínkách tvořeny středně únosnými jemnozrnnými zeminami jílovitoprachového 
charakteru.  
Hladina podzemní vody se v daném místě nachází výrazně hlouběji pod terénem. Do hloubky vsakovacího vrtu 
nebyla zastižena. Je tedy možné konstatovat, že hladina podzemní vody nebude mít vliv na zasakování 
dešťových vod. Směr proudění podzemních vod lze předpokládat po sklonu terénu, tedy směrem do údolnice. 
Tato skutečnost však vzhledem k velké hloubce hladiny podzemní vody není podstatná. Zasakováním 
srážkových vod pomocí vsakovacího zařízení nebudou ovlivněny hydrogeologické poměry v posuzované 
lokalitě. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu.  
 
g) poloha území vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Lokalita výstavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v okolí 
Stavebními úpravami ocelokolny – seníku bude rozšířena kapacita a zkvalitněn provoz celého areálu. Jedná se 
o průmyslový objekt, který nebude nijak měnit vzhled již stávající zástavby. Stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky. Areál je napojen na veřejné sítě přípojkami vody, plynu, elektrické energie, sdělovacích 
rozvodů, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace. Pro přístavbu bude využito těchto stávajících areálových 
přípojek. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků.  



 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Bez požadavků, parcely stavby jsou v KN vedeny jako zastavěné plocha a nádvoří a ostatní plocha.  
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Dopravní infrastruktura - komunikace 
Příjezdová komunikace je stávající, zemědělský areál včetně ocelokolny - seníku je na ni napojen sjezdem 
z místní komunikace, navazují manipulační plochy a plochy pro parkování. Oplocení je stávající, bude doplněno 
posuvnou branou s motorem na dálkové ovládání a brankou s videotelefonem.  
Součástí projektu jsou příjezdové komunikace k oběma vratům do seníku.  
Technická infrastruktura - inženýrské sítě 
Stavba seníku je samostatně stojící stavbou bez přípojek inženýrských sítí. Mostová váha a brána oplocení jsou 
napojeny elektro NN na rozvaděč ve vstupním objektu.  
Bezbariérový přístup 
Bez požadavků. Vstup i vjezd do seníku je po nových zpevněných plochách z kartáčovaného betonu, ve spádu 
odpovídajícím bezbariérovým požadavkům, bez výrazných bariér.  
 
l) věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích.  
Přeložky inženýrských sítí se nepředpokládají. 
Komunikačně je areál včetně dostavby napojen na stávající uliční síť v obci. Staveništní doprava je vedena po 
těchto stávajících komunikacích.  
Voda a elektrická energie pro potřeby stavby a zařízení staveniště bude odebírána ze stávajících přípojek.  
Požárně nebezpečné prostory staveb stávajících i navrhovaných jsou vyznačeny v koordinační situaci a 
požárně bezpečnostním řešení. Stavba je řešena tak, aby požárně nebezpečné prostory nezasahovaly na 
sousední objekty.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)  
 

obec katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
výměra 

Prasklice Prasklice [773344] 173/1 Zastavěná plocha a nádvoří  93 m2 

Prasklice Prasklice [773344] 173/2 Zastavěná plocha a nádvoří  411 m2 

Prasklice Prasklice [773344] 173/3 Zastavěná plocha a nádvoří  203 m2 

Prasklice  Prasklice [773344] 5016/88 Ostatní plocha 3520 m2 

Prasklice  Prasklice [773344] 5016/93 Ostatní plocha 1893 m2 

Prasklice  Prasklice [773344] 5016/98 Ostatní plocha 1567 m2 

Prasklice  Prasklice [773344] 5016/99 Ostatní plocha 41 m2 

Prasklice  Prasklice [773344] 5016/136 Ostatní plocha 453 m2 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Bez požadavků na ochranná či bezpečnostní pásma pro stavební úpravy objektu.  
 
B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Stávající ocelokolna bude nadále využívána jako seník. Jedná se změnu dokončené stavby. Jedná se o 
stávající ocelový skelet obdélníkového půdorysu rozměrů cca 23,97x32,90 m pro uskladnění sena a slámy. 
Systém sloupů je ve čtyřech řadách a osmi polích. Boky stěn jsou prázdné bez jakékoliv výplně. Bez stavebně 
historického průzkumu. Bez požadavků na statické zásahy, stavební konstrukce vyhovuje požadovanému účelu 
stavby bez nutných zásahů, prodlouženy budou pouze přesahy střešní konstrukce. 



 
 
Stávající komunikace budou doplněny o parkovací stání a příjezdy k seníku.  
Stávající mostní váha délky 12m bude nahrazena novou délky 18,0m.  
Stávající oplocení bude v rámci modernizace doplněno uvnitř areálu o nové brány za mostovou váhou a 
zásobováním prodejny a dále oplocení s brankou vymezující vlastní oblast chovu krůt.   
 
b) účel užívání stavby 
SO12 OCELOKOLNA 
Ocelokolna slouží k uskladnění podestýlky. Účel užívání stavby se nemění. Z důvodů zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu je nutné zabezpečit skladování podestýlky proti vniknutí volně žijícího ptactva.  
 

SO14 KOMUNIKACE A MOSTOVÁ VÁHA   
Komunikace: 
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu, upraveny budou u vjezdu do areálu, kolem mostní váhy, okolo 
vstupního objektu se sociálním zázemím a pro příjezd do ocelokolny – seníku. Jedná se o zřízení nového 
vstupu brankou, výměnu brány za posuvnou a zřízení parkovacích ploch v areálu pro zaměstnance i 
návštěvníky před vjezdem do vlastního areálu hal pro výkrm drůbeže.  
Mostní váha: 
Jedná se o výměnu stávající ocelové mostové váhy půdorysných rozměrů 12x3 m za novou betonovou rozměrů 
18x3 m s váživostí 60 t a přejezdovou maximální rychlostí 25 km/h.  
Oplocení: 
Oplocení areálu bude upraveno doplněno o novou bránu do areálu za mostovou vahou (oplocení na hranici 
s veřejnou komunikací je součástí povolení stavebních úprav vstupní objektu s prodejnou) a o oplocení na rohu 
vstupního objektu uzavírající areál pro veřejnost.  
Oplocení oddělí nově zbudovanou podnikovou prodejnu od areálu chovu krůt a zajistí tak zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu. Vstup do areálu chovu bude tak pouze přes hygienickou smyčku, kterou investor buduje ve 
vstupním objektu.  
Za prodejnou a mostovou váhou je tedy navrženo oplocení umožňující zásobování podnikové prodejny a 2 
brány do areálu: otvíravá rozměrů 3,5/2,0m za mostovou váhou a posuvná rozměrů 3,5/2,0m s dálkovým 
ovládáním pro přímý vjezd do areálu.  
Pojízdná brána je samonosná, s výplní svislými profily, brána za mostovou váhou otvíravá s obdobnou výplní. 
Oplocení výšky 2,0m z potahovaného pletiva na sloupcích, doplněné podhrabovými deskami. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Bez požadavků na výjimky a bez vydaných rozhodnutí o povolení výjimky.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Dokumentace byla v průběhu zpracování konzultována s dotčenými orgány a jejich požadavky byly do projektu 
zapracovány (odstupy, respektování ochranných pásem, přípojky inženýrských sítí, místa napojení na energie 
atd., řešení statické dopravy atd.). Podle potřeby bylo provedeno místní šetření.  
Přístavba je součástí areálu, který byl již vystavěn v předchozích letech a jeho výstavba i provoz jsou pravidelně 
konfrontovány s požadavky DOSS. Již v předchozím stavebním povolení byly zapracovány do PD všechny 
požadavky DOSS (HZS, KHS, KVS, OŽP, OIP) a správců sítí.     

 Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 534, 76701 Kroměříž, 
Koordinované závazné stanovisko ze dne 18.5.2023, č.j. MeUKM/034479/2023/03/OZP/23 
 Z hlediska zákona o odpadech: nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu 

se zákonem o odpadech 
 Z hlediska zákona o ochraně ovzduší: bez námitek 
 Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: zájmy nejsou dotčeny, záměr není 

umísťován na pozemcích ZPF 
 Souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s vodami z hlediska zákona 254/2001 Sb.  
 Souhlas z hlediska zákona o ochraně přírody  
 Nedojde k dotčení zájmu chráněných zákonem o lesích z hlediska zákona 289/1995 Sb.  



 
 

 Souhlas z hlediska zákona o pozemních komunikacích z hlediska zákona 13/1997 Sb.: veřejné 
zájmy nejsou dotčeny  

 Souhlas z hlediska zákona o státní památkové péči z hlediska zákona o státní památkové péči 
20/1987 Sb., veřejné zájmy nejsou dotčeny 

 Závazné stanovisko orgánu územního plánování 322/22: záměr je přípustný, z hlediska zákona o 
územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.  

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 76701 Kroměříž,  
Stavba spadá do kategorie I a nepodléhá závaznému stanovisku HZS 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 76001 Zlín, Závazný 
posudek pro stavební řízení ze dne 15.5.2023 č.j. SVS/2023/061071-Z: souhlasí s uskutečněním stavby 
podle předložené dokumentace  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, Závazné stanovisko ze 
dne 19.4.2023 č.j. KHSZL 08841/2023 s podmínkou. 
 V průběhu stavby nebude docházet k překračování hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební 

činnosti  
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Nejedná se o památkově chráněný objekt, objekt v památkové rezervaci ani památkové zóně.  
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod.  
 

Kapacitní údaje – seník SO12      
zastavěná plocha:         850,0 m2 
užitná plocha          687,0 m2: 
obestavěný prostor:    5282,0 m3 
užitná kubatura     3943,0 m3  
 

Kapacitní údaje - komunikace      
Mostová váha         54,0 m2 
komunikace kartáčovaný beton 210mm      552,0 m2 
komunikace kartáčovaný beton 160mm           79,5 m2 
komunikace zámková dlažba pochůzí      107,6 m2 
komunikace distanční dlažba       175,5 m2 
oplocení               43,0 mb 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  
Stava není napojena na žádné zdroje energií.  
Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora, dešťové vody 
ze stávajících objektů hal výkrmu jsou svedeny do vsakovacího průlehu s regulovaným odtokem (viz, projektová 
dokumentace z roku 2017), dešťové vody z nových komunikací a distančních dlažeb parkovacích stání do 
volných travnatých ploch a do terénu k přímému vsakování.  
 
i) základní předpoklady výstavby 
- časové údaje o realizaci stavby Zahájení stavby    08/2023 
     Dokončení stavby   12/2025 
- členění na etapy   Stavba bude provedena v 1 etapě   
 
j) orientační náklady stavby 
Předpokládaná cena díla je 9,0 mil. Kč.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o stávající ocelový skelet obdélníkového půdorysu rozměrů cca 23,97x32,90 m pro uskladnění sena a 
slámy. Objekt je stávající a je situován ve východní polovině areálu napravo od hlavního vjezdu. Dopravně bude 
napojen na stávající manipulační plochy v areálu dvěma příjezdy: ve štítu a v západní stěně sloužícími 
k zásobování a manipulaci se senem a slámou.  



 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
SO12 OCELOKOLNA 
Ocelokolna slouží k uskladnění podestýlky. Účel užívání stavby se nemění. Z důvodů zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu je nutné zabezpečit skladování podestýlky proti vniknutí volně žijícího ptactva.  
Jedná se o stávající ocelový skelet obdélníkového půdorysu rozměrů cca 23,97x32,90 m pro uskladnění sena a 
slámy. Systém sloupů je ve čtyřech řadách a osmi polích. Boky stěn jsou v současnosti prázdné, původní 
opláštění dřevěnou kulatinou již z větší části schází. Zastřešení je tvořeno soustavou ocelových příhradových 
vazníků se zavětrováním dřevěnými vazničkami, na kterých spočívá trapézová plechová krytina.  
V rámci stavebních úprav budou provedeny následující stavební zásahy: 

- vybudována bude nová podlaha v seníku, zde budou použity stávající železobetonové silniční panely na 
štěrkopískový podsyp, tím bude zabezpečena vhodná manipulační plocha pro skladování balíků 
podestýlky. Skladba: silniční panel 150mm, podsyp štěrkodrtí frakce 0-63 v min, tl. 200mm na 
zhutněnou pláň, předpokládaná únosnost zemní pláně je Edef,2 > 30 Mpa. 

- ocelokolna bude opláštěna a tak zabezpečena proti vniknutí volně žijících ptáků, na betonovém základu 
bude podezdívka z betonových prefabrikátů, nad ní v ocelových profilech bednění z dřevěných fošen, 
které bude poskytovat dostatečnou oporu balíkům slámy; horní část bude uzavřena pletivem s malými 
oky zabraňujícím ptákům v přístupu do seníku, vlny trapézového plechu jsou utěsněny plastovým 
kartáčem. V oplocení jsou dvoje roletová vrata s lamelami s minimálními otvory, ovládaná mechanicky, 
pro vjezd vysokozdvižných vozíků s balíky podestýlky.  

- Střecha bude prodloužena v obou směrech cca na 1m přesahu, zabraňující zatékání srážkové vody do 
seníku.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SO14 KOMUNIKACE A MOSTOVÁ VÁHA   
Komunikace: 
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu, upraveny budou u vjezdu do areálu, kolem mostní váhy, okolo 
vstupního objektu se sociálním zázemím a pro příjezd do ocelokolny – seníku. Jedná se o zřízení nového 
vstupu brankou, výměnu brány za posuvnou a zřízení parkovacích ploch v areálu pro zaměstnance i 
návštěvníky před vjezdem do vlastního areálu hal pro výkrm drůbeže.  
Komunikace pro nákladní vozy: 

- Kartáčovaný beton  CS II  210mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-63 200mm 



 
 
Komunikace pro osobníí vozy: 

- Kartáčovaný beton  CS II  160mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-63 200mm 

 
Zámková dlažba – chodníky:: 

- Betonová dlažba      60mm 
- Štěrkové lože  frakce 4-8   40mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 

Distanční dlažba – parking:: 
- Betonová dlažba      80mm 
- Štěrkové lože  frakce 4-8   40mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 

 
Mostová váha: 
Jedná se o výměnu stávající ocelové mostové váhy půdorysných rozměrů 12x3 m za novou betonovou rozměrů 
18x3 m s elestomerovým dorazem DES. Nosnost dle DIN 8119, maximální přejezdovou rychlostí 25 km/h, 
váživostí 60 tun. Typizovaná mostová váha má betonové základové patky C20, se základovou spárou -1,110 na 
podkladním betonu. Uzemnění z FeZn 120., těsnění pryžovým T profilem. Pro výrobu tohoto typu silniční váhy 
(automobilové váhy) se používá modulární železobetonová konstrukce. Jedná se o precizní výrobek vibrovaný 
ve speciální přesné formě. Mosty jsou vyráběny ve skladebných délkách pro standardní konstrukční délky vah: 
8,16,18x3m. Formu je možno upravit pro zakázková provedení mostových silničních vah. Spodní stavba je v 
ideálním případě sestavena z přesných a odolných prefabrikovaných dílů, jejichž sestavení je rychlé a je možné 
je v případě nutnosti později přemístit. Pokud to podmínky neumožňují, je možné realizovat také monolitické 
betonové konstrukce základové vany. 
 
Oplocení: 
Oplocení areálu bude upraveno doplněno o novou bránu do areálu za mostovou vahou (oplocení na hranici 
s veřejnou komunikací je součástí povolení stavebních úprav vstupní objektu s prodejnou) a o oplocení na rohu 
vstupního objektu uzavírající areál pro veřejnost.  
Za prodejnou a mostovou váhou je tedy navrženo oplocení umožňující zásobování podnikové prodejny a 2 
brány do areálu: otvíravá rozměrů 3,5/2,0m za mostovou váhou a posuvná rozměrů 3,5/2,0m s dálkovým 
ovládáním pro přímý vjezd do areálu.  
Pojízdná brána je samonosná, s výplní svislými profily, brána za mostovou váhou otvíravá s obdobnou výplní. 
Oplocení výšky 2,0m z potahovaného pletiva na sloupcích, doplněné podhrabovými deskami. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
SO12 OCELOKOLNA 
Ocelokolna slouží k uskladnění podestýlky. Skladování podestýlky je plánováno minimálně do výšky dřevěného 
bednění, seník je zabezpečen proti vniknutí volně žijícího ptactva. Užitný objem stavby je maximálně 3943,0 m3 
 

SO14 KOMUNIKACE A MOSTOVÁ VÁHA   
Komunikace: 
Nové komunikace doplňují manipulační plochy, příjezd k seníku a mostní váze, pěší trasy a plochy parkování.  
Mostní váha: 
Nová mostová váha zabezpečí kontrolu expedice.  
Oplocení: 
Oplocení areálu odděluje vstupní část pro veřejnost se zásobováním od vnitřního areálu a zajišťuje vhodné 
prostředí pro chov drůbeže. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 
Areál je situován v mírném spádu terénu a je navržen v souladu s vyhláškami 398/2009 O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

- komunikace jsou navrženy pro bezbariérový provoz, splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příčné spády komunikací jsou 
stávající a vyhovují příslušným předpisům, vjezdy a vstupy řešeny bezbariérově, příčné prahy a 



 
 

přechody nemají větší než normové spády, nájezdové obrubníky splňují požadavky bezbariérového 
přístupu. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být 
řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami. 
Komunikace pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v 
poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). Před vstupem do budovy 
jsou plochy nejméně 1500 mm x 1500 mm. Sklon plochy před vstupem do budovy je navržen pouze v 
jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). 

- parkování vozidel ZTP (situováno na zpevněných plochách před objektem) 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez omezení. Ochrana osob bude 
zabezpečena vyznačením trasy pohybu mimo hlavní pracovní zóny. 
Bezpečnost při provozu stavby bude zajištěna dle příslušných norem a předpisů pro bezpečnost při provozu 
výstavbu pozemních staveb. Pohyb osob a manipulace se zbožím je zajištěna vnitřními bezpečnostními 
předpisy uživatele a investora zpracovanými odbornou firmou na základě platné legislativy.  
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala všem platným technickým a technologickým předpisům. Bude použito 
certifikovaných materiálů s ohledem na oblast jejich použití. Jejich podrobná specifikace bude podrobně 
popsána v prováděcí a dílenské části dokumentace. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 

SO12 OCELOKOLNA 
Ocelokolna slouží k uskladnění podestýlky. Účel užívání stavby se nemění.  
Jedná se o stávající ocelový skelet obdélníkového půdorysu rozměrů cca 23,97x32,90 m pro uskladnění sena a 
slámy. Systém sloupů je ve čtyřech řadách a osmi polích. Boky stěn jsou v současnosti prázdné bez jakékoliv 
výplně. Zastřešení je tvořeno soustavou ocelových příhradových vazníků se zavětrováním dřevěnými 
vazničkami, na kterých spočívá trapézová plechová krytina.  
V rámci stavebních úprav budou provedeny následující stavební zásahy: 

- vybudována bude nová podlaha v seníku, zde budou použity stávající železobetonové silniční panely na 
štěrkopískový podsyp, tím bude zabezpečena vhodná manipulační plocha pro skladování balíků 
podestýlky. Skladba: silniční panel 150mm, podsyp štěrkodrtí frakce 0-63 v min, tl. 200mm na 
zhutněnou pláň, předpokládaná únosnost zemní pláně je Edef,2 > 30 Mpa. 

- ocelokolna bude opláštěna a tak zabezpečena proti vniknutí volně žijících ptáků, na betonovém základu 
bude podezdívka z betonových prefabrikátů, nad ní v ocelových profilech bednění z dřevěných fošen, 
které bude poskytovat dostatečnou oporu balíkům slámy; horní část bude uzavřena pletivem s malými 
oky zabraňujícím ptákům v přístupu do seníku, vlny trapézového plechu jsou utěsněny plastovým 
kartáčem. V oplocení jsou dvoje roletová vrata s lamelami s minimálními otvory, ovládaná mechanicky, 
pro vjezd vysokozdvižných vozíků s balíky podestýlky.  

- Střecha bude prodloužena v obou směrech cca na 1m přesahu, zabraňující zatékání srážkové vody do 
seníku.  

 

SO14 KOMUNIKACE A MOSTNÍ VÁHA   
Komunikace: 
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu, upraveny budou u vjezdu do areálu, kolem mostní váhy, okolo 
vstupního objektu se sociálním zázemím a pro příjezd do ocelokolny – seníku. Jedná se o zřízení nového 
vstupu brankou, výměnu brány za posuvnou a zřízení parkovacích ploch v areálu pro zaměstnance i 
návštěvníky před vjezdem do vlastního areálu hal pro výkrm drůbeže.  
Komunikace pro nákladní vozy: 

- Kartáčovaný beton  CS II  210mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-63 200mm 

Komunikace pro osobníí vozy: 
- Kartáčovaný beton  CS II  160mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-63 200mm 

Zámková dlažba – chodníky:: 
- Betonová dlažba      60mm 
- Štěrkové lože  frakce 4-8   40mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 

 



 
 
Distanční dlažba – parking:: 

- Betonová dlažba      80mm 
- Štěrkové lože  frakce 4-8   40mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 
- Štěrkodrť   ŠD 0-32 150mm 

Mostní váha: 
Jedná se o výměnu stávající ocelové mostové váhy půdorysných rozměrů 12x3 m za novou betonovou rozměrů 
18x3 m s elestomerovým dorazem DES.  
Typizovaná mostová váha má betonové základové patky C20, se základovou spárou -1,110 na podkladním 
betonu. Uzemnění z FeZn 120., těsnění pryžovým T profilem.  
Oplocení: 
Oplocení areálu bude upraveno doplněno o novou bránu do areálu za mostovou vahou (oplocení na hranici 
s veřejnou komunikací je součástí povolení stavebních úprav vstupní objektu s prodejnou) a o oplocení na rohu 
vstupního objektu uzavírající areál pro veřejnost.  
Za prodejnou a mostovou váhou je tedy navrženo oplocení umožňující zásobování podnikové prodejny a 2 
brány do areálu: otvíravá rozměrů 3,5/2,0m za mostovou váhou a posuvná rozměrů 3,5/2,0m s dálkovým 
ovládáním pro přímý vjezd do areálu.  
Pojízdná brána je samonosná, s výplní svislými profily, brána za mostovou váhou otvíravá s obdobnou výplní. 
Oplocení výšky 2,0m z potahovaného pletiva na sloupcích, doplněné podhrabovými deskami. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o stávající ocelový skelet obdélníkového půdorysu rozměrů cca 23,97x32,90 m pro uskladnění sena a 
slámy. Systém sloupů je ve čtyřech řadách a osmi polích. Zastřešení je tvořeno soustavou ocelových 
příhradových vazníků se zavětrováním dřevěnými vazničkami, na kterých spočívá trapézová plechová krytina.  
Konstrukce vozovek je navržena podle požadovaného užívání (viz. část B2.6.a). 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a užitným zatížením v souladu s ČSN EN 
1991 – Eurokód1 - Zatížení konstrukcí.  
Pro návrh prvků jsou uvažovány tyto hodnoty zatížení v souladu s ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí: 
Sníh dle digitální mapy ČHMÚ     sk= 2,5 kN/m2  
Vítr pro III. větrovou oblast    vb,0=27,5 m/s, kategorie terénu III. 
Užitné (kat. A)     1,5 kN/m2 

Užitné (kat. C1)     3,0 kN/m2 

Dle národní přílohy ČSN EN 1998-1 „Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: 
Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby“ patří území výstavby do seizmické oblasti 
s referenčním zrychlením základové půdy agR (návrhovým zrychlením půdy) 0,05 g. 
Při provádění stavebních prací je třeba respektovat Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. 
Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen 
především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru 
zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí. Statickým 
výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce 
nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že 
veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující 
navazující části stavby nebo technická zařízení. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
Seník bez technologického vybavení. Vrata ovládána mechanicky. Seník není napojen na žádná média.  
Mostová váha napojena na rozvaděč ve vstupním objektu.  
Posuvná brána připojena na elektro NN, motorické otvírání napojeno v rozvaděči vstupního objektu.  
 
 



 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 
Viz. samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení, část D.1.3. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Bez požadavků pro seník, komunikace, váhu i oplocení.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
 

Ocelokolna slouží k uskladnění podestýlky. Účel užívání stavby se nemění. Z důvodů zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu je nutné zabezpečit skladování podestýlky proti vniknutí volně žijícího ptactva.  
Oplocení oddělí nově zbudovanou podnikovou prodejnu od areálu chovu krůt a zajistí tak zvýšení biologické 
bezpečnosti chovu. Vstup do areálu chovu bude tak pouze přes hygienickou smyčku, kterou investor buduje ve 
vstupním objektu.  
 

Všechny stavební práce nepřekračují hranice parcel stavby. 
Stavba neprodukuje žádné nebezpečné zplodiny.  
Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.). Zdravotní 
nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě (konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, podlahy 
apod.) bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben.  
Dopravní trasy pro stavební mechanismy jsou navrženy po stávajících komunikacích a areálem.  
Odpadní hospodářství 
Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na 
staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou 
firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost. Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace 
stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. 
 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Vibrace a hluk  
Vzhledem k charakteru stavby seníku jako skladovacího prostoru není okolí zatíženo žádnými dopady hluku 
z výroby či vibracemi. Jediným zdrojem hluku a vibrací je tedy doprava.  
Technologie: 
Typová technologie mostové váhy.  
Doprava 
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu a chodník před podnikovou prodejnou a parkoviště.  
Prašnost 
Prašnost v areálu je pouze běžnou prašností ze silniční dopravy a skladování podestýlky.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nepřekračovala požadované limity zvláštních 
předpisů. Objekt je navržen tak, aby bylo možno jej užívat bez rizika úrazu. 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Bez požadavků. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k poloze stavby není nutné řešit ochranu stavby před bludnými proudy.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k poloze parcely není nutné řešit ochranu před technickou seizmicitou.  
 
d) ochrana před hlukem 
Beze změny. Z provozu nevznikají žádné nadměrné zátěže okolí (hluková, pachová, optická, vibrace), které by 
neodpovídaly využití území a stávajícímu provozu. Provozní podmínky budovy jsou beze změny.  
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se dnes nenachází v záplavovém území.  



 
 
f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  
Vzhledem k charakteru stavebních objektů není nutné řešit ochranu před vlivem poddolování či výskytem 
metanu.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Technická infrastruktura - inženýrské sítě 
Stavba seníku je samostatně stojící stavbou bez přípojek inženýrských sítí. Mostová váha a brána oplocení jsou 
napojeny elektro NN na rozvaděč ve vstupním objektu.  
 
a) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Všechny přípojky médií do areálu jsou stávající.  
 
B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Dopravní řešení je stávající.  
Komunikace zahrnují zpevněné plochy v areálu, upraveny budou u vjezdu do areálu, kolem mostní váhy, okolo 
vstupního objektu se sociálním zázemím a pro příjezd do ocelokolny – seníku. Jedná se o zřízení nového 
vstupu brankou, výměnu brány za posuvnou a zřízení parkovacích ploch v areálu pro zaměstnance i 
návštěvníky před vjezdem do vlastního areálu hal pro výkrm drůbeže.  
Terén je rovinný a umožňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikace je stávající, areál je na ni napojen sjezdem z místní komunikace. V areálu firmy jsou manipulační 
plochy a plochy pro parkování. Výškové řešení respektuje výšky vozovky a nemění výšky stávajícího krytí 
podzemních inženýrských sítí. Na kabelech jsou osazeny chráničky.  
Povrchové odvodnění se předpokládá příčným sklonem ke kraji komunikace a dále do uliční vpusti. Odvodnění 
pláně sjezdů se předpokládá napojením štěrkových vrstev na vrstvy vozovky.  
 
c) doprava v klidu 
Bez nových požadavků.  
U vjezdu do areálu jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky prodejny a zaměstnance.  
K původním 8 místům východně od vjezdu přibyla další 3 místa před vnitřním areálem odchodu drůbeže na 
druhé straně vozovku proti mostové váze a vstupnímu objektu.  
Bez navýšení počtu pracovníků.  
 
d) pěší a cyklistické stezky  
Cyklistické stezky nejsou součástí projektu a napojení na ně není součástí dokumentace.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  
Na parcelách stavby nedochází k zásadním terénním úpravám, niveleta objízdné komunikace bude navýšena o 
cca 150 mm před mostovou váhou. Osazení váhy odpovídá spádování komunikace u vjezdu do areálu. 
Napojení na sjezd z místní komunikace je stávající a bez úprav.  
Příjezdové trasy k seníku navazují výškově na stávající manipulační plochy a podlahu seníku.  
Parkovací stání jsou bezbariérově přístupná z komunikace.  
Chodníky kolem vstupní objektu umožňují bezbariérový přístup a zásobování prodejny, jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly požadavkům na hygienickou smyčku ve vstupním objektu.  
 
b) použité vegetační prvky  
Stávající travnaté plochy budou v maximální míře zachovány a upraveny pouze v místě nových komunikačních 
ploch osevem za obrubníky.  
 
c) biotechnická opatření  
Bez biotechnických opatření.  



 
 
B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.).  
Při stavbě nedojde k zásahu do stávající zeleně.  
Na pozemku nejsou žádné podmiňující stavby.  
Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace stavební sutě, 
dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost všech 
materiálů použitých při stavbě (konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, směsi apod.) bude doložena 
příslušnými atesty státních zkušeben. Separace odpadů během stavby bude řešena v několika odpadních 
nádobách dle druhu odpadu (papír, kov, plasty) a řešena odvozem k recyklaci, jinému využití či uložení 
jednotlivých materiálů.  
Elektřina a voda pro potřeby stavby a zařízení staveniště bude odebírána ze stávajících přípojek areálu. 
Ovzduší 
Bez vlivu.  
Hluk 
Hlučnost v průběhu stavby bude soustředěna do pracovní doby.  
Půda 
Stavba je umístěna na parcelách v majetku investora a v majetku soukromé osoby (plná moc), parcely stavby 
jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha. K vynětí ze ZPF nedochází.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  
Všechny vazby v krajině budou zachovány. Stavba je situována v plochách výrobních areálů.  
Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích a standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana 
dřevin při stavební činnosti“. V případě nezbytné realizace stavební činnosti v chráněném kořenovém prostoru 
je nutno použít šetrnou technologii, např. bezvýkopové technologie - řízené, či neřízené protlaky, ruční výkopy 
nebo odsávací techniku a chránit kořeny. V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět 
navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani jej přejíždět stavebními mechanizmy. Při hloubení výkopů 
mohou být na hraně výkopu a mimo chráněný kořenový prostor přerušeny kořeny o průměru do 3 cm, a sice 
pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít 
stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny 
před vysycháním a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). Při stavební činnosti musí 
být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy (např. ochrana 
kmene pevnou konstrukcí, předběžný zdravotní řez korunu stromu).  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez požadavků. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 
Stavba svým rozsahem nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
  
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Bez požadavků.  
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů  
Bez požadavků. Nejsou navrhována ani stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma v souvislosti 
s navrhovanou výstavbou.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Pozemky stavby neleží v záplavovém území, neleží ani v poddolované či tektonicky aktivní oblasti. V objektu 
není žádné zařízení ochrany obyvatelstva.  
 



 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby stavby budou využity stávající přípojky vody a elektrické energie. Vhledem k rozhodujícím hmotám 
stavby, které budou dovezeny ve stavu připraveném k montáži, osazení či zpracování není vlastní provádění 
stavby energeticky náročné.  
Elektrická energie: Napojení objektu z přípojkové skříně SP osazené v objektu.  
Voda: Zajištěno stávající přípojkou vody. Vzhledem k tomu, že se při realizaci stavby předpokládají standardní 
mokré procesy, bude spotřeba vody relativně nízká. Neměla by přesáhnout hodnotu 0,6l/s. 
 
b) odvodnění staveniště 
Zdroje vody pro výstavbu budou odebírány ze stávajících zdrojů v areálu. 
Technologické a odpadní vody budou likvidovány způsobem takovým, aby nedocházelo k podmáčení ani 
znečišťování okolních pozemků či budov (kanalizace, vsaky) 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní infrastruktura 
Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Staveniště je dopravně obslouženo z uliční sítě 
v obci bez nutnosti budování zvláštního příjezdu. Na zásobování stavby bude zpracován provozní řád a 
harmonogram respektující jak provozní podmínky staveniště tak také dopravní situaci v okolí. 
Technická infrastruktura 
Areál je připojen ke všem potřebným  inženýrským sítím.  
V průběhu stavby budou užívány následovně: 
Elektro NN – po dobu stavby využíván staveništní rozváděč, napojený na dostatečně kapacitní přípojku přes 
podružné měření.Voda – po dobu stavby odebírána ze stávající vodoměrné šachty přes podružné měření.  
Kanalizace – WC je využíváno chemické mobilní. Telefon – GSM 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Vzhledem k solitérní poloze na okraji obce nemá vlastní výstavba přímý vliv na stávající objekty v sousedství.  
Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby a to sice hlukem, pohybem mechanizace, zábory 
veřejného prostranství atd. 
Stavba tedy ovlivňuje okolí dopady z dopravy a pohybu mechanizace, hlukem ze stavební činnosti i dopravy na 
stavbu a případně prašností při řezání, přípravě stavebních hmot apod.  
 

Vliv staveniště na okolí 
1. Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k 
dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co 
nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

2. U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. 

3. U prací podle odstavce 2 prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo 
technologických důvodů nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným 
způsobem, např. řízením provozu, nebo střežením. 

4. Staveniště (pracoviště) kde se pracuje pouze z lešení, bednění, pracovních plošin nebo s osobním 
zajištěním proti pádu z výšky, musí být vymezeno nebo zajištěno. 

5. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti 
minimálně každých 50 m. 

6. Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 
označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy, mimo stavenišť (pracovišť) 
podle odstavců 2, 4, 6 a 7. 

7. Na staveništích (pracovištích) kde pracují i zahraniční pracovníci musí být pro výstražná nebo nařizující 
bezpečnostní sdělení použito vhodného symbolu. 

8. Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i 
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 

9. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
 



 
 
Požadované průzkumy 

Průzkum přírodních podmínek se nevyžaduje jen pro zemní práce do objemu 100 m3 výkopu a hloubky 
maximálně 2 m a při opravách podzemních vedení, pokud jsou známé geologické a hydrogeologické poměry a 
fyzikálně mechanické vlastnosti zemin z předcházejícího provádění zemních prací. 
Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit na staveništi (pracovišti) inženýrské sítě, 
podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanovit opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. 
 

Vyznačení inženýrských sítí 
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, 
potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací. Před započetím zemních prací musí být odpovědným 
pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S 
druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které 
by mohly být stavební činností narušeny. Při odstraňování poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních 
pracích, u kterých se nezpracovává výkresová část projektové dokumentace, určí způsob zajištění inženýrských 
sítí a bezpečnost práce odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
 

Zajištění výkopových prací  
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se současně provádějí i 
jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny.  
Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující, zábrana jednotyčovým 
zábradlím o výšce 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 
opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních 
podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m. 
Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných 
prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad 
výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na 
veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce 
nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 
m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
1. Ochrana okolí stavby před nepříznivými účinky stavební činnosti je prováděna několika způsoby: 
 K zabezpečení bezpečnosti osob budou prováděna následující opatření: 
- při stavebních pracích bude prostor ohrožený pádem stavebního materiálu řádně zabezpečen 
 Ke snížení prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.) 
2. požadavky na asanace  
 Bez požadavků. 
3. požadavky na demolice  
 Bez požadavků. 
4. kácení dřevin 
 Bez požadavků. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Budou řešeny na vlastním pozemku stavby.  
Pro zásobování stavby bude vyhrazena plocha pro manipulaci s materiálem při skládání stavebních hmot na 
stávajícím prostoru při místní komunikaci na pozemku investora.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Všechny komunikace v okolí jsou malých spádů 
a vyhovují podmínkám pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dílčí úpravy obrubníků a 
nájezdů budou řešeny stavbou jako součást zařízení staveniště včetně případného doplňkového osvětlení a 
ohrazení stavby.  



 
 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na 
staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou 
firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost.  
Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace stavební sutě, 
dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost všech 
materiálů použitých při stavbě (konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, podlahy apod.) bude doložena 
příslušnými atesty státních zkušeben. Předost je dána přírodním materiálům (dřevo, keramika, sklo, kov), které 
jsou v návrhu preferovány nejen pro své přirozené estetické vlastnosti.  
Jedná se o objekt bez speciálních technologických celků, který nemá zvláštní nároky na suroviny a materiály.  
Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle Metodického návodu MŽP z prosince 2020.  
S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, a vyhláškami 273/2021 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a 8/2021 Sb. katalog odpadů. 
Stavební odpad bude dále tříděn, obaly zařizovacích předmětů a dodávaných matriálů budou uloženy 
k recyklaci dle druhu obalu (papírové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly 150102), zbytky omítkových 
směsí, maltovin a lepidel, odřezky keramických obkladů atd. budou uloženy na skládku, odřezky čistých 
dřevěných materiálů budou likvidovány ve spalovně.  
 

Katalogové 
číslo odpadu* 
čč.odpadu  

Název odpadu * Kategorie Výpočet/ 
odhad 
množství*** 

Způsob nakládání 
s odpadem ** 
(uvést zařízení) 

150101 Papírové a lepenkové 
obaly 

O 0,1t Recyklace, sběrný dvůr 

150102 Plastové obaly O 0,1t Recyklace, sběrný dvůr 

170101 beton O 1,5t Recyklace  

170201 Odpadní stavební dřevo O 3,5t Reyklace, případně spalovna 

170203 Odpadní stavební plasty  O 0,5t Energetické využití, spalovna 

170107 Stavební suť, směsi O 7,0t Skládka odpadů S-OO 

170405 Odpad železa a oceli O 2,5t Recyklace, sběrný dvůr 

170504 Zemina a kamení O 13,0t Recyklace, sběrný dvůr 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bez požadavků na přísun či deponie zemin.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba bude okolí omezovat hlukem, zvýšenou prašností a možnou kontaminací zakalenými dešťovými vodami. 
K omezení vlivu hluku ze stavební činnosti bude vymezena pracovní doba pro těžké mechanismy, v provozním 
řádu budou stanoveny hodiny pro dopravu dílů těžké montáže, betonáže a dopravy betonové směsi, 
obalovaného kameniva apod. a bude dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé 
přilehlých nemovitostí ani použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu. Ke snížení 
prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.). Odpadní vody z výkopů a 
dešťové vody z plochy stavby budou před vypuštěním do kanalizace předčištěny.  
Stroje a strojní zařízení 
1. Používat lze jen stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
2. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a technickými normami. 
3. Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují 

požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu a údržbu musí podle druhu 
stroje obsahovat 

- povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně, 
- povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
- rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, včetně revizí, 



 
 
- způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu a opravách a proti 

nežádoucímu uvedení do chodu, 
- způsob dorozumívání a dávání návěští, 
- umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 
- zakázané úkony a činnosti, 
- způsob a rozsah záznamu o provozu a údržbě stroje. 
4. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje se nemusí vydávat, pokud požadavky uvedené v odstavci 3 jsou 

stanoveny v technických normách nebo v návodu výrobce k obsluze a údržbě. Návod výrobce k 
obsluze a údržbě musí být v českém nebo slovenském jazyce. 

5. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být umístěny na 
určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

Stroje a zařízení na stavbě 
Počet/doba provozu  typ zařízení/činnosti     hlučnost  
1/3 hod    čerpadlo betonu     69 dB 
1/3 hod    míchačka      56 dB 
1/2 hod    vrtačka       72 dB 
1/4 hod     motorová pila      74 dB 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
1. Každý pracovník musí být před začátkem vykonávání prací prokazatelně seznámený: 

- s platným a schváleným Plánem BOZP 
- s příslušnými právními a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

zásad bezpečnosti práce a bezpečného chování na staveništi (pracovišti) 
- s riziky na (pracovišti) staveništi, včetně rizik subdodavatelů a dále s konkrétním nebezpečím a 

ohrožením, které se při práci a v souvislosti s prací může vyskytnout a o výsledcích posouzení rizik 
- s pracovními a technologickými postupy 
- s konkrétními preventivními ochrannými opatřeními, které zaměstnavatel vykonal na zajištění 

bezpečnosti práce 
- o opatřeních a postupu v případě poškození zdraví (úraz), včetně poskytnutí první pomoci, a to pro 

případ záchranných prací a evakuace 
2. Činnosti, při kterých se vyžaduje osobní osvědčení průkaz, zdravotní osvědčení apod., mohou 

vykonávat jen pracovníci s požadovanou kvalifikací. 
3. Každý pracovník na staveništi musí být identifikovatelný, tj. na viditelném místě musí mít označení s jeho 

jménem, příjmením a zaměstnavatelem – název a sídlo. Označení musí používat i živnostníci, popř. jiné 
osoby zdržující se na staveništi (výstražná vesta). 

4. Pracovník může být zařazen na práce pouze se zřetelem na jeho zdravotní stav (zdravotní prohlídky). 
5. Pracoviště – staveniště označit vyvěšením „STAVBA POVOLENA“ u vstupu – vjezdu dle požadavků NV 

č. 591/2006 Sb. v platném znění, včetně označení výstražnými tabulkami pro práce na staveništi. 
6. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 
- Nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být 

přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí 
být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, 

- Nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
- Byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
- Nebyli ohroženi dopravou na pracovištích 
- Na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud 

jejich ochranu nezajistí jinak, 
- Nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 
- Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 
7. Dopravní opatření  

- před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena kontrola 
komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací 
a dopravního značení. 



 
 

- je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou překážkou, pokud výška vozidla včetně 
nákladů není nižší podjezdu nebo překážky nejméně o 0,3 m. Podjezdy, které mají světlou výšku nižší 
než 4,3 m, musí být označeny jako na veřejných komunikacích. 

- minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. 
Komunikace s větším sklonem než 1:3 musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 
1,1 m. 

- podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m, ve výjimečném případě lze tuto výšku snížit na 1,8 m, 
přičemž je nutno provést potřebná bezpečnostní opatření např. vyznačením nebo nátěrem. 

- překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být 
označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 

- všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí osoby nebo slouží dopravě, musí 
být opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti. 

- na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo 
mechanizačních prostředků, musí být provedeno bezpečnostní opatření (ohrazení, svodidla apod.). 
Obdobně se musí postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů. 

-  

Přehled právních předpisů 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Stanovení technických požadavků na OOPP 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., stanovení způsobu organizace provozování dopravy dopravními 

prostředky 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. NV č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy (NV č. 170/2014 Sb.) 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce vevýškách a nad volnouhloubkou 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
- Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., vyhrazená zdvihací zařízení 
- Vyhláška č. 48/82 Sb. v upraveném znění 
- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 
-  

Potřeba koordinátora bezpečnosti práce 
Vzhledem k rozsahu stavby není nutné zajistit na staveništi výkon koordinátora BOZP.  

 



 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bez požadavků.  
 
m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Bez požadavků, vzhledem k rozsahu a umístění stavby nejsou požadována žádná zvláštní dopravně inženýrská 
opatření.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
Stavba bude prováděna za provozu výroby a distribuce areálu.  
Všechny vazby stávajících provozů areálu jsou orientovány ke komunikaci, stavební práce budou probíhat 
výhradně na severní straně areálu (podniková prodejna) a jižní straně (přístavba haly) 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Před zahájením prací budou prostory, kde budou probíhat stavební práce, vyklizeny. Vyklízení bude provedeno 
pod dozorem zástupce investora.  
V průběhu prací bude nutno pravidelně konat kontrolní dny za účasti projektanta.  
Převzetí zkontrolovaných prvků a konstrukcí stavbyvedoucím bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.  
Návrh kontrolních prohlídek: 

- Kontrolní prohlídka při dokončení hrubé stavby  
- Závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudací  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram 
stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena 
jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký 
je její výsledek. Konkrétní postup prací bude stanoven na základě zpracovaného harmonogramu dodavatele a 
jeho technického vybavení a technologických možností. 

U rozestavěné stavby se kontroluje provádění prací z hledisek stanovených SZ, příslušných norem a 
předpisů1). Je nutné si při sestavování harmonogramu kontrolních prohlídek a jejich náplně uvědomit2), že 
stavební úřad u staveb prováděných klasicky (tj. „na stavební povolení“) si počet fází výstavby pro účely 
kontrolních prohlídek stanoví sám v podmínkách stavebního povolení. Plánem kontrolních prohlídek by neměla 
být suplována činnost technického dozoru stavebníka, resp. nadměrně komplikována činnost stavebního úřadu, 
který tyto prohlídky svolává a provádí. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody likvidovány stávajícím způsobem, na terén a vsakem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2023       Ing. arch. Zdeněk Bureš 

 


