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vlysy   20 mm
prkna   30 mm
vyrovnávací prkno na trám 20 mm
stropní trámy 200/180 po 600 mm
vzduchová mezera  70 mm
celkem   350 mm
2.strop - cihlová klenba

Nosná konstrukce podlahy 2.NP
vlysy    20 mm
prkna    30 mm
vyrovnávací prkno na trám  20 mm
podlahové 200/180 po 1200 mm 180 mm
+ podlahové trámy 65/150
vzduchová mezera   30 mm

Nosná konstrukce stropu 1.NP
záklop - překládaná prkna  50 mm
stropní trámy 200/180  180 mm
podbití    24 mm
Omítka na rákos   16 mm

Skladba podlahy mezipatra
Půdovky  70 mm
Zásyp  100 - 150 mm
Cihlová klenba do ocelových profilů

Skladba podlahy suterénu
Betonová mazanina 120 mm
Zásyp (terén)

Skladba podlahy 1.NP
Betonová mazanina  50 mm
Zásyp (terén)  500 mm

Skladba podlahy 1.NP - chodba
Dlažba Teraco  30 mm
Betonová mazanina  120 mm
Zásyp (terén)

Skladba podlahy 1.NP - chodba
Keramická dlažba int. 10 mm
Betonová mazanina  120 mm
Zásyp (terén)
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ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO ODSTRANĚNO

ODSTRANĚNO

LEGENDA MATERIÁLŮ:
Stávající zděné konstrukce (cihla plná pálená)

Kamenný základ

Navrhované strojní podřezání zdiva

POZNÁMKA:
Je navrženo doplnění hydroizolace obvodových a vnitřní nosných zdí a
příček. Zdivo bude strojně podřezáno v hl. 70mm pod původní podlahou
(zakládací spára cihelného zdiva), jejíž skladba byla odstraněna do
hl.440 mm. Do prořezané spáry bude vložena hydroizolační pás (fólie,
alt. izolační sklolaminátová deska), tl. 2 mm a napojena na svislou
hydroizolaci z asfaltového pásu, která bude vytažena 300 mm nad
upravený terén (v případě přístavby na úroveň hydroizolace spodní
stavby). Obě části budou spojeny propojovacím páskem. Před podřezání
bude provedeno:

- odkop terénu v šíři 1,5 m, hl. 0,5m.
- Obnažení řezné spáry.
- Podřezání zdiva řetězovou pilou.
- Vložení hydroizolační folie.
- Zajištění zdiva statickými klíny.
- Zamazání řezné spáry.
- Vytlakování řezné spáry cementobetonovou směsí
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