REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY
MULTIFUNKCNI HRISTE S OBJEKTY TECHNICKEHO A PROVOZNIHO ZAZEMI

stupei: DPS
investor: Obec Poptivky, Naves 32/25, 664 41 Popivky, IC: 00488275 datum: 09/2024
D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
zodp.projektant: Ing. Eva Patokova .
vypracoval: Ing. Michal Patocka PK PATOCKA

ZAZEMIi PRO SPORTOVNi AREAL S HYGIENICKYM | . Toreto 632 6208

+20 777 311819

SO-08 ZARiZENiM PRO SPORTOVCE e

méfitko:

vykres: TECH NlCKA ZPRAVA Cislo vykresu: 01




REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY - Multifunkéni hfisté s objekty technického a provozniho zézemi S008_01_TZ 20240917

OBSAH
IAdeNUfIKACNT UAOJE..........uceiiiiiiiieerreirisiiiiiisiiiiieennisiisisissisisssmssmmssssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnnsnsssssssssss 2
01. Popis Uzemi @ POAMINKY VYSTAUDY............eeeeiiiieeeeeeniisiiseiisinieseennenssisissssssssssssmmmssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnnsnsnns 3
1.1. POPIs UzZMI, AOSAVAANT VYUZITT:........cc.veeeeeeeeeeeeeeeee e et teeetttee e ettt e e e tta e e sttt e e e etaaaeeatssaeasssaenssaeeatssaasssaseesssseaassnaans 3
1.2. Stavajici infrastruktura, dotCend 0CAIANNG PASIMQ:..............oeeecveeeeiieeeeiieeeeseeeettaeessteeeeseseestssaaesseeeesssesesisssaessesanans 3
02. popis stavebniho objektu, jeho funkéniho a tecChNiCKENO FESENI..........cocvvvveveeruensiiiiiisisiiieensensisssssssssssssssennensonnes 3
0 B oY o TIN e o] (=1 () SO RN 3
Lo I 1Yo Yo Yo | USSR 3
(o) INY o) o R (o3 Lo [ (o [ Lo 1 7-{ ol =30 SR 4
(o W] { Lo [o Tor e (=X (o3, Vel 4R o Yo SO USRS 5
) VENKOVNT KONGIIZACE.......ccceoeeeeieeeeeee ettt ettt e ettt e et e et e et e et e et a s te e e st e s st e e asea e teasstasatsaeseassaassaasseasnsnanass 5
€) VNItFNT VOGOINSTAIGCE. ...ttt e et e ettt e ettt e e ettt e e e et e e e tssaeeats e s eeassaaeaassaaaassssenasssaesasssaeaasssaeanes 5
B LT ATl e T o174 Lol =2 SR SR 6
03. PoZadavky na postup stavebnich @ MONtAZNICH PraCi.......c.cccueeeeuuueriiiiiisisiiiessnenssssssssssssssssssssonssssssssssssssssssnnonss 7
I B 2 oY o 1Yo IV 7.d=T o | OSSR 7
3.2. Pozadavky na postup stavebnich a montdznich praci - KANGlZACE...............cccveeeeeceieeciieeesiieeecieeeseeesveaeecvaaesaeen 7
3.3. Pozadavky na postup stavebnich a montdznich praci - VOAOVOd...............c..eeeeeueeeeeciiieecieecciieeecee et e e e esaa s 8
04. POZAAAVKY NO VYBAVENI .c........eeeeeeeeereeeeeeenesseeeerereseesesmnessssssssssesessssmmmsssssssssssssssssssnsnsssssssssssssssssssnsnssssssssssssssssnns 9
B Y o o [0 1Y o Yo S 10
a) vodovodni POLIUDT = POIYEEYIEN (PE)..........oeceeeereeeeeeeieeeeeete s teeeteestta ettt e sttt eeaesatta s teeestaessaasasaasssaaassasaseseasesasssesssasaseens 10
b) VOAOVOANT UZOQVITACT QIMGTULY.........eoeeeeieieeeeseeee ettt ettt ettt ettt et e bt e e s aeetesatensesaeeasa et esseesaenseas 10
.2, KANGIZACE. .....oooneeeeeeeeeeeee ettt ettt e sttt e st e e ettt e e st e et e e s bt e e s aste e s asbe e et s e s asteesabteaanstesesasaassaseaennstesssses 11
0) Kanalizace - POLrUDT PVC KG SNA/SNS..........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeetteesiveeeteeestaaesssesasseesseeasessessaeassesssseassssssssssesseseassenaseans 11
o) I 03 X0V (o TaLo 111 ol T IR ol £ 1 5 V2SN 11
05. Diisledky na Zivotni prostredi @ DeZPEENOSE PIrUCE. .........uuueeueeeueeeueeuueeeeeeereeereeereeeeeerreseseeeeeseeeseeereemmeemmeenseseennn 11
06. PoZadavKky NQ OSEALNT ProfesSe.......cccuvuueeuuuusieiisiiieennensiisisssssissmnmenssissssssssssmnsssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssssns 13
07. S€ZNAM VYDIANYCH NOT@M............ovviiieveeeeeerisiciiiisieneseennessisissssssssssssmmnssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnnsnsssssssssssnsns 14

SO 08 — ZAZEMI PRO SPORTOVNI AREAL S HYGIENICKYM ZARIZENIM PRO SPORTOVCE - D.1.4.1 Zdravotné technické instalace 1/14



REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY - Multifunkéni hfisté s objekty technického a provozniho zézemi S008_01_TZ 20240917

IDENTIFIKACNI UDAJE

Investor:
Obec Poptivky, IC: 00488275
Néves 32/25, 664 41 Popiivky

generalni projektant:

O DUM DAL ARCHITEKTI

Cejl 93, 602 00 Brno

kontakt: Ing. Lenka Hanusova

tel: +420 776 608 057  e-mail: hanusova@odumdal.cz

zpracovatel dokumentace stavebniho objektu:

PK Patocka

Ing. Michal Pato¢ka IC: 74350323

kancelar: TomeSova 563/2b, 602 00 Brno

e-mail: michal@patocka.net tel.: 777 311 819 IDDS: 4kcskaf

Oznaceni stavby:

Nazev stavby
REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY
Multifunk¢ni hristé s objekty technického a provozniho zazemi
¢ast PD : SO08 - ZAZEMI PRO SPORTOVNI AREAL
S HYGIENICKYM ZARIZENiIM PRO SPORTOVCE
D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Misto stavby:

Obec : Poplvky [583669]

kat. uzemi . Poplivky u Brna [725871]

p.C.: . 7,8,10/1

Kraj . Jihomoravsky

JTSK : X =-606889.4845 Y =-1161743.7093
GPS : 49.1777567N, 16.4904447E

Vychozi podklady poskytnuté generalnim projektantem

architektonicko-stavebni reseni
geodetické zaméreni
« katastralni mapa
- digitdIni data prabéhu stavajicich siti v lokalité od pfislusnych spravcu
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01. POPIS UZEMi A PODMINKY VYSTAVBY

1.1. POPIS UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi:

Stavba se nachazi v severni ¢asti obce PopUlvky v blizkosti dalnice D1. Terén vystavby je mirné
svazity smérem k Troubskému potoku.

Jedna se o sportovni aredl. Voda a splaskova kanalizace je k dispozici na pozemku u docasného
kontejnerového objektu ZS. Vsakovaci podminky jsou dle reference vynikajici.

1.2. STAVAJICi INFRASTRUKTURA, DOTCENA OCHRANNA PASMA:

Stavajici infrastruktura v zajmové lokalité:

vodovod
splaskova kanalizace
podzemni vedeni NN

Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi podzemnimi vedenimi dle €SN 73 6005 —Prostorové
usporadani siti technického vybaveni — jsou nejmensi dovolené vzdalenosti mezi vnéjsimi povrchy
vedeni v m. Zemni vykopové prace v ochrannych pasmech provadét vyhradné rucné — bez pouziti
mechanizace.

02. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

2.1. POPIS OBJEKTU:

a) Pfivod vody

Objekt bude napojen na stavajici vodovodni rozvod z trub plastovych PE D32.

Pfipojka je vedena pod planovanym hfistém od mista napojeni az do objektu. Novy rozvod
bude pod hfistém ulozen v plastové chrani¢ce DN100. Podruzny vodomér bude osazen v objektu.

Vodovodni potrubi se uloZi na piskovy podsyp. Na potrubi se pfipevni signalizaéni vodi¢ 4mm?
a nad potrubi se polozZi vystrazna folie s napisem ,vodovod®.

Vodovodni potrubi bude uloZzeno do ryhy pazené na 10 cm piskové loZe s obsypem - viz pfi¢ny
fez uloZeni potrubi. Hloubka uloZeni potrubi je 1,5-1,3m, min. sklon 0,3 %.

Tlakové poméry v misté napojeni nejsou znamé. S ohledem ale, na bezproblémové napojeni
docasné kontejnerové Skoly se predpoklada, Zze nebude nutno zavddét opatfeni na snizovani Ci
zvysSovani tlaku.

bilance (pfevzato z predchoziho stupné PD)

Zimni povoz (prosinec — Unor) 90 dnd/rok

ro¢ni potreby dle prilohy ¢.12 k vyhl.¢.120/2011 Sb. 1 m3/os/rok
SPV 2,7 |/os/den

celkem pocet osob (odborny odhad 50%)

50 osob x 0,5 25 os/den

Priimérny denni potreba vody zimni provoz:
Qp =25x2,7=67,51/den

Maximalni denni potfeba vody zimni provoz
Qd=67,5x1,35=91,13 I/den
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Maximalni hodinova potfeba vody zimni provoz
Qh=91,13x1,8/8 = 20,50 I/hod = 0,0057 I/s
Potfeba vody zimni provoz
Qz=Qpx90=67,5x90=60751=6,08 m3

Letni provoz (brfezen — fijen) 245 dnu/rok
SPV 2,7 |/os/den

celkem pocet osob (odborny odhad)

12 osob 12 os/den

Primérny denni potfeba vody letni provoz:
Qp=12x2,7=32,41/den

Maximalni denni potfeba vody letni provoz
Qd =32,4x1,35=43,74 |/den

Maximalni hodinova potieba vody letni provoz
Qh =43,74x1,8/8=9,84 |/hod = 0,0027 I/s
Potreba vody letni provoz
Ql=Qpx245=32,4x245=79381=7,94 m3
Celkova potteba vody za rok
Qrl1=Qz+Ql=6,08 +7,94 = 14,02 m3/rok
Vypoctovy pritok

Qw=0,21/s

b) Splaskova kanalizace

Lokalita je odkanalizovana tlakovou splaskovou kanalizaci. Objekt zdzemi bude napojen na
stdvajici splaskovou kanalizaci DN200 u docasné kontejnerové Skoly. V misté napojeni se nachazi
stdvajici Sachta, kterd bude pred napojenim zrusena.

Kanalizace je navrZena z potrubi DN160 (150) a DN125 materiadl PVC o kruhové tuhosti SN4.

bilance (pfevzato z predchoziho stupné PD)

Zimni povoz (prosinec — unor) 90 dnd/rok

ro¢ni potreby dle prilohy ¢.12 k vyhl.¢.120/2011 Sb. 1 m3/os/rok
SPV 2,7 |/os/den

celkem pocet osob (odborny odhad 50%)

50 osob x 0,5 25 os/den

Priimérny denni pratok splaskovych vod zimni provoz:
Q24 =25x%2,7=67,51/den

Maximalni denni pritok splaskovych vod zimni provoz

Qd = 67,5x1,35=91,13 I/den

Maximalni hodinovy pritok splaskovych vod zimni provoz
Qh=91,13x7,2/8 =82,02 I/hod = 0,023 |/s

Mnozstvi splaskovych vod zimni provoz
Qz=Q24x90=67,5x90=60751=6,08 m3
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Letni provoz (bfezen — fijen) 245 dnu/rok
SPV 2,7 |/os/den

celkem pocet osob (odborny odhad)

12 osob 12 os/den

Pramérny denni prutok splaskovych vod letni provoz:
Q24=12x%2,7=32,41/den

Maximalni denni pratok splaskovych vod letni provoz
Qd =32,4x1,35=43,74 1/den

Maximalni hodinovy pritok splaskovych vod letni provoz
Qh =43,74x7,2/8=39,37 |/hod =0,011 I/s

MnoZstvi splaskovych vod letni provoz

Ql=Q24 x245=32,4x245=79381=7,94 m3

Rocni mnozstvi splaskovych vod

Qr=Qz+Ql=6,08 + 7,94 = 14,02 m3/rok

Vypoctovy pritok

Qw=0,81/s

c) Likvidace destovych vod

Z reference investora vyplyvaji velmi dobré vsakovaci podminky v misté stavby. Destové vody
ze stfechy objektu a malé zp. plochy u zadniho vchodu budou svedeny do podzemniho Stérkového
drénu o rozmérech 1x1x0,8m.

Vsakovaci zafizeni je docasné - svody budou pfepojeny na aredlovou destovou kanalizaci, ktera
je v planu vybudovat.

d) Venkovni kanalizace

Kanalizace je navrZena z potrubi DN 150 a DN125 material PVC o kruhové tuhosti SN4, potrubi
bude ulozeno do ryhy na 15cm piskového loZze s obsypem pisku. Minimalni sklon potrubi destové je
1%, splaskové 2%. Na kanalizaci jsou navrzeny revizni Sachty DN 425 s poklopem dle tfidy zatizeni

e) Vnitini vodoinstalace

Napojovaci bod studené vody bude proveden v m.¢. 1.05. Zdroj vody je pitny aredlovy
vodovod.

Hlavni rozvody budou vedeny v podhledu (uloZeni do objimek na zavésech) a v prickach.
Napojeni zafizovacich predmétu je provedeno ve svislych drazkach ve zdivu.

. VnitFni rozvody byly dimenzovény dle CSN 75 5455.
Rozvody TV a SV jsou navrzeny v materialu PPR, PN 20 vicevrstvé.
Pokud budou zafizovaci predméty osazeny na sadrokarton je nutno pred dokonéenim pficek
zhotovit nosné prvky.
Rozvody budou opatreny tepelnou izolaci — dle pozadavk( vyhlasky 193/2007.
Minimalni sklon vodovodniho potrubi je 0,5%.
PFi montazi potrubi musi byt dodrzen postup vyrobce.
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Tlakové zkousky

Bude provedeno dle CSN 73 6660. Bude provedena prohlidka a tlakova zkouska. K prohlidce se
pfipravi potrubi a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytymi drazkami a kandly. Tlakova zkouska se
provede po prohlidce vnitfniho vodovodu. Pred tlakovou zkouSkou se musi vSechny Useky vnitfniho
vodovodu proplachnout vodou. Zkouska se provede pretlakem 1,5 MPa. Po napusténi vodou se
vodovod stabilizuje provoznim pretlakem po dobu 12 hodin. Po této dobé se zvysi tlak na zkusebni
pretlak. Doba zkousky je jedna hodina. Tlak nesmi poklesnout o vice nez 0,02 MPa.

Ohiev TUV
Ohtev TUV bude zajistén elektrickym zasobnikovym ohtivacem 125I P<2,5kW.

Tepelna izolace potrubi

Izolace na veskerém potrubi domovniho vodovodu bude provedeno dle vyhlasky 193/2007sb.

Rozvody studené vody vedené v PE potrubi budou opatfeny izolaci na bazi pénového
polyetylenu:

studend voda

Tloustka tep. iz.

Umisténi potrubi A0 = 0,04 W/m.K

Volné vedend potrubi v nevytdpénych mistnostech (napf. sklepech) 4mm
Volné vedena potrubi ve vytapénych mistnostech 9Imm
Potrubi vedend v instalacnich kanalech, Sachtach nebo drazkach, ve kterych se Amm
nenachazi potrubi teplé vody

Potrubi vedend v instalac¢nich kanalech, Sachtach nebo drazkach vedle potrubi teplé 13mm
vody

Potrubi vedena pod omitkou 4mm
Potrubi vedena pod omitkou soubéziné s potrubim teplé vody, pokud obé potrubi 10mm

oddéluje material zdiva (omitky)

tepla voda a cirkulace

volné ve zdi
DN20 20mm 10
DN20-DN35 30mm 15
DN40-DN100 DN 1/2 DN

f)  Vnitini kanalizace

V prostorach objektu budou provedeny nové rozvody vnitini splaskové kanalizace.

Svodné lezaté potrubi bude provedeno z trub PVC KG v min. spadech dle pouzitého profilu.
Potrubi vedené v zemi bude uloZeno do piskového loze a bude obsypdno piskem cca 30cm nad horni
hranu potrubi. Spoje potrubi do hrdel s tésnicim krouzkem.

Nové odpadni, pfipojovaci a odvétravaci potrubi bude provedeno z trub PP HT, spoje do hrdel
s tésnicim krouzkem. Potrubi v mistnostech bude vedeno v pfickach.

Kanaliza¢ni stoupacky jsou znaceny S1~S3. Stoupacka S2 bude odvétrana na stfechu objektu,
kde bude osazena odvétravaci hlavici HL810. Ostatni stoupacky budou zakonceny zatkami. Stoupacka
S2 bude opatiena navlekovou protihlukovou izolaci.

Pfechod z kolmého svodu na napojovaci potrubi bude proveden pres dvé 45° kolena.
Napojovani a lomy potrubi budou provadény pod thlem max 45°.

Lezaté potrubi probiha v zdkladech objektu.
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03. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

3.1. PRIPRAVA UZEMI

vytyCeni a oznaceni stavajicich podzemnich zafizeni jednotlivymi spravce autorizovanym
geodetem

vytyceni navrzenych siti

vytyCeni stavenisté

provedeni prechodného dopravniho znaceni

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich zafizeni je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti, v
ochrannych pdsmech nepouzivat zddnych mechanizacnich prostfedkl (hloubicich strojl, sbijecek
apod.), odkrytd zafizeni fadné zajistit proti posSkozeni (podlozenim, vyvésenim). Pred zakrytim
podzemnich vedeni je tfeba vyzvat pfislusnou organizaci k provedeni kontroly, zda neni vedeni i pres
predchozi opatieni viditelné poskozeno. Je nutné respektovat veskeré podminky, které stanovi
jednotlivi spravci téchto zafizeni.

Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku k likvidaci. Poplatky za uloZeni prfebytecnych
materidld sjedna zhotovitel s provozovatelem skladky. Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny
vyrobcl trub pfi dopravé, skladovani, pokladani a ulozeni potrubi.

3.2. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI - KANALIZACE

Pfi provadéni je nutno dodriet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se liSi od
postupu uvedeného v této zpravé!

Potrubi PVC:

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 10 cm a do vysky 30 cm nad potrubi bude
proveden obsyp z pisku. Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou, vhodnost tohoto materialu pro
zasypy bude konzultovana s odpovédnym geologem stavby, popf. Stérkem.

Pfebytecny materidl bude odvezen na skladky.

Ryha pro potrubi ve zpevnénych plochach bude zasypdna Stérkem, Ci jinym hutnitelnym
materidlem, ktery bude hutnén po vrstvach 15 cm v hodnotach 100% PS. PodloZi pod konstrukéni
vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek TP 146 — povolovani a provadéni
vykop( a zasyp( ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pozndmka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynt jejich

vyrobce, pokud budou tyto pokyny odlisné od pokynl popsanych v této zpraveé.

- Vystavba bude probihat v souladu s podrobnym popisem technologie provadéni, danym
vyrobcem a projektovou dokumentaci.

- V pfipadé pouziti trub pruznych je nutné pouzit trub s navrzenou tuhosti. Pruzné potrubi se
pod tlakem zeminy nadlozi a pretizeni z povrchu terénu ¢i vozovky deformuji, neprenase;ji
proto zcela zatiZzeni zeminou a pretizenim terénu do konstrukce trouby. Je nezbytné docilit
zhutnéni loze a bocniho obsypu v souladu s hodnotami dokumentovaném vyrobcem i
uvedenym v projektové dokumentaci. Musi byt provadéno hutnéni loze, bo¢niho a kryciho
obsypu po vrstvach (max. 15 cm pfi profilu mensim ¢i rovno DN 600, max. 25 cm pfi profilu
vétsim nez DN 600) .

-V piipadé pouZiti trub pruznych musi zhotovitel provadét kontrolni zkousky dle CSN 72 1006
Kontrola hutnéni zemin a sypanin a predlozit kladné vysledky téchto zkousek VAS pred jeho
souhlasem s provedenim zasypu potrubi.
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- V pfipadé pouziti pruinych trub musi byt stanovena maximalni hodnota deformace profilu
potrubi, a to max. ovalita 3,3 % pfi predani dila a 5% po 4 letech provozu pfed uplynutim
zarucni |hGty. Pokud by naméfené hodnoty byly vysSi nez tento limit, musi investor
reklamovat u zhotovitele stavebnich praci pfekroceni této povolené hodnoty. Tato podminka
musi byt sjednana ve smlouvé o dilo.

Spojovani trub

ZpUsob spojovani trub je ve vétSiné pripadl predepsan prislusSnym vyrobcem. Napojovani
potrubi je hrdlové. V pfipadé navrtavek je nutné osazeni pfislusné vodotésné spojky/sedla.

Tlakova zkouska kanalizacniho potrubi:

Tlakova zkouska bude provadéna podle CSN 75 5911, CSN 75 5011 = CSN EN 805).
Zkougka vodoté&snosti stok bude provadéna podle CSN 75 6909.

Doklad o Uspésné provedené zkousce bude zhotovitelem stavby predan objednateli.
Pred provedenim bocniho obsypu mize byt provedena pocatecni (predbézna) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou mUZe byt uréena objednatelem.

Vseobecné podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich siti

- Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat jednotlivé spravce o vytyceni a viditelné
oznaceni podzemnich siti v terénu

- DodrZovat ochranna pasma jednotlivych vedeni a upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v
téchto mistech nejvyssi opatrnosti, nepouzivali zde zadnych mechanizacnich prostfedkd a
zemni prace provadéli vyhradné ru¢nim vykopem.

- Odkryté podzemni vedeni radné zabezpecit proti poskozeni (vyvésenim, podlozenim)

- Pred zasypem vedeni pozvat zastupce spravcl siti ke kontrole kfizovatek a soubéhll. O
kontrole je nutno vyhotovit zapis.

- Kazdé poskozeni siti neprodlené hlasit prislusSnym spravciim.

3.3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNIiCH PRACI - VODOVOD

P¥i provadéni je nutno dodriet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!

UloZeni vodovodniho potrubi:

Vodovodni potrubi vnitfniho rozvodu bude ulozeno do vykopu. Ulozeni potrubi musi byt
provedeno dle technologického ndvodu vyrobce trubniho materidlu a musi byt dodrzeny veskeré jeho
podminky uvedené v uvedenych pokynech v¢. zhutnéni podsypl a obsypu.

Navrzené potrubi HDPE SDR11 musi byt dodano v tycich nikoli v navinu. Spojovani potrubi
bude provedeno pomoci elektrospojek.

Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp tl. 10 cm a obsyp potrubi do vysky 300 mm nad
vrchol potrubi se provede dobfe hutnitelnym materidlem. Pro obsyp potrubi lze pouzit pisek,
piskocementovou smés v poméru 7 : 1, recyklat pfipadné prohozenou zeminu bez ostrohrannych
Castic s max. velikosti zrna do 20 mm.

Obsyp se hutni po vrstvach max. 150 mm po strandch trubky, nehutnit pfimo nad trubkou.
Hutnéni bude provddéno ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly a bude zhotovitelem
dokumentovano.

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou, vhodnost tohoto materidlu pro zasypy bude
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konzultovdna s odpovédnym geologem stavby, popf. Stérkem ¢&i jingm hutnitelnym materidlem, ktery
bude hutnén po vrstvach 20 cm v hodnotach 100% PS.

Prebyteény material bude odvezen na skladky.

V celé trase bude na vodovodni potrubi z HDPE pevné uchycen izolovany signaliza¢ni vodic¢ CY
o prGfezu 6 mmz2, ktery bude pfisvorkovan k potrubi a vyvede se do Soupatkovych poklopu.

Na rozhrani obsypu a zasypu tj. ve vySce 30 cm na vodovodnim potrubim se uloZi vystrazna
bila félie ,,Pozor voda“ Sitky 340 mm.

Pred zahozem ryhy osvédci zhotovitel prichodnost signalniho vodi¢e samostatnou zkouskou
se zapisem do stavebniho deniku.

Pfed uvedenim do provozu je nutné vodovodni potrubi proplachnout a dezinfikovat k zajisténi
nezavadnosti vody.

Kryti vodovodniho potrubi nebude sniZzeno pod 1,3 m a je patrno z podélného profilu.

Upozornéni!

Prudka zména sméru potrubi bude provadéna pomoci pfislusnych tvarovek (oblouky, kolena),
neni dovoleno provadét zménu sméru vyskfipnutim trubky v hrdle!

V plynulém mirném zakfiveni lze vyuzit pruznosti trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o
poloméru R, kde R je minimalné 300 x vné;jsi primér trubky - naptiklad u trubky D 90 mm je R=30 m
- pti teplotach pokladky nizsich nez 20 °C nesmi byt pouzit ani tento zplsob!). Pfitom je nutno trubku
optit nejméné ve tfech mistech o betonové bloky. Neni dovoleno ohybani trubek za tepla.

Tlakova zkouska:

Pfed zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku provedeného potrubi za ucelem
zajisténi dodatecné vodotésnosti potrubi a odolnosti proti vnitfnimu pretlaku.

Tlakova zkouska potrubi bude provedena v souladu s CSN EN 805 (755011) Vodarenstvi -
Pozadavky na vnégjsi sité a jejich soucasti a CSN 75 9511 — Tlakové zkousky vodovodniho a
zdvlahového potrubi a bude o ni proveden zéapis.

Po realizaci vodovodu bude proveden proplach potrubi a desinfekce.

Provede se smérové i vySkové zaméreni skute¢ného stavu poloZzeného potrubi odpovédnym
geodetem a do kladeéského planu se zaznamenad pfipadna zména.

Spojovani trub

Zpusob spojovani trub je ve vétSiné pripadl predepsan pfisluSnym vyrobcem. Napojovani
litinového potrubi je na svar elektrotvarovkami.

04. POZADAVKY NA VYBAVENI

VSeobecné plati:
« vyrobky musi byt vyrabény podle platnych evropskych, pripadné ¢eskych norem
. vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku
kontrola kvality je poZzadovana podle druhl vyrobkd, pficemz vyroba musi byt fizena dle 1SO
9002. Vyrobky musi byt pravidelné kontrolovany nezavislou zkusebnou
Pfi provadéni je nutno dodrzet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!
PoZadavky na trubni materialy
Staticka unosnost stok a jejich flexibilita vici podlozi
Chemicka odolnost proti vlivu protékajici latky
Chemicka odolnost proti okolnimu prostredi
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Odolnost proti obrusu
Tésnost spoju
Vysoka Zivotnost
Hydraulicka hladkost vnitiniho povrchu trub
Vyhovujici sortiment tvarovek
Jednoduchost provadéni (minimalizace rizika ohroZeni kvality dila béhem provadéni
stavebnich praci)
« Nizka investi¢ni ndro¢nost — ekonomicka vhodnost

4.1.vODOVOD

a) vodovodni potrubi - polyetylén (PE)

Je navrzeno potrubi vysokohustotni (linearni) PE oznaceni HDPE v pevnostni fadé PE 80 (min.
pozadovana pevnost 8,0 MPa). Alternativné mozno i PE 100 (min. pozadovana pevnost 10,0 MPa). Ve
stejnych tlakovych pomérech bude mit potrubi vyssi pevnostni skupiny mensi tloustku stény, nez
potrubi nizsi pevnostni skupiny.

VSechny pevnostni skupiny HDPE jsou vzajemné svafitelné. Spojovani potrubi se provadi
polyfuznimi svary, elektrotvarovkami, mechanickymi spojkami, u pfechodu na armatury nebo litinové
tvarovky se pouZivaji spoje prirubové. Svarovani potrubi mize provadét pouze osoba s pfislusnou
kvalifikaci za pouZiti svafovaciho aparatu s registracnim zafizenim.

PoZadované provozné-technické parametry :

tlakova tfida : PE 80 SDR 11 (PN10), (nebo PE 100 SDR 17 (PN10))

dodavka v tycich

barevné provedeni : cerné s modrymi podélnymi pruhy, modré

vnéjsi povrchova Uprava : Zadna

omezeni pro pokladku : -5

-5° C (svareni)

. hotlavost : skupina C3 dle CSN 73 0862
« pozadovana Zivotnost trub v provozu : min. 50 let

b) vodovodni uzaviraci armatury

Provedeni: Soupata mékce tésnici s neziZzenym prichodem, vieteno nestoupavé s valcovym
zavitem, horni Cast vietena se Ctvercovym profilem, télo i viko z tvarné litiny opatfené tézkou
antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK, spojeni vika se skfini pfirubové, vieteno z
nerezové oceli a vdlcovym zavitem, ostatni material nerez, mékce tésnici klin celovulkanizovany

druh materialu : tvarna litina GGG-40(EN-GJS-400-15), GGG-50(EN-GJS-500-7) dle DIN 1693

ocel GS-C25N dle DIN 17245 dle DIN 1693

nerezova ocel

« pripustné dimenze: DN 40 — DN 350 mm
« tlakova tfida : min.PN16

stavebni délky : F4, F5 dle CSN EN 558+A1

vnéjsi povrchova Uprava : tézka protikorozni ochrana slinovani epoxidovym praskem dle GSK

vnitini povrchova Uprava : epoxid jako vnéjsi Uprava

zpUsob ovladani : zemni souprava, rucni kolo, elektropohon

garantovana doba dodavky nahradnich dild : 10 let po ukonceni vyroby
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4.2. KANALIZACE

a) Kanalizace - potrubi PVC KG SN4/SN8

Pro kanalizacni pfipojky je navrieno potrubi vyrobené z tvrdého PVC oranZové barvy v
praméru DN150.

Systém PVC KG rovnéz zahrnuje rozsahly program cisticich a reviznich Sachet z polyetylénu a
polypropylénu vcéetné raznych doplnka.

Toto potrubi je uréeno pro lezaté, v zemi uloZené vedeni odpadnich a destovych vod. MUze byt
pouzito uvnitt i vné budov jak ve smiseném, tak v oddéleném provedeni. Nemuze byt pouzZito pro
kanalizaci, kde je stala teplota vyssi nez 60°C

b) Plastové kanaliza¢ni Sachty:

Jsou navrzeny neprulezné PP kanaliza¢ni Sachty o prliméru roury 400 mm.

Odtok v plastovym dné - pfitok mozny jak ve dné tak zhotovenim dodatecného napojeni nad
Sachtovym dnem pomoci spojky in-situ. Bo¢ni pfitoky do dna jsou pod uhlem 45°.

Dodavka plastovych rour kdy findlni regulace vysky kanaliza¢nich Sachet bude provedena
fezanim korugované roury nebo teleskopickym zhlavim.

Tésnost spojeni komponentl kanalizac¢ni Sachty min. 0,5 baru. Poklopy litinové - tfida zatiZzeni
poklopti dle CSN EN 124 (A15 — D400).

05. DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zivotni prostiedi

Vzhledem k obsahu a charakteru vodniho dila, nebude mit jeho realizace Skodlivy vliv na
Zivotniho prostiedi v sidle i okoli zvlasté na jakost a kvalitu podzemnich i povrchovych vod. Provoz
nevytvari zadné skodliviny dostdvajici se do ovzdusi.

Pti provadéni stavby bude bran maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostredi (pldy, vody a
vzduchu) a predchazet jeho znedistovani nebo poskozovani. V pripadé vzniku ekologické Ujmy je
povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho ¢asti.

V rdmci provadéni zameéru ani pfi provozu nebudou vyuZivany Zadné zdroje radioaktivniho,
neionizujiciho nebo elektromagnetického zareni. Vyjimkou mohou byt pfistroje pro méreni, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okoli.

Stavba kanalizace pfi svém provozu neprodukuje Zddné emise do ovzdusi, neni zdrojem
znecistovani ovzdusi. Pouze obdobi vystavby a rekonstrukce predstavuje docasnou zatéz pro lokalitu,
ktera bude zrovna ve vystavbé. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanism( a
nakladni dopravy, predevsim prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci
motory), tj. oxidy dusiku, oxidy uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vidy kratkodobé, s minimdalnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové
je mozno fici, Ze vliv zaméru na ovzdusi je zanedbatelny.

Odpady vznikajici béhem vystavby:

Plvodce odpadu je povinen vést evidenci odpad(l a poddvat pravidelné kazdoroc¢né hlaseni o
produkci a nakladani s odpady.

Veskeré druhy odpad(, kategorie ostatni (v€etné prebytecné vykopové zeminy), nebezpecény
je povinnost oddélené podle druh(li a kategorie preddvat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst.3 zakona ¢.541/2020 Sb., plnit povinnosti § 12 a 16 zakona ¢.541/2020 Sb., zdkona o odpadech,
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ve znéni pozd. predpist. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich prevzeti
podle § 12 odst.3 zakona ¢.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. pfedpisi, opravnéna. V
pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Informace o schvalenych zafizenich (,,seznam opravnénych osob") k nakladani s odpady Ize
zjistit na internetovych portalech krajskych uradu.

Jednotlivé druhy odpad( musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné uklddany na
odpovidajici mista dle charakteru odpadu. Shromazdovaci mista a prostfedky museji byt oznaéeny v
souladu s poZadavky zdkona €. 541/2020 Sb. Pro shromazdovani uvedenych druh( odpadi je nutno
zajistit dostateény pocet shromaidovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici
shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpad(l. Podrobna specifikace druht
a mnozstvi vznikajicich odpadd bude moznd béhem vlastniho provozu.

Plvodce odpadu je povinen predevsim:

- odpady zatazovat podle druht a kategorii,

- zajistit pfednostni vyuZziti odpadu,

- odpady, které sam nemlzZe vyuZit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby,

- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,

- zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

- vést prlibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimu uradu dalsi udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umoznit kontrolnim orgdnlim pfistup do objektl, prostor( a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

- vykondvat kontrolu vlivQi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s
pravnimi predpisy

- platit poplatky za ukladani odpad( na skladky.

Bezpecnost prace

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych skoleni BOZ, ovérovani
znalosti predpisti BOZ a kontrolu jejich plnéni.

K zajisténi BOZP je nutno kromé jmenovanych Skoleni a instruktdzi provadét opatreni primo
na pracovisti, kterd vytvori zddané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby, provozni
fad, sluzebni rad, poplachové smérnice a pozZarni fad, predpisy pro zachazeni s elektrozafizenim,
pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod.

Pracovisté musi byt radné osvétleno, aby provadéni pracovnich ukonl bylo bezpecné.
Vdechna mista, kde to predepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochrannym zabradlim. Zebfiky a
stupadla vyhovuji TNV 75 0748. Zabradli a Zebtiky se musi udrzovat v bezpecném stavu.

Manipulace s elektrozatizenim se musi Fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®, kterd je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 1600 ed. 2 (331600)
»Revize a kontroly elektrickych spotrebi¢li béhem pouzivani“. Veskeré zavady na zatizeni musi byt
neprodlené opraveny.

Z hlediska bezpecnosti prdce mohou na stavbé pracovat jen pracovnici vyuceni nebo
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alespon zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v ramci bezpeénosti
prace a pravidelné doskolovani.

Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostifedky a pomUckami.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény
rucné. Pred zahdjenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vytycCeni stdvajicich podzemnich
vedeni a v prlibéhu stavebnich praci tyto chranit.

Hranice stavenisté budou oznacéeny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Pti prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technik dodavatele podminky zabezpeceni
pracovnik( pred urazem v souladu s platnymi predpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny pfislusné vyhlasky a predpisy platné v dobé
realizace.

Pracovnici musi byt predem pouceni o bezpecnosti prace na pridéleném pracovisti a musi
mit potrebné znalosti bezpecnostnich predpisa.

Prace v ochrannych pasmech

Veskeré stavebni a montazni prace provadéné v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni lze
provadét jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podminky provadéni musi byt ze strany
dodavatele stavby dodrZeny, predevsim zpUlsob vykopu ryhy (strojni - rucni) a zabezpeceni vedeni v
prabéhu stavby proti poskozeni.

Pfi praci v blizkosti vrchnich elektrickych vedeni musi byt postupovdno v souladu s
nasledujicimi zdsadami :

- prace s mechanizacnimi prostfedky pod el. vedenim predem projednat s pfislusSnym
energetickym podnikem. V nejvétsi mozné mite provadét prace pti vypnutém elektrickém
vedeni. Pokud neni vypnuti mozné, musi byt prace provadény pod dozorem "osoby znalé s
vyssi kvalifikaci”,

- pracovnici provadéjici pracovni Ukony v blizkosti elektrického venkovniho vedeni pod napétim
se nesméji dotykat montainiho jefabu a bez poufZiti izolacnich pomlcek ani zavésenych
bremen,

- pred zahajenim prace v misté kfizeni a v ochranném pasmu musi byt vSichni pracovnici
naleZité poucéeni o ustanovenich CSN 34 3108, s ohledem na mozZnosti ohroZeni pfi viech
druzich pracovnich operaci,

- zdvihaci zafizeni, ktera budou pracovat v ochranném pasmu a v misté kfizeni, pokud vedeni
neni zaji§téno a Fadné zabezpeéeno ve smyslu CSN 34 3100, musi mit indikatory pfiblizeni.

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé, prebytecné zeminy a odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech v
platném znéni a predpislt s nim souvisejicimi.

06. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni cast:

« drazky pro potrubi vedené ve sténé a v podlaze

« predstény

- prostupy sténami, podlahou a stfechou pro kanalizaci
« prostupy sténami pro vodovod

« revizni otvory dle vykresové dokumentace
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REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY - Multifunkéni hfisté s objekty technického a provozniho zézemi S008_01_TZ 20240917

07. SEZNAM VYBRANYCH NOREM

PFi ndvrhu byly pouZity a pfi provadéni budou dodrzeny vybrané normy.:
€SN 75 9010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technickych vybaveni

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 3050 Zemni préace

€SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich ptipojek

CSN 75 5401 Vodarenstvi. Navrhovéani vodovodnich potrubi

€SN 75 5402 Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5411 Vodarenstvi. Vodovodni ptipojky

€SN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

€SN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

CSN 26 9030 Skladovani. Zasady bezpe¢né manipulace

€SN 27 0143 zdvihaci zafizeni. Provoz, Gdrzba, opravy

€SN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostiedky pro vazani, zavéseni a uchopen

CSN 013463  Vykresy inzenyrskych staveb - Viykresy kanalizace (od 1. 4. 1997)

Vypracoval: Ing. Michal Patocka Brno 09/2024
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STANDARDY ZARIZOVACICH PREDMETU SANITARNICH ZARIZENI

1.

NAVRZENE PRVKY, MATERIALY, ZARIZEN{ A DOPLNKY DEFINUJI STANDARD PRO
POZADOVANOU UROVEN CELEHO PROJEKTU. POKUD VZEJDE PODNET K NAHRAZEN
PRVKU, MATERIALU, ZARIZENI NEBO DOPLNKU STANOVENYCH VE SPECIFIKACI JINYMI
VYROBKY, JE TREBA, ABY SPLNOVALY TECHNICKE, FUNKCN{ A ESTETICKE POZADAVKY
PRO POUZITI K DANEMU UCELU. KE KAZDE NAVRHOVANE ZMENE JE TREBA JEJIHO
PISEMNEHO ODSOUHLASENT ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

2.

ROZMERY JEDNOTLIVY PRVKU A JEJICH UMISTNENI JE TREBA PRED JEJICH VYROBENIM
A OSAZENIM ZAMERIT NA STAVBE

3.

PRI PROVADENI PRACI JE TREBA POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY A POSTUPY VYROBY A DODAVATELU MATERIALU A VYROBKU A DLE
PLATNYCH CSN

4.

PRED OBJEDNAN{M, PREVEDEN/M NEBO OSAZENIM VESKERYCH PRVKU MUS{ BYT
JEJICH BAREVNE, MATERIALOVE, KONSTRUKCNI PROVEDEN/, OTEVIRANI, KOVANI,
LISTOVANi A PODOBNE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA ZAKLADE PREDLOZENYCH
VZORKU

5.

VESKERE VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE POVRCHOVE UPRAVY A KOTVICIHO
MATERIALU

6.

ZOBRAZENi A ROZMERY PRVKU V DOKUMENTU JSOU ORIENTACNI

7.

VYROBNI DOKUMENTACE VSECH PRVKU MUSI BYT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S ARCHITEKTEM




FOTOGRAFIE, ZOBRAZENI

OZN.

NAZEV A POPIS

KUSU

k 20 D—-

14
380

,
-

NASTENNE UMYVADLO

ROZMERY

600 x 380 mm

MATERIAL

bila keramika

SPECIFIKACE

umyvadlo s pfepadem a
stfedovym otvorem pro baterii

UMYVADLOVA BATERIE

MATERIAL

chrom, kartuse keramicka
SPECIFIKACE

stojankova umyvadlova pakova
baterie s automatickou vypusti

WC

ZAVESNY KLOZET }
ROZMERY

490 x 360 x 340 mm

MATERIAL

bila keramika

SPECIFIKACE

zavésny klozet bez oplachového

okruhu, hluboké splachovani

wC

WC SEDATKO S POKLOPEM

ROZMERY

kompatibilni s WC

MATERIAL

odolné duroplastové, barva bil3,
kovové panty

SPECIFIKACE

W(C sedatko s poklopem typu
IISLIMII




ZAVESNA VYLEVKA S MRIZKOU

ROZMERY

S Do~ 510 x 435 x 407 mm
DTN MATERIAL

NS VYL |bild keramika

SPECIFIKACE

zavésna vylevka s mfizkou,

hluboké splachovani

NASTENNA BATERIE K VYLEVCE

= ROZMERY

4 delka ramenka 273mm

u MATERIAL

‘ VYL |chrom, kartuse keramicka

SPECIFIKACE
h nasténna baterie dfezova pakova,
volitelny oto¢ny uhel: 0° / 150°

PISOAR

ROZMERY
320x350x645mm
MATERIAL

Pi  |bild keramika

SPECIFIKACE

zavésny pisoar, horni pfivod
vody, odpad vodorovny
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