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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 

Akce: REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Z. č.:
Projekt: SO-01 NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN A. č.:
Investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůcky, IČ: 00488275 Smlouva:
Zpracovatel: Ing. Jiří Vtek

Datum:
Vypracoval: ing. Jiří Vítek
Kontroloval:

1 Základní náklady

2 Dodávka

3 Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

4 Montáž - materiál

5 Montáž - práce

6 Mezisoučet 1

7 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

8 Nátěry

9 Zemní práce

10 PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

11 Mezisoučet 2

12 Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

13 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

14 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

15 Základní náklady celkem

16

17 Vedlejší náklady

18 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

19 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

20 Vedlejší náklady celkem

21 Kompletační činnost

22

23 Náklady celkem
24 Základ a hodnota DPH 21%

25 Základ a hodnota DPH 12%

26 Náklady celkem s DPH
27

28 Roční nárůst cen 0,00%

29 Roční nárůst cen 0,00%
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30 Součty odstavců Materiál Montáž

31 Elektromontáže

32 Zemní práce

33

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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# Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
AYKY-J 3x95+70 , volně m 115,00
CYKY-O 5x2.5 , zatažení m 155,00
CYKY-O 19x1.5 , zatažení m 205,00
CYKY-J 4x16 , zatažení m 135,00
příplatek za zatahování kabelů do 
váhy 2 kg

m
491,00

ukončení kabelu SZ do 4x16  mm3 ks
4,00

 ukončení kabelu SZ do 4x95  mm2 ks
4,00

ukončení kabelu SZ do  5x4   mm2 ks
6,00

ukončení kabelu SZ do 19x4   mm2 ks
4,00

ocelový pásek FeZn30x4 (0,95 kg/m),
volně

m
100,00

svorka FeZn - SR3b spoj pásek-drát ks
12,00

ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 
(0,62kg/m), pevně

m
20,00

svorka FeZn - SPb připojovací ks 6,00
svorka FeZn - SR2b pro pásek 30x4 
mm

ks
14,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 10,00
 koordinace postupu prací s ostatnimi
profesemi

hod
20,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

 Revizni technik hod 20,00
 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00
Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
Zemní práce
 Kabelové vedení v zastaveném 
prostoru

km
0,20

Hloubení kabelové rýhy  zemina třídy 
3, šíře 350mm,hloubka 800mm

m
110,00

hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3,
šíře 500mm,hloubka 800mm

m
60,00

zřízení kabelového lože z kopaného 
písku, bez zakrytí, šíře do 
65cm,tloušťka 10cm

m
170,00
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# Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
folie výstražná z PVC doo šířky 20cm m

170,00

 kabelový prostup z plast. trub do DN 
10,5 cm, včetnš dodávky trub DN 63 
mm

m
620,00

Zához kabelové rýhy  zemina třídy 3, 
šíře 350mm,hloubka 800mm

m
110,00

zához kabelové rýhy zemina třídy 3, 
šíře 500mm,hloubka 800mm

m
60,00

 Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

m2
120,00

 odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km m3
14,00

 odvoz zeminy za každý další km 
(9km)

m3
126,00

uložení odvezené zeminy na skládku t
28,00

Zemní práce - celkem
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