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IDENTIFIKACNI UDAJE
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Obec Poptivky, IC: 00488275
Néves 32/25, 664 41 Popiivky
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tel: +420 776 608 057  e-mail: hanusova@odumdal.cz

zpracovatel dokumentace stavebniho objektu:

PK Patocka

Ing. Michal Pato¢ka IC: 74350323

kancelar: Tome$ova 563/2b, 602 00 Brno

e-mail: michal@patocka.net tel.: 777 311 819 IDDS: 4kcskaf

Oznaceni stavby:

Nazev stavby

REVITALIZACE CASTI SPORTOVNIHO AREALU POPUVKY

Multifunk¢ni hristé s objekty technického a provozniho zazemi

Cast PD : SO02 - ROzZVODY VODY A KANALIZACE
Misto stavby:

Obec : Poplvky [583669]

kat. uzemi . Poplivky u Brna [725871]

p.C.: :7,8,10/1

Kraj . Jihomoravsky

JTSK : X =-606889.4845 Y =-1161743.7093

GPS : 49.1777567N, 16.4904447E

Vychozi podklady poskytnuté generalnim projektantem

architektonicko-stavebni reseni
« geodetické zaméreni
« katastralni mapa
digitdIni data pribéhu stavajicich siti v lokalité od pfislusnych spravcu
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01. POPIS UZEMi A PODMINKY VYSTAVBY

1.1. POPIS UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi:

Stavba se nachazi v severni ¢asti obce PopUlvky v blizkosti dalnice D1. Terén vystavby je mirné
svazity smérem k Troubskému potoku.

Jedna se o sportovni aredl. Voda a splaskova kanalizace je k dispozici na pozemku u docasného
kontejnerového objektu ZS. Vsakovaci podminky jsou dle reference vynikajici.

1.2. STAVAJICi INFRASTRUKTURA, DOTCENA OCHRANNA PASMA:

Stavajici infrastruktura v zdjmové lokalité:

vodovod
splaskova kanalizace
podzemni vedeni NN

Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 —Prostorové
usporadani siti technického vybaveni — jsou nejmensi dovolené vzdalenosti mezi vnéjsimi povrchy
vedeni v m. Zemni vykopové prace v ochrannych pasmech provadét vyhradné rucné — bez pouziti
mechanizace.

02. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

2.1. POPIS OBJEKTU:

a) PreloZky instalacnich rozvodul vody

Jedna se o prelozku rozvodu vody zavlaZovaciho systému od objektu SO 09.

«  Prfivod vody pro zavlaZovaci systém tenisového hfisté a objekt zazemi SO 08 bude zrusen v
celé nové reSené ¢asti aredlu a nové vedeno kolem SO 06 multifunkéniho hFisté.

«  Privod vody pro stavajici fotbalové hristé bude veden v soubéhu s novou trasou pro tenis a SO
08 a bude napojen na stdvajici Usek vedouci pod objektem SO 10.

« Pfivod vody z vrtu - napojeni do stdvajici akumulaéni nadrze. Neni znama dimenze - bude
provedeno ve stavajici dimenzi po zjisténi pfi realizaci.

Ptelozky jsou navrzeny z materidlu HDPE D63 PN10. UloZeni v hloubce 1,2~1,5m pod terénem.
Likvidace stavajiciho potrubi bude provedena vyjmutim ze zemé a jeho ekologické likvidaci.

b) Odvodnéni feSené casti arealu

Destova voda z objektll a zpevnénych ploch na plose aredlu multifunkéniho hfisté budou
svedeny do nové zbudované destové kanalizace zausténé do stavajici vyskruzené cerpaci
jimky z betonovych skruzi o 1000 mm, provedené v dobé realizace obecni splaskové
kanalizace vedené pres pozemek aredlu slouzici pro snizeni hladiny prosakujici vody
z prilehlého Troubského (Poplvského) potoka. Plvodné cerpaci jimka s ustdlenou hladinou
vody na urovni -2.000 = 280,11 (nutno ovéfit pred realizaci) koresponduje pfiblizné s Urovni dna
koryta pfrilehlého potoka a Urovni ustdlené hladiny vody z provedeného geologického vrtu pfi
provedeni geologického prizkumu podloZi navrhovaného viceucelového hfisté.

Pivodni  Cerpaci  jimka, osazend nucenym precerpavacim systémem, je
v soutasné dobé wvyuzivdna jako zdroj uzitkové vody, ktera je akumulovana ve stavajici
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plastové podzemni retencni nadrzi o objemu 12 m3 (umisténa v SO 09) a tvofi soucdst vodniho
hospodarstvi na udrzbu stavajiciho fotbalového hfisté s travnatym povrchem.

Destova kanalizace je navrzena tak, aby podchytila vSsechny odvodnovaci prvky:

« podlahové vpusti ve stavajicich instalacnich kanalech - dodavka ZTI

. vpusti - dodavka ZTI podchycujici betonové Zlaby - dodavka ASR

. betonovy $térbinovy Zlab z jizni strany hfisté SO 06 - doddvka ASR

« Stérbinovy Zlab pod hristém SO 06 - dodavka ZTI

+ podzemni drendz, kterd probihd kolem a pod objektem viceucéelového hristé - dodavka ZTI.
Drendz je vidy zausténa do revizni Sachty.

Destova kanalizace

Kanalizace je navrzena z potrubi DN150, DN125 material PVC o kruhové tuhosti SN4, potrubi
bude uloZzeno do ryhy na 15cm piskového loZze s obsypem pisku. Minimalni sklon potrubi destové je
1%. Na destové kanalizaci jsou navrZeny revizni Sachty DN 425 s poklopem dle tfidy zatiZzeni (
plast/litina).

Drendzni potrubi je navrzeno z perforovaného potrubi PE DN125 (obsyp/podsyp dodavka ASR)
obaleného v geotextilii.

c¢) Akumulacni nadrz SO 09

V ramci feseni likvidace destovych vod z arealu viceucelového hfisté bylo rozhodnuto zvysit
retencni kapacitu zdsoby uZitkové vody na kropeni stavajicich sportovnich ploch v aredlu o 100 %,
instalaci dalsi, funkéné propojené plastové podzemni retencni nadrze o shodném objemu 12 m3.
Technologie zavlaZovaciho systému bude zachovana stavajici.

Vykres nadrzi viz pfiloha ¢.08.

d) Odvodnéni multifunkéniho hristé SO 06

Povrch hfisté z umélé travy se zapiskovanim kfemicitym piskem, v zimni sezoné s umeélou
ledovou plochou na nepropustném podkladu, Zel. betonové desce s rozvodem umélého chlazeni
ledové plochy.

Odvodnéni stfedového dvojpole je svedeno do odvodnovaciho Zlabu osazeného do podélné
sttedové osy. Zlab, svétlé &itky 100 mm, je vyroben z polymer-betonu odolného vici
mrazu s tfidou zatizeni C125 se Stérbinovym ndastavcem. Stavebni Sitka Zlabu je 135 mm, vyska
150 - 200 mm. Zlabova linie je vysklddana z tvarovek se spadem dna 0,0% 0,5% tzn kombinaci
7labovek se spadem a bez spadu smérem ke Zlabové vpusti slouZici zarovef jako revizni. Zlab budou
opatfeny Stérbinovym ndstavcem s Sitkou Stérbiny 10 mm a vySkou 105mm pro zabetonovani.
Material nastavce je pozinkovana ocel. Zlab se $térbinovym ndastavcem bude zabetonovan do
podkladni Zel. betonové desky. Cisténi a proplach tlakovou vodou bude fe$en pres vpust vytazenou
mimo plochu na strané u objektu SO 08.

Schéma Zlabu viz pfiloha ¢€.07.

e) Odvodnéni SO 09 pristieSek pro détské hristé a vodni hospodaistvi

Svod z objektu bude pfimo napojen do stavajici Cerpaci Sachty.
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f) SO 10 Garaze pro udrzbu sportovnich ploch s krytou vyhlidkou

. Vnitini vodoinstalace

Napojovaci bod studené vody bude proveden v m.¢. 1.03. Zdroj vody je pitny arealovy
vodovod. Na pfivod bude napojen ohfivac vody (neni predmétem dodavky ZTl). Pfivod bude osazen
vodomérem, kulovym uzdvérem, expanzni nadobou a poj. ventilem (pokud nebudou dodavkou
ohtivace)

. Vnitini rozvody byly dimenzovény dle CSN 75 5455.
«  Rozvody TV a SV jsou navrzeny v materialu PPR, PN 20 vicevrstvé.
« Pokud budou zafizovaci predméty osazeny na sadrokarton je nutno pred dokoncéenim pficek
zhotovit nosné prvky.
Rozvody budou opatreny tepelnou izolaci — dle pozadavk( vyhlasky 193/2007.
Minimalni sklon vodovodniho potrubi je 0,5%.
PF¥i montaZzi potrubi musi byt dodrZen postup vyrobce.

Tlakové zkousky

Bude provedeno dle CSN 73 6660. Bude provedena prohlidka a tlakova zkougka. K prohlidce se
pfipravi potrubi a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytymi drazkami a kandly. Tlakova zkouska se
provede po prohlidce vnitfniho vodovodu. Pred tlakovou zkouSkou se musi vSechny Useky vnitfniho
vodovodu proplachnout vodou. Zkouska se provede pretlakem 1,5 MPa. Po napusténi vodou se
vodovod stabilizuje provoznim pretlakem po dobu 12 hodin. Po této dobé se zvysi tlak na zkuSebni
pretlak. Doba zkousky je jedna hodina. Tlak nesmi poklesnout o vice nez 0,02 MPa.

Tepelna izolace potrubi

Izolace na veskerém potrubi domovniho vodovodu bude provedeno dle vyhlasky 193/2007sb.

Rozvody studené vody vedené v PE potrubi budou opatfeny izolaci na bazi pénového
polyetylenu.

. VnitFni kanalizace

V objektu bude provedeno destové odvodnéni pojezdové plochy do destové kanalizace. Dale
bude provedena splaskova vpust a pfiprava pro napojeni odvodnéni ohtivace TUV do splaskové
kanalizace.

Svodné lezaté potrubi bude provedeno z trub PVC KG v min. spadech dle pouZitého profilu.
Potrubi vedené v zemi bude uloZeno do piskového loze a bude obsypdno piskem cca 30cm nad horni
hranu potrubi. Spoje potrubi do hrdel s tésnicim krouzkem.

Nové odpadni, pfipojovaci bude provedeno z trub PP HT, spoje do hrdel s tésnicim krouzkem.

Pfechod z kolmého svodu na napojovaci potrubi bude proveden pres dvé 45° kolena.
Napojovani a lomy potrubi budou provadény pod thlem max 45°.

Lezaté potrubi probiha v zakladech objektu.

Destové odvodnéni je napojeno do nové SO 02 aredlové destové kanalizace.

Splaskova kanalizace bude napojena do stdvajici splaskové kanalizace probihajici v zakladech
objektu SO 10. Polohu a hloubku nutno ovéfit pred realizaci stavby. Pros tavajici rozvody pod
objektem SO 10 bude nutno zhotovit dodatecné prostupy novymi zaklady.
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03. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

3.1. PRIPRAVA UZEMI

vytyCeni a oznaceni stavajicich podzemnich zafizeni jednotlivymi spravce autorizovanym
geodetem

vytyCeni navrzenych siti

vytyCeni stavenisté

provedeni pfechodného dopravniho znaéeni

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich zafizeni je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti, v
ochrannych pasmech nepouzivat zddnych mechanizacnich prostfedkl (hloubicich strojl, sbijecek
apod.), odkrytd zafizeni fadné zajistit proti posSkozeni (podlozenim, vyvésenim). Pred zakrytim
podzemnich vedeni je tfeba vyzvat pfislusSnou organizaci k provedeni kontroly, zda neni vedeni i pres
predchozi opatieni viditelné poskozeno. Je nutné respektovat veskeré podminky, které stanovi
jednotlivi spravci téchto zafizeni.

Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku k likvidaci. Poplatky za uloZeni prebytecnych
materidld sjedna zhotovitel s provozovatelem skladky. Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny
vyrobcU trub pfi dopravé, skladovani, pokladani a ulozeni potrubi.

3.2. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI - KANALIZACE

Pfi provadéni je nutno dodriet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se liSi od
postupu uvedeného v této zpravé!

Potrubi PVC:

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 10 cm a do vySky 30 cm nad potrubi bude
proveden obsyp z pisku. Zasyp bude proveden vytéZzenou zeminou, vhodnost tohoto materialu pro
zasypy bude konzultovana s odpovédnym geologem stavby, popf. Stérkem.

Prebytecny materiadl bude odvezen na skladky.

Ryha pro potrubi ve zpevnénych plochach bude zasypana Stérkem, Ci jinym hutnitelnym
materidlem, ktery bude hutnén po vrstvach 15 cm v hodnotach 100% PS. PodloZi pod konstrukéni
vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek TP 146 — povolovani a provadéni
vykopU a zasyp( ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Pozndmka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynt jejich

vyrobce, pokud budou tyto pokyny odlisné od pokynl popsanych v této zpraveé.

- Vystavba bude probihat v souladu s podrobnym popisem technologie provadéni, danym
vyrobcem a projektovou dokumentaci.

- V pfipadé pouziti trub pruznych je nutné pouzit trub s navrZenou tuhosti. Pruzné potrubi se
pod tlakem zeminy nadlozZi a pretizeni z povrchu terénu ¢i vozovky deformuji, neprenaseji
proto zcela zatiZzeni zeminou a pretizenim terénu do konstrukce trouby. Je nezbytné docilit
zhutnéni loze a boc¢niho obsypu v souladu s hodnotami dokumentovaném vyrobcem i
uvedenym v projektové dokumentaci. Musi byt provadéno hutnéni loze, boc¢niho a kryciho
obsypu po vrstvach (max. 15 cm pfi profilu mensim ¢i rovno DN 600, max. 25 cm pfi profilu
vétsim nez DN 600) .

-V piipadé pouZiti trub pruznych musi zhotovitel provadét kontrolni zkousky dle €SN 72 1006
Kontrola hutnéni zemin a sypanin a predlozit kladné vysledky téchto zkousek VAS pred jeho
souhlasem s provedenim zasypu potrubi.
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- V pfipadé pouziti pruinych trub musi byt stanovena maximalni hodnota deformace profilu
potrubi, a to max. ovalita 3,3 % pfi predani dila a 5% po 4 letech provozu pred uplynutim
zarucéni |hGty. Pokud by namérfené hodnoty byly vysSi nez tento limit, musi investor
reklamovat u zhotovitele stavebnich praci prekroceni této povolené hodnoty. Tato podminka
musi byt sjednana ve smlouvé o dilo.

Spojovani trub

ZpUsob spojovani trub je ve vétsiné pripadld predepsan prislusSnym vyrobcem. Napojovani
potrubi je hrdlové. V pfipadé navrtavek je nutné osazeni prislusné vodotésné spojky/sedla.

Tlakova zkouska kanalizacniho potrubi:

Tlakova zkouska bude provadéna podle CSN 75 5911, CSN 75 5011 = CSN EN 805).
Zkougka vodotésnosti stok bude provadé&na podle CSN 75 6909.

Doklad o Uspésné provedené zkousce bude zhotovitelem stavby predan objednateli.
Pfed provedenim bocniho obsypu mize byt provedena pocatecni (predbézna) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou mUZe byt uréena objednatelem.

Vseobecné podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich siti

- Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat jednotlivé spravce o vytyCeni a viditelné
oznaceni podzemnich siti v terénu

- DodrZovat ochranna pasma jednotlivych vedeni a upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v
téchto mistech nejvyssi opatrnosti, nepouzivali zde 7Zadnych mechanizacnich prostfedk( a
zemni prace provadéli vyhradné ru¢nim vykopem.

- Odkryté podzemni vedeni rddné zabezpecit proti poskozeni (vyvésenim, podlozenim)

- Pred zasypem vedeni pozvat zastupce spravcl siti ke kontrole kfizovatek a soubéhl. O
kontrole je nutno vyhotovit zapis.

- Kazdé poskozeni siti neprodlené hlasit prislusSnym spravciim.

3.3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNIiCH PRACI - VODOVOD

Pfi provadéni je nutno dodriet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!

UloZeni vodovodniho potrubi:

Vodovodni potrubi vnitfniho rozvodu bude ulozeno do vykopu. Ulozeni potrubi musi byt
provedeno dle technologického navodu vyrobce trubniho materialu a musi byt dodrzeny veskeré jeho
podminky uvedené v uvedenych pokynech v¢. zhutnéni podsypl a obsypU.

Navrzené potrubi HDPE SDR11 musi byt dodano v tyéich nikoli v navinu. Spojovani potrubi
bude provedeno pomoci elektrospojek.

Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp tl. 10 cm a obsyp potrubi do vysky 300 mm nad
vrchol potrubi se provede dobfe hutnitelnym materidlem. Pro obsyp potrubi Ize pouzit pisek,
piskocementovou smés v poméru 7 : 1, recyklat pfipadné prohozenou zeminu bez ostrohrannych
¢astic s max. velikosti zrna do 20 mm.

Obsyp se hutni po vrstvach max. 150 mm po stranach trubky, nehutnit pfimo nad trubkou.
Hutnéni bude provddéno ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly a bude zhotovitelem
dokumentovano.

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou, vhodnost tohoto materidlu pro zasypy bude
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konzultovdna s odpovédnym geologem stavby, popf. Stérkem &i jinym hutnitelnym materidlem, ktery
bude hutnén po vrstvach 20 cm v hodnotach 100% PS.

Prebyteény material bude odvezen na skladky.

V celé trase bude na vodovodni potrubi z HDPE pevné uchycen izolovany signaliza¢ni vodi¢ CY
o prarezu 6 mmz2, ktery bude pfisvorkovan k potrubi a vyvede se do Soupatkovych poklopu.

Na rozhrani obsypu a zasypu tj. ve vySce 30 cm na vodovodnim potrubim se uloZi vystrazna
bila félie ,,Pozor voda“ Sitky 340 mm.

Pred zahozem ryhy osvédci zhotovitel priichodnost signalniho vodi¢e samostatnou zkouskou
se zapisem do stavebniho deniku.

Pfed uvedenim do provozu je nutné vodovodni potrubi proplachnout a dezinfikovat k zajisténi
nezavadnosti vody.

Kryti vodovodniho potrubi nebude sniZzeno pod 1,3 m a je patrno z podélného profilu.

Upozornéni!

Prudkd zména sméru potrubi bude provadéna pomoci pfislusnych tvarovek (oblouky, kolena),
neni dovoleno provadét zménu sméru vyskfipnutim trubky v hrdle!

V plynulém mirném zakfiveni lze vyuzit pruznosti trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o
poloméru R, kde R je minimalné 300 x vné;jsi primér trubky - naptiklad u trubky D 90 mm je R=30 m
- pfi teplotach pokladky nizsich nez 20 °C nesmi byt pouzit ani tento zplsob!). Pfitom je nutno trubku
oprit nejméné ve tfech mistech o betonové bloky. Neni dovoleno ohybani trubek za tepla.

Tlakova zkouska:

Pfed zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousSku provedeného potrubi za ucelem
zajisténi dodatecné vodotésnosti potrubi a odolnosti proti vnitfnimu pretlaku.

Tlakova zkouska potrubi bude provedena v souladu s CSN EN 805 (755011) Vodarenstvi -
Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucdsti a CSN 75 9511 — Tlakové zkousky vodovodniho a
zavlahového potrubi a bude o ni proveden zapis.

Po realizaci vodovodu bude proveden proplach potrubi a desinfekce.

Provede se smérové i vySkové zaméreni skuteéného stavu poloZzeného potrubi odpovédnym
geodetem a do kladeéského planu se zaznamenad pfipadna zména.

Spojovani trub

ZpUsob spojovani trub je ve vétsiné pripadld predepsan pfrislusnym vyrobcem. Napojovani
litinového potrubi je na svar elektrotvarovkami.

04. POZADAVKY NA VYBAVENI

VsSeobecné plati:

« vyrobky musi byt vyrabény podle platnych evropskych, pripadné ¢eskych norem

. vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku
kontrola kvality je poZzadovana podle druhl vyrobkd, pficemz vyroba musi byt fizena dle 1SO
9002. Vyrobky musi byt pravidelné kontrolovany nezdvislou zkusebnou

Pfi provadéni je nutno dodrzet postup dle manudlu vyrobce obzvlasté pokud se lisi od
postupu uvedeného v této zpravé!

PoZadavky na trubni materialy

Staticka unosnost stok a jejich flexibilita vici podloZi
Chemicka odolnost proti vlivu protékajici latky
Chemicka odolnost proti okolnimu prostredi
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Odolnost proti obrusu

Tésnost spoju

Vysoka Zivotnost

Hydraulicka hladkost vnitiniho povrchu trub

4.1.VvODOVOD

a) vodovodni potrubi - polyetylén (PE)

Je navrzeno potrubi vysokohustotni (linedrni) PE oznaceni HDPE v pevnostni fadé PE 80 (min.
pozadovana pevnost 8,0 MPa). Alternativné mozno i PE 100 (min. poZzadovana pevnost 10,0 MPa). Ve
stejnych tlakovych pomérech bude mit potrubi vyssi pevnostni skupiny mensi tloustku stény, nez
potrubi nizsi pevnostni skupiny.

VSechny pevnostni skupiny HDPE jsou vzajemné svatitelné. Spojovani potrubi se provadi
polyfuznimi svary, elektrotvarovkami, mechanickymi spojkami, u pfechodu na armatury nebo litinové
tvarovky se pouZivaji spoje prirubové. Svarovani potrubi mlze provadét pouze osoba s prislusnou
kvalifikaci za pouziti svarovaciho aparatu s registracnim zafizenim.

Pozadované provozné—technické parametry :

. tlakova tfida : PE 80 SDR 11 (PN10), (nebo PE 100 SDR 17 (PN10))
« dodavka v tycich

barevné provedeni : cerné s modrymi podélnymi pruhy, modré

vnéjsi povrchova Uprava : Zddna

omezeni pro pokladku : -5

-5° C (svareni)

hotlavost : skupina C3 dle CSN 73 0862

pozadovana Zivotnost trub v provozu : min. 50 let

b) vodovodni uzaviraci armatury

Provedeni: Soupata mékce tésnici s nezizenym prlichodem, vieteno nestoupavé s valcovym
zdvitem, horni Cast vietena se Ctvercovym profilem, télo i viko z tvarné litiny opatiené tézkou
antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK, spojeni vika se skfini pfrirubové, vieteno z
nerezové oceli a valcovym zavitem, ostatni materidl nerez, mékce tésnici klin celovulkanizovany

druh materidlu : tvdrna litina GGG-40(EN-GJS-400-15), GGG-50(EN-GJS-500-7) dle DIN 1693

ocel GS-C25N dle DIN 17245 dle DIN 1693

nerezova ocel

pfipustné dimenze: DN 40 — DN 350 mm

- tlakova tfida : min.PN16

. stavebni délky : F4, F5 dle CSN EN 558+A1

« vnéjsi povrchova Uprava : tézka protikorozni ochrana slinovani epoxidovym praskem dle GSK
vnitfni povrchova Uprava : epoxid jako vnéjsi Uprava

zpusob ovladdni : zemni souprava, rucni kolo, elektropohon

garantovana doba doddavky nahradnich dild : 10 let po ukonéeni vyroby
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4.2. KANALIZACE

a) Kanalizace - potrubi PVC KG SN4/SN8

Pro kanalizacni pfipojky je navrieno potrubi vyrobené z tvrdého PVC oranZové barvy v
praméru DN150.

Systém PVC KG rovnéz zahrnuje rozsahly program cisticich a reviznich Sachet z polyetylénu a
polypropylénu vcetné raznych doplnka.

Toto potrubi je uréeno pro lezaté, v zemi uloZené vedeni odpadnich a destovych vod. Mize byt
pouzito uvnitf i vné budov jak ve smiseném, tak v oddéleném provedeni. NemuzZe byt pouZzito pro
kanalizaci, kde je stala teplota vyssi nez 60°C

b) Plastové kanaliza¢ni Sachty:

Jsou navrzeny neprulezné PP kanaliza¢ni Sachty o priméru roury 400 mm.

Odtok v plastovym dné - pfitok mozZny jak ve dné tak zhotovenim dodate¢ného napojeni nad
Sachtovym dnem pomoci spojky in-situ. Bo¢ni pfitoky do dna jsou pod uhlem 45°.

Dodavka plastovych rour kdy findlni regulace vySky kanalizanich Sachet bude provedena
fezadnim korugované roury nebo teleskopickym zhlavim.

Tésnost spojeni komponent( kanalizacni Sachty min. 0,5 baru. Poklopy litinové - trida zatiZzeni
poklopti dle CSN EN 124 (A15 — D400).

05. DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zivotni prostredi

Vzhledem k obsahu a charakteru vodniho dila, nebude mit jeho realizace skodlivy vliv na
Zivotniho prostiedi v sidle i okoli zvlasté na jakost a kvalitu podzemnich i povrchovych vod. Provoz
nevytvari zadné skodliviny dostdvajici se do ovzdusi.

Pti provadéni stavby bude bran maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostredi (pldy, vody a
vzduchu) a predchazet jeho znedistovani nebo poskozovani. V pripadé vzniku ekologické uUjmy je
povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho ¢asti.

V rdmci provadéni zameéru ani pfi provozu nebudou vyuzivany Zadné zdroje radioaktivniho,
neionizujiciho nebo elektromagnetického zareni. Vyjimkou mohou byt pfistroje pro méreni, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okoli.

Stavba kanalizace pfi svém provozu neprodukuje zadné emise do ovzdusi, neni zdrojem
znecistovani ovzdusi. Pouze obdobi vystavby a rekonstrukce predstavuje do¢asnou zatéz pro lokalitu,
ktera bude zrovna ve vystavbé. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanismu a
nakladni dopravy, predevsim prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci
motory), tj. oxidy dusiku, oxidy uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vidy kratkodobé, s minimdlnim dopadem na celkovou imisni situaci, celkové
je mozno fici, Ze vliv zaméru na ovzdusi je zanedbatelny.

Odpady vznikajici béhem vystavby:

Plvodce odpadl je povinen vést evidenci odpad(l a poddvat pravidelné kazdoroc¢né hlaseni o
produkci a nakladani s odpady.

Veskeré druhy odpad(, kategorie ostatni (v€etné prebytecné vykopové zeminy), nebezpecény
je povinnost oddélené podle druh(i a kategorie preddvat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst.3 zakona ¢.541/2020 Sb., plnit povinnosti § 12 a 16 zakona ¢.541/2020 Sb., zakona o odpadech,
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ve znéni pozd. predpisti. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich prevzeti
podle § 12 odst.3 zdkona ¢.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. predpisi, opravnéna. V
pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Informace o schvalenych zafizenich (,seznam opravnénych osob") k nakladani s odpady Ize
zjistit na internetovych portalech krajskych uradu.

Jednotlivé druhy odpad( musi byt tfidény jiz v misté jejich vzniku a roztfidéné ukladany na
odpovidajici mista dle charakteru odpadu. Shromazdovaci mista a prostfedky museji byt oznaéeny v
souladu s poZadavky zdkona €. 541/2020 Sb. Pro shromazdovani uvedenych druh(l odpadi je nutno
zajistit dostateény pocet shromaidovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici
shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpad(l. Podrobna specifikace druht
a mnozstvi vznikajicich odpadd bude moznd béhem vlastniho provozu.

Plvodce odpadu je povinen predevsim:

- odpady zatazovat podle druht a kategorii,

- zajistit pfednostni vyuZziti odpadu,

- odpady, které sam nemlzZe vyuZit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo nebo prostrednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby,

- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,

- zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

- vést prlibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimu uradu dalsi udaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umoznit kontrolnim orgdnlim pristup do objektll, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

- vykondvat kontrolu vlivQi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu s
pravnimi predpisy

- platit poplatky za ukladani odpad( na skladky.

Bezpecnost prace

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych skoleni BOZ, ovérovani
znalosti predpisti BOZ a kontrolu jejich plnéni.

K zajisténi BOZP je nutno kromé jmenovanych skoleni a instruktazi provadét opatieni pfimo
na pracovisti, ktera vytvori zadané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby, provozni
rad, sluzebni fad, poplachové smérnice a pozarni fad, predpisy pro zachazeni s elektrozarizenim,
pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod.

Pracovisté musi byt radné osvétleno, aby provadéni pracovnich uUkonl bylo bezpecné.
Viechna mista, kde to predepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochrannym zabradlim. Zebfiky a
stupadla vyhovuji TNV 75 0748. Zabradli a Zebtiky se musi udrzovat v bezpecném stavu.

Manipulace s elektrozafizenim se musi Fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich® kterd je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozatizeni musi byt podrobeno revizi dle €SN 33 1500, CSN 33 1600 ed. 2 (331600)
»Revize a kontroly elektrickych spotrebic¢li béhem pouzivani“. Veskeré zavady na zafizeni musi byt
neprodlené opraveny.

Z hlediska bezpecnosti prace mohou na stavbé pracovat jen pracovnici vyuceni nebo
alespon zauceni v daném oboru. Vsichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v rdmci bezpecnosti
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prace a pravidelné doskolovani.

Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostifedky a pomUckami.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény
rucné. Pred zahdjenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vytyCeni stdvajicich podzemnich
vedeni a v prlibéhu stavebnich praci tyto chranit.

Hranice stavenisté budou oznacdeny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Pti prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technik dodavatele podminky zabezpeceni
pracovnik( pred urazem v souladu s platnymi predpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny pfislusné vyhlasky a predpisy platné v dobé
realizace.

Pracovnici musi byt predem pouceni o bezpecnosti prace na pridéleném pracovisti a musi
mit potrebné znalosti bezpecnostnich predpisa.

Prace v ochrannych pasmech

Veskeré stavebni a montazni prace provadéné v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni lIze
provadét jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podminky provadéni musi byt ze strany
dodavatele stavby dodrZeny, predevsim zpUsob vykopu ryhy (strojni - rucni) a zabezpeceni vedeni v
prabéhu stavby proti poskozeni.

Pfi praci v blizkosti vrchnich elektrickych vedeni musi byt postupovdno v souladu s
nasledujicimi zasadami :

- prace s mechanizacnimi prostfedky pod el. vedenim predem projednat s pfisluSnym
energetickym podnikem. V nejvétsi mozné mire provadét prace pfi vypnutém elektrickém
vedeni. Pokud neni vypnuti mozné, musi byt prace provadény pod dozorem "osoby znalé s
vyssi kvalifikaci",

- pracovnici provadéjici pracovni Ukony v blizkosti elektrického venkovniho vedeni pod napétim
se nesméji dotykat montaziniho jefabu a bez poufZiti izolaénich pomlcek ani zavésenych
bremen,

- pred zahajenim prace v misté kfizeni a v ochranném pasmu musi byt vSichni pracovnici
nalezité pouceni o ustanovenich CSN 34 3108, s ohledem na moZnosti ohrozeni pf¥i viech
druzich pracovnich operaci,

- zdvihaci zafizeni, ktera budou pracovat v ochranném pasmu a v misté kfizeni, pokud vedeni
neni zaji§téno a Fadné zabezpeéeno ve smyslu CSN 34 3100, musi mit indikatory pfiblizeni.

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé, prebyte¢né zeminy a odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech v
platném znéni a predpist s nim souvisejicimi.
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06. SEZNAM VYBRANYCH NOREM

PFi ndvrhu byly pouZity a pfi provadéni budou dodrzeny vybrané normy.:
€SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technickych vybaveni

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

€SN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkouseni

€SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pripojek

CSN 75 5401 Vodarenstvi. Navrhovéni vodovodnich potrubi

€SN 75 5402 Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubf

€SN 75 5411 Vodarenstvi. Vodovodni piipojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

¢SN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

€SN 26 9030 Skladovani. Zasady bezpe¢né manipulace

CSN 27 0143 Zdvihaci zaFizeni. Provoz, Udriba, opravy

€SN 27 0144 Zdvihaci zatizeni. Prostiedky pro vazani, zavéseni a uchopen

CSN 013463  Vykresy inzenyrskych staveb - Viykresy kanalizace (od 1. 4. 1997)

Vypracoval: Ing. Michal Patocka Brno 09/2024
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