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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 
Stavební pozemky pro výstavbu multifunkčního hřiště s objekty technického a provozního 
zázemí jsou součástí ploch tvořících komplex stávajícího sportovního areálu umístěného 
v okrajové části zastavěného území obce Popůvky (katastrální území Popůvky u Brna),   

Prostor navržený k zástavbě byl využíván jako sportoviště (stávající asfaltobetonová plocha 
se cvičnou tenisovou stěnou) a částečně jako dětské hřiště. V současné době plocha podél 
fotbalového hřiště slouží pro dočasnou stavbu kontejnerové základní školy, která byla 
provizorně realizována na dobu rekonstrukce základní školy. 
 
Řešené území je mírně členitého charakteru a je tvořeno následujícími typy povrchů (vč. 
prvků): 
- Asfaltobetonová plocha 
- plocha okolo kontejnerové školy 
- Oplocení areálu, stromy a křoviny 

Celý areál je oplocený a uzamykatelný. Na západní straně je ohraničen komunikací – ul. 
Nová, severní a východní hranici řešeného území tvoří Troubský potok. Na jižní straně je pak 
areál ohraničen stávající zástavbou budovy základní školy, rodinného domu a komerčního 
objektu s areálem firmy. 
Areál je napojen na technickou infrastrukturu. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí navazující nebo územním souhlasem 
 
Dokumentace je jednostupňová – Společné územní a stavební řízení.  
 
Společné povolení: Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody, 664 47 Střelice, 
rozhodnutí ze dne 25.11.2022, č.j. STRE-6151/2022-SU 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby 
Dle platného územního plánu obce Popůvky se pozemky nachází v zastavěném území obce a 
jsou charakterizovány jako plochy s rozdílným způsobem využití, stabilizované – Rs - pro 
rekreaci – otevřená sportoviště. Záměr je v souladu s ÚPD. Předmětné pozemky pro umístění 
stavby jsou ve vlastnictví investora. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Projekt byl zpracován v souladu s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
Navrhovaná stavba je v souladu s podmínkami schváleného územního plánu pro hlavní 
využití území a prostorové uspořádání, jako plocha otevřeného sportoviště se zázemím, 
určená pro sport a rekreaci, využívaná pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování 
sportovních a rekreačních potřeb občanů  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky jsou splněny a zapracovány do projektové dokumentace. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Byla provedena obhlídka staveniště. Dále byl proveden IG průzkum, výstup z něj bude 
přiložen jako samostatná příloha k PD. Údaje z geologického průzkumu jsou zohledněny v 
návrhu stavby. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Celé katastrální území obce Popůvky je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 a 
23 z. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, což je třeba 
respektovat při jakýchkoliv zásazích do terénu, které je nutno v dostatečném časovém 
předstihu oznámit Archeologickému ústavu ČAV Brno a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.  

Na pozemek staveniště p.č. 8 a p.č. 10/1 zasahuje silniční ochranné pásmo přilehlé dálnice 
D1, vymezené prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve 
vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu, na které se mimo souvisle zastavěné 
území obce vztahuje zvláštní režim stanovený zákonem  č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Prostor navrhované stavby se nachází, dle schváleného územního plán, na pozemcích 
v zastavěném území obce. 
Na pozemek staveniště p.č. 8 a p.č. 10/1 zasahuje ochranné pásmo přilehlého Troubského             
(Popůvského) potoka, které může být po předchozím projednání s vlastníky pozemku užívané 
správcem toku při výkonu správy toku. Šířka pásma je stanovena dle § 49 odst. 2 vodního 
zákona, podél drobných vodních toků 6 m od břehové čáry.  
Bezkolizní přístup pro údržbu koryta Troubského potoka bez zvýšených nákladů na zajištění 
přístupu a následků případných stavebních a terénních úprav z prostoru stávajícího 
sportovního areálu (demontáž oplocení, opravy stávajících a navrhovaných ploch sportovního 
areálu) je z levého (severního) okraje koryta potoka.   
Přes pozemek staveniště p.č. 8 je okrajově, v místě křížení s Troubským (Popůvským) 
potokem, odkloněna trasa hlavního řadu splaškové kanalizace vedené v trase přilehlé místní 
komunikace na ulici Nová.  
Ochranné pásmo kanalizace (dle zák. 274/2001 §23 odst. 3):- potrubí do DN 500 včetně – 1,5 
m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 
Navrhovaný objekt otevřeného Přístřešku pro dětské hřiště a vodní hospodářství, navržený 
příčně přes trasu splaškové kanalizace, která je vedena prostorem sportovního areálu, 
umožňuje bezkolizní přístup k revizním šachtám na trase kanalizace. V případě nároků na 
opravu kanalizačního řadu většího rozsahu, včetně provedení zemních prací, je konstrukční 
řešení přístřešku navrženo z mobilních sekcí na tuhém ocelovém základovém rámu, 
umožňující okamžitou demontáž nezbytné části objektu běžnou manipulační technikou 
(autojeřábem), bez zvýšených nákladů na demontáž a zpětnou montáž objektu a zajištění 
souvisejících stavebních úprav nutných pro uvolnění trasy kanalizace pro provedení případné 
opravy.   
  
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba je situována v prostoru stávajícího sportovního areálu. Charakter provozu navrhované 
stavby je v souladu s provozem stávajícího sportovního areálu, nebude mít negativní vliv na 
okolní stavby a přilehlé území. Provoz multifunkčního hřiště se řídí obecnými podmínkami 
stanovenými provozním řádem stávajícího sportovního areálu. Specifické provozní požadavky 
a podmínky na rozšíření provozu multifunkčního hřiště budou zpracovány a doplněny do 
provozního řádu sportovního areálu. 
Krátkodobý vliv stavby na částečné omezení provoz na pozemcích sportovního areálu a 
přilehlého území bude po dobu stavební činnost a zajištění příjezdu stavební techniky pro 
provádění stavby. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
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Stavbou není vyvolána nutnost ochrany okolí. Biotop vymezený korytem vodního toku 
Troubského (Popůvského) potoka nebude stavbou dotčen. 
 
Stavbou nebudou dotčeny odtokové poměry v území. V převažující nezastavěné části 
dotčeného území a zpevněných ploch s propustnou konstrukcí je zachován stávající systém 
celoplošného vsaku do podloží. Řízený odvod dešťových vod z multifunkčního hřiště 
s nepropustnou konstrukcí a střech servisních objektů je sveden do nově zřízené dešťové 
kanalizace svedené do stávající vyzkružené vsakovací šachty (původně byla navržená jako 
čerpací), vybavené čerpacím zařízením na přečerpání dešťových vod do stávající i nově 
zřízené retenční nádrže na akumulaci užitkové vody pro stávající závlahové zařízeni na 
údržbu fotbalového hřiště s travnatým povrchem a kropení stávajících antukových tenisových 
kurtů. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba si nevynutí asanace, rozhodujícím problémem návrhu řešení bylo osazení stavby do 
terénu s návazností na stávající sportovní plochy areálu bez nároků na jejich úpravy a 
zachování jejich stávajících technických a provozních parametrů. V prostoru navrhovaného 
Multifunkčního hřiště a objektu Garáže pro údržbu sportovních ploch jsou vedeny stávající 
rozvody elektro NN a zavlažovacího systému vodního hospodářství pro zavlažování 
fotbalového hřiště a kropení tenisových kurtů. Realizace navrhovaných objektů vyžaduje 
provedení částečné přeložky stávajících rozvodů a orientace jejich tras do vymezených 
koridorů umožňujících účelné využití stávajících volných ploch sportovního areálu. Ve vazbě 
na zvýšenou produkci dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch areálu 
multifunkčního hřiště a střech nově navržených objektů, bylo dohodnuto jejich účelné využití 
na zvýšení akumulační kapacity stávajícího vodního hospodářství na umělou závlahu 
stávajícího fotbalového hřiště a kropení stávajících antukových tenisových kurtů. Na základě 
tohoto rozhodnutí je navržena rekonstrukce stávajícího vodního hospodářství o instalaci další 
akumulační podzemní nádrže o objemu 12 m3, trubním rozvodem propojenou na stávající. 
Stávajícího technologické zařízení zavlažovacího systému bude zachováno a v rámci 
navrhované rekonstrukce přemístěno do vyčleněného prostoru v nově navrženém objektu 
Přístřešku pro dětské hřiště a vodní hospodářství. Stávající objekt vodního hospodářství bude 
demontován. Podrobněji viz. Technická zpráva jednotlivých stavebních objektů. 
Bourací práce, tvořící součást stavby, jsou navrženy jen v malém rozsahu, zahrnují 
odstranění stávající nefunkční cvičné zpevněné plochy u tenisové stěny, která bude 
nahrazena novou. Realizace stavby si vyžádá demontáž části oplocení sportovního areálu 
podél  Troubského (Popůvského) potoka a ochranného oplocení stávajících tenisových kurtů. 
Podrobněji viz. Technická zpráva SO 04 – Příprava území a SO 12 Oplocení. Stavba 
nevyžaduje kácení dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Pro pozemek č.8 byl vydán souhlas podle par. 9 odst.8 zákona o ochraně ZPF k trvalému 
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 1667 m2. 
Závazné stanovisko vydal městský úřad Šlapanice, dne 7.10.2022, Čj. SLP-OŽP/89626-
22/VEP  
Pozemky nejsou určeny k plnění funkce lesa. 

 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Celý sportovní areál, jehož je stavba součástí, je napojen na dopravní infrastrukturu, což 
zůstane beze změn – prověřeno na místě. Areál Multifunkčního hřiště a související objekty 
tvořící součást navrhované stavby, budou novými vnitroareálovými rozvody napojeny ze 
stávajících rozvodů v areálu. Jedinou výjimku tvoří nově instalované technologické zařízení 
chlazení lední plochy multifunkčního hřiště v zimním období osazené venkovní chladící 
jednotkou umístěnou v prostoru technického dvora. Napojení chladící jednotky na síť NN bude 
samostatným nezávislým rozvodem NN a přípojkou z distribuční sítě NN se samostatným 
fakturačním měřením spotřeby. Podrobněji viz. Technická zpráva SO 01. 
 



 Projekt: REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY, 
              Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí  
Fáze: DPS 
Datum: 11/2024 
 
 

5/16 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 

      Předpokládané zahájení:   jaro 2025 

      Předpokládané dokončení:   podzim  2026 
 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby ani investice 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

rozsah řešeného území: 

Katastrální území : Popůvky u Brna  (725871) 

 pozemky č.: p.č. 7, 8, 10/1 – multifunkční hřiště a provozní 
zázemí                                                                    

 p.č. 7, 8, 9 – technické zázemí (instalační rozvody     
inženýrských sítí)  

Řešené pozemky se nachází v zastavěném území obce.   

Velikost dotčených parcel je: 13099m2 

 
Pozemky staveniště:  
Číslo pozemku : č. 7, ostatní plocha, 8460 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 8, orná půda, 1667 m2, BPEJ  25 800 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 9, zastavěná plocha a nádvoří, 121 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 10/1, ostatní plocha, 2851 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 

Sousední pozemky: 
Číslo pozemku : č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, 1105 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 2, zastavěná plocha a nádvoří, 364 m2 

Vlastnické právo:  Mikulášek Milan, Školní 36/11, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 4, ostatní plocha, 235 m2 

Vlastnické právo:  Mikulášek Milan, Školní 36/11, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 12/2, zahrada, 588 m2 

Vlastnické právo:  SJM Škvařil Petr a Škvařilová Zdeňka, Školní 184/7, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 1631/1, vodní plocha, 2347 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 5/6, ostatní plocha, 191 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 
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Číslo pozemku : č. 6/1, jiná plocha, 640 m2 

Vlastnické právo:  TJ Sokol Popůvky, z.s., Školní 201, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 6/2, zastavěná plocha a nádvoří, 213 m2 

Vlastnické právo:  TJ Sokol Popůvky, z.s., Školní 201, 664 41 Popůvky 

 
Číslo pozemku : č. 10/2, zastavěná plocha a nádvoří, 18 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 
 
Číslo pozemku : č. 1626, ostatní plocha, 3230 m2 

Vlastnické právo:  Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Novostavba. 

 
b) účel užívání stavby 

Hlavním motivem a cílem navržené investice je zkvalitnění funkce uspokojování sportovních a 
rekreačních potřeb obyvatel obce.  
Účelem a funkcí navrhované stavby je doplnění a rozšíření funkčního využití a účelného 
zhodnocení ploch stávajícího sportovního areálu se současným záměrem jejího maximálního 
využití pro zvýšení standardu vybavení stávajících sportovních ploch v areálu a zajištění a 
zkvalitnění servisních služeb a podmínek pro jejich údržbu. 
Hlavní objekt, multifunkční hřiště a cvičná plocha a tenisová stěna budou sloužit jako venkovní 
otevřené víceúčelové sportovní zařízení s celoročním letním a zimním provozem: 
SO 06  Multifunkční hřiště s umělým povrchem  
Letní provoz – basketbal, malá kopaná, házená, vybíjená, tenis, volejbal, nohejbal 
Zimní provoz – lední hokej, veřejné bruslení 
SO 07  Cvičná plocha a tenisová stěna 
Letní provoz – nácvik hry tenisu 
Zimní provoz – plocha pro sezení – doprovod, přezouvání, občerstvení 
Servisní objekt a doplňkové zařízení jsou navrženy s hlavním cílem zajištění provozu a údržby 
multifunkčního hřiště s možností dalšího využití pro zvýšení standardu vybavení a případného 
doplnění chybějícího technického zařízení pro provoz a provádění pravidelné údržby 
stávajících sportovních ploch celého sportovního areálu. 
 
SO 08  Zázemí pro sportovní areál s hygienickým zařízením pro sportovce – NENÍ 
SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU 

Celoroční provoz  - správa, provoz, údržba areálu multifunkčního hřiště 

        - servis - půjčování sportovního nářadí 

        - broušení bruslí 

                    - občerstvení 

        - skladové hospodářství multifunkčního hřiště 

        - skladové hospodářství stávajících antukových tenisových kurtů 

                  - venkovní šatní skříňky  
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SO 09 Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství 

Letní provoz - krytý otevřený přístřešek pro doprovod a uživatele dětského hřiště 

                     - krytý uzamykatelný přístřešek na přemístění technologického zařízení  

   zavlažování fotbalového hřiště a kropení antukových tenisových kurt 

- rozšíření retenční kapacity podzemní nádrže na užitkovou vodu 

SO 10 Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou 

Celoroční provoz - garáž pro techniku na držbu sportovních ploch 

- víceúčelové hřiště – ledová plocha     

- fotbalové hřiště – údržba trávníku 

- dodávka a ohřev vody na údržbu lední plochy 

                            - krytá vyhlídka na fotbalové hřiště - komentování zápasů, moderování 
akcí, oznamování výsledku, umístění informačního systém o výsledcích 
zápasu 

                          - krytá vyhlídka na dětské hřiště, přístup na skluzavku 

Součástí stavby je napojení nové provozní jednotky na instalační rozvody vody, kanalizace a 
elektro NN, včetně nutných přeložek, úpravy oplocení a dodávky technologie chlazení lední 
plochy v zimní sezoně. Podrobněji viz. Technické zprávy jednotlivých objektů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. Projekt byl zpracován v souladu s ustanoveními vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Projektová dokumentace splňuje OTP, není třeba žádat o žádné výjimky. 
V průběhu prací budou dodrženy veškeré podmínky a závazná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy a vyjádření správců jednotlivých sítí technického vybavení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Budou dodrženy podmínky stanovené vydaným stavebním povolením a podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Netýká se. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

navrhované kapacity:  

multifunkční hřiště s umělým povrchem 

zastavěná plocha   626 m2 

čistá sportovní plocha   542 m2  

cvičná plocha a tenisová stěna   124 m2 

přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství 

 zastavěná plocha     47 m²  

 obestavěný prostor       158 m3 

 užitná plocha           45 m2 
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garáž pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou 

 zastavěná plocha     43 m²  

 obestavěný prostor       271 m3 

 užitná plocha           63 m2 

technický dvůr 

 plocha dvora          37 m2 

zpevněné plochy 

 multifunkční hřiště     60 m²  

 garáž pro údržbu          86 m2 

oplocení 

 technický dvůr (technologie chlazení)     26 m 

 multifunkční hřiště          51 m 

 cvičná plocha     14 m 

 tenisový kurt            5 m 

 

počet funkčních jednotek s jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků: 

Areál multifunkčního hřiště je součástí stávajícího sportovního areálu Popůvky. Je navržen 
jako provozně a funkčně samostatná jednotka na stávající ploše sportovního areálu. 
Záměrem návrhu je racionálnější vyžití plošně nadstandardní plochy stávajícího dětského 
hřiště a technicky nevyhovující stávající cvičné plochy, za účelem rozšíření stávajících ploch 
areálu pro provozování více druhů sportů s rozšířením na zajištění celoročního provozu i 
v zimním období pro provozování zimních sportů. Hlavní funkcí projektem navržených objektu 
technického zázemí navrhovaného areálu multifunkčního hřiště je celoroční zajištění provozu 
a údržby multifunkčního hřiště a kapacitně s dalším funkčním využitím pro rozšíření a 
doplnění chybějícího technického zázemí, dovybavení a zvýšení standardu vybavení 
stávajících funkčních jednotek sportovního areálu (fotbalové hřiště, tenisových kurtů a dětské 
hřiště). 
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Schéma funkčních jednotek sportovního areálu a jejich vzájemné vazby 
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Areál multifunkčního hřiště - počet funkčních jednotek s jejich velikosti, počet uživatelů 
/ pracovníků apod.) 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem 

velikost sportovní plochy – letní provoz    542 m2 

účel užívání – basketbal, házená, vybíjená, tenis, volejbal,florbal, nohejbal 

počet uživatelů      12 sportovců 

velikost sportovní plocha – zimní provoz   526 m2 

účel užívání – lední hokej, veřejné bruslení 

počet uživatelů        opt. 50 bruslařů 

Cvičná plocha a tenisová stěna 

velikost sportovní plochy     124 m2 

účel užívání letní provoz – nácvik tenisu 

počet uživatelů        2 sportovci 

účel užívání zimní provoz – venkovní odpočinková plocha, doprovod, občerstvení, přezouvání 

počet uživatelů        36 míst u stolu 

Zázemí pro sportovní areál s hygienickým zařízením pro sportovce – není součástí 
tohoto projektu             

užitná plocha          57 m2  

správa, provoz, údržba, servis         12 m2 

skladové hospodářství multifunkční hřiště – přízemí                13 m2 

                                        - patro     12 m2 

skladové hospodářství tenisové kurty  - přízemí                    9 m2   
                                       - patro                    9 m2 

venkovní šatní skřínky                      2 m2       

účel užívání – celoroční správa, provoz, servis, údržba areálu multifunkčního hřiště 

              skladové hospodářství multifunkčního hřiště, skladové hospodářství  

               tenisových kurtů  

funkční jednotky – správa, provoz, údržba 

- servis – půjčování sportovního nářadí  

         - broušení bruslí 

                           -  občerstvení – balené nápoje 

     - teplé nápoje do jednorázových obalů (káva, čaj) 

                            - balené potraviny nepodléhající rychlé zkáze 

                            - skladové hospodářství multifunkčního hřiště 

                            - vybavení a nářadí na provoz a údržbu hřiště 

                            - uskladnění doplňkových dílů a prvků pro zimní provoz 

                            - skladové hospodářství antukových tenisových kurtů 

                            - vybavení a nářadí na provoz a údržbu hřiště 

                            - venkovní šatní skříňky 

                            - uzamykatelný venkovní box 400x400x450 mm    36 ks 

počet uživatelů  -   správce, provoz areálu     1 osoba 

- servis, údržba     1 osoba 

Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství 

 užitná plocha          45 m2  

přístřešek pro dětské hřiště           35 m2 

účel užívání – krytý otevřený přístřešek pro doprovod a uživatele dětského hřiště  
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počet uživatelů          18 míst u stolu  

vodní hospodářství                    10 m2 

 účel užívání  –  krytý uzamykatelný přístřešek na přemístění technologického zařízení  

     zavlažování fotbalového hřiště a kropení antukových tenisových kurtů 

- rozšíření retenční kapacity podzemní nádrže na užitkovou vodu 

- objem stávající retenční nádrže      12 m3 

- objem nové retenční nádrže      12 m3 

- celkový retenční objem nádrží                24 m3 

uživatel         správa sportovního areálu  

Garáž pro údržbu sportovních ploch, krytá vyhlídka  

užitná plocha           63 m2  

garáž pro techniku na držbu sportovních plocha 

- víceúčelové hřiště – ledová plocha      16 m2 

- fotbalové hřiště – údržba trávníku       14 m2 

účel užívání – garážování techniky na údržbu lední plochy 

- dodávku a ohřev vody na údržbu lední plochy 

uživatel         údržba sportovního areálu 

         údržba víceúčelového hřiště 

krytá vyhlídka         33 m2 

 účel užívání – krytá vyhlídka na fotbalové hřiště, komentování zápasů, moderování akcí, 
              oznamování výsledku, umístění informačního systém o výsledcích zápasu 

- krytá vyhlídka na dětské hřiště, přístup na skluzavku 

uživatel        správa sportovního areálu 

        uživatelé dětského hřiště 

Technický dvůr, chlazení 

plocha        37 m2 

účel užívání – oplocená plocha pro umístění technologie chlazení lední plochy víceúčelového        
 hřiště 

- venkovní část technologie vodního hospodářství 

uživatel         správa sportovního areálu 

        správa multifunkčního hřiště 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

 
 SPLAŠKOVÉ VODY 

Zázemí pro sportovní areál s hygienickým zařízením pro sportovce – není součástí 
tohoto projektu – občerstvení s celoročním provozem, 8 hod/den 

Zimní povoz (prosinec – únor)     90 dnů/rok 

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.    1 m3/os/rok 

SPV         2,7 l/os/den 

celkem počet osob (odborný odhad 50%) 

50 osob x 0,5        25 os/den 

Průměrný denní průtok splaškových vod zimní provoz: 

Q24 = 25 × 2,7 = 67,5 l/den 

Maximální denní průtok splaškových vod zimní provoz 

Qd =  67,5 x 1,35 = 91,13 l/den   
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Maximální hodinový průtok splaškových vod zimní provoz 

Qh = 91,13 x 7,2/8 = 82,02 l/hod = 0,023 l/s   

Množství splaškových vod zimní provoz 

Qz = Q24 x 90 = 67,5 x 90 = 6075 l = 6,08 m3 

Letní provoz (březen – říjen)                               245 dnů/rok 

SPV        2,7 l/os/den 

celkem počet osob (odborný odhad) 

12 osob        12 os/den 

Průměrný denní průtok splaškových vod letní provoz: 

Q24 = 12 × 2,7 = 32,4 l/den 

Maximální denní průtok splaškových vod letní provoz 

Qd = 32,4 x 1,35 = 43,74 l/den   

Maximální hodinový průtok splaškových vod letní provoz 

Qh = 43,74 x 7,2/8 = 39,37 l/hod = 0,011 l/s   

Množství splaškových vod letní provoz 

Ql = Q24 x 245 = 32,4 x 245 = 7938 l = 7,94 m3 

Roční množství splaškových vod 

Qr = Qz + Ql = 6,08 + 7,94 = 14,02 m3/rok 

Výpočtový průtok 

Qw = 0,8 l/s 

 

VODOVOD: 

ROZVOD PITNÉ VODY 

Zázemí pro sportovní areál s hygienickým zařízením pro sportovce – není součástí 
tohoto projektu – občerstvení s celoročním provozem, 8 hod/den 

Zimní povoz (prosinec – únor)     90 dnů/rok 

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.    1 m3/os/rok 

SPV         2,7 l/os/den 

celkem počet osob (odborný odhad 50%) 

50 osob x 0,5        25 os/den 

Průměrný denní potřeba vody zimní provoz: 

Qp = 25 × 2,7 = 67,5 l/den 

Maximální denní potřeba vody zimní provoz 

Qd = 67,5 x 1,35 = 91,13 l/den   

Maximální hodinová potřeba vody zimní provoz 

Qh = 91,13 x 1,8/8 = 20,50 l/hod = 0,0057 l/s   

Potřeba vody zimní provoz 

Qz = Qp x 90 = 67,5 x 90 = 6075 l = 6,08 m3 

Letní provoz (březen – říjen)                               245 dnů/rok 

SPV        2,7 l/os/den 

celkem počet osob (odborný odhad) 

12 osob        12 os/den 

Průměrný denní potřeba vody letní provoz: 

Qp = 12 × 2,7 = 32,4 l/den 

Maximální denní potřeba vody letní provoz 

Qd = 32,4 x 1,35 = 43,74 l/den   

Maximální hodinová potřeba vody letní provoz 
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Qh = 43,74 x 1,8/8 = 9,84 l/hod = 0,0027 l/s   

Potřeba vody letní provoz 

Ql = Qp x 245 = 32,4 x 245 = 7938 l = 7,94 m3 

Celková potřeba vody za rok 

Qr1 = Qz + Ql = 6,08 + 7,94 = 14,02 m3/rok 

Výpočtový průtok 

Qw = 0,2 l/s  

Garáž pro údržbu sportovních ploch krytá vyhlídka zřízení a údržbu lední plochy  

Zimní povoz (prosinec – únor)           90 dnů/rok 

Potřeba vody zimní provoz – zaledování 

Zaledování plochy ( 1x za rok - jednorázově) 
Qp1= 1 x 33 m3/rok = 33,0 m3/ rok 

Požadavky technologie - chlazení, úprava ledu (2 x denně v době provozu 8 hod, 90 dnů/rok) 

Potřeba teplé vody 550 C na jednu úpravu ledu   190 l/1 úpravu 

Průměrný denní potřeba vody zimní provoz: 

Qp2 = 0,19 x 2 = 0,38 m3/den 

Maximální denní potřeba vody zimní provoz 

Qd = 380 x 1,35 = 513 l/den   

Maximální hodinová potřeba vody zimní provoz 

Qh = 513,0 x 1,8/8 = 115,43 l/hod = 0,032 l/s   

Letní provoz  (březen – říjen) 

Provoz není uvažován 

Celková potřeba vody za rok 

Qr2 = Qp1 + Qp2 x 90 = 33,0 + 0,38 x 90 = 67,2 m3/rok 

Výpočtový průtok 

Qw = 0,4 l/s  (0,2 MPa) 

Areál multifunkčního hřiště 

Celková potřeba pitné vody za rok 

Qr = Qr1 +  Qr2 =  14,02 + 67,2 = 81,22 m3/rok 
 
DEŠŤOVÁ VODY: 
Dešťové vody z objektů a zpevněných ploch na ploše areálu multifunkčního hřiště budou 
svedeny do nově zbudované dešťové kanalizace zaústěné do stávající vyskružené čerpací 
jímky z betonových skruží Ø 1000 mm, provedené v době realizace obecní splaškové 
kanalizace vedené přes pozemek areálu sloužící pro snížení hladiny prosakující vody 
z přilehlého Troubského (Popůvského) potoka. Původně čerpací jímka s ustálenou hladinou 
vody na úrovni cca 1,5 m pod úrovní terénu koresponduje přibližně s úrovní dna koryta 
přilehlého potoka a úrovní ustálené hladiny vody z provedeného geologického vrtu při 
provedení geologického průzkumu podloží navrhovaného víceúčelového hřiště. Z pokusu o 
provedení vsakovací zkoušky v provedeném geologické vrtu byly zjištěny neměřitelné hodnoty 
vsaku, potvrzující neomezenou vsakovací, ale současně kapacitně dostatečnou trvalou 
retenční schopnost spodních vrstev podloží dotčeného území, využitelnou pro zajištění vsaku 
dešťových bod ze zpevněných ploch areálu navrhovaného víceúčelového hřiště a současně 
využitelného zdroje užitkové vody na údržbu stávajících sportovních ploch fotbalového hřiště 
a tenisových kurtů. Původní čerpací jímka, osazená nuceným přečerpávacím systémem, je 
v současné době využívána jako zdroj užitkové vody, která je akumulována ve stávající 
plastové podzemní retenční nádrži o objemu 12 m3 a tvoří součást vodního hospodářství na 
údržbu stávajícího fotbalového hřiště s travnatým povrchem. V rámci řešení likvidace 
dešťových vod z areálu víceúčelového hřiště bylo rozhodnuto zvýšit retenční kapacitu zásoby 
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užitkové vody na kropení stávajících sportovních ploch v areálu o 100 %, instalací další, 
funkčně propojené plastové podzemní retenční nádrže o shodném objemu 12 m3. 
Technologie zavlažovacího systému bude zachována stávající. 
 
Bilance množství dešťových vod ze zpevněných ploch areálu multifunkčního hřiště 
Roční úhrn srážek, dlouhodobý normál (ČHMÚ, stanice Troubsko)             524 mm/m2/rok 
Úhrn srážek, dlouhodobý normál, letní sezona (březen – říjen)                         399 mm/m2 

 
Dešťové vody areál multifunkčního hřiště celkem 

 
Plochy odvodněné do terénu  
Zpevněná plocha před garáží pro údržbu sportovních ploch  48,5 m2 

 
Plochy odvodněné do dešťové kanalizace 
Plocha celkem   
43,7+41,9+53,0+409,0+371,0+18  936,6 m2 

Redukovaná plocha celkem  
43,7+41,9+53,0+212,7+201,3+13,8    566,4 m2 

Povrchový odtok Qd celkem (doba trvání deště 15 min)   
  0,8+0,8+1,0+3,9+3,7+,0,3                                                                        10,5 l/s 
Retenční objem V celkem (doba trvání deště 15 min)   
  
0,8+0,7+0,9+3,6+3,4+0,3     9,7 m3 

Retenční objem V celkem (doba trvání deště 24 hod)   
  2,1+2,0+2,5+9,5+9,0+,0,7                                                                        25,8 m3  

Odborný roční odhad odváděných dešťových vod celkem  
22,9+22,0+27,8+111,5+105,5+7,2               296,9 m3/rok 
Jednorázové odledování lední plochy                              33,0 m3                 

Odborný odhad odváděných dešťových vod letní sezona   
  
17,4+16,7+21,1+84,9+80,3+5,5 225,9 m3 
 
Bilance potřeby vod pro údržbu sportovních ploch sportovního areálu  

Letní provoz  (březen – říjen) 
Předpokládaný počet dnů provozu             245 dnů/rok 
Předpokládaný počet týdnů provozu                      35 týdnů/rok 
 
Podrobněji viz SO 05 Přeložky a nové instalační rozvody areálu hřiště 
 

ELEKTROINSTALACE 
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Podrobněji viz SO 01 Nové venkovní rozvody NN. 



 Projekt: REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY, 
              Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí  
Fáze: DPS 
Datum: 11/2024 
 
 

16/16 

 
Produkované množství a druhy odpadů a emisí:  
Odpady budou vznikat jednak při stavbě a dále při provozu stavby. Odpady vzniklé za provozu 
(běžný komunální odpad) budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou 
k tomuto účelu oprávněnou dle provozního řádu. Ke znečišťování nebude docházet, 
dodavatelské organizace budou smluvně zavázány tyto odpady likvidovat. 
Pro dočasné skladování a likvidaci komunálního odpadu bude využito stávajících nádob 
určených pro dočasné skladování odpadu z celého sportovního areálu, umístěné na pozemku 
investora.  

 
Třída energetické náročnosti budov: pro daný charakter a způsob užití objektu se neřeší 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Předpokládané zahájení:   podzim 2021 
Předpokládané dokončení:   podzim 2022 

 
Stavba bude prováděna dodavatelsky v jedné etapě. 
 
 
 
j) orientační náklady stavby 
 
Viz. Samostatný rozpočet 

 
 
 
Vypracovali: 

Ing. arch. Radim Javůrek 

Ing. arch. Barbora Nováková 

Ing. Jindřich Novák 

 

Stavební objekty. 

SO 01  Nové venkovní rozvody NN 

SO 02  Nové venkovní rozvody vody a kanalizace 

SO 03  Nové umělé osvětlení multifunkčního hřiště včetně přívodu 

SO 04  Příprava území – hrubé terénní úpravy 

SO 05  Přeložky a nové instalační rozvody v areálu – neobsazeno  

    (součást SO 01 a SO 02) 

SO 06  Multifunkční hřiště s umělým povrchem 

SO 07  Cvičná plocha a tenisová stěna 

SO 08 Zázemí pro sportovní areál s hygienickým zařízením pro sportovce – součást 
samostatného projektu 

SO 09  Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství 

SO 10  Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou 

SO 11  Zpevněné plochy 

SO 12  Oplocení  

SO 13  Sadové úpravy 

 

Provozní soubory 

PS 01  Chlazení  


