

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – stavební práce II

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění Vysvětlení ZD č. 1 (bez předchozí žádosti):

Zadavatel se rozhodl upravit požadovanou dobu realizace díla. V této souvislosti zadavatel upravil znění čl. 5.1 zadávací dokumentace tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

*Zadavatel předpokládá zahájení plnění v květnu – červnu 2026. Realizace díla musí být dokončena do **120** kalendářních dnů od převzetí staveniště. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.*

Zadavatel v této souvislosti zároveň upravit požadovanou dobu realizace taktéž v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy o dílo“. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje upravenou podobu přílohy č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy o dílo“. Účastníci použijí tuto upravenou podobu dokumentu při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 12. 2025 do 10:00 hodin.

V Brně, dne 4. 11. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele