
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v 

otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
s názvem 

 

Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice – 
stavební práce II 

 
 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce: 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 

Ve výkresech bouracích prací je uvedena poznámka č. 4 – Demontáž stávajícího technologického 

vybavení (ve VV položka č. 5 pro 1. NP a položka č. 41 pro 2. NP). Pro správné ocenění je nutné 

doplnit přesný seznam vybavení včetně jejich parametrů (rozměry, hmotnost). Prosíme o 

doplnění. 

Vysvětlení ZD č. 1: 

Veškerá demontovaná technologie je zakreslena ve výkresové části, ze které jsou zřejmé 

konkrétní rozměry dané technologie. Kompletní výpis demontované technologie je součástí 

tabulek ve výkresové části (výkres B01 – Půdorys 1.NP – BOURACÍ PRÁCE, výkres B02 – Půdorys 

2.NP – BOURACÍ PRÁCE), hmotnost pak dle konkrétně uvedeného výrobku.  Řešené práce jsou 

pak standardně vykázány v rámci soupisu prací, dodávek, služeb pol. 5, pol. 41. Pro utvoření 

přesnější představy o demontované technologii slouží jednotlivým uchazečům prohlídka místa 

plnění. Výše uvedené informace pro nacenění demontážních prací pokládáme za zcela 

dostatečné. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 

V soupisu prací jsme nalezli staré a neplatné položky cenové soustavy RTS (např. pol. 

767587001RT9, 77981114RU1, 612403384R00 a další). Prosíme o prověření a úpravu zadání 

na aktuální a platné položky z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 2: 

Přesné zatřídění prací/dodávek dle konkrétního RTS kódu není v daném případě určující. Dané 

práce a dodávky lze adekvátním způsobem nacenit dle uvedeného technického popisu položky v 

souladu s požadavky textové a výkresové části projektové dokumentace. Uvedené jednotkové 

ceny stanovují jednotliví uchazeči zcela individuálně jako odborný dodavatel stavebních prací, 

který je schopen určit jednotkovou cenu na základě svých odborných znalostí a aktuální situaci 

na trhu. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3: 

Prosíme o prověření požadované technologie spárování dlažby. Ve VV je uvedena položka 

„příplatek za vodotěsnou hmotu“, která je již neplatná. Jaký je požadovaný druh spárovací 

hmoty? Prosíme o doplnění vhodných položek z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 3: 

Konkrétní specifikace technických parametrů hydroizolační stěrkové hmoty je součástí 

výkresové části projektové dokumentace (N12 Výpis skladeb, str. 2 Technické a kvalitativní 

požadavky). Spárovací hmota bude provedena v souladu požadavky uvedené hydroizolace a 

bude vhodná do provozu kuchyně s dlouhodobým působením vody. Jedná se o materiál na bázi 

směsi cementů s minerálními plnivy a modifikátory polymerů.  

Min. tech. vlastnosti spár. hmoty: 

Pevnost v ohybu: 



- po uložení za sucha: ≥ 2,5 MPa 

- po vystavení cyklům ≥ 2,5 MPa 

Pevnost v tlaku: 

- po uložení za sucha: ≥ 15 MPa 

- po vystavení cyklům ≥ 15 MPa 

Smrštění:  

- ≤ 3 mm/m 

Nasákavost: 

- ve vodě po 30 min.: ≤ 2 g 

- ve vodě po 240 min.: ≤ 5 g 

Spárovací hmota bude naceněna v souladu s uvedenými položkami soupisu prací, dodávek, 

služeb. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4: 

V PD jsou zárubně popsány jako DZD (dvoudílné) pro dodatečnou montáž, ve VV jsou však 

zárubně jednodílné. V TZ je uvedeno, že zárubně budou jednodílné, popřípadě dvoudílné. 

Prosíme o upřesnění, jaký typ zárubní (jednodílné / dvoudílné) má být naceněn, a o doplnění 

odpovídajících položek z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 4: 

Dodány budou zárubně v souladu s přílohou N14 – Výpis vnitřních výplní otvorů výkresové části 

projektové dokumentace. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5: 

Ve výpisu ostatních prvků je u pozice OS06 uveden počet kusů 21. Prosíme o opravu. 

Vysvětlení ZD č. 5: 

Bude dodána jedna kuchyňská linka (ozn. OS06) uvedených parametrů v souladu s přílohou N15 

– Výpis ostatních prvků výkresové části projektové dokumentace. Naceněn bude 1 ks v souladu s 

pol. 285 Soupisu prací, dodávek, služeb. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6: 

Ve VV chybí položky pro lešení, které bude nutné pro přístup na střechu při osazení VZT 

jednotek a ocelové konstrukce. Prosíme o doplnění vhodných položek z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 6: 

Plochá jednoplášťová střecha je přístupná z exteriéru pomocí ocelového žebříku. Vzhledem k 

charakteru navržených prací daného projektu se s instalací rámového fasádního lešení 

neuvažuje. 

 



Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7: 

Ve VV chybí položky pro opatření proti poškození střechy (např. roznášecí plocha apod.). 

Prosíme o doplnění vhodných položek z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 7: 

Práce spojené s ochranou povlakové hydroizolace střechy jsou součástí pol. 345 Soupisu prací, 

dodávek, služeb. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 8: 

Prosíme o rozdělení položek pro dodávku dlažby (1. NP – položka 168, 2. NP – položka 315), aby 

byly rozděleny dle specifikace (R9, R10 a R11), každá samostatnou položkou z CS RTS. 

Vysvětlení ZD č. 8: 

Rozdělení řešené keramické dlažby dle požadavků na protiskluznost je součástí přílohy N08, 

N09, N10 výkresové části projektové dokumentace, přesné výměry jsou dále součástí výkresové 

části (N01 - Půdorys 1.NP, N02 - Půdorys 2.NP), výkazu výměr soupisu prací. Naceněno bude v 

souladu s požadavky pol. 168, pol. 315 soupisu prací, dodávek, služeb. 

 
 
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 12. 2025 do 10:00 hodin. 
 
V Brně, dne 4. 12. 2025 
 
 

 

RPA LEGAL, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 


