
   

 
1 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH 

INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1 
 
Společnost:    GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost 
Se sídlem:    Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:     00022004 
Zastoupen:    Jindřichem Krauszem, členem představenstva 
 
 
 

Název zakázky: 
 

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti 
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost – 

dodávka gastro technologie“ 
 

 
Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše 
uvedené zakázce. 
 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
Požadavek na upřesnění délky a výškových rozdílů chladivových tras 
 
Požadavek na doplnění níže uvedených údajů vychází ze snahy navrhnout technologii tak, aby 
byla pro investora a provozovatele dlouhodobě ekonomicky i energeticky optimální. 
 
Pro správné technické dimenzování chladicí technologie je nezbytné upřesnit skutečné délky 
jednotlivých chladivových tras a výškové rozdíly mezi jednotlivými technologickými celky. 
Bez znalosti reálných délek tras a výškových rozdílů není možné přesně stanovit potřebné 
chladicí výkony zařízení, správně navrhnout dimenze chladivového potrubí ani objektivně 
posoudit provozní parametry systému. Zároveň není možné bez těchto údajů zpracovat přesnou 
a závaznou cenovou nabídku. 
Při dodání kompletních údajů o délkách jednotlivých tras a výškových rozdílech lze přesně 
stanovit chladicí výkon, optimalizovat dimenze potrubí a následně připravit odpovídající 
cenovou nabídku. 
Je nutné upozornit, že rozdíl v ceně mezi řešením s krátkými trasami a malými výškovými 
rozdíly a řešením s dlouhými trasami a výrazným převýšením se může v reálných nákladech 
pohybovat v řádu stovek tisíc korun, a to jak z důvodu vyšší pracnosti montáže, tak nutnosti 
navýšení výkonů kondenzačních jednotek. 
Cílem tohoto postupu je minimalizace následných investičních a energetických nákladů, zajištění 
bezproblémového provozu a dosažení maximální spokojenosti zákazníka po celou dobu 
životnosti technologie. 
 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
Zadavatel uvádí délky tras následovně: 

    Šoker 25.007 (m.č. G20/25) 
    Celková délka potrubí chladiva (vč. převýšení): 30 metrů 
    Převýšení: 5,0 metrů (s.h. šokeru / kondenzační jednotka) 
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    Šoker 25.006 (m.č. G20/25) 
    Celková délka potrubí chladiva (vč. převýšení): 33 metrů 
    Převýšení: 5,0 metrů 
 
    Šoker 31.001 (m.č. G31) 
    Celková délka potrubí chladiva (vč. převýšení): 16 metrů 
    Převýšení: 5,0 metrů 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
  
Stanovisko k umístění šokových zchlazovačů s odděleným agregátem 
 
V rámci projektu chlazení hotelové restaurace Grandhotelu Pupp v Karlových Varech považujeme 
za nutné upozornit na nevhodnost řešení šokových zchlazovačů s odděleným kondenzačním 
agregátem, umístěným ve vzdálenosti cca 50 metrů od samotného zařízení. 
Uvedené připomínky nejsou vedeny snahou o komplikaci projektu, ale naopak s cílem zajistit 
dlouhodobě spolehlivý provoz technologie, maximální funkčnost zařízení a především 
spokojenost koncového uživatele. 
Takto dlouhé chladivové potrubní trasy přinášejí několik zásadních nevýhod: 
 

• Zvýšená energetická náročnost provozu – s ohledem na délku chladivových tras dochází k 
nárůstu tlakových ztrát v chladivovém okruhu, což vyžaduje navýšení instalovaného chladicího 
výkonu oproti standardnímu řešení. Toto technické opatření se následně přímo promítá do vyšší 
spotřeby elektrické energie a zhoršení celkové energetické efektivity provozu. 
 

• Zhoršení funkce šokového chlazení – šokové zchlazovače vyžadují rychlý náběh výkonu a 
stabilní provozní podmínky. Délka potrubí negativně ovlivňuje provozní parametry zařízení, 
prodlužuje dobu zchlazování a může vést k nedosažení požadovaných teplot v předepsaném 
čase. 
 

• Provozní a servisní rizika – větší objem chladiva a dlouhé potrubní trasy zvyšují riziko 
provozních problémů a komplikují servisní zásahy. 
 

• Vyšší investiční a provozní náklady – delší potrubní rozvody znamenají nejen vyšší pracnost 
montáže, ale také nutnost navýšení výkonů kondenzačních jednotek. Tyto skutečnosti se výrazně 
promítají do pořizovacích nákladů technologie i do následných provozních a energetických 
nákladů během její životnosti. 
 

Z výše uvedených důvodů považujeme řešení šokových zchlazovačů s odděleným agregátem a 
chladivovým potrubím o délce cca 50 metrů za technicky nevhodné. 
  
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 
Zadavatel bere Vaše připomínky na vědomí, ale uvádí, že další technické aspekty vedly k tomuto 
řešení a trváme na něm. 

 

 
 

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 1. 2026 do 10:00 hodin 
 
Otevírání obálek proběhne dne 9. 1. 2026 v 10:05 hodin 
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V Brně, dne  
 
 
 

 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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