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1. Ildentifika¢ni udaje

Nazev akce: Udrzovaci prace pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Jiraskova 519, Semily

Misto: Jiraskova 519, Semily

Investor: Gl BUSINESS PARKS a.s., IC 27645011
nameésti 14. fijna 1307/2, Smichov, 150 00 Praha

Vykonova faze: Dokumentace pro provadéni stavby

Cast: D.1.4. — Technika prostiedi staveb

Profese: D.1.4.2. — Vytapéni

Autorizoval: Ing. Ale$ Bartl, CKAIT: 0014622

Vypracoval: Ing. Ales Bartl

Datum zpracovani: 07/2025

2. Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace pro udrZovaci prace je navrh zdroje tepla a
otopného systému v objektu budovy Jiraskova 519 v Semilech. Projektova dokumentace
je zpracovana v souladu s platnymi pfedpisy a provedeni dila dle ni, musi provést odborna
firma s odbornymi montaznimi pracovniky. Pokud je v projektové dokumentaci uveden
obchodni nazev vyrobku, jedna se pouze o informativni charakter nikoliv o pozadavek.
Tento vyrobek muze byt zaménén za jakykoliv jiny, pfi splnéni minimalnich technickych a
fyzikalnich vlastnosti uvedeného vyrobku.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace projektantem stavby a technickych
podkladu.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Stavebni podklady
- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

4. Pouzité normy a predpisy

e CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav

o CSN EN 12831-1 — Tepelné soustavy v budovach — Vypoget tepelného vykonu



Elementike

Klobou¢nicka 1735/26, 140 00 Praha
ICO: 10678361

e CSN 01 3452 — Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

e CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

e CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

e CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

e CSN 06 1101 — Otopna télesa pro ustfedni vytapéni

e CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov

e CSN 73 0802 — Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

e CSN 734201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebié
paliv
o Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kterou se stanovi podrobnosti

ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie
a chladu

e Vyhlaska &. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi zakladni
pozZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

o Vyhlaska €. 160/2024 Sb. Vyhlaska o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin

5. Vypoctova cast

Tepelné ztraty objektu byly poégitany dle CSN EN 12831 ,Tepelné soustavy

te=-18 °C. Vnitfni teploty se pohybuji v rozsahu 10+24°C.

Uvazované soucinitele prostupu tepla (W/m2K) ve vypoctu:

Konstrukce Soucinitel prostupu tepla
(W/m?2K)

Obvodova sténa 0,24

Podlaha na terénu 0,25

Strecha 0,23

Vyplné otvorl - dvefe 1,3

Vyplné otvorl - okna 1,3
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Energetické bilance:

- tepelné ztraty ObJEKtU «.ccevvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 182,6 kW
- roCni potfeba energie VYtApENi .......ccvvvvviiieerreeeennnns 234 MWh/rok=842 GJ/rok

6. Zdroje tepla

Z pohledu vytapéni je budova rozdélena celkem na 4 technické mistnosti, které
obsluhuji vzdy dané patro, nachazeji se v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP. V 1.PP jsou jen dvé
otopna télesa pfidruzena k rozvodu v 1NP. VSechny technické mistnosti jsou koncipované
stejné, jen zde panuje jiné rozmisténi konkrétnich zafizeni, kvuli rozdilné dispozici
technickych mistnosti. Jako zdroje tepla jsou pouzita tepelna Cerpadla vzduch/voda
v kaskadé dvou kusu v kombinaci s elektrokotlem, jako bivalentnim zdrojem energie,
soucasti je i akumulaéni nadoba o objemu 500 litrd zapojena jako anuloid. Tepelna
gerpadla jsou umisténa na mensi stfese nad 4NP. Pro 1.NP a 4.NP jsou pouzita TC o
nominalnim vykonu 18,5 kW pfi -7°C/W35 a pro 2.NP a 3.NP budou €erpadla s nominalnim
vykonem 12,75 kW pfi -7°C/W35.

Zdroje tepla pro 1.NP a 4.NP — zafizeni 1.1 a 4.1

Na stfe$e se nachazi dvé jednotky TC vzduch voda typu monoblok, kazda o vykonu
18,5 kW pfi -7°C/W35. Pouzité chladivo ve venkovni jednotce bude R290 (propan). Od
jednotek povede potrubi topné vody v padnim prostoru ke stoupa€ce smérujici do danych
technickych mistnosti na patrech 1. a 4. Potrubi ve venkovnim prostfedi bude opatfeno
protizamrznym ventilem a odvzduSriovacim ventilem pro pfipad uniku propanu do systému.
V technické mistnosti bude potrubi od kaskady TC spojeno a bude k nému pfipojen
bivalentni zdroj tepla, konkrétné elektrokotel o vykonu 24 kW. Nasledné bude do systému
pfipojena akumulaéni nadoba o velikosti 500 |, zapojena jako HVDT. Za ni se bude
nachazet obé&hové Cerpadlo pro pokryti tlakovych ztrat a potfebného pritoku soustavy
otopnych téles. Soucasti technické mistnosti je i expanzni nadoba a doplfiovani vody do
soustavy viz. dalSi kapitola.

Zdroje tepla pro 2.NP a 3.NP — zafizeni 2.1 a 3.1

Na stfeSe se nachazi dvé jednotky TC vzduch voda typu monoblok, kazd4 o vykonu
12,75 kW pfi -7°C/W35. Pouzité chladivo ve venkovni jednotce bude R290 (propan). Od
jednotek povede potrubi topné vody v padnim prostoru ke stoupa€ce smérfujici do danych
technickych mistnosti na patrech 2. a 3. Potrubi ve venkovnim prostfedi bude opatfeno
protizamrznym ventilem a odvzduSriovacim ventilem pro pfipad uniku propanu do systému.
V technické mistnosti bude potrubi od kaskady TC spojeno a bude k nému pfipojen
bivalentni zdroj tepla, konkrétné elektrokotel o vykonu 24 kW. Nasledné bude do systému
pfipojena akumulacni nadoba o velikosti 500 |, zapojena jako HVDT. Za ni se bude
nachazet obé&hové Cerpadlo pro pokryti tlakovych ztrat a potfebného pritoku soustavy
otopnych téles. Soucasti technické mistnosti je i expanzni nadoba a doplfiovani vody do
soustavy viz. dal8i kapitola.



Elementike

Klobou¢nicka 1735/26, 140 00 Praha
ICO: 10678361

7. Pojistné a zabezpecovaci zarizeni

Jako pojistné zafizeni slouzi v kazdé technické mistnosti pojistné ventily s oteviracim
pretlakem 300 kPa.

K zabezpec&eni otopné soustavy slouzi tlakové expanzni nadoby liSici se v kazdém
patfe vzhledem k rozdilnym vyskach rozvodu a objemim vody v soustaveé.

K zabezpeceni otopné soustavy jsou navrzeny tlakové expanzni nadoby o objemech
50-100 I s minimalni odolnosti 6 bar(. Expanzni nadoba bude napojena na zpétné potrubi
pfed akumulaéni nadobou, napojeni bude pfes specialni kulovy kohout DN25 (resp. DN20)
s pojistkou proti zavieni, na expanznim potrubi bude osazen manometr.

Expanzni nadoba pro zarizeni 1.1

Objem expanzni NAAODY ...........ccoiiiiiiiicee e 100 |
NejnizSi pracovni pfetlak SOUSTAaVY...........uuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaens 190 kPa
Konec€ny pretlak SOUStaVY ... 250 kPa
Oteviraci tlak pojistného ventilu ............ccccceeeiiiiiic e, 300 kPa

Objem expanzni NAAODY .............uu i 80|
Nejniz8i pracovni pietlak soustavy...........oovviiiiiiiiiiiiiccc e, 160 kPa
Konecny pretlak SOUStaVy ...........uuiiii i 250 kPa
Oteviraci tlak pojistného ventilu .................uueiiiiiiiiiiiiiiis 300 kPa

Expanzni nadoba pro zarizeni 3.1

Objem expanzni NAAODY ...............uuiiiiiiiiii e 501
Nejniz8i pracovni pietlak soustavy..........ooouvviiiiiiiiiiiicc e 130 kPa
Konecny pretlak SOUStaVy .........o.uuiiiii i 250 kPa
Oteviraci tlak pojistného ventilu .................uueiiiiiiiiiiiiiiis 300 kPa

Expanzni nadoba pro zarizeni 4.1

Objem expanzni NAAODY ...........iiiiiiiee e e 501
NejnizSi pracovni pretlak SOUSTaVY............uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieies 100 kPa
Konec€ny pretlak SOUSTAVY ..........uuuuuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeeeeneeeeeeeeeenneeeeeeennes 250 kPa
Oteviraci tlak pojistného ventilu .................uuiiiiiiiiiiiiiis 300 kPa
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8. Dopliovani vody do soustavy

Doplfovani vody do systému je feSeno pomoci automatického doplhovaciho zafizeni,
ktera zarover slouZi jako oddélovaé dle CSN1717. Za timto zaFizenim bude armatura pro
demineralizaci vody (v€etné patrony). Za patronami se bude nachazet vzorkovaci a
uzaviraci kohout, nasledné digitalni vodomér pro odpocitavani kapacity patrony a externi
tlakové cidlo k armatufe automatického doplfiovani. Prvotni naplnéni soustavy bude
provedeno z externiho demineralizaéniho zafizeni.

9. Regulace

Tepelna Cerpadla budou fizena ekvitermni regulaci s €idly umisténymi ve venkovnich
ve jednotkach TC. Regulace bude se zp&tnou vazbou na vnitini teplotu — tj. v zavislosti
na venkovni teploté a teploté v prostoru. Teplota otopné vody bude fizena dle kfivky
venkovni teploty se zpétnou kontrolou teploty prostoru. Prostorovy termostat bude umistén
dle investora.

10.Rozvodné potrubi

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni uzavieny dvoutrubkovy s nucenym obéhem
otopné vody. Veskeré potrubni rozvody vytapéni jsou navrzeny z potrubi uhlikové oceli
spojovaného lisovanim. Potrubi je vedeno pfiznané po st&énach nebo pod stropem viz.
vykresova dokumentace.

11.Tepelné izolace

Potrubi ve venkovnim prostoru a na padé bude opatfeno kaucukovou izolaci tl. 32
mm, ve venkovnim prostieni bude navic oplechovano.

Stoupaci potrubi rozvedené do technickych mistnosti, v€etné rozvodu v nich bude
opatfeno mineralni izolaci s AL folii tl. 40 mm.

Potrubi vedené ve vytapénych prostorech volné po povrchu nebude izolovano. Ostatni
potrubi bude zaizolovano podle vyhlasky ¢. 193/2007.

12.Otopna plocha a armatury

K vytapéni jsou navrzena deskova ocelova otopna télesa typu ventil kompakt
s pravym pfipojenim. Napojeni na rozvody bude pomoci rohovych nebo pfimych armatur
dle konkrétni dispozice. Pfipojovaci armatura bude s rozte€i 50 mm s nastavitelnou vlioZkou
a vypousténim, kv hodnoty pro termostatickou hlavici - DN15, kvs=0,6.
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13.0dvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzdusSnéna odvzdusSfiovacimi ventily osazenymi na otopnych
télesech a odvzdusnovacimi ventily v nejvysSich mistech rozvodu.

fv v

spadu min. 3%o k mistu vypousténi.

14.Zdroje hluku, chvéni

Zdrojem hluku jsou obéhova Cerpadla vytapéni s hladinou akustického tlaku max.
43 dB(A) pfi dennim provozu, pfi no¢nim tlumeném provozu klesa hladina akustického
tlaku na max. 34 dB(A). Tyto hodnoty nepfesahuji maximalni povolenou hladinu
akustického hluku. Vyrazna tonova slozka se nevyskytuje.

15.Zkousky zarizeni

Provedeni zkou$ek zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310. O vSech zkouskach bude
vypracovan protokol. Pro provadéni zkousek plati ustanoveni &l. 131+143 CSN 06 0310.
PFi montazi a provozu vytapéni je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830
a souvisejicich predpisu, uvedenych v dodatcich téchto norem.

14.1 Zkouska tésnosti

e Zkousky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natéra a izolaci.

e Vodni tepelné soustavy se zkouSeji vodou na nejvySSi dovoleny pretlak uréeny v
projektu pro danou Cast zafizeni.

e Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdu$ni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiCemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkousky se povazZuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

e Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

e Po skondeni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouska tésnosti, pfi které se odzkouSeji vSechny v pfedchazejicich zkouSkach
neodzkousené Casti zafizeni.

o Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

o ZkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousSce.
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14.2 Provozni zkousky

e Provozni zkousky se déli na zkousky dilatacni a topné

e Dilataéni zkousSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalG a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvysSi pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup
jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf.
jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno
provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. ZkouSka se provadi za ucasti zastupce investora.
Moznost upusténi od této zkouSky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za pfedpokladu spinéni stanovenych podminek.

e Topné zkoudky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

e Kontroluje se zejména:

- Spravna funkce armatur

- Rovnomeérné ohfivani otopnych téles;

- Dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot, rozdill tlakl
atd.)

- Spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

- Spravna funkce zabezpeCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci

- Zda instalované zarizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla;

- Nejvyssi vykon zdrojl tepla;

- Dosazeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitd.

e Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkd. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

e Soucasti topné zkouSky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v prubéhu topné
zkousky.

e Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o éemZ se provede zaznam.

o Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do
protokolu.

o Zjisti-li se b&hem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.

16. Stavebni pripomoci

Budou zhotoveny potfebné prlrazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.
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17.Pozadavky na ostatni profese

Profese elektro zajisti napajeni:

¢ Venkovnich jednotek tepelnych Cerpadel na stfeSe objektu 4x 9,1 kW a
4x 5,5 kW, 400 V.

e Pfipojeni elektrokotlt v technickych mistnostech 4x 24 kW, 400 V

o Obéhovych Cerpadel v technickych mistnostech 4x 325 W

e Osazeni topnych kabell na potrubi odvodu kondenzatu v puadnim prostoru
15 W/m.

18. Ostatni, bezpecnost prace

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi proplachnuto a naplnéno upravenou vodou.

Pfi montazi zafizeni nutno vytvofit podminky pro dodrZzovani zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Dokonené dilo se pfeda uzivateli s pouenim o bezpelné
obsluze.

19.Zaver

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledhuje vesdkeré zavéry z koordinaCnich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. Ten, kdo
s projektem bude dale pracovat, musi vzit v ivahu veskeré aspekty a v pfipadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym ucelim,
nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro
ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné drovni, nezbytné k dopracovani realizagni,
vyrobni a dilenské dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. U&astnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 07/2025 Ing. Ales Bartl
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