
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
pro zadání podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále jen „zákon“) 
 

s názvem 
 

Benediktinské opatství Rajhrad - 
Revitalizace veřejného prostranství II 

 
 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 

V projektové dokumentaci (technická zpráva, vzorové příčné řezy) je uvedeno: V případě 

nedostatečné únosnosti podloží je nutno provést úpravu podloží vozovky – sanaci aktivní zóny 

vozovky v rozsahu dle statické zkoušky (v tl. min. 400 mm drceným kamenivem 0-63 nebo 

betonovým recyklátem 0-90, resp. v tl. min. 200 mm u komunikací pro pěší). Proč je v zadávacím 

soupisu prací objektu 2504903 – SO 101 – položka č. 31 – 564860315 vypočítána tloušťka pro 

sanaci 800 mm? Proč je započítána i 3. vrstva 853,015 m2 a 4. vrstva 853,015 m2? 

Vysvětlení ZD č. 1: 

S ohledem na rozsah prací a s ohledem na požadavek zajištění stability budovaných zpevněných 

ploch bylo v celém rozsáhlém areálu uvažováno se sanací podloží komunikace v tloušťce 800 

mm pod úroveň skladby komunikace. Toto opatření je navrženo pro případné lokální anomálie 

zhoršené únosnosti podloží. Fakturovat se bude dle skutečně provedených prací. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 

Kolik stran má kostka dlažební řezaná žula 6/6/6 šedá řezaných? 

Vysvětlení ZD č. 2: 

Kostka dlažební řezaná žula 6/6/6 šedá má 6 řezaných stran. 

 
 
  
 
V Brně, dne 11. 3. 2026 
 
 

 

RPA LEGAL, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 


