
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 
pro zadání podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále jen „zákon“) 
 

s názvem 
 

Rekonstrukce výrobní budovy na adrese 
parc. č. 1689/9, 513 01 Semily - budova 

Šlichtovna – Rekonstrukce střechy 
 

 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 

Ve VV, záložka Bourací práce je v ř. 6 položka Demontáž a vybouraní sousední pilové střechy. 

Součástí položky je i likvidace a manipulace s odpady. Prosím o dodání detailů celé bourané 

konstrukce, aby bylo možno určit časovou náročnost práce a složení a množství likvidovaných 

hmot. Je zmiňovaný posudek statika k dispozici? 

 

Vysvětlení ZD č. 1: 

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovanou 

podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr“, ve které je předmětná položka upravena. Účastníci použijí tuto 

aktualizovanou verzi při zpracování svých nabídek. Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení 

poskytuje rovněž aktualizovanou verzi příslušných částí přílohy č. 5 zadávací dokumentace 

„Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 

Ř. 8 provizorní statické zajištění. Položka je uvedena jako soubor. Jaký má být rozsah zajištění a 

kde? 

 

Vysvětlení ZD č. 2: 

Jedná se o rezervní položku, pokud zhotovitel na základě projektové dokumentace vyhodnotí 

potřebu dodatečného zajištění bezpečnosti nosných konstrukcí střechy. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3: 

K čemu je vázána položka ř. 24 kotvení do železobetonu či kamene? Jde o kotvení tepelné izolace 

viz. výkres D.1.13.2-07DET střechy? 



 

Vysvětlení ZD č. 3: 

Jedná se o materiál zajišťující kotvení nové teplené izolace ke stávajícím svislým konstrukcím, 

kde je kotvení obtížnější, jako jsou např. železobetonové dílce, viz Příloha č. 2 Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 2 – Nové konstrukce, položka č. 24: 

 

Výše uvedené je znázorněno např. ve výkresech D.1.1.3.2-07 DET střechy u věže, D.1.1.3.2-02 

nebo 03 DET severního nebo jižního štítu. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4: 

Jak v rámci rovné soutěže ocenit ř. 26 – zřízení prostupů, když není definováno množství ani typ 

požadovaného? Prosím o bližší informace. 

 

Vysvětlení ZD č. 4: 

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovanou 

podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr“, ve které je položka upravena. Účastníci použijí tuto aktualizovanou verzi při 

zpracování svých nabídek. 

 
 

 

 



Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5:  

Stejný problém je u ř. 36 kdy je odvětrání pojistné izolace opšt zadáno jako soubor. Jde o 

komínky? Jaký typ, světlost, množství? 

 

Vysvětlení ZD č. 5: 

Zadavatel uvádí, že se nejedná o komínky, a tedy je světlost a množství irelevantní. 

Odvětrání je řešeno liniově při okrajích střechy v oblasti okapové hrany, kde je umožněn výstup 

vzduchu z ventilační vrstvy do exteriéru. Položka tedy spíše upozorňuje na vyšší pracnost 

detailu, kvůli nutnosti fungování mikroventilace. 

Detail řešení je znázorněn zejména ve výkresové části dokumentace D.1.1.3.2-01 – Detail 

ukončení střechy. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6: 

Ř. 12 záložka 3 - Odstranění původního souvrství a příprava nových vrstev. 

Antikarbonizační membrána. Dle popisu by měla být v podhledu z interiéru. Nenalezen detail a 

položka montáže. 

 

Vysvětlení ZD č. 6: 

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovanou 

podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr“, ve které je popis položky upraven. Účastníci použijí tuto aktualizovanou verzi 

při zpracování svých nabídek. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7: 

V přílohách PD je D.1.13.4.Záchytný systém. Ve VV na něj není položka. Nebude se realizovat? 

Vysvětlení ZD č. 7: 

Záchytný systém není předmětem plnění této veřejné zakázky, ale kvůli návaznostem je 

zobrazen v PD. Účastník by tedy měl zohlednit budoucí instalaci tohoto systému v rámci své 

nabídky. 

 

 



Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 8: 

Hromosvod nebudete realizovat, nebo bude součástí nějaké příští etapy rekonstrukce? 

Vysvětlení ZD č. 8: 

Hromosvod není předmětem plnění této veřejné zakázky, ale kvůli návaznostem je zobrazen 

v PD. Účastník by tedy měl zohlednit budoucí instalaci tohoto systému v rámci své nabídky. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 9: 

Prosím o dodání výkresu ocelové konstrukce roštu z jeklů ř. 73 Nové konstrukce včetně jeho 

budoucího umístění.  

 

Vysvětlení ZD č. 9: 

Rošt je dostatečně specifikovaný v PD. Zadavatel pro maximální přehlednost uvádí, že se jedná o 

2 vodorovné podpůrné profily jeklů pro desky pro vyrovnání tepelní izolace, který je zobrazen 

v řezu D.1.1.3.2-03 DET jižního štítu.  

Dimenze roštu jsou specifikovány ve VV 11,5m x 2 ks x 11,69kg/m x 1,1 x 0,001 = 0,296 t. 

Rezerva 10 % je pro svařování a kotevní materiál. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 10: 

V rozpočtu a v PD jsou klempířské výrobky, které jsou zamýšleny k pokládce PVC folie. Ale na 

tuto akci jsou požadovány asfaltové pásy. Jedná se o pol. v rozpočtu 64, 65, 66 a 68. V PD se jedná 

o položky K4, K5, K7 a K8. U všech položek je zamýšleno Pz plech s nakašírovanou PVC folií. 

Prosím o nápravu a úpravu rozpočtu. Dle našeho názoru by se měla úplně vymazat pol K4 a K5 a 

u K7 a K8 by mělo dojít k úpravě materiálu.  

Vysvětlení ZD č. 10: 

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovanou 

podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr“, ve které jsou položky upraveny. Účastníci použijí tuto aktualizovanou verzi při 

zpracování svých nabídek. Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení poskytuje rovněž 

aktualizovanou verzi příslušných částí přílohy č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová 

dokumentace“. 

 
 
 

 

 



 

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2026 do 10:00 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 27. 4. 2026 
 

 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 


