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A   Průvodní zpráva 
 
 
   A.1   Identifikační údaje 
 
   A.1.1  Údaje o stavbě 
 
   a)   název stavby: 

Energeticky úsporná opatření haly, Chrášťany, 
parc.č. st.392/19 k.ú. Chrášťany 

    
  b)    místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Chrášťany, Areál u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, parc.č. st. 392/19, 
k.ú.Chrášťany u Prahy 

 
   c)   předmět projektové dokumentace: 
  PD v rozsahu pro stavební povolení 
 

d) archivační číslo:   
QQQ / 17 - S 

 
 
   A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
   a)   název a sídlo (právnická osoba)   
  HANSCRAFT, s.r.o., Bečovská 939/23, Praha, Uhříněves 10400 
 
 
   A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
   a)    jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ: 
  SPZ DESIGN, s.r.o., Šternberská 73/8, Týneček, Chrášťany 779 00 
 
   b)    jméno  a  příjmení hlavní projektant – autorizace  
  Ing. Karel Chadima, Opatovec 132, Opatovec 568 02, čkait: 1202071 
 
 
   A.2   Seznam vstupních podkladů 
 
   A.3   Údaje o území 
 
   a)   rozsah řešeného území 
Místo s objektem, kde se má navrhovaná stavební úprava formou zateplení obvodového pláště, 
střešní konstrukce, výměny výplní venkovních dveří, vrat a oken včetně rekonstrukce otopné 
soustavy a osvětlení uvnitř haly realizovat se nachází uvnitř v současnosti zastavěného území obce 
Chrášťany, lokalita areálu situovaného u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, v lokalitě stávající 
zástavby mezi stávajícími objekty komerčních hal a dalších průmyslových a skladových hal.  
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Místem stavby – stavebních úprav je objekt haly situované na stávající parcele č. st. 392/19 
k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany. Hala slouží jako sklad, budou v ní skladovány plastové 
vany. Do okolních pozemků a staveb se zasahovat nebude. Veškeré stavební úpravy budou 
realizovány pouze na budově předmětné haly.  
 
b)    údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů, památková rezervace,  

památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.) 
Parcela se stávajícím objektem haly situované do stávajícího areálu v lokalitě u ulice K vodojemu č.p. 
140, Chrášťany, obec Chrášťany, které se má navrhovaná stavební úprava realizovat, se nenachází 
v zóně, kde by bylo vymezeno jakékoliv ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková 
rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť chráněné území. Parcela č.st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u 
Prahy, obec Chrášťany, kde je situována předmětná hala, se nenachází v místech, které by byly 
opakovaně postiženy záplavami.   
 
   c)   údaje o odtokových poměrech 
Plocha kolem předmětného objektu je generelně rovinná, bez větších nerovností. Všechny srážkové 
vody ze střech a okolních zpevněných ploch jsou doposud odváděny přímo do stávajícího systému 
vnitro areálové kanalizace stávající kanalizační přípojkou sdružené splašková a dešťové kanalizace. 
Do ploch střech ani způsobu odvodu dešťových vod se v rámci navržených stavebních úprav nebude 
zasahovat. Plocha střech a systém likvidace dešťových vod se v rámci souboru stavebních úprav 
měnit nebude.  
 
d)    údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas spod. 
Stávající objekt haly, situované na parcele č. st. 392/19 v k.ú. Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, se 
dle doposud platného územního plánu obce Chrášťany, nachází v zóně určené pro umístění staveb 
komerčních.  
Provedení stavebních úprav je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy platnými pro 
předmětné území. Jedná se o stavbu již umístěnou, situovanou do stávajícího průmyslového areálu, 
kde se nachází obdobné průmyslové a skladovací budovy halového typu.  
Regulační plán ani jiná urbanistická studie na předmětnou lokalitu nebyla a není zpracována. Účel 
užívání se nemění – hala je zkolaudována jako sklad, v budově po dokončení stavebních úprav budou 
skladovány plastové vany. 
 

e)    údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  
rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí  

Realizace předmětných stavebních úprav je v souladu s územním plánem i funkčními regulativ 
platnými pro předmětné území. Územní rozhodnutí je bezpředmětné, jedná se o stavbu stávající, již 
umístěnou, užívanou.  
Vzhledem k jednoznačnosti účelu a charakteru předmětné stavby a zastavěnosti území je možné 
provést jednostupňové řízení a rozhodnutí vydat formou stavebního řízení. Jedná se o změnu 
dokončené stavby mající charakter oprav, modernizace a údržby.  
Do půdorysných rozměrů, výšky hřebene střešní konstrukce haly ani vzhledu stavby se nebude 
zasahovat. Rovněž se nebude zasahovat do konstrukčního řešení stavby a do nosných prvků haly.  
 
   f)   údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Realizací navrhovaných stavebních úprav předmětného objektu haly, situovaného do stávajícího 
areálu nacházející se v lokalitě u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, pro stavebníka, společnost 
HANSCRAFT, s.r.o., sídlem Bečovská 939/23, Praha, Uhříněves 10400, budou dodrženy všechny 
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obecné požadavky na využití území. Areál nyní vlastní společnost Poirot a.s., U Vorlíků 367/3, 
Bubeneč, 16000 Praha 6. Realizace stavebních úprav předmětné haly, je v souladu s územním plánem 
a cíly a záměry územního plánování.  
 
   g)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
K stavebním úpravám se doposud nevyjádřily žádné z dotčených orgánů státní správy ani jiné 
záměrem dotčené instituce. Nejpozději před zahájením řízení o povolení stavby, musí být všechny 
stavbou dotčené instituce obeslány, požadavky k realizaci stavby zjištěny a případné podmínky 
zapracovány do této projektové dokumentace. Jedná se o jednoduchou stavební úpravu – údržbové 
práce, opravy a modernizaci stávající budovy – haly bez č.p., č.o., ke které se dotčené orgány státní 
správy vyjadřují v omezeném rozsahu svých kompetencí.  
    
h)   seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky ani jiné úlevové opatření nebyly v rámci zjišťování podkladů a vyjádření k navrhované 
stavební úpravě předmětného objektu - haly situované na parcele č. st. 392/19 k.ú. Chrášťany u 
Prahy, obec Chrášťany, zjištěny.  
 
   i)   seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Podmiňující investice neexistují. Všechny přípojky i dopravní napojení je již v rámci stávající stavby u 
předmětné haly realizováno a měnit se nemusí a nebude.  
 
   j)    seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN). 
 

Objekt haly bez č.p./č.o. : 
(stávající skladová hala) 
Parcelní číslo:  st. 392/19 
Obec:   Chrášťany  
Katastrální území: Chrášťany u Prahy  
Číslo LV:  174 
Výměra [m2]:  1502 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba: 
Budova bez č.p./č.e.: jiná stavba  
Stavba na pozemku: st. 392/19 
Vlastník:   Poirot a.s., U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 16000 Praha 6   
  
Areál do kterého je hala umístěna:  
(umístění přesahu zateplovacího systému fasády, vyústku VZT technologie řízeného větrání včetně 
tepelného čerpadla) 
Parcelní číslo:  392/1 
Obec:   Chrášťany  
Katastrální území: Chrášťany u Prahy  
Číslo LV:  174 
Výměra [m2]:  48950 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Ostatní plocha  
Způsob využití:  Manipulační plocha  
Vlastník:   Poirot a.s., U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 16000 Praha 6   
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   A.4   Údaje o stavbě 
 

   a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětná stavební úprava objektu původní haly určené pro skladování se navrhuje jako úprava, 
údržba a modernizace původní – dokončené stavby – budovy bez č.p./č.o. (hala je součástí areálu). 
Hala bude využita jako sklad plastových van.  
   
  b)   účel užívání stavby 
Účel užívání stavby doposud je skladování. Stavební úpravy nebudou spojeny se změnou užívání 
předmětné haly. Jedná se o provozovnu určenou k podnikání. V hale jsou zřízena trvalá pracovní 
místa. V hale budou skladovány plastové vany.  
 
   c)   trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaná stavební úprava stávajícího objektu haly je stavba trvalá využívaná po celý rok. 
V předmětné budově jsou situovaná trvalá pracovní místa. Jedná se o provozovnu.  
 
   d)    údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Předmětná stavební úprava haly je provozovnou – stavbou určenou k podnikání – ke skladování. 
Předmětná stavební úprava, která se má dle této PD realizovat není a nebude chráněna podle žádných 
právních předpisů, nebude se jednat o nemovitou kulturní památku.  
 

e)   údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při stavebních úpravách předmětné haly situované na parcele č. st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u Prahy, 
obec Chrášťany musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu a stavba 
samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na stavby pro plnění funkce výrobní. 
Hala bude i nadále sloužit jako provozovna.  
Objekt haly nebude pro pohyb osob tělesně postižených uzpůsoben. Stavba pro užívání osob tělesně 
postižených určena není a nebude. Ve stavbě nebude ani po provedení úprav, oprav a modernizace 
zřízeno trvalé pracovní místo pro osobu imobilní. Charakter provozu neumožňuje vytvoření trvalých 
pracovních míst pro osoby imobilní.  
 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Pro stavební úpravu stávajícího objektu skladovací haly, nacházející se na parcele č. st. 392/19 
v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, pro stavebníka společnost HANSCRAFT s.r.o., sídlem 
Bečovská 939/23, Praha, Uhříněves 10400, se doposud nevyjádřily žádné z dotčených orgánů státní 
správy ani jiné záměrem dotčené instituce.  
Nejpozději před zahájením stavebního řízení k povolení stavby musí být všechny stavbou dotčené 
instituce obeslány, požadavky k realizaci stavby zjištěny a případné podmínky zapracovány do této 
projektové dokumentace.  
Jedná se o stavbu pro průmysl a skladování – halu určenou ke skladování, ke které se dotčené 
orgány státní správy vyjadřují v omezeném rozsahu svých kompetencí. Po dokončení bude hala 
využita jako sklad plastových van.  
 
   g)   seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky ani jiné úlevové opatření nebyly v rámci zjišťování podkladů a vyjádření k navrhované 
stavbě – stavebních úprav předmětného objektu haly, situované na parcele č. st. 392/19 
v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany zjištěny.  
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h)   navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  

plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.), 

Stavební úpravy předmětného objektu haly budou řešeny formou stavebních úprav, údržby a 
modernizaci stávající budovy. Do venkovního vzhledu stavby se nebude zasahovat kromě provedení 
termické fasády (obvodový plášť se opatří kontaktním zateplovacím systémem) a výměn oken 
(všechny stavební úpravy budou prováděny uvnitř haly, rovněž se nebude zasahovat do nosných 
konstrukcí stavby jako takové).  
Zastavěná plocha stávajícího objektu haly se stejně jako obestavěný prostor objektu nemění, výška 
horní hrany hřebene stávající střechy se rovněž nemění. V hale se provede dobudování 
vzduchotechnických rozvodů a dále rekonstrukce otopné soustavy (osazení dvojice nových 
kondenzačních teplovzdušných jednotek) a kompletní modernizace osvětlovací soustavy (instalace 
LED osvětlení). Do skladovacích kapacit haly se zasahovat nebude, nemění se.  
 

i)    základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  
dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.), 

Jedná se o stavbu stávající (halu využívanou jako sklad komponent pro ústřední vytápění). Potřeby 
energií byly stanoveny na základě orientační bilance jednotlivých médií empirickým výpočtem a jsou 
poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných technických podkladech. K hale je 
provedena přípojka vnitro areálových rozvodů vody, splaškové kanalizace, elektrické energie a NTL 
zemního plynu.  
Dimenze těchto přípojek je dostatečná. Nové rozvody vnitřních instalací v rámci vybavení strojně 
technologickým zařízením (umělé větrání a tepelné čerpadlo) se pouze dopojí na původní vnitřní 
instalace uvnitř haly. 
 
   j)    základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o stavbě, členění na etapy), 
Předpokládané zahájení navrhovaných stavebních úprav objektu bylo orientačně stanoveno nejdříve 
na 1.9.2017, předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně stanoveno na 
31.12.2019.  
 

Předpokládá se, že stavební úpravy bude realizována podle tohoto postupu: 
 demolice a demontáže podhledu, otopných těles, elektro instalace a osvětlovacích těles 
 vybourání původních výplní (okna, vrata a dveřní výplně) 
 osazení nových, tepelně izolačních výplní otvorů (venkovní dveře, vrata, okenní otvory) 
 opravy omítek  
 provedení kontaktního zateplení obvodového pláště haly (desky fasádní tepelně izolační minerální 

vaty dokončené tenkovrstvou omítkou hladkou), 
 provedení kontaktního zateplení stávající střechy včetně provedení nové povlakové střešní 

krytiny  
 rekonstrukce bleskosvodné soustavy včetně opravy zemnění  
 opravy omítek vnitřních po výměně výplní otvorů, výměna parapetů  
 výměna klempířských prvků (parapety, svody, okapy) 
 rekonstrukce elektro instalace a osazení nových osvětlovacích těles (LED technologie)  
 osazení nových teplovzdušných jednotek (kondenzační jednotky) včetně dopojení na NTL vnitřní 

rozvody zemního plynu 
 provedení trubních rozvodů pro nucené větrání (PZ plech) včetně umístění vyústku a ventilační 

jednotky a tepelného čerpadla  
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k)   orientační náklady stavby 
Hodnota navrhovaných stavebních úprav byla předběžným orientačním výpočtem stanovena na 
celkovou částku uvedenou v samostatném položkovém rozpočtu (orientační cena stavby cca. 14,00 
mil Kč bez DPH). 
    
A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební úpravy budou realizovány jako jediný stavební celek bez dělení na další dílčí stavební 
úpravy či vydělení dalších jiných stavebních celků a objektů. Konkrétní typ zařízení bude určen dle 
požadavků provozovatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Petr Zavadil 
Datum:  8 / 2017 



 
 

 
  B.   Souhrnná technická zpráva 
 
 
   B.1   Popis území stavby 
 
   a)  charakteristika stavebního pozemku 
Místo se stávajícím objektem haly bez č.p./č.o., je situované v uzavřeném průmyslovém areálu 
u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany. Hala je umístěna na parcele č. st. 392/19 
(stávající hala určená pro skladování) v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany. Ve stávajícím areálu 
se mimo haly stavebně upravované nachází stávající obdobné objekty hal a výrobních a doplňkových 
staveb. Pozemek se stávající halou je rovinatého charakteru bez výrazných nerovností, situovaný ke 
stávající vnitro areálové komunikaci. Objekty hal (bez č.p./č.o.) je řešen s příjezdem z této stávající 
vnitro areálové komunikace. K předmětné stavbě je provedena rovněž stávající přípojka splaškové a 
dešťové kanalizace zaústěná na stávající vnitro areálový kanalizační řad, přípojka elektrické energie 
napájená ze stávající areálové trafostanice a přípojka vody napojená ze stávajícího vnitro areálového 
vodovodního řadu. Zdrojem zemního plynu je stávající STL vnitro areálová STL plynovodní přípojka 
napojená na stávající STL vnitro areálový plynovodní řad.  
 
b)   výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Před zpracováním této projektové dokumentace bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu – 
haly, která se má stavebně upravovat. Zaměření skutečného stavu předmětné stavby provedl přímo 
zpracovatel této projektové dokumentace. Jiné průzkumy ani rozbory se v souvislosti 
s navrhovanými stavebními úpravami neprováděly.  
 
   c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Předmětná stavební úprava, která se má dle této PD realizovat (úpravy, opravy a modernizace 
stávající haly na parc.č. st. 392/19 k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany) není a nebude chráněna 
podle žádných právních předpisů, nebude se jednat o nemovitou kulturní památku. V místě 
navrhované stavební úpravy se žádná ochranná ani jiná bezpečnostní zóna nenachází. V souvislosti 
s rekonstrukcí předmětné budovy žádné ochranné pásmo nevzniká.  
 
   d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcela č. st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, se stávající halou je situována do 
původního areálu u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany. Předmětná lokalita se 
nenachází v místech, které by byly opakovaně zasaženy povodní a kde by hrozilo opakované 
nebezpečí záplav. Stavební úprava se nenavrhuje v lokalitě, kde by se realizovala hornická či jiná 
důlní činnost, nebo které by byly poddolované v rámci budování jiných podzemních staveb.  
 
e)   vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 
Plocha parcely č. st. 392/19 (hala) v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, kde se navrhuje 
stavební úprava je součástí areálu, ve kterém se nachází obdobné stavby pro výrobu a skladování. 
Plocha areálu s předmětnou stavbou je generelně rovinná, bez větších nerovností.  
Všechny srážkové vody jsou doposud odváděny přímo do stávajícího systému vnitro areálové 
kanalizace. Realizace stavebních úprav v souladu s touto projektovou dokumentací nebude mít žádný 
negativní vliv na okolní pozemky či stavby na nich. V souvislostí s provedením předmětné stavby 
není třeba využít ostatní pozemky ani stavby v okolí jakkoliv chránit, jedná se o stavební úpravy 



 
 

realizované uvnitř stávající dokončené stavby (haly bez č.p./č.o.), která má i nadále sloužit ke 
skladování konkrétně plastových van.   
 
 f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Realizace stavebních úprav předmětné haly nevyžaduje jakékoliv asanace území. Všechny stavební 
úpravy jsou navrženy uvnitř stávající haly, určené a užívané jako sklad plastových van. Na okolní 
ploše navazujících parcel se v místech, kde se má stavební úprava realizovat nenachází žádné vzrostlé 
stromy, které by se musely kácet. Kácení dřevin ani keřů se realizovat nebude. 
 
g)   požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Jedná se o stavební úpravy na stávající stavbě, do okolních pozemků se zasahovat nebude. Zábor 
pozemků mající zřízenou ochranu ZPF se nebude stavební záměr dotýkat. Do pozemků plnící funkci 
lesa se stavebními pracemi rovněž zasahovat nebude. Všechny stavební úpravy jsou navrženy pouze 
na předmětné hale situované do stávajícího areálu (u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec 
Chrášťany).  
 

h)   územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a  
technickou infrastrukturu) 

Pro realizaci předmětné stavební úpravy navržené na stávajícím objektu haly bez č.p./č.o., situované 
na parcele č. st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u Prahy,  obec Chrášťany, není nutné zajistit dopravní 
napojení. Sjezd k stavebně upravovanému objektu je stávající, řešený původním sjezdem navazující 
na stávající vnitro areálové komunikace (vedené před stávajícím objektem, navazující na komunikaci 
procházející areálem v ulici K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany).  
Sjezd je ukončen na stávající zpevněné ploše, která bude sloužit k odstavení osobních vozidel 
zaměstnanců a zákazníků provozovny situované do stavebně upravované haly. K předmětné budově 
je provedena rovněž stávající vnitro areálová přípojka vody, přípojka vnitro areálové dešťové a 
splaškové, vnitro areálová přípojka elektrické energie a STL zemního plynu.  
 
   i)   věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Jiné věcné ani časové vazby navrhované stavební úpravy předmětného objektu haly neexistují. Jiné 
související investice stavby v rámci provádění stavebních úprav předmětné budovy – haly nejsou 
známy – neexistují. Sjezd i napojení staveb technické infrastruktury je stávající, zůstává řešeno beze 
změn, stávajícím sjezdem a stávajícími přípojkami vybudovanými v rámci stávajícího areálu (areál 
situovaný do lokality u ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany).  
 
 
  B.2   Celkový popis stavby 
 
   B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Předmětem této projektové dokumentace je stavební úprava stávající haly, která sloužila a i nadále 
bude sloužit ke skladování a kompletaci plastových van. Provedením stavebních úprav se nebude 
měnit účel užívání stavby.  
 
 
   B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
   a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební úpravou objektu stávající skladové haly (určené pro uskladnění plastových van), situované 



 
 

na parcele č. st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany, jsou splněny všechny požadavky 
pro územní regulaci a rovněž vyhověno zachování urbanisticky závazných principů. Realizací stavby 
jsou rovněž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavků obecných technických 
podmínek pro výstavbu výrobních a skladovacích staveb.  
 
   b)   architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Navrhované stavební úpravy představují soubor prací mající charakter oprav, údržby a modernizace, 
které se mají realizovat na stávající hale bez č.p./č.o., sloužící ke skladování komponent pro ústřední 
vytápění. Předmětná hala se nachází uvnitř zastavěného území obce Chrášťany, je situována ve 
stávajícím areálu u lokality ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany.  
Stavebně – technický popis objektu – haly bez č.p./č.o.. Jedná se o samostatně stojící, přízemní, 
nepodsklepenou dvou lodní halu půdorysně tvaru přibližně obdélníků, ke které je proveden z průčelí 
nižší přístavek expediční rampy s kancelářemi a zázemím pro výrobní dělníky.  
Hala je krytá dvěma mírnými sedlovými střechami orientovanými rovnoběžně s podélnou osou hmoty 
stavby. Konstrukčně je hala provedena jako železobetonový montovaný skelet, sloupy vynáší 
průvlaky, na kterých jsou osazeny železobetonové vazníky podpírající panely vytvářející konstrukci 
vlastního střešního pláště. Obvodový plášť haly je proveden formou vyzdívky zhotovené 
z plynosilikátových tvárnic. Přístavek expediční haly s kancelářemi a zázemím je proveden jako 
běžná zděná konstrukce z plynosilikátových tvárnic. Plášť stavby – haly, je hladký, bez jakéhokoliv 
plastického členění, dělený pouze otvory vrat, oken a dveří. Okna a dveře jsou provedeny 
z kovových rámů s výplní čirého skla, část otvorů oken je provedena ze skleněných cihel „luxfer“. 
Vrata jsou plná, kovová. Klempířské prvky jsou tvořeny pozinkovaným plechem. Do venkovního 
vzhledu stavby se stavebními úpravami nebude jakkoliv zasahovat, nebude se zasahovat do 
půdorysných rozměrů stavby, výšky hřebene stávající střechy a nosné konstrukce haly. Do 
dispozičního řešení haly nebude zasahováno.  
Z hlediska stavebního bude obvodový plášť haly opatřen kontaktním zateplovacím systémem z pásů 
tepelně izolační minerální vaty opatřeného tenkovrstvou omítkou hladkou probarvenou ve hmotě. 
Zateplení střešního pláště bude provedeno deskami střešního pěnového polystyrenu. Vyměněny 
budou rovněž všechny výplně otvorů – okna, dveře a vrata. Okna a dveře budou vyměněny za 
tepelně izolační, s tepelně izolačním dvojsklem vsazeným do plastových rámů, vrata budou osazena 
jako sekční, z PUR panelů, s odsunem pod strop. Část výplní bude zazděna plynosilikátovými 
tvárnicemi (okna, vrata). Vyměněny budou rovněž všechny klempířské prvky. Nové budou parapetní 
plechy, svody i okapy. Budou zhotoveny z pozinkovaného plechu. Nový bude rovněž střešní plášť. 
Ten bude zhotoven z povlakového pásu PVC. Rekonstruován bude rovněž bleskosvod včetně 
uzemnění. V rámci modernizace bude nahrazen systém otopu haly. Původní horkovodní registry 
budou demontovány a nahrazeny teplovzdušnými jednotkami napájenými na vnitřní rozvody NTL 
zemního plynu. Dotápění haly bude zajištěno systémem nového řízeného větrání. To bude 
instalováno pouze v prostoru vlastní skladovací haly. Dohřev vzduchu bude zajišťovat tepelné 
čerpadlo umístěné u štítové zdi budovy.  
 
   B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o komplexní modernizaci a úpravy stávající budovy haly sloužící ke skladování, nově bude 
hala využita jako sklad plastových van. V rámci stavebních úprav se účel užívání haly nemění, hala 
bude i nadále sloužit jako provozovna. V hale jsou zřízena trvalá pracovní místa.  
  
   B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Při stavebních úpravách předmětné haly situované na parcelu č. st. 392/19 v k.ú.Chrášťany u Prahy, 
obec Chrášťany musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu a stavba 
samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na stavby pro plnění funkce výrobní a 
skladovací. Hala bude i nadále sloužit jako provozovna.  



 
 

Objekt haly nebude pro pohyb osob tělesně postižených uzpůsoben. Stavba pro užívání osob tělesně 
postižených určena není a nebude. Ve stavbě nebude ani po provedení úprav, oprav a modernizace 
zřízeno trvalé pracovní místo pro osobu imobilní. Charakter výroby a její struktura neumožňuje 
vytvoření trvalých pracovních míst pro osoby imobilní.  
 
   B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Realizací stavby podle tohoto projektu je zaručeno bezpečné užívání stavby pro účel, pro který má 
být stavba určena – pro průmyslové účely - skladování. Při realizaci stavby musí být splněny všechny 
požadavky pro stavbu objektů pro trvalý výkon práce zejména příslušné prováděcí vyhlášky, musí 
být splněny obecné technické podmínky pro výstavbu a musí být užito certifikovaných materiálů a 
pojiv. Stavbu musí realizovat společnost oprávněná. Tato projektová dokumentace slouží pro 
povolení stavby, bude li na předmětné stavební úpravy vydáno stavební povolení v rámci stavebního 
řízení, nejedná se o realizační projekt ani o projekt pro výběr dodavatele. Soubor prací má charakter 
oprav, údržby a modernizace, kterými se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby a nebude 
se jimi měnit vzhled stavby ani její půdorysná velikost.   
 
 
   B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

   a)  stavební řešení 
Stavební úpravy předmětné haly, sloužící jako sklad budou realizovány formou modernizace, oprav a 
údržby. Předmětem stavebních úprav je realizace komplexní modernizace budovy formou snížení 
energetické náročnosti navržené zateplením obvodového pláště (fasády), střešní konstrukce (střech), 
výměnou výplní venkovních otvorů (okna, vrata, dveře) za tepelně izolační a dále modernizace 
systému ústředního vytápění (původní horkovodní registry budou nahrazeny dvojicí teplovzdušných 
jednotek napojených na upravené NTL plynovodní rozvody haly). Ke snížení energetické náročnosti 
budovy je navržena instalace systému řízeného větrání. Dohřev vstupujícího vzduchu do budovy 
bude zajišťovat jednotka tepelného čerpadla. Modernizovány budou rovněž osvětlovací tělesa. 
Původní osvětlení haly se demontuje a nahradí LED osvětlením.  
Vnitřní zdivo je ve stavebně dobrém stavu, stejně jako nosný železobetonový skelet. Poškozené 
vrstvy původních vnitřních omítek budou osekány až na únosný podklad, podkladní vrstvy se očistí, 
vyrovnají a doplní se hrubou jádrovou omítkou. Následně se celý povrch vnitřních stěn sjednotí 
finální jednotnou tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě. Pod finální omítkovou vrstvu se 
provede vrstva armovací zhotovená z konstrukčního lepidla s vloženou skelnou síťkou. Část otvorů 
vrat a oken bude zazděna. Vyzdívky budou provedeny z přesných plynosilikátových tvárnic.  
Na střešní plášť se provede kontraktní zateplovací systém z desek střešního tuženého polystyrenu 
přes který se nakotví mechanickými kotvami povlaková střešní krytina formou těžkého pásu z PVC 
pojeného svařováním. Na obvodový plášť haly – venkovní se provede kontaktní zateplení z pásů 
fasádní minerální vaty dokončeného tenkovrstvou omítkou hladkou probarvenou ve hmotě. Nové 
klempířské prvky budou zhotoveny z pozinkovaného plechu.  
Provede se úprava vnitřních rozvodů – nových vnitřních rozvodů elektrické energie, které se osadí 
do kabelosvodů, nebo které budou vedeny v dutinkách SDK podhledů stropů, eventuálně viditelně 
v kovových kabelových svodech. Na nové rozvody elektrické energie se napojí nové zařizovací a 
ovládací prvky – osvětlovací tělesa řešená úspornou LED technologií, vypínače a zásuvky. 
Rozvody zemního plynu v budově budou provedeny z ocelových bezešvých trub spojených 
svařováním, vedených viditelně nad omítkou upevněných na ocelové trny zaražené do předvrtaných 
otvorů ve zdivu. Na upravené rozvody STL zemního plynu budou napojeny dvě nové teplovzdušné 
jednotky zajišťující otop haly. Budou použity jednotky kondenzační technologií. Rozvody 
vzduchotechniky budou zajišťovat umělé větrání prostor haly. Budou zhotoveny z PZ plechu a 
budou napojeny na novou VZT jednotku zajišťující pohyb vzduchu, filtraci, ohřev a podobně. Pro 



 
 

úpravu teploty (předehřev) nasávaného vzduchu zvenčí bude systém umělého větrání opatřen 
jednotkou tepelného čerpadla.  
 
 b) konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o soubor stavebních úprav stávajícího halového objektu. Původní halový objekt je 
dvoulodní, železobetonový montovaný skelet, rozpětí 15,000 m. Střecha je tvořena 
železobetonovými střešními panely, které jsou uloženy na horní hranu železobetonových vazníků. 
Vazníky jsou uloženy na železobetonových sloupech, které jsou vetknuty do základových kalichů. 
Opláštění haly je provedeno jako zděná konstrukce z přesných plynosilikátových tvárnic, na které 
bude proveden kontaktní zateplovací systém z pásů fasádní tepelně izolační minerální vaty. Do nosné 
konstrukce haly se nebude zasahovat.  
Skelet ani základové konstrukce ani konstrukce střešního pláště nebude jakkoliv měněna. Není 
řešeno. Je navrženo provedení doteplení střešního pláště kontaktně deskami pěnového polystyrenu 
opatřeného povlakovou střešní krytinou (z PVC pásů). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata), budou 
měněna kus za kus, nebude zasahováno do nosných překladů jednotlivých otvorů.  
 
 - zemní práce: 

Zemní práce se vyskytují v malém rozsahu. Jedná se pouze o nutné odkopy a výkopy pro 
přeložení lapačů střešních splavenin. Tyto jsou uloženy blízko soklu a nedovolují provést 
zateplení. Zaústění lapače splavenin se otočí od objektu tak, aby bylo možné provést 
požadované zateplení v navržené tloušťce. Dále bude proveden mělký výkop pro osazení 
izolantu po celém obvodu budovy haly. Výkop pro provedení doteplení spodní části stavby 
bude proveden pouze do hloubky 300mm od úrovně stávajícího upraveného terénu kolem 
stavby a nebude proveden u venkovních schodišť.  
 

 - betonáže a dobetonávky: 

Betonáže a dobetonávky se vyskytují v minimální míře. Provede se pouze výsprava 
parapetních ploch pod okny z venkovní části po demontáži původních parapetů vnitřních i 
venkovních a dobetonávka prahové části po odbourání podlah v místě vsazení nových 
venkovních dveří. Tyto práce jsou malého rozsahu.   

 
 - izolace proti vlhkosti a vodě, konstrukce střešního pláště: 

Na dodatečně osazené desky tepelné izolace (desky pěnového polysytrenu) osazené na 
původní střešní konstrukci je nutné provést novou střešní krytinu. Ta bude provedena z PVC 
těžkých pásů spojených lepením (natavením). Střešní plášť bude kotven mechanickými 
kotvami k nosné konstrukci střechy původní.  

 
 - bourací práce a demontáže: 

Provede se demontáž všech venkovních výplní dveří a oken, které nebyly doposud vyměněny 
a nesplňují požadavky energetického auditu. Pro provedení zateplení je nutné demontovat 
bleskosvod, demontovat stávající klempířské prvky – svody dešťové vody ze střech, parapety 
u vnitřních a venkovních oken a podobně. Provede se rovněž demontáž všech prvků na 
fasádách, které by znemožňovaly realizaci kontaktního zateplení (dráty venkovních 
areálových anténních rozvodů, mříže u oken, ovládací prvky elektro instalací a osvětlovacích 
těles a podobně. V rámci příprav podkladu je nutné provést kontrolu pevnosti a soudržnosti 
původní fasády tak, aby byla schopna přenést dodatečně aplikovaný kontaktní zateplovací 
systém! Je nutné provést kontrolu formou odtrhové zkoušky a pokud by se zjistila malá 
soudržnost a pevnost, poškozené a nedostatečně soudržné plochy fasád původní by bylo 
nutné kompletně odstranit až na pevný a dostatečně soudržný podklad.  
Kompletně bude odstraněn stávající sokl tvořený keramickými obkladovými pásky provedený 



 
 

na části budovy. Před provedením výkopů je nutné demontovat a vybourat i stávající okapový 
chodník a rozebrat další navazující zpevněné plochy situované u budovy.  

 
 - svislé konstrukce: 

Veškeré příčkové konstrukce i zděné konstrukce zůstávají stávající, neměnné. Provede se 
pouze dozdívka části okenních otvorů a otvorů vrat a dále drobná dozdívka stávajícího 
otvoru dveří a oken v místech, kde jsou otvory oken a dveří situovány příliš blízko u vnitřních 
rohů, což by neumožňovalo provedení kontaktního zateplení. Dozdívka se provede z 
přesných plynosilikátových tvárnic spojených tenkovrstvým lepidlem které se přikotví ke 
stávajícímu zdivu pomocí ocelových trnů. Dozdívky budou provedeny na tloušťku stávajícího 
zdiva. 
  

 - omítky vnitřní: 

Vnitřní svislé obvodové zdivo je dokončeno vrstvou štukové vápenné omítky. Provede se 
doplnění omítek po demontáži oken a dveří a dále bude nutné provést provádět opravu 
omítek pod okny po provedení výměny vnitřních parapetů. Tyto práce mají malý rozsah, 
jelikož všechny okna se budou demontovat směrem ven. Poškozené vrstvy původních 
vnitřních omítek budou osekány až na únosný podklad, podkladní vrstvy se očistí, vyrovnají a 
doplní se hrubou jádrovou omítkou. Následně se celý povrch vnitřních stěn sjednotí finální 
jednotnou tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě. Pod finální omítkovou vrstvu se 
provede vrstva armovací zhotovená z konstrukčního lepidla s vloženou skelnou síťkou. 

 
 - tepelné izolace stěn a střešní konstrukce: 

 Obvodový plášť: 
 Očištěný podklad bude napenetrován. 
 Stávající klempířské prvky budou demontovány a po zateplení následně osazeny nové 

z pozinkovaného plechu (parapety, římsy a oplechování zateplení). 
 Odstranění zvětralých a poškozených omítkových ploch, očištění, ošetření poškozených 

částí, povrchová úprava jemná (dohlazení). 
 Zateplení: 
- hlavní plocha průčelí, atiky (cihelné zdivo, všechny tloušťky) minerální vata tl.160mm 
- ostění a nadpraží oken minerální vata tl. minimálně 30mm  

- doteplení soklové části zdiva po celém obvodu stavby (cihla + základ pod a nad úroveň  
upraveného terénu) XPS-100F tl. 160mm  

- střešní plášť (po celé ploše střechy haly) desky EPS tl. 200mm kontaktně na původní střešní 
konstrukci (a provedení nového střešního pláště z PVC těžkých pasů) 
 Demontáž a zpětná montáž nových větracích mřížek. 
 Sokl musí mít konečnou povrchovou úpravu provedenou v podobě vodě odpudivého nátěru. 
 Překotvení bleskosvodů. 

 
Zateplení obvodového pláště objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem pásy 
fasádní minerální vaty (certifikovaný systém kontaktního zateplení). Tepelně izolační obklad 
z pásů fasádní minerální vaty je systém dodatečné tepelné izolace fasád. Povrchová úprava je 
navržena probarvenou silikonovou omítkou s finálním dokončením nátěry fasádním nátěrem. 
Opravy budou prováděny podle technologických standardů. Všechny materiály použité 
v zateplovacím systému jsou vzájemně sladěny z hlediska mechanických vlastností a 
propustnosti vodních par, takže v systému nedochází k nežádoucím napětím, ani ke 
kondenzaci vodních par v kritických zónách zdiva. Zateplovací systém je jako celek odolný 
proti zplodinám a plynům, omyvatelný, vodoodpudivý, mrazuvzdorný, z hlediska požární 



 
 

ochrany je hodnocen jako těžko hořlavá látka skupiny B. Soklová část objektu a to v hloubce 
minimálně 300mm pod úrovní upraveného terénu a 300mm v úrovni nad úrovní stávajícího 
upraveného terénu bude zateplena deskami XPS.  

 
  Příprava podkladu:  

Pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti je nutné podklad zbavit nečistot, prachu a 
mastnot. Očištění podkladu se provede buď tlakovou vodou, nebo mechanicky kartáči a 
metlami. Před zahájením nalepování tepelně izolačních desek na fasádě i na konstrukci 
původní střechy je nutné zkontrolovat rovinnost podkladu. Pokud je nerovnost větší, než 
5mm, je nutné před vlastním nalepením tepelně izolačních desek vyrovnání ruční omítkou 
strojní, nebo jádrovou. Rovinnost povrchu musí být v souladu s ČSN 73 23 10. Teplota 
vnějšího vzduchu, zpracovávaného materiálu a podkladu nesmí v žádném případě klesnout 
pod + 5°C.  

 
Penetrace podkladu: 
Zejména pokud podklad nebude rovný, a bude před realizací vlastního zateplovacího systému 
vyrovnáván, opatří se podkladové vrstvy penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Nátěr 
zpevní povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přilnavost a soudržnost celého podkladu.  

 
Kotvení soklové lišty: 
Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění 
soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních desek před mechanickým 
poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy desek.  
Lišta se kotví do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek 
na 1 metr lišty. Nerovnosti podkladu se vyrovnají vložením plastových podložek v místě 
ukotvení lišty. Spára mezi stěnou a soklovou lištou se vymaže lepidlem. Lišty se navzájem 
spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má 
okapový nos. Po většině obvodu stavby bude první řada desek izolantu založena přímo na 
zeminu – do výkopu provedeného po téměř celém obvodu stavby.  

 
Lepení tepelně izolačních desek a pásů: 
Tepelně izolačních pásů fasádní minerální vaty se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr 
kladení je zespoda nahoru. Na pásy se nanese lepící tmel, rozetře se a důkladně přitlačí 
k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další pásy se provádí na „tupo“, co nejtěsněji 
tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskami navzájem. Technologická přestávka před 
nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny. Pokud mezi tepelně izolačními pásy vzniknou 
mezery, vyplní se proužky izolantu, nebo se vypění polyuretanovou pěnou. Nikdy se nesmí 
vyplnit lepidlem!  
K zateplení obvodového pláště se použije pásů fasádní minerální vaty tloušťky minimálně 160 
mm, ostění okenních a dveřních otvorů se zateplí pásky fasádní minerální vaty tloušťky 
minimálně 30 mm. Na realizaci zateplení se musí použít pouze fasádní minerální vata, která je 
pro toto užití výslovně určena a splňuje příslušnou ČSN a má podle této ČSN sníženou 
hořlavost a pevnost!!! Jiný typ tepelně izolačních pásů minerální vaty se nesmí použít. 
Součinitelé prostupu tepla je nutno zvolit v souladu s opraveným a aktualizovaným 
energetickým auditem. Ten je nedílnou součástí projekčně – technických podkladů.  
Zateplení střešního pláště haly bude provedeno kontaktně, deskami pěnového střešního 
polystyrenu, který se bude klást přímo – kontaktně na konstrukci původního střešního pláště. 
Desky pěnového polystyrenu se budou klást těsně vedle sebe, na sraz, bez mezer. K zateplení 
střešního pláště se použije desek střešního pěnového polystyrenu tloušťky minimálně 200 
mm. Následně se desky opatří novým střešním pláštěm, který se provede z těžkých PVC 



 
 

pásů. Pás se bude kotvit až k nosnému podkladu střešní konstrukce původní haly. Povlaková 
střešní krytina bude splňovat požadavky PBŘ – použijí se pásy se sníženou rychlostí šíření 
plamene viz. dále požárně bezpečnostní řešení.  

 
Kotvení plastovými hmoždinkami: 
Po technologické přestávce po lepení, což jsou 2 dny, se provede kotvení talířovými 
plastovými hmoždinkami. Drobné nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem. 
Následně se skrz tepelně izolační pásy provede navrtání otvorů až do nosného podkladu 
pomocí vrtáku s prodlouženým dříkem. Na 1m2 desky fasádní minerální vaty se provede 
minimálně 6 kusů hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního 
nároží hrany zateplené stěny je menší, než 20 metrů. 

 
Ochrana hran otvorů ve fasádě: 
Veškeré venkovní rohy hrany je nutné chránit před poškozením vložením lištami, nebo 
pancéřovou síťovinou. Přesah síťoviny je minimálně 100 mm. U každého fasádního otvoru 
(okna, dveře, vrata) se provede zesílením rohu v tepelně izolačními pásy vložením diagonálně 
vyztuženého před osazením celoplošně vyztužené sítě.  
Otvory ve fasádě se zesilují takto:  
- vyztužení klínem nebo vložením diagonálního pruhu sklovláknité tkaniny 
- vyztužení horního rohu rohovým profilem nebo nadpražím profilem s okapovou hranou 
- vložení výztužného profilu vertikálních hran  
- vyztužení plochy sklovláknitou tkaninou  

 
Armovací vrstva: 
Na pásy z tepelně izolační minerální vaty se provede vrstva lepidla s vloženou sklováknitou 
armovací tkaninou. Armovací vrstva slouží ke zpevnění povrchu tepelně izolačních pásů, 
přenášení pnutí ve vrstvách vznikající tepelnými výkyvy a vytváří rovinný podklad pro 
nanesení finální povrchové vrstvy. Armovací vrstva se vytvoří z minimálně 2 mm silné vrstvy 
lepidla, do kterého se lehce zatlačí armovací tkanina s přesahem sousedních vrstev minimálně 
100 mm. Po zavadnutí podkladní vrstvy se nanese druhá, vyrovnávací vrstva tmelu v tloušťce 
cca. 2 mm, která tkaninu v celé ploše důkladně a rovnoměrně překryje. Čerstvě vytvořenou 
vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy, jako je přímé 
sluneční záření, vítr, déšť a mráz.  

 
Penetrace pod finální vrstvou omítky: 
Aby se docílilo sjednocení savosti podkladu armovací vrstvy a aby byla následná finální vrstva 
omítky rovnoměrně vysychala a mohla se bez problémů strukturovat, provádí se penetrace 
penetračním nátěrem nebo kontaktním nátěrem pod omítky. Kontaktní nátěr lze přibarvovat. 
Jelikož se počítá s rýhovanou omítkou, je vhodné použít i probarvený nátěr. Penetrace se 
nanáší až na vyschlou armovací vrstvu.  

 
Finální vrchní omítka: 
Na penetrovaný podklad se nanese vrstva finální strukturální omítky s minimální zrnitostí 
maximálně 0,5 - 1,0mm. Před nanesením vrstvy finální omítky musí být podklad suchý a 
dostatečně vyzrálý, zbaven prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po penetraci.  
Finální vrstvy omítky se nesmí zpracovávat za teplotách pod +5°C a nad +25°C. Nesmí se 
pracovat při přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání vody je nutné, aby 
nedošlo k poškozením mrazem a zejména dešťovou vodou.  

 
   Doteplení střešní konstrukce haly: 



 
 

(Osazení desek střešního polystyrenu nad stávající konstrukci střešního pláště) 
 střešní plášť nad oběma loděmi haly i pultová střecha přístavku – desky střešního pěnového 

polystyrenu tl. 200 mm (dvojitá sedlová střecha nad dvoulodní halou)  a deskami střešního 
pěnového polystyrenu tl. 220 mm (pultová střecha nad administrativní částí) 

 na volně položené desky střešního pěnového polysytrenu se rozprostře pás těžkého PVC 
tvořící novou střešní krytinu a nakotví trny až do nosné konstrukce střešního pláště 

 pásy střešní krytiny budou spojeny k sobě lepením 
 desky izolantu nesmí být zatěžovány – namáhány, nesmí být pocházeny  
 použijí se pásy povlakového PVC se sníženou rychlostí šíření plamene (viz. požadavky 

požárně bezpečnostního řešení)  
 
 - konstrukce klempířské: 

Po realizaci zateplovacího systému fasády se provede opětovná montáž svodů dešťové 
kanalizace, osazení bleskosvodů a všech ostatních demontovaných prvků. Parapetní plechy 
pod okny se musí osadit před nanesením finální vrstvy omítky. Parapety se budou 
připevňovat pod okna pomocí lepidla – „tekutých hřebíků“. Veškeré nové klempířské prvky 
(parapetní plechy pod okny, podstřešní dešťové žlaby, svody dešťové kanalizace a podobně) 
se zhotoví z pozinkovaných plechů dokončené nánosem vhodného nátěru určeného na 
dokončení kovových materiálů pozinkovaných. 

 
 - výplně otvorů: 

Provede se kompletní demontáž všech původních oken a osazení nových oken. Stejně tak se 
demontují všechny venkovní dveře a vrata. Demontovány budou všechny výplně venkovních 
dveří a oken, které nesplní požadavky energetického auditu. Jsou navržené tyto výplně 
venkovních dveřních a okenních otvorů a dále sekčních vrat: 
 stávající okna nahradit za nová, osazená do plastových dutinkových rámů s výplní tvořenou 

tepelně izolujícími dvojskly se vsazeným sklolaminátovým rámečkem ze součinitelem 
tepelného odporu okna jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K, takto budou nahrazena 
všechna okna.  

 ostatní stávající zdvojená okna nahradit za nová, s plastovými rámy, tepelně izolujícími 
dvojskly se vsazeným sklolaminátovým rámečkem ze součinitelem tepelného odporu okna 
jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K 

 sklobetonové výplně odbourat a nahradit za nová okna, s plastovým tepelně izolujícím 
rámem, s výplní tepelně izolujícího dvojskla, jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K.  

 ocelové a dřevěné dveře (všechny ostatní venkovní výplně dveří) demontovat a nahradit za 
nové, plastová se sklolaminátovým rámečkem se součinitelem tepelného odporu dveří jako 
celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K  

 ocelové dveře vstupní (výplně dveří, kde jsou dveře více namáhány) demontovat a nahradit 
za nové, hliníkový rám tepelně izolační se sklolaminátovým rámečkem se součinitelem 
tepelného odporu dveří jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K  

 ocelová vrata vstupní (původní dvoukřídlá vrata pro vjezd nákladních vozidel do haly) 
demontovat a nahradit za nové, hliníkový profil s vloženou vložkou PUR panelu pro 
zajištění tepelné izolace s odsunem pod strop, se součinitelem tepelného odporu vrat jako 
celku maximálně Uw <=1,4 W/m2K  

 
 - nátěry: 

Na zateplený povrch kontaktního systému, uzavřený penetrací po nanesení vrstev lepidla s 
armovací skelnou síťkou se provede finální nános omítkoviny probarvené ve hmotě. Vlastní 
barevnost na jednotlivých plochách a fasádě jako takové bude určena samostatným řízením na 



 
 

základě vzorků vynesených přímo na fasádě. Zpřesnění výběru bude odsouhlaseno a zaneseno 
do stavebního deníku. Všechny konstrukce z kovu budou opatřeny obnovovacím ochranným 
nátěrem včetně oprav a přebroušení a případných antikorozních opatření (všechny kovové 
konstrukce).  

 
 - malby:  

Malby se budou vyskytovat v rámci oprav a doplnění omítek u měněných výplní oken a 
venkovních dveří a výměně parapetů. Provede se výmalba vnitřního ostění opravených hran u 
oken, které se měnily. Použijí se běžné interiérové malby např. Primalex po dvojnásobném 
patočokování vápnem.  

 
 - vnitřní vybavení, finální dokončovací  práce: 

Navrhované stavební práce se nebudou týkat vnitřního vybavení ani vnitřních instalací. 
Provede se kompletní výměna původních parapetů za nové, plastové dutinkové, v barvě bílé. 
Nově osazeny budou všechny ovládací prvky elektrických instalací osazených na fasádě, 
světla, tabla zvonků, nosiče vlajek, znovu se osadí a doplní bleskosvodný systém a provede se 
jeho revize. Upraveno bude také stávající zábradlí u venkovního schodiště, které by bylo 
kolizní s navrhovaným kontaktním zateplovacím systémem na fasádě. Zábradlí bude 
zkráceno. Vyměněny a upraveny budou také všechny stávající prvky zámečnické (mříže u 
oken a podobně). Obnoven, opraven a doplněn bude stávající okapový chodník provedený po 
celém obvodu budovy, kde se navrhuje realizace energeticky úsporných opatření.  

 
Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se předpokládá 
oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „povolení“ stavby místně 
příslušným stavebním úřadem, případě vydání stanoviska, že předmětné stavební úpravy 
nepodléhají vydání stavebního povolení či ohlášení.  

 

 
 
 
   c)  mechanická odolnost a stabilita 
Do nosných konstrukcí stávajícího objektu se nezasahuje, jedná se o komplexní modernizaci stavby. 
Stavebními úpravami – modernizací, údržbou a opravami se do nosných konstrukcí nebude 
zasahovat. Mechanická odolnost a stabilita není ohrožena. 
 
 
   B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
   a)  technické řešení 
Ve stávajícím objektu se technické a technologické zařízení pevně spojená se stavbou nachází, 
v rámci stavebních úprav se nebudu osazovat žádné strojní technologické zařízení.   
  
   b)  výčet technických a technologických zařízení 
Není řešeno. Objekt haly žádné strojně technologické zařízení neobsahuje ani neobsahoval. Rovněž 
se nepředpokládá, že by se v rámci stavebních úprav instalovalo jakékoliv nové strojně technologické 
zařízení. Hala bude i nadále sloužit jako sklad (ke skladování plastových van).  
 
 
   B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 



 
 

   a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Celý provoz objektu předmětné haly tvoří soustavu požárních úseků, které odpovídají dělení na 
jednotlivé prostory haly. Celkem se v hale nachází jedna provozovna – sklad. Budou zde skladovány 
plastové vany. Konkrétní popis požárně bezpečnostního řešení je popsán a řešen v samostatné 
požárně bezpečnostní zprávě, která bude zpracována formou samostatného dokumentu a bude 
nedílnou součástí navazující projektové dokumentace – PD v rozsahu „pro stavební povolení“. 
Požární zprávu bude zpracovávat osoba požárního specialistu.  
 
   b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Jedná se o stavební úpravy, v rámci kterých se modernizuje a stavebně upravuje stávající hala, která 
sloužila jako sklad. Požárně nebezpečný prostor z realizovaných stavebních úprav v rámci 
předmětných stavebních prací na sousední pozemky a stavby zasahuje. Výpočet požárního rizika 
bude řešit samostatná požární zpráva zpracovaná požárně bezpečnostním specialistou a je nedílnou 
součástí této PD.  
 
c)   zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Stavební konstrukce předmětné haly jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo minimálně normou 
požadovaných hodnot požárních odolností realizovaných stavebních úprav. 
 
   d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Případná evakuace osob a zvířat ze stavebně upravovaného objektu haly je možná samostatnými 
vstupními dveřmi a vraty a dále pak do volného veřejného prostranství před objektem a za objektem 
(do navazujícího venkovního prostoru areálu). Do stávajících požárních evakuačních cest se 
nezasahuje. Požárně evakuační řešení budovy se navrhovanými stavebními úpravami nezhorší.  
 
   e)   zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Odstupové vzdálenosti pro navrhované stavební úpravy stávajícího objektu haly, která se má 
upravovat – modernizovat, jsou splněny. Požárně nebezpečný prostor z navrhované stavby na 
sousední pozemky zasahuje, požárně nebezpečný prostor na sousední stavby nezasahuje. 
 
f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění   
vnitřních a vnějších odběrných míst 
Jedná se o stávající objekt - halu, která se má modernizovat. Požární hydranty se v objektu vyskytují. 
V hale jsou nyní osazeny dva stávající hydranty ukončené tvarově stálou hadicí napojené na 
objektové rozvody vnitřního vodovodu. Ve vzdálenosti do 150 metrů od navrhované stavby se 
nachází stávající hydranty ve stávající vnitro areálové komunikaci (venkovní odběrné místo vody pro 
hašení).  
 
g)    zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové komunikace, zásahové  
cesty) 
Případný požární zásah se bude realizovat po stávající vnitro areálové komunikaci procházející těsně 
před objektem, který se stavebně upravuje. Původní budova sloužila jako sklad komponent pro 
ústřední vytápění. Takto bude budova využita i po provedení stavebních úprav.  
 
h)   zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,  
vzduchotechnická zařízení) 
Žádné požárně technické ani strojně technologické zařízení požární ochrany navrhovaná stavby 
neobsahuje, mimo původní systém EPS. Tento systém nebude v rámci stavebních úprav zachován.   
 



 
 

   i)   posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Žádné zařízení ani vyhrazené požárně technologické zařízení se instalovat nemusí. Současný objekt 
žádné vyhrazené požární zařízení mimo původní EPS neobsahoval.  
 
   j)   rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Žádné specielní značky či tabulky se u staveb tohoto typu neosazují krom běžných informačních 
tabulek pro uzavření médií v hale. Na fasádě je u skříněk elekroměru umístěna tabulka s nápisem a 
označení „pozor elektrické zařízení“ a u skříňky hlavního uzávěru STL zemního plynu tabulku 
s označením „HUP - hlavní uzávěr plynu“.  
 
 
   B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
   a)  kritéria tepelně technického hodnocení 
Obvodový plášť stěn stávající je zhotoven z přesných plynosilikátových tvárnic, které se dodatečně 
opatří kontaktním zateplovacím systémem z pásů fasádní tepelně izolační minerální vaty 
dokončeného tenkovrstvou omítkou hladkou probarvenou ve hmotě, stávající výplně oken a dveří 
budou v celém rozsahu demontovány a nahrazeny tepelně izolačními tvořenými čirými izolačními 
dvojskly s výplní inertního plynu. Kontaktně bude zateplen i střešní plášť deskami tvrzeného 
pěnového polystyrenu, přes který se nakotví nová povlaková střešní krytina zhotovená z tvrdých 
PVC pásů. Konstrukce podlah se zateplovat nebudou. Hala bude otápěna, otop výrobních prostor 
budou zajišťovat nově osazené teplovzdušné jednotky napojené na rekonstruovaný systém rozvodů 
NTL zemního plynu, kancelářské prostory budou otápěny běžným systémem ústředního vytápění 
deskovými otopnými tělesy, zdroj tepla je kotel na zemní plyn.    
 
   b)  energetická náročnost stavby 
Celková energetická spotřeba stavby se v rámci modernizace, údržby a oprav stanovuje, po 
provedení komplexního zateplení dojde k významnému snížení nákladů na otop a k celkovému 
snížení energetické náročnosti budovy.  
 
   c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k rozsahu provedených prací (oprava, modernizace), se posouzení alternativních zdrojů 
pro otop nestanovuje, není řešeno ani navrženo. Hala bude otápěna, otop výrobních prostor budou 
zajišťovat nově osazené teplovzdušné jednotky napojené na rekonstruovaný systém rozvodů NTL 
zemního plynu, kancelářské prostory budou otápěny běžným systémem ústředního vytápění 
deskovými otopnými tělesy, zdroj tepla je kotel na zemní plyn. Pro předehřev vstupujícího vzduchu 
do systému umělého větrání bude instalována na fasádu budovy jednotka tepelného čerpadla.  
 
 
B.2.10    Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
komunální prostředí 
 
Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování  vodou,  
odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 

Do stávajícího objektu haly – dispozic, nebude jakkoliv zasahováno. V provozovně jsou situovány 
trvalá pracovní místa. Jedná se o objekt v současnosti žívaný, sloužící jako sklad komponent pro 
ústřední vytápění. Modernizace budovy bude řešit zateplení obvodového pláště, střešního pláště 
kontaktním zateplovacím systémem a výměnu výplní otvorů oken, dveří a vrat za výplně tepelně 
izolační. Účel užívání budovy se měnit nebude, stejně jako personálně pracovní parametry provozu 



 
 

v řešené hale. Hala bude sloužit jako sklad plastových van.  
Měnit se budou systému osvětlení – původní nevyhovující a energeticky náročná osvětlovací tělesa 
výbojková budou nahrazeny moderními osvětlovacími tělesy využívající LED technologii a pro 
dosažení kvalitnějšího větrání bude systém přirozeného větrání nahrazen řízeným větráním 
doplněným úpravou vstupujícího vzduchu z venkovního prostředí (předehřev jednotkou tepelného 
čerpadla s chlazením).  
 
Osvětlení pracovišť: -  kombinované, ruční + umělé, umělé osvětlení splní požadavek rovnoměrného 
osvětlení pracovní plochy 350 lux s přisvícením (mobilním stojanovým světlem) – v hale skladu, u 
kanceláří 500 lux. Osvětlovací tělesa budou využívat technologii LED. 
 

Řízené větrání - prostory skladu, kompletace a montáže - nucené odvětrávání a přívod vzduchu 
(samostatná VZT jednotka) s úpravou vstupujícího vzduchu – předehřev a chlazení. Jedná se o 
systém řízeného větrání uvnitř haly, do ostatních prostor nebude systém větrání instalován, 
zůstávající neřešeny, beze změn.  
 

Otop pracovišť: - otop prostor skladu, montáže a kompletace – dvojicí nových samostatných VZT 
teplovzdušných jednotek. K dotápění bude sloužit rovněž VZT systém umělého větrání zajišťuje 
krom otopu i chlazení (v letních měsících) pomocí nově osazené jednotky tepelného čerpadla. 
- otop prostor kanceláří a šaten – stávající, beze změn rozvody ústředního vytápění s deskovými 
radiátory napojené na nový plynovodní kotel na zemní plyn 
 
 
 

   B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
   a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o stávající konstrukce podlah, do jejich složení se nebude zasahovat. Do vrstev původní 
hydroizolace podlah nebude zasahováno. Není řešeno.  
 
   b)  ochrana před bludnými proudy 
Objekt je situován v oblasti, kde se v blízkém okolí nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné 
kabely větších přenosových kapacit či jiné podzemní vedení, které by mohly způsobovat vznik 
bludných proudů či jiných podobných jevů. Po obvodu stavby jsou u základů osazeny stávající 
zemnící pásy, k nimž je provedeno ukotvení bleskosvodu, který bude rovněž zajišťovat zemnění 
spotřebičů v objektu.  
 
   c)  ochrana před technickou seizmicitou 
U objektu, kde se mají stavební úpravy realizovat, se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné 
technologické zařízení, které by mohly způsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné 
opatření vedoucí k eliminaci technické seizmicity nenavrhuje.  
 
   d)  ochrana před hlukem 
Oblast lokality obce Chrášťany, kde se mají navrhované stavební úpravy předmětné haly realizovat, 
není zasažena žádnými zdroji hluku či vibrací. Jedná se o lokalitu, kde se nachází pouze obdobné 
objekty výrobních a skladových hal, ani komunikace vedoucí před předmětnou stavbou není nad 
únosnou míru frekventovaná.  
 
   e)  protipovodňová opatření 
Oblast obce Chrášťany s řešeným objektem haly, se nenachází v zóně, kde by docházelo k trvalým či 
opakovaným záplavám. Žádná protipovodňová opatření se nestanovují.  



 
 

    
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 
   a)  napojovací místa technické infrastruktury 
Pro realizaci předmětné stavební úpravy stávajícího objektu haly situované na parcele č. 392/19 v 
k.ú. Chrášťany u Prahy,  obec Chrášťany, není nutné zajistit vybudování přípojek zařízení technické 
infrastruktury. K předmětné hale je provedena stávající vnitro areálová přípojka vody, stávající vnitro 
areálová přípojka sdružené dešťové a splaškové kanalizace, původní vnitro areálová přípojka STL 
zemního plynu a dále původní vnitro areálová přípojka elektrické energie. Jiné přípojky k hale 
vedeny nejsou a řešit se v rámci stavebních úprav nebudou.   
 
   b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické parametry přípojek jsou 
neměnné, všechny přípojky – zařízení technické infrastruktury jsou užívané a v rámci stavebních 
úprav se do nich zasahovat nebude. Předmětný objekt haly bude i nadále nepojen na původní vnitro 
areálové rozvody přípojek zařízení technické infrastruktury. Místa napojení, poloha hlavních uzávěrů 
ani dimenze přípojek se měnit nebude.  
 
 
   B.4   Dopravní řešení 
 
   a)  popis dopravního řešení 
K stávající hale bude využito stávající dopravní napojení formou původního sjezdu vedeného 
ze stávající vnitro areálové komunikace procházející před předmětnou budovou.   
 
   b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající vnitro areálová zpevněná komunikace prochází podél hranice pozemku u řešené stavby, na 
které je navržena úprava – modernizace a rekonstrukce. Tato komunikace dopravně napojuje 
všechny ostatní stavby v předmětné lokalitě areálu.   
 
   c)  doprava v klidu 
Pro potřeby zajištění dopravy v klidu je a i nadále bude využita stávající zpevněná plocha stávajícího 
odstavného stání, které je u předmětného objektu haly zřízena. Tato plocha je stávající, situovaná 
před předmětnou halu. Tyto odstavné stání používají jednak pracovníci zaměstnáni v hale, využít je 
mohou i klienti, kteří do areálu k předmětné provozovně přijíždí.  
 
   d)  pěší a cyklistické stezky 
V těsné blízkosti místa stavby se žádné pěší ani cyklistické stavby regionálního ani místního významu 
nenachází. Stavbou samotnou se do žádného vedení tras pěších stezek ani cyklistických tras nebude 
zasahovat.  
 
 
   B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
   a)  terénní úpravy 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu haly, v rámci kterých se žádné terénní úpravy území 
okolní stavby ani objektu samotného realizovat nebudou a nejsou navrženy. Všechny stavební úpravy 
jsou navrženy uvnitř stávající budovy. 
 
 



 
 

   b)  použité vegetační prvky 
Žádné vegetační prvky se v okolí objektu stavebně upravovaného nenavrhují.  
 
   c)  biotechnická opatření 
Žádné specielní biotechnické opatření se v rámci navrhovaných stavebních úprav nenavrhuje.  
 
 
   B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
   a)   vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavební úpravy – modernizace a rekonstrukce stávajícího objektu haly nebudou mít větší negativní 
vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které 
bude zřízeno na parcele u předmětného objektu. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a 
dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na 
stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný 
komunální odpad bude ukládán do k tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně 
vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu.  
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): 
- s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s odpady, které 
vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za nakládání 
s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. 

- vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci 
a následnému využití. 

- nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.   
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny  
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení 
k tomu určeném podle zákona o odpadech.  

- při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito odpady 
nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství  

- po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které 
vznikly během stavby. 

 
b)   vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  
rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Při realizaci stavebních úprav nebude nutné provádět jakékoliv kácení vzrostlých dřevin. Jedná se o 
soubor úprav stávající budovy (haly) v rámci něhož se nebude zasahovat do okolních pozemků.   
 
   c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Realizací předmětné stavební úpravy nebude mít žádný dopad na soustavu chráněného území Natura 
2000 ani na jiné ekologicky významné soustavy.  
    
d)   návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA 
Modernizace stávající budovy formou zateplení nevyžaduje nutnost vydání stanoviska EIA.  
 
 
 



 
 

e)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
V souvislosti s provedením navrhované stavební úpravy nebudou dotčena žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma ani nedojde k omezení ochrany podle jiných právních předpisů.  
    
 
B.7   Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Předmětná stavební úprava není stavbou jednoduchou, jedná se o přestavbu objektu původní haly, 
která sloužila a i nadále bude využita ke skladování komponent pro ústřední vytápění. V rámci 
výstavby nejsou navrženy žádné stavby plnící úkoly pro ochranu obyvatel. 
 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 
 

   a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Výčet přesných potřeb, spotřeb materiálů a surovin bude doplněn v navazujícím projektu pro 
realizaci stavby a položkovém rozpočtu pro realizaci předmětné stavby. Pro potřeby realizace stavby 
musí být zajištěno vybudování staveništní přípojky elektrické NN napojené na stávající objektové 
rozvody elektrické NN. Jako zdroj vody pro mokré procesy bude použita stávající vodovodní 
objektová přípojka.  
 
   b)  odvodnění staveniště 
Odvodnění stávající parcely i staveniště bude realizováno svedením dešťových vod přímo do stávající 
přípojky areálové sdružené kanalizace. Vybavení staveniště bude tvořeno běžným staveništním 
kontejnerem umístěným v zadní části zpevněných ploch (na stávající zpevněné ploše za halou) a dále 
mobilním chemickým WC (fy. TOYTOY). Sklady materiálů a surovin, které mohou být vystaveny 
povětrnosti, budou realizovány přímo na volné ploše předmětné parcely u objektů stavebně 
upravovaného.  
 
   c)    napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu 
Pro stavební úpravy je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické energie, která bude 
napojena přímo do rozvaděče objektu stavebně upravovaného. Staveništní přípojka elektrické 
energie NN bude ukončena staveništním rozvaděčem elektrické energie. Jako zdroj vody pro mokré 
procesy budou využity stávající vnitro-areálové objektové rozvody vody. 
 
   d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro potřeby stavby není nutné zajišťovat jakékoliv zábory či provizorní sklady stavebních materiálů 
či surovin na okolních pozemcích. Okolní pozemky a stavby prováděním této stavební úpravy 
zasaženy nebudou.  
 
   e)   ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace demolice, kácení dřevin 
Okolí stavby a staveniště není třeba specielně chránit. Stávající objekt bude v rámci realizace 
výstavby ohraničen staveništním demontovatelným oplocením, v rámci kterého se bude realizovat 
vybavení staveniště včetně skladů stavebních hmot a surovin. Uzavření novým provizorním 
montovaným oplocením je dostatečným zabezpečením zařízení stavby. Směrem od stávající areálové 
komunikace bude osazena dvoukřídlá brána. Žádné asanace, demolice či kácení dřevin se v rámci 
realizaci stavby nenavrhuje.  
 
 



 
 

   f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro potřeby stavby není třeba realizovat žádné zábory. Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu 
původní haly.   
 
   g)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
odpadech): 
 s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s odpady, které 
vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za nakládání 
s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. 

 vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci 
a následnému využití. 

 nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.   
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny  
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení 
k tomu určeném podle zákona o odpadech.  

 při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito odpady 
nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství  

 po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které 
vznikly během stavby. 

 
   h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací se nestanovuje. Pro potřeby stavby není třeba realizovat žádné zábory. Jedná 
se o stavební úpravu stávajícího objektu původní haly.  
 
   i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navrhované stavební úpravy nebudou mít větší negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 
budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele u objektu stavebně 
upravovaného. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále využívat v následných 
stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích 
předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán 
do k tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným automobilem 
na řízenou skládku komunálního odpadu.  
 

j)   zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  potřeby  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby musejí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu, musí být 
zajištěna realizace stavby v souladu se všemi legislativními předpisy upravující provádění staveb a 
v souladu s opatřeními týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
   k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Realizací stavby nedojde k dotčení žádných staveb ani jiných pozemků. Opatření k úpravě 
bezbariérového užívání okolních pozemků či staveb v rámci realizace stavby samotné se neuplatňují.  
 
   l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Zásobování stavby bude prováděno po stávající vnitro areálové komunikaci, z které je zřízen i 
stávající sjezd. V nově osazeném mobilním staveništním oplocení směrem k této komunikaci u 



 
 

objektu bude po dobu stavebních úprav osazena brána, která bude součástí nového 
demontovatelného stavebního oplocení, která bude sloužit k vjezdu na staveniště. Stávající sjezd je 
zpevněn, pro potřeby stavby se upravovat dále nemusí.  
 
m)   stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  
opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.) 
Žádné specielní podmínky pro realizaci stavby se nemusí stanovovat.  
 
   n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení navrhovaných stavebních úprav objektu bylo orientačně stanoveno nejdříve 
na 1.9.2017, předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně stanoveno na 
31.12.2019.  
 

Předpokládá se, že stavební úpravy bude realizována podle tohoto postupu: 
 demolice a demontáže podhledu, otopných těles, elektro instalace a osvětlovacích těles 
 vybourání původních výplní (okna, vrata a dveřní výplně) 
 osazení nových, tepelně izolačních výplní otvorů (venkovní dveře, vrata, okenní otvory) 
 opravy omítek  
 provedení kontaktního zateplení obvodového pláště haly (desky fasádní tepelně izolační minerální 

vaty dokončené tenkovrstvou omítkou hladkou), 
 provedení kontaktního zateplení stávající střechy včetně provedení nové povlakové střešní 

krytiny  
 rekonstrukce bleskosvodné soustavy včetně opravy zemnění  
 opravy omítek vnitřních po výměně výplní otvorů, výměna parapetů  
 výměna klempířských prvků (parapety, svody, okapy) 
 rekonstrukce elektro instalace a osazení nových osvětlovacích těles (LED technologie)  
 osazení nových teplovzdušných jednotek (kondenzační jednotky) včetně dopojení na NTL vnitřní 

rozvody zemního plynu 
 provedení trubních rozvodů pro nucené větrání (PZ plech) včetně umístění vyústku a ventilační 

jednotky a tepelného čerpadla  
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Petr Zavadil 
Datum:  8 / 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D.1.1.1. Technická zpráva 
 
 
Stavebně architektonické řešení  
 
  
a) účel objektu: 
Předmětem této projektové dokumentace je stavební úprava stávající haly, která sloužila a i nadále 
bude sloužit ke skladování, konkrétně sortimentu plastových van. Provedením stavebních úprav se 
nebude měnit účel užívání stavby. Stavební úpravy navržené touto projektovou dokumentací mají 
zabezpečit snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodových stěn, zateplením střešního 
pláště, výměnou výplní venkovních otvorů oken a dveří a vrat za tepelně izolační a dále revitalizací 
otopné soustavy, instalací úsporných osvětlovacích těles a provedením nového systému řízeného 
větrání budovy.  
 
 
b) zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení, výtvarného řešení, řešení 
 přístupu do stavby a možného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Navrhované stavební úpravy představují soubor prací mající charakter oprav, údržby a modernizace, 
které se mají realizovat na stávající hale bez č.p./č.o., sloužící ke skladování komponent pro ústřední 
vytápění. Předmětná hala se nachází uvnitř zastavěného území obce Chrášťany, je situována ve 
stávajícím areálu u lokality ulice K vodojemu č.p. 140, Chrášťany, obec Chrášťany.  
Stavebně – technický popis objektu – haly bez č.p./č.o.: 
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou dvou lodní halu půdorysně tvaru přibližně 
obdélníků, ke které je proveden z průčelí nižší přístavek expediční rampy s kancelářemi a zázemím 
pro výrobní dělníky. Hala je krytá dvěma mírnými sedlovými střechami orientovanými rovnoběžně 
s podélnou osou hmoty stavby. Konstrukčně je hala provedena jako železobetonový montovaný 
skelet, sloupy vynáší průvlaky, na kterých jsou osazeny železobetonové vazníky podpírající panely 
vytvářející konstrukci vlastního střešního pláště. Obvodový plášť haly je proveden formou vyzdívky 
zhotovené z plynosilikátových tvárnic. Přístavek expediční haly s kancelářemi a zázemím je proveden 
jako běžná zděná konstrukce z plynosilikátových tvárnic. Plášť stavby – haly, je hladký, bez 
jakéhokoliv plastického členění, dělený pouze otvory vrat, oken a dveří. Okna a dveře jsou 
provedeny z kovových rámů s výplní čirého skla, část otvorů oken je provedena ze skleněných cihel 
„luxfer“. Vrata jsou plná, kovová. Klempířské prvky jsou tvořeny pozinkovaným plechem. Do 
venkovního vzhledu stavby se stavebními úpravami nebude jakkoliv zasahovat, nebude se zasahovat 
do půdorysných rozměrů stavby, výšky hřebene stávající střechy a nosné konstrukce haly. Do 
dispozičního řešení haly nebude zasahováno.  
Z hlediska stavebního bude obvodový plášť haly opatřen kontaktním zateplovacím systémem z pásů 
tepelně izolační minerální vaty opatřeného tenkovrstvou omítkou hladkou probarvenou ve hmotě. 
Zateplení střešního pláště bude provedeno deskami střešního pěnového polystyrenu. Vyměněny 
budou rovněž všechny výplně otvorů – okna, dveře a vrata. Okna a dveře budou vyměněny za 
tepelně izolační, s tepelně izolačním dvojsklem vsazeným do plastových rámů, vrata budou osazena 
jako sekční, z PUR panelů, s odsunem pod strop. Část okenních otvorů a otvorů vrat bude zazděna 
z přesných plynosilikátových tvárnic.  
Vyměněny budou rovněž všechny klempířské prvky. Nové budou parapetní plechy, svody i okapy. 
Budou zhotoveny z pozinkovaného plechu. Nový bude rovněž střešní plášť. Ten bude zhotoven 
z povlakového pásu PVC. Rekonstruován bude rovněž bleskosvod včetně uzemnění. V rámci 
modernizace bude nahrazen systém otopu haly. Původní horkovodní registry budou demontovány a 
nahrazeny teplovzdušnými jednotkami napájenými na vnitřní rozvody NTL zemního plynu. Dotápění 
haly bude zajištěno systémem nového řízeného větrání. To bude instalováno pouze v prostoru vlastní 



 
 

skladovací haly. Dohřev vzduchu bude zajišťovat tepelné čerpadlo umístěné u štítové zdi budovy.  
 
 
c) kapacita objektu, užitkové plochy, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění: 
Stavební úpravy předmětného objektu haly budou řešeny formou stavebních úprav, údržby a 
modernizaci stávající budovy. Do venkovního vzhledu stavby se nebude zasahovat kromě provedení 
termické fasády (obvodový plášť se opatří kontaktním zateplovacím systémem) a výměn oken 
(všechny stavební úpravy budou prováděny uvnitř haly, rovněž se nebude zasahovat do nosných 
konstrukcí stavby jako takové).  
Zastavěná plocha stávajícího objektu haly se stejně jako obestavěný prostor objektu nemění, výška 
horní hrany hřebene stávající střechy se rovněž nemění. V hale se provede dobudování 
vzduchotechnických rozvodů a dále rekonstrukce otopné soustavy (osazení dvojice nových 
kondenzačních teplovzdušných jednotek) a kompletní modernizace osvětlovací soustavy (instalace 
LED osvětlení). Do skladovacích kapacit haly se zasahovat nebude, nemění se.  
 
 
d) technicko konstrukční řešení stavby: 
 - zemní práce: 
Zemní práce se vyskytují v malém rozsahu. Jedná se pouze o nutné odkopy a výkopy pro přeložení 
lapačů střešních splavenin. Tyto jsou uloženy blízko soklu a nedovolují provést zateplení. Zaústění 
lapače splavenin se otočí od objektu tak, aby bylo možné provést požadované zateplení v navržené 
tloušťce. Dále bude proveden mělký výkop pro osazení izolantu po celém obvodu budovy haly. 
Výkop pro provedení doteplení spodní části stavby bude proveden pouze do hloubky 300mm od 
úrovně stávajícího upraveného terénu kolem stavby a nebude proveden u venkovních schodišť.  
 

 - betonáže a dobetonávky: 

Betonáže a dobetonávky se vyskytují v minimální míře. Provede se pouze výsprava parapetních 
ploch pod okny z venkovní části po demontáži původních parapetů vnitřních i venkovních a 
dobetonávka prahové části po odbourání podlah v místě vsazení nových venkovních dveří. Tyto 
práce jsou malého rozsahu.   
 
 - izolace proti vlhkosti a vodě, konstrukce střešního pláště: 

Na dodatečně osazené desky tepelné izolace (desky pěnového polysytrenu) osazené na původní 
střešní konstrukci je nutné provést novou střešní krytinu. Ta bude provedena z PVC těžkých pásů 
spojených lepením (natavením). Střešní plášť bude kotven mechanickými kotvami k nosné konstrukci 
střechy původní.  
 
 - bourací práce a demontáže: 
Provede se demontáž všech venkovních výplní dveří a oken, které nebyly doposud vyměněny a 
nesplňují požadavky energetického auditu. Pro provedení zateplení je nutné demontovat bleskosvod, 
demontovat stávající klempířské prvky – svody dešťové vody ze střech, parapety u vnitřních a 
venkovních oken a podobně. Provede se rovněž demontáž všech prvků na fasádách, které by 
znemožňovaly realizaci kontaktního zateplení (dráty venkovních areálových anténních rozvodů, 
mříže u oken, ovládací prvky elektro instalací a osvětlovacích těles a podobně.  
V rámci příprav podkladu je nutné provést kontrolu pevnosti a soudržnosti původní fasády tak, aby 
byla schopna přenést dodatečně aplikovaný kontaktní zateplovací systém! Je nutné provést kontrolu 
formou odtrhové zkoušky a pokud by se zjistila malá soudržnost a pevnost, poškozené a 
nedostatečně soudržné plochy fasád původní by bylo nutné kompletně odstranit až na pevný a 
dostatečně soudržný podklad. Kompletně bude odstraněn stávající sokl tvořený keramickými 



 
 

obkladovými pásky provedený na části budovy. Před provedením výkopů je nutné demontovat a 
vybourat i stávající okapový chodník a rozebrat další navazující zpevněné plochy situované u 
budovy.  
 
 - svislé konstrukce: 

Veškeré příčkové konstrukce i zděné konstrukce zůstávají stávající, neměnné. Provede se pouze 
drobná dozdívka stávajícího otvoru dveří a oken v místech, kde jsou otvory oken a dveří situovány 
příliš blízko u vnitřních rohů, což by neumožňovalo provedení kontaktního zateplení. Dozdívka se 
provede z přesných plynosilikátových tvárnic spojených tenkovrstvým lepidlem které se přikotví ke 
stávajícímu zdivu pomocí ocelových trnů. Dozdívky budou provedeny na tloušťku stávajícího zdiva. 

  
 - omítky vnitřní: 

Vnitřní svislé obvodové zdivo je dokončeno vrstvou štukové vápenné omítky. Provede se doplnění 
omítek po demontáži oken a dveří a dále bude nutné provést provádět opravu omítek pod okny po 
provedení výměny vnitřních parapetů. Tyto práce mají malý rozsah, jelikož všechny okna se budou 
demontovat směrem ven. Poškozené vrstvy původních vnitřních omítek budou osekány až na únosný 
podklad, podkladní vrstvy se očistí, vyrovnají a doplní se hrubou jádrovou omítkou. Následně se celý 
povrch vnitřních stěn sjednotí finální jednotnou tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě. Pod 
finální omítkovou vrstvu se provede vrstva armovací zhotovená z konstrukčního lepidla s vloženou 
skelnou síťkou. 
 
 - tepelné izolace stěn a střešní konstrukce: 

Obvodový plášť: 
 Očištěný podklad bude napenetrován. 
 Stávající klempířské prvky budou demontovány a po zateplení následně osazeny nové 

z pozinkovaného plechu (parapety, římsy a oplechování zateplení). 
 Odstranění zvětralých a poškozených omítkových ploch, očištění, ošetření poškozených 

částí, povrchová úprava jemná (dohlazení). 
 Zateplení: 
- hlavní plocha průčelí, atiky (cihelné zdivo, všechny tloušťky) minerální vata tl.160mm 
- ostění a nadpraží oken minerální vata tl. minimálně 30mm  

- doteplení soklové části zdiva po celém obvodu stavby (cihla + základ pod a nad úroveň  
upraveného terénu) XPS-100F tl. 160mm  

- střešní plášť (po celé ploše střechy haly) desky EPS tl. 200mm kontaktně na původní střešní 
konstrukci (a provedení nového střešního pláště z PVC těžkých pasů) 
 Demontáž a zpětná montáž nových větracích mřížek. 
 Sokl musí mít konečnou povrchovou úpravu provedenou v podobě vodě odpudivého nátěru. 
 Překotvení bleskosvodů. 

 

Zateplení obvodového pláště objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem pásy fasádní 
minerální vaty (certifikovaný systém kontaktního zateplení). Tepelně izolační obklad z pásů fasádní 
minerální vaty je systém dodatečné tepelné izolace fasád. Povrchová úprava je navržena probarvenou 
silikonovou omítkou s finálním dokončením nátěry fasádním nátěrem. Opravy budou prováděny 
podle technologických standardů. Všechny materiály použité v zateplovacím systému jsou vzájemně 
sladěny z hlediska mechanických vlastností a propustnosti vodních par, takže v systému nedochází 
k nežádoucím napětím, ani ke kondenzaci vodních par v kritických zónách zdiva. Zateplovací systém 
je jako celek odolný proti zplodinám a plynům, omyvatelný, vodoodpudivý, mrazuvzdorný, 
z hlediska požární ochrany je hodnocen jako těžko hořlavá látka skupiny B. Soklová část objektu a 
to v hloubce minimálně 300mm pod úrovní upraveného terénu a 300mm v úrovni nad úrovní 



 
 

stávajícího upraveného terénu bude zateplena deskami XPS.  
 
  Příprava podkladu:  
Pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti je nutné podklad zbavit nečistot, prachu a mastnot. 
Očištění podkladu se provede buď tlakovou vodou, nebo mechanicky kartáči a metlami. Před 
zahájením nalepování tepelně izolačních desek na fasádě i na konstrukci původní střechy je nutné 
zkontrolovat rovinnost podkladu. Pokud je nerovnost větší, než 5mm, je nutné před vlastním 
nalepením tepelně izolačních desek vyrovnání ruční omítkou strojní, nebo jádrovou. Rovinnost 
povrchu musí být v souladu s ČSN 73 23 10. Teplota vnějšího vzduchu, zpracovávaného materiálu a 
podkladu nesmí v žádném případě klesnout pod + 5°C.  
 

Penetrace podkladu: 
Zejména pokud podklad nebude rovný, a bude před realizací vlastního zateplovacího systému 
vyrovnáván, opatří se podkladové vrstvy penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Nátěr zpevní 
povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přilnavost a soudržnost celého podkladu.  
 

Kotvení soklové lišty: 
Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění 
soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních desek před mechanickým 
poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy desek. Lišta se kotví do podkladu 
plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek na 1 metr lišty. Nerovnosti 
podkladu se vyrovnají vložením plastových podložek v místě ukotvení lišty. Spára mezi stěnou a 
soklovou lištou se vymaže lepidlem. Lišty se navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou 
do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos. Po většině obvodu stavby bude první 
řada desek izolantu založena přímo na zeminu – do výkopu provedeného po téměř celém obvodu 
stavby.  
 

Lepení tepelně izolačních desek a pásů: 
Tepelně izolačních pásů fasádní minerální vaty se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr kladení je 
zespoda nahoru. Na pásy se nanese lepící tmel, rozetře se a důkladně přitlačí k podkladu a usadí se 
do roviny. Napojení na další pásy se provádí na „tupo“, co nejtěsněji tak, aby nevznikaly žádné 
nerovnosti vůči deskami navzájem. Technologická přestávka před nalepením výztužné vrstvy je 
minimálně tři dny. Pokud mezi tepelně izolačními pásy vzniknou mezery, vyplní se proužky izolantu, 
nebo se vypění polyuretanovou pěnou. Nikdy se nesmí vyplnit lepidlem!  
K zateplení obvodového pláště se použije pásů fasádní minerální vaty tloušťky minimálně 160 mm, 
ostění okenních a dveřních otvorů se zateplí pásky fasádní minerální vaty tloušťky minimálně 30 mm. 
Na realizaci zateplení se musí použít pouze fasádní minerální vata, která je pro toto užití výslovně 
určena a splňuje příslušnou ČSN a má podle této ČSN sníženou hořlavost a pevnost!!! Jiný typ 
tepelně izolačních pásů minerální vaty se nesmí použít. Součinitelé prostupu tepla je nutno zvolit v 
souladu s opraveným a aktualizovaným energetickým auditem. Ten je nedílnou součástí projekčně – 
technických podkladů. Zateplení střešního pláště haly bude provedeno kontaktně, deskami pěnového 
střešního polystyrenu, který se bude klást přímo – kontaktně na konstrukci původního střešního 
pláště. Desky pěnového polystyrenu se budou klást těsně vedle sebe, na sraz, bez mezer. K zateplení 
střešního pláště se použije desek střešního pěnového polystyrenu tloušťky minimálně 200 mm. 
Následně se desky opatří novým střešním pláštěm, který se provede z těžkých PVC pásů. Pás se 
bude kotvit až k nosnému podkladu střešní konstrukce původní haly. Povlaková střešní krytina bude 
splňovat požadavky PBŘ – použijí se pásy se sníženou rychlostí šíření plamene viz. dále požárně 
bezpečnostní řešení.  
 

Kotvení plastovými hmoždinkami: 



 
 

Po technologické přestávce po lepení, což jsou 2 dny, se provede kotvení talířovými plastovými 
hmoždinkami. Drobné nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem. Následně se skrz 
tepelně izolační pásy provede navrtání otvorů až do nosného podkladu pomocí vrtáku 
s prodlouženým dříkem. Na 1m2 desky fasádní minerální vaty se provede minimálně 6 kusů 
hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního nároží hrany zateplené stěny 
je menší, než 20 metrů. 
 

Ochrana hran otvorů ve fasádě: 
Veškeré venkovní rohy hrany je nutné chránit před poškozením vložením lištami, nebo pancéřovou 
síťovinou. Přesah síťoviny je minimálně 100 mm. U každého fasádního otvoru (okna, dveře, vrata) se 
provede zesílením rohu v tepelně izolačními pásy vložením diagonálně vyztuženého před osazením 
celoplošně vyztužené sítě.  
Otvory ve fasádě se zesilují takto:  
- vyztužení klínem nebo vložením diagonálního pruhu sklovláknité tkaniny 
- vyztužení horního rohu rohovým profilem nebo nadpražím profilem s okapovou hranou 
- vložení výztužného profilu vertikálních hran  
- vyztužení plochy sklovláknitou tkaninou  
 

Armovací vrstva: 
Na pásy z tepelně izolační minerální vaty se provede vrstva lepidla s vloženou sklováknitou armovací 
tkaninou. Armovací vrstva slouží ke zpevnění povrchu tepelně izolačních pásů, přenášení pnutí ve 
vrstvách vznikající tepelnými výkyvy a vytváří rovinný podklad pro nanesení finální povrchové 
vrstvy. Armovací vrstva se vytvoří z minimálně 2 mm silné vrstvy lepidla, do kterého se lehce zatlačí 
armovací tkanina s přesahem sousedních vrstev minimálně 100 mm. Po zavadnutí podkladní vrstvy 
se nanese druhá, vyrovnávací vrstva tmelu v tloušťce cca. 2 mm, která tkaninu v celé ploše důkladně 
a rovnoměrně překryje. Čerstvě vytvořenou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí 
před povětrnostními vlivy, jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz.  
 

Penetrace pod finální vrstvou omítky: 
Aby se docílilo sjednocení savosti podkladu armovací vrstvy a aby byla následná finální vrstva omítky 
rovnoměrně vysychala a mohla se bez problémů strukturovat, provádí se penetrace penetračním 
nátěrem nebo kontaktním nátěrem pod omítky. Kontaktní nátěr lze přibarvovat. Jelikož se počítá s 
rýhovanou omítkou, je vhodné použít i probarvený nátěr. Penetrace se nanáší až na vyschlou 
armovací vrstvu.  
 

Finální vrchní omítka: 
Na penetrovaný podklad se nanese vrstva finální strukturální omítky s minimální zrnitostí maximálně 
0,5 - 1,0mm. Před nanesením vrstvy finální omítky musí být podklad suchý a dostatečně vyzrálý, 
zbaven prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po penetraci.  
Finální vrstvy omítky se nesmí zpracovávat za teplotách pod +5°C a nad +25°C. Nesmí se pracovat 
při přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání vody je nutné, aby nedošlo 
k poškozením mrazem a zejména dešťovou vodou.  
 

   Doteplení střešní konstrukce haly: 
(Osazení desek střešního polystyrenu nad stávající konstrukci střešního pláště) 

 střešní plášť nad oběma loděmi haly i pultová střecha přístavku – desky střešního pěnového 
polystyrenu tl. 200 mm na dvojitou sedlovou střechu skaldové části haly a desky pěnového 
polystyrenu tl. 220mm na pultovou střechu administrativní části haly 

 na volně položené desky střešního pěnového polysytrenu se rozprostře pás těžkého PVC 
tvořící novou střešní krytinu a nakotví trny až do nosné konstrukce střešního pláště 



 
 

 pásy střešní krytiny budou spojeny k sobě lepením 
 desky izolantu nesmí být zatěžovány – namáhány, nesmí být pocházeny  
 použijí se pásy povlakového PVC se sníženou rychlostí šíření plamene (viz. požadavky 

požárně bezpečnostního řešení)  
 
 - konstrukce klempířské: 

Po realizaci zateplovacího systému fasády se provede opětovná montáž svodů dešťové kanalizace, 
osazení bleskosvodů a všech ostatních demontovaných prvků. Parapetní plechy pod okny se musí 
osadit před nanesením finální vrstvy omítky. Parapety se budou připevňovat pod okna pomocí lepidla 
– „tekutých hřebíků“. Veškeré nové klempířské prvky (parapetní plechy pod okny, podstřešní 
dešťové žlaby, svody dešťové kanalizace a podobně) se zhotoví z pozinkovaných plechů dokončené 
nánosem vhodného nátěru určeného na dokončení kovových materiálů pozinkovaných. 
 
 - výplně otvorů: 

Provede se kompletní demontáž všech původních oken a osazení nových oken. Stejně tak se 
demontují všechny venkovní dveře a vrata. Demontovány budou všechny výplně venkovních dveří a 
oken, které nesplní požadavky energetického auditu. Jsou navržené tyto výplně venkovních dveřních 
a okenních otvorů a dále sekčních vrat: 

 stávající okna nahradit za nová, osazená do plastových dutinkových rámů s výplní tvořenou 
tepelně izolujícími dvojskly se vsazeným sklolaminátovým rámečkem ze součinitelem 
tepelného odporu okna jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K, takto budou nahrazena 
všechna okna.  

 ostatní stávající zdvojená okna nahradit za nová, s plastovými rámy, tepelně izolujícími 
dvojskly se vsazeným sklolaminátovým rámečkem ze součinitelem tepelného odporu okna 
jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K 

 sklobetonové výplně odbourat a nahradit za nová okna, s plastovým tepelně izolujícím 
rámem, s výplní tepelně izolujícího dvojskla, jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K.  

 ocelové a dřevěné dveře (všechny ostatní venkovní výplně dveří) demontovat a nahradit za 
nové, plastová se sklolaminátovým rámečkem se součinitelem tepelného odporu dveří jako 
celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K  

 ocelové dveře vstupní (výplně dveří, kde jsou dveře více namáhány) demontovat a nahradit 
za nové, hliníkový rám tepelně izolační se sklolaminátovým rámečkem se součinitelem 
tepelného odporu dveří jako celku maximálně Uw <=1,2 W/m2K  

 ocelová vrata vstupní (původní dvoukřídlá vrata pro vjezd nákladních vozidel do haly) 
demontovat a nahradit za nové, hliníkový profil s vloženou vložkou PUR panelu pro 
zajištění tepelné izolace s odsunem pod strop, se součinitelem tepelného odporu vrat jako 
celku maximálně Uw <=1,4 W/m2K  

 
 - nátěry: 
Na zateplený povrch kontaktního systému, uzavřený penetrací po nanesení vrstev lepidla s armovací 
skelnou síťkou se provede finální nános omítkoviny probarvené ve hmotě. Vlastní barevnost na 
jednotlivých plochách a fasádě jako takové bude určena samostatným řízením na základě vzorků 
vynesených přímo na fasádě. Zpřesnění výběru bude odsouhlaseno a zaneseno do stavebního deníku. 
Všechny konstrukce z kovu budou opatřeny obnovovacím ochranným nátěrem včetně oprav a 
přebroušení a případných antikorozních opatření (všechny kovové konstrukce).  
 
 - malby:  

Malby se budou vyskytovat v rámci oprav a doplnění omítek u měněných výplní oken a venkovních 
dveří a výměně parapetů. Provede se výmalba vnitřního ostění opravených hran u oken, které se 



 
 

měnily. Použijí se běžné interiérové malby např. Primalex po dvojnásobném patočokování vápnem.  
 
 - vnitřní vybavení, finální dokončovací  práce: 

Navrhované stavební práce se nebudou týkat vnitřního vybavení ani vnitřních instalací. Provede se 
kompletní výměna původních parapetů za nové, plastové dutinkové, v barvě bílé. Nově osazeny 
budou všechny ovládací prvky elektrických instalací osazených na fasádě, světla, tabla zvonků, 
nosiče vlajek, znovu se osadí a doplní bleskosvodný systém a provede se jeho revize.  
Upraveno bude také stávající zábradlí u venkovního schodiště, které by bylo kolizní s navrhovaným 
kontaktním zateplovacím systémem na fasádě. Zábradlí bude zkráceno. Vyměněny a upraveny budou 
také všechny stávající prvky zámečnické (mříže u oken a podobně). Obnoven, opraven a doplněn 
bude stávající okapový chodník provedený po celém obvodu budovy, kde se navrhuje realizace 
energeticky úsporných opatření.  
 
Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se předpokládá oprávněnou 
firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „povolení“ stavby místně příslušným stavebním 
úřadem, případě vydání stanoviska, že předmětné stavební úpravy nepodléhají vydání stavebního 
povolení či ohlášení.  
 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Obvodový plášť stěn stávající je zhotoven z přesných plynosilikátových tvárnic, které se dodatečně 
opatří kontaktním zateplovacím systémem z pásů fasádní tepelně izolační minerální vaty 
dokončeného tenkovrstvou omítkou hladkou probarvenou ve hmotě, stávající výplně oken a dveří 
budou v celém rozsahu demontovány a nahrazeny tepelně izolačními tvořenými čirými izolačními 
dvojskly s výplní inertního plynu. Kontaktně bude zateplen i střešní plášť deskami tvrzeného 
pěnového polystyrenu, přes který se nakotví nová povlaková střešní krytina zhotovená z tvrdých 
PVC pásů. Konstrukce podlah se zateplovat nebudou. Hala bude otápěna, otop výrobních prostor 
budou zajišťovat nově osazené teplovzdušné jednotky napojené na rekonstruovaný systém rozvodů 
NTL zemního plynu, kancelářské prostory budou otápěny běžným systémem ústředního vytápění 
deskovými otopnými tělesy, zdroj tepla je kotel na zemní plyn.    
 
 
f) založení objektu: 
Do základových pasů, patek ani jiných nosných základových konstrukcí se nebude zasahovat. Neřeší 
se. Soklová část stavby bude doteplena deskami extrudovaného polystyrenu spuštěného pod úroveň 
stávajícího upraveného terénu minimálně do hloubky 300mm. Extrudovaný polystyren nebude 
proveden po obvodu u venkovních schodišť.    
 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 
Stavební úpravy – modernizace a rekonstrukce stávajícího objektu haly nebudou mít větší negativní 
vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které 
bude zřízeno na parcele u předmětného objektu. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a 
dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na 
stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný 
komunální odpad bude ukládán do k tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně 
vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu.  
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): 
- s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o 



 
 

odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s odpady, které 
vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za nakládání 
s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. 

- vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci 
a následnému využití. 

- nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.   
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny  
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení 
k tomu určeném podle zákona o odpadech.  

- při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito odpady 
nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství  

- po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které 
vznikly během stavby. 

 
 
h) dopravní řešení: 
K stávající hale bude využito stávající dopravní napojení formou původního sjezdu vedeného 
ze stávající vnitro areálové komunikace procházející před předmětnou budovou.   
Stávající vnitro areálová zpevněná komunikace prochází podél hranice pozemku u řešené stavby, na 
které je navržena úprava – modernizace a rekonstrukce. Tato komunikace dopravně napojuje 
všechny ostatní stavby v předmětné lokalitě areálu. Pro potřeby zajištění dopravy v klidu je a i nadále 
bude využita stávající zpevněná plocha stávajícího odstavného stání, které je u předmětného objektu 
haly zřízena. Tato plocha je stávající, situovaná před předmětnou halu. Tyto odstavné stání používají 
jednak pracovníci zaměstnáni v hale, využít je mohou i klienti, kteří do areálu k předmětné 
provozovně přijíždí.  
 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí, protiradonová opatření: 

Jedná se o stávající konstrukce podlah, do jejich složení se nebude zasahovat. Neřeší se.  
  
 
j) dodržení obecných podmínek na výstavbu: 
Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými technickými podmínkami na 
výstavbu a s dalšími obecně závaznými předpisy týkajících se navrhování, stavby, užívání a dalších 
opatření staveb pro komerci – skladování a výrobu.  
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Petr Zavadil 
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