

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

s názvem

Sociální bydlení SUNRISE evropský nadační fond

Zadavatel:

SUNRISE evropský nadační fond

č.p. 2, 691 71 Diváky

IČ: 04154533



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace na část elektro (v podkladech je pouze výkaz výměr)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Projektová dokumentace elektro tvoří přílohu č. 1 Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 („Příloha č. 1Projektová dokumentace elektro“).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

1. V stavebním rozpočtu je položka:

26	4 - 02	Postupná výměna stropní konstrukce nad 1NP (odhad nákladů bez projektu statika)	m2	224,58000
----	--------	---	----	-----------

Prosím o popis technologie a postupu výměny stropní konstrukce. V PD jsem našel pouze odkazy na projekt statiky, který není součástí zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

V položce se jedná o výměnu stávajících nevyhovujících stropních dřevěných trámů za nové nosné konstrukce. Tyto konstrukce budou tvořeny ocelovými profily a trapézovým plechem, dále dle skladeb vrstev v projektové dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 (bez dotazu)

Na základě připomínek poskytovatele dotace byla upravena Zadávací dokumentace a to následovně:

Termín „výběrové“ řízení byl v textu zadávací dokumentace změněn na termín „zadávací“ řízení. Ustanovení čl. 4.7 zadávací dokumentace bylo upraveno, přičemž nové znění čl. 4.7 zadávací dokumentace je: „Příloha č. 2 zadávací dokumentace „výkaz výměr“ obsahuje tyto dílčí výkazy výměr: a)ROZPOČET včetně montáže a zapojení pro D.1.4.7 ELEKTROINSTALACE, b)SO 01 2NP a 3 NP - stavební úpravy, sanace zdiva 1NP, KZS, kotelna, c)Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy - ZTI, d) Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy - Ústřední vytápění.“ V ustanovení čl. 5.5. zadávací dokumentace byla změněna délka zadávací lhůty ze 120 na 60 dní. V čl. 8.6. zadávací dokumentace uvedený odkaz na § 122 zákona byl upraven na § 86 odst. 3 zákona. Do ustanovení čl. 17.4 byla doplněna věta „Tímto zadavatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

Upravená Zadávací dokumentace je přílohou č. 2 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (bez dotazu)

Na základě připomínek poskytovatele dotace byly upraveny Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy a to následovně:

Ustanovení odst. XXIV čl. 9 Obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy bylo odstraněno. Ustanovení odst. XXV čl. 9 Obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy bylo změněno, přičemž nové znění ustanovení odst. XXV čl. 9 je: „Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den

jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže by byl Objednatel povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.“ Bylo nově doplněno ustanovení odst. XXV čl. 8 Obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy, jehož obsah je následující: „Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva a její případné dodatky mohou být objednatel uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud v tomto případě bude objednatel povinným subjektem dle citovaného zákona“.

Upravené Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo jsou přílohou č. 4 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 (bez dotazu)

Na základě připomínek poskytovatele dotace byla upravena Výzva k podání nabídky a to následovně:

Termín „výběrové“ řízení byl v textu výzvy k podání nabídky změněn na termín „zadávací“ řízení. Ustanovení čl. 3.6 výzvy k podání nabídky bylo upraveno, přičemž nové znění čl. 3.6 výzvy k podání nabídky je: „Příloha č. 2 zadávací dokumentace „výkaz výměr“ obsahuje tyto dílčí výkazy výměr: a) ROZPOČET včetně montáže a zapojení pro D.1.4.7 ELEKTROINSTALACE, b) SO 01 2NP a 3 NP - stavební úpravy, sanace zdiva 1NP, KZS, kotelna, c) Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy - ZTI, d) Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy - Ústřední vytápění.“ V ustanovení čl. 5.5 výzvy k podání nabídky byla změněna délka zadávací lhůty ze 120 na 60 dní. V čl. 8.6. výzvy k podání nabídky uvedený odkaz na § 122 zákona byl upraven na § 86 odst. 3 zákona.

Upravená Výzva k podání nabídky je přílohou č. 3 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace elektro

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace ve znění Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Příloha č. 3 Výzva k podání nabídek ve znění Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Příloha č. 4 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy ve znění Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Účastníci do svých nabídek použijí Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy dílo ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace, pokud účastník do své nabídky použije Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo, které nebudou v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace, může být nabídka takového účastníka vyloučena.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 2. 2018 do 13:00.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 8. 2. 2018 v 13:01 hod na adrese Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

V Brně, dne 17. 1. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele