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TECHNICKÁ     ZPRÁVA 
 
 
A.  Technický  popis 

A.1.  Technické řešení 
 Příjezd ke sběrnému dvoru bude stávající komunikací, která bude opravena a 
upravena. Šířka komunikace je 4,5 m, celková délka 345,0 m. Komunikace bude opravena od 
stávajícího sjezdu ze státní komunikace až k areálu ZD. Vjezd na tuto komunikaci je řešen 
stávajícím sjezdem, který bude taktéž opraven. Povrch vozovky bude zhotoven z asfaltového 
betonu a štěrkodrti. 
 Pod komunikací bude vedena stoka dešťové kanalizace a vodovodní řad. V asfaltové 
části komunikace budou uloženy 3 ks příčných odvodňovacích žlabů. 
 
 
A.2.  Popis  příjezdové komunikace 
Asfaltová komunikace: 

• Tvoří ji asfaltobetonová vrstva v tl. 5cm 
• Kamenivo obalované asfaltem OKI v tl. 5+5 cm 
• Vibrovaný štěrk fr. 32-63 v tl. 15 cm 
• Štěrkodrť alt. štěrkopísek fr.  0-63 v tl. 20 cm.  
• Styčná spára staré a nové komunikace bude ošetřena živičnou zálivkou. 

 Vozovka je navržena ve spádu ke středu komunikace 1,0 %. Na okrajích vozovky 
budou vyhotoveny krajnice z drceného kameniva, každá v šířce 25 cm. 
 Délka asfaltové komunikace (včetně nepojení do areálu SD a sjezdu) bude 173,0 m, 
šířka 4,5 m  a  plocha  865,9 m2. 
 
Štěrkodrť – komunikace: 

• Vibrovaný štěrk fr. 32-63 v tl. 30 cm 
• Vibrovaný štěrk slouží štěrkodrť alt. štěrkopísek fr.  0-63 v tl. 20 cm. 

 Vozovka bud plynule spojena s krajnicemi z drceného kameniva, každá v šířce 25 cm. 
 Délka komunikace ze štěrkodrti bude 172,0 m, šířka 4,5 m  a  plocha  679,0 m2. 
 
Celková délka komunikace činí 345,0 m,   plocha   1.544,9 m2. 
 
Upozornění : 
Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, že 
nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Při 
výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před zahájením zemních prací nechat 
vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně jejich vytyčení převzít. Zemní práce 
v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně .  
Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a 
norem  a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených k povolení 
stavby, je nutno respektovat  ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci v nich. Při 
souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 



So.05  - Příjezdová  komunikace  -  technická  zpráva 

------------------------------------------------------------------ 
KOINVEST, s.r.o.,   Demlova 1011,    674 01 Třebíč 
Tel. Fax.:  568 841111,           DIČ :    CZ 25589679 

4 

 
B.  Požadavky na vybavení 
1.  Rypadlo     1 ks 
2.  Dozer     1 ks 
3.  Malý hutnící prostředek   1 ks 
4.  Dempr     1 ks 
5.  Silniční nákladní automobil  1 ks 
6.  Automix     1 ks 
7.  Autojeřáb 5 t    1 ks 
8.  Drobné měřící a mechanizační prostředky 
 
 
 
C.  Napojení    na  stávající   technickou  infrastrukturu: 
 Bez obsazení 
 
 
 
D.  Vliv na povrchové  a podzemní vody 
 Stavba bude sloužit pro shromažďování odpadních vod – bez vlivu 
 
 
 
E.  Technické  výpočty 
 Bez obsazení 
 
 
 
F.   Postup  prací 

F.1.  Příprava území   
 Nejdříve budou provedeny hrubé terénní úpravy. 
 Spočívá ve vyklizení obvodu staveniště, odtěžení náletového stromoví, odstranění 
křovin  a nahodilých překážek a sejmutí humusového vrstvy na pozemcích ZPF v souladu 
s vydaným souhlasem orgánu ochrany ZPF. O činnostech souvisejících s ornicí vede investor 
deník, v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a 
účelnosti využívání těchto zemin. Doba výstavby na pozemcích ZPF a jejich uvedení do 
původního stavu nesmí překročit 12 měsíců 
Před zahájením prací je nutné ověřit  výskyt podzemních inženýrských sítí  
Upozorňujeme, že případné smýcení dřevin většího průměru jak 25cm, je nutno předem 
projednat s příslušným stavebním úřadem. 
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 Zemní  práce : 

Z.p.  budou prováděny strojně a 1m před a za inženýrskými sítěmi ručně. Před 
zahájením prací budou vytyčeny veškeré podzemní vedení jejich správci..  Při práci je nutno 
respektovat ochranná pásma všech sítí, specielně el. vedení a dodržovat platné předpisy při 
práci v nich. 
Zemní práce musí být prováděny  v souladu s ČSN 73 3050.  Při provádění prací bude okolní 
terén  udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu osob. 
 
F.2. Dále – viz ad A.2. 
 
 
 
G.  Požadavky na provoz,  materiál,  dopravu  atd. 
G.1.  Provoz 
 Objekt bude provozovat městys Jedovnice na základě provozního řádu dle vlastních 
standardních metod 
 
G.2.  Použitý materiál 
 Při realizaci jsou použity přírodě blízké a šetrné  technologie. Maximální množství 
materiálu bude  dodáno z místních zdrojů – zpětně bude použita vytěžená zemina. Podkladní a 
obsypový materiál bude dovezen z blízkého lomu  
 
 
 
H.   Hydrotechnické  údaje  a  výpočty 
 Bez obsazení 
 
 
 
I.  Bezpečnost   práce 
 Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 324 / 1990 Sb. ze dne 
31.7.1990. 
     Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů 
a norem (např. metodická řada DOS M 14 VYST 99), především o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví ve stavebnictví a lesním hospodářství, podle skupiny norem Pracovní a osobní 
ochrana  v rozsahu jejich využitelnosti a zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, 
Pracovní procesy, Obecné bezpečnostní požadavky, a za podmínek stanovených v povolení 
stavby a ve vyjádření doložených k povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě 
pracovníků ani jiných osob. 
Budou dodrženy ustanovení §15 zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
BOZ. 
Při provádění prací bude okolní terén  udržován v bezpečném stavu, výkopy budou 
označeny a zajištěny proti pádu osob. 
 


