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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
   

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI – I. ETAPA 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
A.1)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1a)   ÚDAJE O STAVBĚ 

Projektová dokumentace na akci: 

 

„KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI" 
 

Projektová dokumentace zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu původní fary, jež má sloužit 
jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

 

A.1.1b)   MÍSTO STAVBY 

Vyškov, ul. Kostelní č.p.406, p.č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571]. 
Objekt není nemovitou kulturní památkou, ale ležíc na území městské památkové zóny Vyškov, 
rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100.  

 

A.1.2)   ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Římskokatolická farnost Vyškov, II odboje 167/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov. 

 

A.1.3)   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Ing. Jiří Tomeček – ATELIER A  
Zelená 584/6, 779 00 OLOMOUC 
IČ: 15505961 
Provozovna - projekční kancelář:  8.května 511/16, 779 00 Olomouc 
Hlavní projektant:    Ing. Jiří Tomeček - č.a. 3375 pozemní stavby 
Statika:    Ing. Jaromír Dostál  
Zdravotní instalace: Soňa Plocrová 
Vzduchotechnika:          Ing. Ivo Galík 
Rozvody elektro:          Jan Hrabal – č.a. 15145 
Slaboproudé rozvody: Ing. Miroslav Karel – č.a. 15628 
Požární bezpečnost: Ing. Karel Toman – č.a. 4870 
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A.2)   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Dokumentace v listinné formě z roku 1987 „Rekonstrukce stropních konstrukcí a krovu - OV NF 
Vyškov, geodetické zaměření paty objektu, zaměření stávajícího stavu objektu a stavebně 
technický průzkum z roku 2014 vlastní statický a stavebně-technický průzkum objektu, konzultace 
a projednání koncepce řešení se zadavatelem. 

 
A.3)   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území je představován vlastním objektem fary na ul. Kostelní č.p.406, p.č. st. 
1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 

b) Objekt fary není jako celek v současnosti dlouhodobě systematicky využíván, lokálně jsou 
využívány jen některé jeho části, převážně v letním období. 

c) Záplavové území - objekt neleží v záplavovém území. Objekt se nachází na území městské 
památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100.  

d) Rekonstrukce objektu nenaruší odtokové poměry v okolí 

e) Záměr připravované akce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města 
Vyškov. 

f) Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití území  

g) Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů pro 
stavební úpravy objektu 

h) Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová 
řešení (stavební úpravy objektu) 

i)  Stavební akce nevyvolává potřebu souvisejících či podmiňujících investic 

j) Objekt, který bude rekonstruován stojí na parcele p.č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) 
k.ú. Vyškov [788571]. 

 
A.4)   ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Objekt fary není jako celek dlouhodobě systematicky využíván, lokálně jsou využívány jen 
některé jeho části, převážně v letním období. 

c) Jedná se o stavbu trvalou 

d) Objekt se nachází na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 
Objekt není kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek. 

e) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

f) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných známých právních předpisů jsou 
zapracovány v projektové dokumentaci. 

g) Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová 
řešení pro stavební úpravy objektu 
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h)  Navrhované kapacity stavby: 

Kategorie :      Objekt občanské vybavenosti 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 

i) Základní předpoklady výstavby 

Realizace stavby      12 měsíců  

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a 
v návaznosti na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 

 

j) Orientační náklady stavby: 

Bude upřesněno projektovým rozpočtem 

 
A.5)   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební úpravy objektu nejsou členěny na objekty 

 

 

 

 

Olomouc, říjen 2016                                                                                           
...…................. 
Dalibor Zapletal 
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B - SOUHRNNÁ 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  
  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI – I.ETAPA 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
B.1)   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Rovinatý stavební pozemek zahrnuje vlastní objekt fary s vnitřním nádvořím. Objekt se nachází 
na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Geodetické zaměření paty objektu, statický a stavebně-technický průzkum objektu z roku 2014. 
Výsledky všech průzkumů a záměrů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 
Objekt není kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stávající objekt neleží v záplavovém území. 

Objekt neleží v území poddolovaném. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Objekt nemá škodlivý vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, vliv na odtokové poměry 
v území. Staveniště stavebních úprav objektu nezasahuje do žádných významných ochranných 
pásem. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Rekonstrukce objektu nevyžaduje asanaci, demolici ani kácení dřevin 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné i trvalé) 

Rekonstrukce objektu nevyvolává požadavky na zábor zemědělského půdního fondu či pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Dopravní napojení budovy je stávajícími komunikacemi města, které se nemění. 

Kanalizace - řešený objekt komunitního centra je napojen stávající kanalizační přípojkou na obecní 
kanalizaci, vedenou v komunikaci před řešeným objektem – zůstává stávající. Od kanalizační 
přípojky je kolem objektu vedena vnitroareálová kanalizace, na kterou jsou v současné době 
napojeny dešťové svody (zůstane zachováno) a stávající větve splaškové kanalizace, vycházející 
z objektu. 

Kanalizace dešťová - splaškové vody jsou odváděny společně s vodami dešťovými. Dešťové vody 
ze střechy objektu jsou svedeny stávajícími dešťovými svody a napojeny na stávající areálovou 
kanalizaci – zůstane zachováno. Množství dešťových vod zůstává nezměněn.  

Vodovodní přípojka  - řešený objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, napojenou na 
veřejný řad vedený před objektem. Přípojka je ve vyhovujícím stavu a dimenze a bude zachována. 
Vodovodní přípojka je přivedena do prostoru 1.PP, m.č. 0.04. Za stávající vodoměrnou sestavou 
bude nově napojen navržený rozvod vodoinstalace.  

Zásobování plynem - stávající vnitřní plynovod bude kompletně demontovaný. 
Ve společném prostoru niky vnitřních rozměrů 1000/1000/400 mm opatřené dvířky a nápisem 
„HUP“ bude umístěn hlavní uzávěr plynu - KK 25 společně s regulátorem tlaku plynu -  Francel B25 
a membránovým plynoměrem G 10 (obchodní měření), za tímto bude na spotřebním rozvodu 
osazen uzávěr KK 50 a automatický bezpečnostní uzávěr – elektromagnetický ventil ovládaný 
systémem MaR, který při vyhodnocení provozních (poruchových, havarijních) stavů přeruší 
dodávku elektrické energie do ventilu a tím dojde k uzavření přívodu plynného paliva do objektu. Z 
prostoru skříně pro HUP bude potrubí vedeno pod omítkou vnější strany obvodové stěny za splnění 
podmínek TPG 704 01  čl. 5.2.2.2 a následně bude vstupovat do budovy a dále pak vedeno volně 
pro napojení plynového kotle. 
Prostor s hlavním uzávěrem plynu a regulátorem musí být větraný např. netěsností dvířek, případně 
budou provedeny v dvířkách otvory. Dvířka skříně pro musí být opatřeny nesmazatelným nápisem 
„HUP“.  Uzávěr musí být zajištění proti neoprávněné manipulaci např. uzavíracím mechanismem 
dvířek. 
 

Vzduchotechnika - projekt řeší nucené větrání přímo nebo nedostatečně větraných prostor. 
Převážná většina krátkodobě využívaných prostor je řešena přirozeným řízeným větráním v oknech. 
Nucené větrání je navrženo v sociálních zařízeních a sálu. V sociálním zařízení vzhledem k malému 
rozsahu je navrženo nucené podtlakové větrání malými nástěnnými ventilátory. VZT jednotka sálu 
bude mít samostatný regulační systém s ručním nastavením a dálkovým ovládáním. Případné 
odtahy nebudou spojovány s odtahy sociálních zařízení. Ventilátory spojené do svislého potrubí 
budou opatřeny přetlakovou klapkou proti šíření a ovlivňování vzduchových proudů a tím i 
zápachu. Odvod znehodnoceného vzduchu ústí nad střechu. Větrání sálu VZ je navrženo 
rovnotlakou kompaktní rekuperační jednotkou pro přívod i odvod vzduchu s filtrací a rekuperací, 
dohřev elektro. 
Odvod vzduchu nad střechu je navržen v místech nenarušující vzhled, Přívod a odvod vzduchu 
vzduchotechnické jednotky sálu bude ze stávajících vikýřů, zakryté žaluzií se sítí. 
 
Zásobování elektrickou energií - projektová dokumentace řeší  rekonstrukci objektu komunitního 
centra Bohumíra Bunži od připoj. bodu E.ON Distribuce a.s. – et. DSP. Pro napojení na síť nn bude 
navržen nový vývod od kabel. přípojkové skříně R 526683 kabelem AES 4x35, který bude na 
objektu ukončen ve skříni SP 100. Z ní kabelem CYKY 4x25 do elektroměrového rozvaděče RE. 
Rozvaděč 1. podlaží R1 – kabelem CYKY 4x25, z něj ostatní rozvaděče R2, R3, R4. U vstupu do 
objektu zřídit tlačítko CENTRAL STOP  (dle ČSN 473 0848) – kabelem B2cas1d0. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vzhledem k tomu, že se jedna o stavební úpravy stávajícího objektu, není nutno řešit věcné a 
časové vazby, ani vyvolané, související a podmiňující stavby. 
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B.2)   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity 

Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži 
se zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

Kategorie :      Objekt občanské vybavenosti 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 

 

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Řešený objekt původní fary se nachází na pozemku p.č.1187 v samém historickém jádru města 
Vyškov poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Objekt fary je samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepená stavba s půdorysem ve 
tvaru U vytvářejícím poloatrium. Průčelí s hlavním vstupem je situováno do ulice Kostelní. 
Střecha je mansardová, pokrytá pálenou keramickou taškou, krov je tradiční dřevěný se stojatou 
stolicí a tesařskými spoji s vysoce položenými vaznými trámy. Na bocích a nad vstupem jsou 
vysazené atikové nadezdívky s integrovanými střešními vikýři, ukončené vázami a bustou, 
podstřešní římsa je výrazně vyložená. 

Vnější fasády jsou plasticky členěny a zdobeny štukami. Přízemí je prolamované výraznou 
horizontální bosáží se zvýrazněnou plasticitou pomocí střídavě užších dvojnásobně vysazených 
bos s hlubokými nutami. Okenní nadpraží jsou akcentovány sdruženými tří a pětinásobnými 
klenáky. Také hlavní římsa je výrazně vysazená a horizontální členění je ještě podtrženo 
průběžnou podokenní římsou ve druhém podlaží. To má fasády hladké, lemované na nárožích 
mělkými lezénami, nad okenními otvory jsou vysazené profilované segmentové římsy, doplněné 
štukovým zdobením (hlavičky andělíčků na křídlech). Dvouosé okenní výplně jsou horizontálně 
členěné poutcem, v osách pod bočními atikami sdružené po dvou u sebe. Všechna okna mimo 
ta situovaná do vnitřního poloatria mají šambrány a podokenní římsy, výrazným atypickým 
prvkem ve tvarosloví fasád je bohatě zdobený balkon se štukami zdobenými konzolami, 
masivními nárožními sloupky a kovaným zábradlím tvarovaným volutami. 
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Vstupní portál má bohatě zdobené štukové nadpraží s kartuší, volutami a girlandami a je po 
bocích zvýrazněn elipsovitými okny ve vystupujících zrcadlech. Dveře jsou profilované se 
zamřížovaným nadsvětlíkem. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně 
eliminovat nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných 
prostorách obnovit architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 

Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 

Hlavním rysem vnitřní dispozice je centrální schodiště a v obou podlažích na ně navazující 
symetrická chodba, z níž jsou pak přístupné jednotlivé místnosti. V prvním podlaží budou v 
chodbách zachovány klenby se zrcadly a v místnostech stávající nevhodný typ podhledů 
nahrazen sádrokartonovým plným bílým podhledem v hlavních prostorách s doplněnými fabiony 
a replikami štukových zrcadel. Ve druhém podlaží bude obdobně doplněna štuková výzdoba 
hlavního sálu v četně podhledu schodiště. Vlastní schodiště bude zachováno, zábradlí opraveno 
a doplněno a do zrcadla bude pro zajištění bezbariérovosti vložena plošina opláštěná sklem, aby 
nebyla rušivým prvkem. Osazení dveřních otvorů, jak těch nových, tak upravení těch stávajících, 
je navrženo v osách chodeb a jejich průhledů, jak byly pravděpodobně koncipovány u otvory 
původní. 

Vnější plášť objektu bude ve svém členění převážně zachován. Nová okna budou ctít stávající 
členění, zachována a repasována bude kružba nadsvětlíku schodišťového okna a elipsovitá okna 
vedle hlavního vstupu, vstupní dveře budou odborně opraveny.  

 

B.2.3)  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

 

1. Podlaží je funkčně zaměřeno na charitní a sociální služby. Vlevo vedle schodiště bude 
situována vrátnice a na ni v levém křídle naváže úsek "Diogenes" s klubovnami nezbytným 
zázemím. V závěru levého křídla budou místnosti využívány jako poradenská místnost a 
knihovna s čítárnou, tento úsek je doplněn vlastním hygienickým zařízením. Celé pravé křídlo je 
vymezeno pro charitní služby a zahrnuje aktivizační místnosti, klubovnu, místnost pro 
psychoterapii a sociálního pracovníka. Dispozice jsou pak doplněny čajovými kuchyňkami, 
samostatnými WC pro muže, ženy a bezbariérovým WC pro vozíčkáře. 

 

2. Podlaží má ve středu situován multifunkční sál s navazujícími WC pro muže a ženy tak, aby 
byl možný jeho časově nezávislý provoz.  

Centrální tříramenné schodiště bude doplněno o plošinu umožňující bezbariérový přístup do 
druhého podlaží. 

Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně 
eliminovat nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných 
prostorách obnovit architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 

Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 

Technologie výroby se u tohoto objektu nevyskytuje. 
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B.2.4)  Bezbariérové využívání stavby 

Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. navržena před vstupními 
dveřmi ze dvora rovná volná plocha o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové 
dlažby pro vyrovnávající výškový rozdíl. 

Pro překonání výškového rozdílu v interiéru mezi vstupem ze dvora a výškou podlahy 1.podlaží 
navržena bezbariérová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb se spádem 12,5%, délkou 
3000mm, madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí ve výšce 250mm a keramickou dlažbou s 
protiskluzným povrchem. 

Pro přístup do 2.podlaží bude osazena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, 
rychlostí 0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 

Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle 
vyhlášky č.398/2009Sb. 

Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu budou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 

Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny bude provedena s výplní z kaleného 
bezpečnostního skla. 

Navržené dveřní prahy nesmí přesáhnout výškou max.20mm. 
 

B.2.5)  Bezpečnost při užívání stavby a během provádění stavby 

Při užívání objektu je jeho majitel povinen provádět předepsané technické, bezpečnostní i 
protipožární prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla užívání budou vymezena provozním řádem. 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti 
práce - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích č. 591/2006 Sb. 

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy 
uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích, ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a v nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících.  

Strojní zařízení - Všeobecné požadavky bezpečnosti práce při výrobě, montáži, provozu, údržbě 
a opravách strojů a zařízení jsou obsaženy v technické dokumentaci výrobce a uživatel je 
povinen tato respektovat. Neoddělitelnou součástí výše uvedené dokumentace musí být 
zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 

 
B.2.6)  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Objekt původní fary je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený mansardovou střechou. 
Půdorys objektu je ve tvaru U. Dvě postranní křídla spojená vstupním křídlem. Vně křídel do ulice 
jsou místnosti na rozpon do 6,00m. Uvnitř křídel jsou chodby o rozponu 2,40 a 1,80m. Uprostřed 
dispozice křídel v hale se nachází tříramenné schodiště o šířce ramen 1,4m. Půdorys objektu je 
32x20m nad podlahou vstupního podlaží. Objekt je postaven v tradiční zděné technologii. Svislou 
nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel plných 
pálených proměnné tloušťky od cca 0,30 m až po cca 0,650 m, a to v závislosti na podlaží a 
umístění. Ve vstupní hale jsou dva pískovcové sloupy o průměru 500mm. Vodorovné nosné 
konstrukce nad 1.podzemí cihelné klenby, nad 1.podlaží cihelné klenby - nad vstupní častí valené 
v obou směrech, v chodbových traktech, válcové klenby rozděleny klenebními oblouky. Ostatní 
stropní konstrukce v 1 a 2 podlaží novodobé, z rekonstrukce v roce 1989, kdy byly trámové stropy 
nahrazeny u - větších rozponů ocelovými příhradovými vazníky ze systému Kord Jeseník 
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s ocelovými plechy s nadbetonávkou a u malých rozponů (v chodbách) hurdiskový stropem. 
Schodiště v hale tříramenné z kamenných stupňů. Schodiště na půdu lehké ocelové z válcovaných 
profilů a plechu. Krov nad objektem mansardový, klasické vaznicové soustavy se stojatou stolicí. 
Okna a dveřní výplně dřevěné. Všechny fasády jsou zdobeny okrasnými architektonickými prvky 
(šambrány oken, členění římsami apod.). 

Všechny prvky uměleckořemeslného charakteru jako kamenné, dřevěné a kovové prvky budou 
odborně vyspraveny a repasovány. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Nové svislé konstrukce – výplňové zdivo u dozdívek v obvodovém plášti bude z cihelných 
pálených tvarovek plněných vatou, příčky z cihelných broušených příčkovek, vnitřní dozdívky 
z plných pálených cihel. Nové vodorovné konstrukce stropů budou provedeny pouze nad 
hygienickým zázemím Charity a kanceláří - z válcovaných nosníků s VSŽ plechy a nadbetonávkou. 
Překlady ve stávajících zdech budou z válcovaných nosníků v nových příčkách keramické. Stávající 
základy se předpokládají jako pasy z loženého kamene nebo pasy cihelné, nová základová deska 
bude provedena pouze pod svislou zvedací plošinou. Vnitřní omítky nové štukové, aplikované na 
očištěný a navlhčený podklad. 
Veškerá nová povrchová úprava, včetně odstínů bude před provedením odsouhlasena na vzorcích 
za účasti investora a projektanta. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Obsaženo v části D.1.2. této projektové dokumentace. 

 

B.2.7)  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Navržena vertikální plošina pro zajištění bezbariérovosti objektu. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

1x imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, rychlostí 0,06 m/s, s brankou šířky 
900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb.  

 
B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení 

Obsaženo v části D.1.3. této projektové dokumentace. 

 
B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt je národní kulturní památkou. Dle zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v § 7 
odst. 5 se na budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci se 
nevztahují povinnosti podle odstavců 1 až 3 na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), 
g), h), i) a j). 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt je národní kulturní památkou, energetická náročnost není hodnocena. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V tomto objektu se alternativní zdroje energií nevyužívají. 
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B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 
limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,  

e) znečištění vzduchu a půdy, 

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 

g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř 
staveb, 

h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností. 

 
B.2.11)  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako hydroizolace nových podlah u nepodsklepené části objektu v 1.podlaží je navržen celopošný 
dutinový systém z profilovaných desek z HDPE (profilované tvarovky tvořené nepropustným 
materiálem HDPE), který slouží zároveň jako protiradonová ochrana.  

b-e) ochrana před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem, protipovodňová opatření, 
vlivy poddolování, výskyt metanu – při stavebních úpravách se žádná z těchto speciálních opatření 
neprovádějí. 

 
B.3)   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Obnova vnějšího pláště nezasahuje do stávající kanalizace, zásobování vodou ani jiných napojení 
technické infrastruktury  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Veškerá napojeni inženýrských na stávající sítě – elektro, voda, kanalizace, jsou podrobné popsány 
ve zprávách jednotlivých profesí (viz. Technika prostředí staveb) 

Ke kolaudaci doložit příslušné revize. 

 
B.4)   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Řešení technické a dopravní infrastruktury se nemění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení budovy je stávajícími komunikacemi města, které se nemění 

c) doprava v klidu 
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Řešení dopravy v klidu se nemění. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešení pěších a cyklistických stezek se rekonstrukce objektu nedotýká. 

 
B.5)   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Rekonstrukce objektu do terénních úprav nezasahuje  

b) použité vegetační prvky 

Rekonstrukce objektu vegetační prvky neřeší  

c) biotechnická opatření 

Rekonstrukce objektu biotechnická opatření neřeší 

 
B.6)   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Odpady z administrativního provozu budovy - jedná se vzhledem k funkci objektu o směsný 
komunální odpad 20 03 01, který je ukládán do kontejneru a odvážen v rámci likvidace 
komunálního odpadu technickými službami. 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se 
jedná o objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – 
beton, 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo 
apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  
- dřevěné obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i 
další druhy odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o 
odpadech zodpovědný dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že se při odstraňování některých 
konstrukcí a prvků mohou vyskytnout stavební výrobky a materiály s obsahem azbestu, je pro 
ověření před jejich odstraněním nutné provést odběr vzorku na možný výskyt 17 06 05. Při 
nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 
35 zákona o odpadech. 

Vodní hospodářství - splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní 
kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod. 

Větrání, vytápění a osvětlení – je zpracováno v souladu s platnými ČSN. 

Vibrace a hluk - nebude se provádět stavební činnost, která by zhoršila ochranu před hlukem a 
vibracemi, ani se nenavrhují se vzduchotechnická a jiná zařízení, které musí splňovat příslušné 
normy, a v plné míře respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Nedojde ani k navýšení hluku 
z dopravy na přilehlých komunikacích. 

Ochrany přírody – nedotýká se 

Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 

b-d) Vlivu stavby na ochranu dřevin, památných stromů, ochranu rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, vlivu stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
návrhu zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA se rekonstrukce 
stávajícího objektu vrátnice nedotýká. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 
B.7)   OCHRANA OBYVATELSTVA 

Neobsaženo. 

  
B.8)   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba je charakterizována jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody a elektrické 
energie. Potřeba elektrické energie při maximální součinnosti činí cca 3O kW. Jak přípojka vody, 
tak elektrické energie jsou na staveništi, místa napojení určí investor v rámci předání staveniště. 
Pro telefonní linku bude využita mobilní síť. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není nutno řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy vychází ze situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky je zajištěna 
po veřejných komunikacích se zpevněnou korunou. Vodovodní a elektro přípojky jsou na 
staveništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 
poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán 
opatření pro případ úniku ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba 
zakrýt, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na 
staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 

Při odstraňování omítek pomocí rotační "pemrlice", která odbrousí požadovanou vrstvu omítky je 
nutné napojit na zařízení odsávání aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 
zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a pádu předmětů 
z výšky, asanace, demolice, kácení dřevin není požadováno. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasný zábor podél fasád pro postavení lešení a manipulaci s materiálem bude třeba provádět po 
etapách v návaznosti na vlastní realizaci.   
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se 
jedná o objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – 
beton, 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo 
apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 

15 01 03  - dřevěné obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout 
případně i další druhy odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze 
zákona o odpadech zodpovědný dodavatel stavby.  

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím 
zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší 
dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve 
smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Vzhledem k tomu, že se 
při odstraňování některých konstrukcí a prvků mohou vyskytnout stavební výrobky a materiály 
s obsahem azbestu, je pro ověření před jejich odstraněním nutné provést odběr vzorku na možný 
výskyt 17 06 05. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné 
postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. 

Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, 
nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem 
odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný 
autorizovanou firmou. 

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné 
využití. Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP 
MěstÚ. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke 
sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu. Nefunkční zářivky se musí zvlášť demontovat a 
ukládat odděleně jako nebezpečný odpad. Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné 
odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, 
nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní. Při předání stavby 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a 
druhu uloženého materiálu). 

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování, 
nebo využití (dřevo jako palivo apod). Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště. Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu 
platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů 
odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o 
odpadech č. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. 
organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na 
provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše 
citovaného zákona. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými 
firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

Sklo – výplně oken  -  odvoz do Sběrných surovin; 

Sutě – k recyklaci, terénní úpravy, nebo skládky;       

Papírový, nebo lepenkový obal – bude odvezen do Sběrných surovin; 

Plastový obal a nebezpečný odpad – odvoz k recyklaci Dřevěný obal – pokud jde o paletu je 
vratná, pokud jde o nevratný dřevěný obal, bude odvezen např. ke zpracování na dřevěné 
lisované brikety; 
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Kovový obal – likvidace ve Sběrných surovinách; 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem zařízení. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu kde není uvažováno s rozsáhlejšími výkopovými 
pracemi. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 
poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán 
opatření pro případ úniku ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba 
zakrýt, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na 
staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 
zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

Vodní hospodářství - splaškové vody jsou a budou svedeny do městské kanalizační sítí napojené 
na městskou ČOV.  

Ochrany zemědělského a půdního fondu, ochrany přírody a ochrany lesa se stavební práce na 
objektu nedotýkají. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti 
práce - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích č.591/2006 Sb. 

Staveniště je nutno ohradit až do výšky 1,8 m. 

Každé pracoviště musí být dostatečně osvětleno denním nebo umělým světlem, velikost musí 
vyhovět požadavkům příslušných technických norem. 

Organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce tak, aby jejich 
kapacita, rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné 
manipulace. 

Plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny. 

Pytlovaný materiál jako vápno, cement, sádra a jiné se může rovnat nejvýše 1,5 m nad úroveň 
podlahy. 

Bourání konstrukcí je nutné provádět shora dolů tak aby nedošlo k narušení stability 
zachovávaných konstrukcí. 

Nutno dodržet zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích. 

Stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových prací o vyznačení 
podpovrchových zařízení a vedení. 

Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala zachována stabilita 
objektu jako celku, jeho jednotlivých nosných konstrukcí. 

Využívání stavebního výtahu se řídí zvláštními předpisy BOZ 
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Při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy. 

Požární ochrana - za zajišťování PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím 
požárního technika. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. Staveniště je nutno 
vybavit potřebným množstvím RHP, odpovídajícím skladovanému materiálu. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nedotčená část objektu bude po dobu provádění stavebních úprav užívána. Přístup osob s 
omezenou schopností pohybu po dobu výstavby zůstává nezměněn. 

 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nebudou stanoveny 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Objekt nebude po dobu úprav využíván. Při provádění zvláště bouracích pracích je třeba staveniště 
zajistit proti unikání prašných částic do okolí objektu. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jelikož stavba řeší jen jeden stavební objekt, není potřeba zpracovávat úsečkový harmonogram s 
rozdělením nákladů do roků po jednotlivých objektech. 

Projektant doporučuje pro plynulé návaznosti prací vyhotovit v rámci dodavatelské dokumentace 
harmonogram nebo síťový graf s rozdělením po jednotlivých druzích prací ve vazbě na čas a 
investice. 

Realizace stavebních úprav     12 měsíců 

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a 
v návaznosti na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 

 

Olomouc, říjen 2016                                                                                           
......…............... 
Dalibor Zapletal 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

STAVBY 
  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI – I.ETAPA 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. V případě potřeby (zjištění pochybení 
při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. 
Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. 
Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající 
stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě projektové 
dokumentace a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.  
 
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup 
výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán 
kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) 
dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle 
základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově 
vyhovovaly všem účastníkům. 
 
PLÁN   KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK STAVBY 
 
„Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat podle postupu prací na objektu stavby“ 
 
Předání staveniště 
 

Kontrola prováděných bouracích prací dle PD 
 

Kontrola prováděných prací po dokončení vyzdění nových dozdívek a zazdívek  
 

Kontrola prováděných prací při opravě krovu a střešního pláště 
 

Kontrola prováděných a dokončených prací vnitřních dělících příček  
 

Kontrola prováděných prací vnitřních rozvodů instalací 
 
 

Kontrola prací po dokončení montáže prvků PSV 
 
 

Závěrečná kontrolní prohlídka 
 
O provedených prohlídkách bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 

Olomouc, říjen 2016                                                                                           
..…................... 
Dalibor Zapletal 
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DATUM:MĚŘÍTKO:
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ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

C2C2) CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

C SITUAČNÍ VÝKRES

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA
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I. ETAPA 
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ Architektonicko urbanistický atelier MÍSTO:  

VYŠKOV ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 

AAtelie
r

 

E-MAIL: atelier_a@ateol.cz   
OBJEKT:  PODPIS:  

KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO - - - 
PODPIS: - 

AKCE:  VYPRACOVAL
: 

ING. JIŘÍ TOMEČEK 

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI PODPIS:  
SPOLUPRÁCE: DALIBOR ZAPLETAL ADRESA:  

ZADAVATEL: ČÁST:   Ul. 8.května 16 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ.OBJEKTU TELEFON

: 
585 220 056 772 00 OLOMOUC 

 VÝKRES: PARÉ 
UŽIVATEL: VÝKRES:  STUPEŇ: DPS 

D.1.1  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

MĚŘÍTK
O: 

1 : 50 
DATUM: ŘÍJEN 2016 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  
 
 
  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI – I. ETAPA 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ  STAVBY 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
ÚČEL OBJEKTU 
Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 
 

Navrhované kapacity stavby: 
 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 
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ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Současný stav: 
Objekt fary je samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepená stavba s půdorysem ve tvaru U 
vytvářejícím poloatrium. Průčelí s hlavním vstupem je situováno do ulice Kostelní. Původně 
architektonicky a tvaroslovně koncipovaný zadní trakt byl v nedávné minulosti pohledově obnažen 
odbouráním blízké zástavby při realizaci čtyřproudového silničního průtahu městem Vyškovem. 
Střecha je mansardová, pokrytá pálenou keramickou taškou, krov je tradiční dřevěný se stojatou 
stolicí a tesařskými spoji s vysoce položenými vaznými trámy. Na bocích a nad vstupem jsou 
vysazené atikové nadezdívky s integrovanými střešními vikýři, ukončené vázami a bustou, podstřešní 
římsa je výrazně vyložená. 
Objekt je vnitřně uspořádán jako dvoutrakt s chodbami na vnitřní straně půdorysu do tvaru U, 
sbíhajícími se k centrálnímu tříramennému schodišti v prostorné hale se dvěma pískovcovými sloupy. 
Nosné stěny jsou zděné z cihel, stropy z části zaklenuté valenými klenbami prolamovanými lunetami. 
Část původních plochých trámových stropů byla nahrazena při poslední rekonstrukci pomocí 
ocelových vazníků a košických plechů, čímž byly pravděpodobně odstraněny i původní štukové prvky 
výzdoby hlavně ve střední reprezentační části druhého podlaží. 
Vnější fasády jsou plasticky členěny a zdobeny štukami. Přízemí je prolamované výraznou horizontální 
bosáží se zvýrazněnou plasticitou pomocí střídavě užších dvojnásobně vysazených bos s hlubokými 
nutami. Okenní nadpraží jsou akcentovány sdruženými tří a pětinásobnými klenáky. Také hlavní římsa 
je výrazně vysazená a horizontální členění je ještě podtrženo průběžnou podokenní římsou ve 
druhém podlaží. To má fasády hladké, lemované na nárožích mělkými lezénami, nad okenními otvory 
jsou vysazené profilované segmentové římsy, doplněné štukovým zdobením (hlavičky andělíčků na 
křídlech). Dvouosé okenní výplně jsou horizontálně členěné poutcem, v osách pod bočními atikami 
sdružené po dvou u sebe. Všechna okna mimo ta situovaná do vnitřního poloatria mají šambrány a 
podokenní římsy, výrazným atypickým prvkem ve tvarosloví fasád je bohatě zdobený balkon se 
štukami zdobenými konzolami, masivními nárožními sloupky a kovaným zábradlím tvarovaným 
volutami. 
Vstupní portál má bohatě zdobené štukové nadpraží s kartuší, volutami a girlandami a je po bocích 
zvýrazněn elipsovitými okny ve vystupujících zrcadlech. Dveře jsou profilované se zamřížovaným 
nadsvětlíkem. 
 

Navrhované řešení: 
Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 
1. Podlaží je funkčně zaměřeno na charitní a sociální služby. Vlevo vedle schodiště bude situována 
vrátnice a na ni v levém křídle naváže úsek "Diogenes" s klubovnami nezbytným zázemím. V závěru 
levého křídla budou místnosti využívány jako poradenská místnost a knihovna s čítárnou, tento úsek 
je doplněn vlastním hygienickým zařízením. Celé pravé křídlo je vymezeno pro charitní služby a 
zahrnuje aktivizační místnosti, klubovnu, místnost pro psychoterapii a sociálního pracovníka. 
Dispozice jsou pak doplněny čajovými kuchyňkami, samostatnými WC pro muže, ženy a 
bezbariérovým WC pro vozíčkáře. 
2. Podlaží má ve středu situován multifunkční sál s navazujícími WC pro muže a ženy tak, aby byl 
možný jeho časově nezávislý provoz. Centrální tříramenné schodiště bude doplněno o plošinu 
umožňující bezbariérový přístup do druhého podlaží. 
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Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně eliminovat 
nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných prostorách obnovit 
architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 
Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 
Technologie výroby se u tohoto objektu nevyskytuje. 
 
BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ STAVBY 
Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. navržena před vstupními dveřmi 
ze dvora rovná volná plocha o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové dlažby pro 
vyrovnávající výškový rozdíl. 
Pro překonání výškového rozdílu v interiéru mezi vstupem ze dvora a výškou podlahy 1.podlaží 
navržena bezbariérová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb se spádem 12,5%, délkou 3000mm, 
madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí ve výšce 250mm a keramickou dlažbou s protiskluzným 
povrchem splňující Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 součinitel smykového tření μ ≥ 0,5. 
Pro přístup do 2.podlaží bude osazena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, 
rychlostí 0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle vyhlášky 
č.398/2009Sb. 
Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu budou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny bude provedena s výplní z kaleného 
bezpečnostního skla. 
Navržené dveřní prahy nesmí přesáhnout výškou max.20mm. 

  
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
BOURACÍ PRÁCE 
Demontovány budou tyto stávající konstrukce – zavěšené kovové podhledy s volně loženou minerální 
izolací, zařizovací prvky sanity, vestavěný nábytek a výplně otvorů (okna s vnitřními parapety a dveře 
včetně zárubní). 
Dojde k odbourání stávajících instalačních kanálů v 1.np do hloubky 350mm, většiny nenosných 
příček, stávajících podlah u nepodsklepené části objektu, stropní konstrukce nad hygienickým 
zázemím pro charitu a kanceláře, probourání některých nových otvorů. 
U zachovávaných podkladních vrstev podlah budou odstraněny pouze nášlapné vrstvy z keramické 
dlažby, PVC a koberce, včetně lepícího tmelu. Stávající odstraňovaný kamenný sokl z mramoru na 
chodbách šetrně odstranit a uschovat, z důvodu opětovného použití. 
Odbourání konstrukcí bude provedeno po provedení statických sond, postupně shora dolů tak, aby 
zůstala zachována stabilita ponechaných konstrukcí. Zvláště obezřetně je nutno postupovat při 
vytváření nových prostupů.  
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce nevelkého rozsahu budou zahrnovat pouze výkopy pro základovou desku svislé plošiny. 
Vykopaný objem materiálu bude deponován po dohodě s odpovědnými orgány na městskou 
skládku. 
Práce spojené s výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění půdy škodlivými látkami, 
které ohrožují čistotu životního prostředí a zdraví lidí.  
Po provedení výkopových pracích přizvat projektanta statiky k převzetí základové spáry pro 
železobetonovou desku svislé plošiny. 
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ZÁKLADY 
Navržena deska pod svislou imobilní plošinu ze železobetonu tl.300mm, provázaná se stávajícími 
základy pomocí ocelových trnů o průměru14mm dl.500mm. 
Stávající podloží pod železobetonovou desku bude přehutněno na 0,2 MPa. Pod nové vrstvy podlah 
a železobetonovou desku navržen hutněný štěrkopískový podsyp. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové zdivo u dozdívek a upravovaných okenních otvorů v obvodovém plášti z broušených 
cihelných pálených tvarovek plněných vatou, o velikosti 248x440x249mm, s pevností v tlaku P8, se 
spoji na pero drážku, kladených na celoplošnou maltu (lepidlo) pro tenkou spáru, se součinitelem 
prostupu tepla bez omítek U=0,17 W/m2K, dodržet technologii zdění předepsanou výrobcem. 
Část zazdívek a dozdívek provést z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou MVC5 
(důsledně dodržovat výrobcem předepsanou technologii zdění). 
Nové vyzdívané příčky z keramických broušených příčkovek, s pevností v tlaku P10, se spoji na pero 
a drážku, kladených na celoplošnou maltu (lepidlo) pro tenkou spáru, dodržet technologii zdění 
předepsanou výrobcem. 
Dozdívky a zazdívky budou provázány se stávajícími zděnými konstrukcemi pomocí kapes, ocelových 
trnů o průměru 14mm nebo plechových pozinkovaných pásků ohnutých do L. 
U závěsných zařízení WC umístěných před příčkou provést dvojité opláštění sádrokartonem pro 
snížení hluku. 
Stávající komínové těleso s třemi průduchy vedené z kotelny, bude zachováno na celou výšku a nově 
vyvložkováno. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Pro překlenutí otvorů budou použity ocelové válcované nosníky I, L nebo keramické překlady (viz. 
statika), v obvodových stěnách s vloženou tepelnou izolací. 
Pro snížení světlé výšky v místnosti a zakrytí rozvodů profesí navrženy sádrokartonové podhledy s 
ocelovým roštem a parozábranou, část protipožární (viz. zpráva "Požárně bezpečnostní řešení"). 
Sádrokartonové podhledy v hygienických místnostech z impregnovaného sádrokartonu do vlhkého 
prostředí.  
Sádrokartonové podhledy nad 1.podlaží budou doplněny akustickou minerální izolací v TL.60mm 
plošné hmotnosti 320g/m2. 
U pobytových místností s novým sádrokartonovým podhledem bude po obvodu místnosti v úrovni 
podhledu doplněn zdobný fabion. 
Nové stropní konstrukce nad hygienickým zázemím pro charitu a kanceláře z profilů Ič.140 (do 
kapes), ztraceného bednění z VSŽ plechu s výškou vlny 50mm a nadbetonávkou vyztuženou 
ocelovou sítí (drát o průměru 6mm, oka 100/100mm). 
 
SCHODIŠTĚ 
U stávajícího tříramenného schodiště v hale s kamennými stupnicemi a mezipodesty bude odstraněna 
stávající nášlapná vrstva z PVC včetně vrstvy lepidla, povrch bude přebroušen a kamenné stupně 
s podesty odborně vyspraveny. 
Stávající schodiště s kamennými stupni v zádveří a do podzemí bude zachováno a odborně 
vyspraveno - očistit, drobné úlomky doplnit umělým kamenem ve shodném odstínu, povrch 
hydrofobizovat. 
Pro překonání výškového rozdílu mezi vstupem ze dvora a podestou stávajícího schodiště do 
podzemí budou nadbetonovány dva nové vyrovnávací stupně. 
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ZASTŘEŠENÍ 
V prostoru krovu bude zateplen strop nad vytápěným prostorem z tepelná izolace z pásů z minerální 
plsti v tl. 300mm (celkem) – hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/(m/K). 
Pro revizi krovu v místě navržené tepelné izolace bude provedena dřevěná revizní lávka z dřevěných 
podpor a podlahy z fošen, přesné umístění upřesněno při realizaci. 

 
POPIS PRACÍ PSV 
 
PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ 
Nové výplně okenních otvorů, dřevěné - vyrobené z objemově stálých vícevrstvých lepených 
hranolů, zasklené tepelně izolačním dvojsklem, opatřené kováním (tvarová, rozměrová a materiálová 
kopie původního prvku). 
Dvě zachovávané stávající okenní elipsovité výplně u vstupu z ulice – budou odborně vyspraveny, 
poškozené díly nahrazeny novými prvky (tvarová, rozměrová a materiálová kopie původního prvku), 
původní zasklení venkovního křídla zachováno, vnitřní křídlo doplněno dvojsklem, vyměněno 
stávající kování a obnovena povrchovou úprava. 
Stávající nadsvětlík s hvězdami schodišťového okna bude odborně opraven a ze strany interiéru  
doplněn o okenní výplň s tepelněizolačním dvojsklem. Novodobé okenní výplně mezi parapetem a 
nadsvětlíkem nahrazeny novými dřevěnými, zasklenými tepelně izolačním dvojsklem. 
Nové vstupní dveře ze dvora, dřevěné, s kazetovou výplní a novým kováním. 
Stávající zachovávaná vstupní vrata – budou odborně vyspravena, poškozené díly nahrazeny novými 
prvky (tvarová, rozměrová a materiálová kopie původního prvku), vyspraveno stávající kování, 
vyměněna vložka zámku za bezpečnostní a obnovena povrchová úprava. 
Vnitřní dveřní výplně do chodeb navrženy plné, s kazetovou výplní, dýhované, osazené do 
obložkových zárubní. 
Křídla oddělující jednotlivé požární úseky s požární odolností, doplněna samozavíračem dle zprávy 
„Požárně bezpečnostní řešení“, doložit atest. 
Dveře jednotlivých místností v hygienických buňkách budou opatřeny kováním, které umožňuje 
nouzové otevření z druhé strany i dveří zevnitř zajištěných, a to bez speciálního nářadí. 
Dveřní křídla u vstupu ze dvora, na WC inva a do sálu jsou doplněna vodorovnými madly dle 
vyhlášky dle vyhlášky č.398/2009Sb u dveří s předepsanou požární odolností není možná dodatečná 
montáž madel a je třeba objednat křídla i s osazenými madly (součást atestu).  
Prahy dveří nesmí přesáhnout výšku 20mm. 
Vnitřní parapety oken dřevotřískové s povrchovou úpravou z tlakového laminátu se zaoblenou 
přední hranou (přesné rozměry určit na stavbě dle skutečných tlouštěk stávajících zdí), v hygienických 
místnostech obložit parapety keramickým obkladem, parapety v podzemí pouze v omítce. 
V ostatních truhlářských pracích jsou zahrnuty kuchyňské linky, madla atd. 
 
PRÁCE ZÁMEČNICKÉ 
Stávající litinové zábradlí u tříramenného schodiště v hale zachovat a provést jeho odbornou repasi, 
výška zábradlí 1000mm. 
Madla u bezbariérové rampy z kulatiny, nerez, ve výšce 900 a 750mm a vodící tyč výšce 250mm. 
Všechna nová zábradlí a branka před vstupem na plošinu nerezová, se sloupky a madlem s výplní z 
bezpečnostního skla. 
Stávající mříže u vstupních dveří a zábradlí na balkón odborně opravit, zbavit rzi i původní povrchové 
úpravy a nově kovářsky povrchově upravit. 
Dále jsou navrženy drobné zámečnické doplňky jako revizní dvířka, ocelové konzolky a mřížky.  
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PRÁCE KAMENICKÉ 
Stávající kamenické prvky z pískovce celoplošně očistit a odborně kamenicky opravit drobná 
poškození (vyštípnutí) opravit umělým kamenem, poškození většího rozsahu doplnit vložkami.  
Povrch stávajících a nových kamenických prvků celoplošně upravit transparentním (bezbarvým) 
hydrofobním nátěrem s biocidním ošetřením. 
 
 
PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ 
Nové klempířské prvky z barevného legovaného hliníkového plechu TL.0,7mm, provést v souladu s 
ČSN 73 36 10. Klempířské prvky ve střešním plášti (od okapu po hřeben) provést v odstínu cihlově 
červeném. Klempířské prvky ve fasádě (od okapu po terén) provést v odstínu tmavě hnědém. 
 
 
IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ 
Jako hydroizolace nových podlah u nepodsklepené části objektu je navržen celoplošný dutinový 
systém z profilovaných desek z HDPE (profilované tvarovky tvořené nepropustným materiálem 
HDPE), který slouží zároveň jako protiradonová ochrana.  
Pro hydroizolaci nových nadezdívek na terénu a veškerých konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou 
je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou. 
Pro lepení a spárování keramických dlažeb, soklu a obkladu stěn použít tmely a spárovací hmoty, 
které slouží zároveň jako hydroizolace pro stékající vodu.  
Obklady v podzemí a 1.podlaží aplikovat na profilovanou nopovou fólii s nosnou omítací mřížkou z 
vláken HDPE zakončenou pod stropem vodorovnou drážkou zakrytou ukončovací lištou. 
Nová vápenocementová omítka soklu u vstupu ze dvora v tl.30mm bude aplikována na separační 
vrstvu zakončená větrací nutou vysokou 20mm. Napojení separační vrstvy u soklu na stávající s 
nopovou fólii pod terénem provést přeložením o cca 200mm. 
 
 
VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009SB.  
Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. provést před vstupními dveřmi ze 
dvora rovnou volnou plochu o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové dlažby pro 
vyrovnání výškového rozdílu. 
Pro překonání výškového rozdílu mezi vstupem ze dvora a podlahou 1.podlaží provést 
bezbariérovou rampu se spádem 12,5%, délky 3000mm, s madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí 
ve výšce 250mm a protiskluzným povrchem splňující vyhlášku č.389/2009Sb. 
Pro přístup do 2.podlaží navržena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, rychlostí 
0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle vyhlášky 
č.398/2009Sb. 
Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu jsou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny provést s výplní z kaleného bezpečnostního 
skla. 
Dveřní prahy navrženy s výškou max.20mm 
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VNĚJŠÍ OMÍTKY 
U soklu u vstupu ze dvora odstranit stávající zavlhlou omítku a novodobou cementovou omítku a 
provést novou vápenocementovou omítku v tl.30mm aplikovanou na separační vrstvu zakončenou 
větrací nutou vysokou 20mm. Vyspravený sokl celoplošně přeštukovat jemnou vápennou omítkou s 
trassem zrno 0-0,6 mm, plstí hlazenou s původním členěním a profilací, provádět na navlhčený 
podklad.  
 
 
VNITŘNÍ OMÍTKY 
Omítky a zdobné prvky v prostoru zádveří, ve vstupní  hale se schodištěm a v sálu budou zachovány, 
odstraněny původní nátěry a přeštukovány. 
Chybějící části stávajících říms a zrcadel na chodbách v 1.podlaží,  vzniklé odstraněním původních 
příček budou doplněny shodnou profilací. 
Ostatní omítky celoplošně odstranit, podklad očistit stlačeným vzduchem, proškrábnout spáry, před 
omítáním navlhčit a aplikovat nové štukové, plstí hlazené, olíčené malířskou hlinkou, v pastelových 
odstínech.  
Zavlhlé plochy nad podlahou na obvodových stěnách v 1.np doplněny novou vápennou difuzně 
otevřenou omítkou s trassovým vápnem. 
Povrch sádrokartonových stěn a podhledů opatřit po přelepení spojů, přetmelení a přebroušení, 
tenkovrstvou omítkovinou. 
 
 
OBKLADY  

V hygienických zařízeních keramický obklad stěn do výšky 2400mm s rohovými lištami. V kancelářích 
za umyvadly keramický obklad stěn do výšky 1600mm s rohovými lištami. U keramických dlažeb 
keramický soklík ze stejného materiálu jako typ dlažby. Lepení a spárování provést tmely, které slouží 
současně jako hydroizolace. V suterénu a 1.podlaží  nové obklady aplikované na mechanicky 
kotvenou profilovanou fólii s nosnou omítací mřížkou, s vápenocementovým podkladem vtlačeným 
do nosné omítací mřížky. Obklady za pisoárama a ve sprše aplikovat na hydroizolační stěrku a 
spárovat hmotou odolnou proti kyselinám. 
 
 
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Stávající vrstvy podlah u nepodsklepené části objektu odstranit a provést nové větrané s celoplošný 
dutinový systém z  desek s vdechovými a výdechovými otvory 100x100 zakrytými mřížkami. Nové 
vrstvy podlah navrženy s vloženou, separační vrstvou, tepelnou a hlukovou izolací, s oddilatováním 
od okolních stěn krajovými pásy z extrudovaného polystyrenu. Pro lepení a spárování keramických 
dlažeb, soklů a obkladů stěn použít tmely a spárovací hmoty, které slouží zároveň jako hydroizolace 
pro stékající vodu. Podlahy zatížené chemicky znečištěnou vodou (pisoáry) - spárovány hmotou 
odolnou proti kyselinám. 
Stávající nášlapnou vrstvu z mramoru v zádveří a hale s tříramenným schodištěm zachovat, prověřit 
ukotvení dlažby, odseparované desky šetrně vyjmout očistit a nově přilepit. Zároveň doplnit 
kamenný sokl na nových vyzdívkách. 
Nová nášlapná vrstva na chodbách, v klubovně, v kancelářích, sálu – zátěžový vinyl, v hygienickém 
zařízení a v koupelnách - keramická dlažba nenasákavá protiskluzná. Keramická dlažba v místnosti 
WC-INVA a na rampě musí splňovat vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130. 
Dilatace podlahových vrstev provádět v souladu s příslušnými předpisy a ve vazbě na vlastnosti 
použitých materiálů. 
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PRÁCE LEŠENÁŘSKÉ 
- vnitřní lešení lehké (kozové) 
 
IZOLACE TEPELNÉ  
- tepelná izolace podlah na terénu z tvrzených desek z extrudovaného polystyrenu v tl. 110mm 

celkem 

- tepelná izolace zateplení stropu nad vytápěným prostorem z pásů z minerální plsti v tl. 300mm 
(celkem) 

- zdivo dozdívek v obvodovém plášti z broušených cihelných pálených tvarovek plněných vatou 

- tepelná izolace v překladech 

- tepelně izolační panel v plných dílech nových vstupních dveří do dvora 

- tepelně izolační dvojsklo v okenních výplních 
 
IZOLACE ZVUKOVÉ 
- dilatace podlahy u stěn z extrudovaného polystyrenu  
- zvuková izolace z minerální plsti vložená v sádrokartonových podhledech o plošné hmotnosti 
320g/m2 
 
NÁTĚRY 
Olíčení soklu navrženo prodyšnou silikátovou fasádní barvou v odstínu - pískovcovém, přesný odstín 
bude odsouhlasen na vzorcích na fasádě. Stávající mříže u vstupních dveří a zábradlí na balkón 
odborně opravit, zbavit rzi i původní povrchové úpravy a nově kovářsky povrchově upravit. 
 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Olíčení soklu v odstínu pískovcovém - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích na fasádě. 
Klempířské prvky ve střešním plášti (od okapu po hřeben) provést v odstínu cihlově červeném.  
Klempířské prvky ve fasádě (od okapu po terén) provést v odstínu tmavě hnědém. 
Hydrofobizace kamenných prvků  - odstín bezbarvý. 
Stávající mříže u vstupních dveří – odstín černý. 
Okna – odstín bílý. 
Vstupní dveře z ulice a ze dvora – odstín dub. 
 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Stávající – neřešeno. 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
 

- tepelná izolace podlah na terénu z tvrzených desek z extrudovaného polystyrenu– hodnota 
součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/(M.K). 
- tepelná izolace zateplení stropu nad vytápěným prostorem z pásů z minerální plsti v tl. 300mm 
(celkem) – hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/(m/K). 
- zdivo dozdívek v obvodovém plášti z broušených cihelných pálených tvarovek plněných vatou – 
hodnota součinitele prostupu tepla 0,017 W/(m2/K). 
- Okenní výplně – hodnota celého okna   Uw = 1,2 W/m2K 
- Dveřní výplně (nové) – hodnota celého dveřního křídla UN = 1,2 W/m2K 
- Dveřní výplně (repase) – hodnota celého dveřního křídla UN = 2,6 W/m2K 
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VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady z administrativního provozu budovy - jedná se vzhledem k funkci objektu o směsný 
komunální odpad 20 03 01, který je ukládán do kontejneru a odvážen v rámci likvidace komunálního 
odpadu technickými službami. 
Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se jedná o 
objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – beton, 17 01 
02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo apod.) a pak 
obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  - dřevěné obaly 
apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. 
Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech zodpovědný 
dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že se při odstraňování některých konstrukcí a prvků mohou 
vyskytnout stavební výrobky a materiály s obsahem azbestu, je pro ověření před jejich odstraněním 
nutné provést odběr vzorku na možný výskyt 17 06 05. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, 
které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. 
Vodní hospodářství - splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní 
kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod. 
Větrání, vytápění a osvětlení – je zpracováno v souladu s platnými ČSN. 
Vibrace a hluk - nebude se provádět stavební činnost, která by zhoršila ochranu před hlukem a 
vibracemi, ani se nenavrhují se vzduchotechnická a jiná zařízení, které musí splňovat příslušné 
normy, a v plné míře respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Nedojde ani k navýšení hluku z dopravy 
na přilehlých komunikacích. 
Ochrany přírody – nedotýká se 
Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 
 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Napojení objektu na dopravní technickou infrastrukturu zůstává stávající. Řešení technické a dopravní 
infrastruktury včetně dopravy v klidu se nemění. 

 
OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
Je navrženo odvětrání hygienických buněk a sálu, které musí splňovat příslušné normy a v plné míře 
respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
Staveniště nezasahuje do žádného ochranného pásma.  
 
DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. MPMR o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a stavebního zákona č.183/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
V případě jiných skutečností, než jsou předpoklady řešení, přizvat zpracovatele projektu ke 
konzultaci jiných řešení.  
 
Olomouc, říjen 2016                                                                  

 ……..................... 
                                                                                Dalibor Zapletal 
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POPIS PRACÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

00b)00 POPIS PRACÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
PŮDORYS 1.PODZEMÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

01b)01 PŮDORYS 1.PODZEMÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

HE
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PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

02b)02 PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA
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M=1:50
PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

03b)03 PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA
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M=1:50
PŮDORYS KROVU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

04b)04 PŮDORYS KROVU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA
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M=1:50
PŮDORYS STŘECHY

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

05b)05 PŮDORYS STŘECHY

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

06b)06 ŘEZ A-A

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

S
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M=1:50
PODÉLNÝ ŘEZ B-B

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

07b)07 ŘEZ B-B

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

S S

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED Z JIHOVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

08b)08 POHLED Z JIHOVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED Z JIHOZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

09b)09 POHLED Z JIHOZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

10b)10 POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED ZE SEVEROZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

11b)11 POHLED ZE SEVEROZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA
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M=1:50
POHLED Z JIHOZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

12b)12 POHLED Z JIHOZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

13b)13 POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
ZVEDACÍ PLOŠINA

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

14SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
I. ETAPA

PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

ŘEZ 1-1
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I. ETAPA 
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ Architektonicko urbanistický atelier MÍSTO:  

VYŠKOV ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 

AAtelie
r

 

E-MAIL: atelier_a@ateol.cz   
OBJEKT:  PODPIS:  

WURMOVA 6 - - - 
PODPIS: - 

AKCE:  VYPRACOVAL
: 

ING. JIŘÍ TOMEČEK 

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
PODPIS:  

SPOLUPRÁCE: DALIBOR ZAPLETAL ADRESA:  
ZADAVATEL: ČÁST:   Ul. 8.května 16 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TELEFON

: 
585 220 056 772 00 OLOMOUC 

 VÝKRES: PARÉ 
UŽIVATEL: VÝKRES:  STUPEŇ: PD 

c  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 1.1c  DOKUMENTY PODROBNOSTÍ 

MĚŘÍTKO
: 

1 : 50 
DATUM: ŘÍJEN 2016 
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SKLADBY PODLAH  

V Y Š K O V ,  K O M U N I T N Í  C E N T R U M  B O H U M Í R A  B U N Ž I … … … … … … … … … … . … T A B U L K Y  P O D L A H  

 

PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC 
 

A1 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOSTI: 1.05 PODESTA 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ 
HODNOTU PROTISKLUZU R10 

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ 

3,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 150x150, DRÁT 4 mm) 70,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  60,00 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ  BETONOVOU 
MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 100X100, DRÁT 4 MM) 
20MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 70MM) 

90,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 8,00 CELKEM(mm): 283,20 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNÍT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ HODNOTU PROTISKLUZU R10 

- U STĚN KDE NENÍ OBKLAD STĚN KERAMICKÝ SOKLÍK V = 100 MM 

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH  
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A PRŮCHODŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A2 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOSTI: 1.14, 1.15, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.34, 1.35 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ 
HODNOTU PROTISKLUZU R10 

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ 

3,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 150x150, DRÁT 4 mm) 70,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  60,00 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ  BETONOVOU 
MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 100X100, DRÁT 4 MM) 
20MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 70MM) 

90,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 18,00 CELKEM(mm): 283,20 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNÍT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ HODNOTU PROTISKLUZU R10 

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ 

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH 
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A PRŮCHODŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A3 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOSTI: 1.16, 1.24, 1.33 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ 
HODNOTU PROTISKLUZU R10 

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO  NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ 

3,00 

HYDROIZOLACE POD DLAŽBU – PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ 
STĚRKA K OCHRANĚ A HYDROIZOLACI BETONOVÝCH POVRCHŮ, 
KOUPELEN A BAZÉNŮ, APLIKOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH S VLOŽENOU 
VÝZTUŽNOU SKELNOU TKANINOU  

2,00 

PRUŽNÁ VLOŽKA - V ROZÍCH A KOUTECH 0,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

5,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 150x150, DRÁT 4 mm) 60,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  60,00 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ  BETONOVOU 
MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 100X100, DRÁT 4 MM) 
20MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 70MM) 

90,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 6,00 CELKEM(mm): 280,20 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNÍT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ HODNOTU PROTISKLUZU R10 

- HYDROIZOLACE POD DLAŽBU A OBKLAD - PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA K OCHRANĚ A 
HYDROIZOLACI BETONOVÝCH POVRCHŮ, KOUPELEN A BAZÉNŮ, APLIKOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, SE 
ZAPRACOVANOU DO 1 VYRSTVY VÝŽTUŽNOU SKELNOU VLOŽKOU 

- HYDROIZOLACI POD OBKLAD PO OBVODU MÍSTNOSTI VYTÁHNOUT DO VÝŠKY 150MM NAD PODLAHU 

- PŘECHOD HYDROIZOLACE PODLAHY NA HYDROIZOLACI STĚN (ROHY A KOUTY) VYZTUŽIT POGUMOVANOU 
PÁSKOU PRO PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ  

– NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA VPUSŤ V PODLAZE VYZTUŽIT POGUMOVANOU PÁSKOU PRO PRUŽNÉ 
TĚSNĚNÍ  

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC, ODOLNOU PROTI 
ÚČINKŮM CHEMICKÝCH LÁTEK  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI 

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLA, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH  PŘECHODOVÝCH 
LIŠT 

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A PRŮCHODŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB  KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A4 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOSTI: 1.18, 1.19 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA S HODNOTOU 
PROTISKLUZU R10 A SPLŇUJÍCÍ Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,5  

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ 

3,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 150x150, DRÁT 4 mm) 70,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  60,00 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ  BETONOVOU 
MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 100X100, DRÁT 4 MM) 
20MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 70MM) 

90,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 6,00 CELKEM(mm): 283,20 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNÍT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ HODNOTU PROTISKLUZU R10  A Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 
4130 SOUČINITEL SMYKOVEHO TŘENÍ μ ≥ 0,5  

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ 

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH  
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A PRŮCHODŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A5 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU – v podlaží 

MÍSTNOST: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ 
HODNOTU PROTISKLUZU R10 

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO  NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ  

3,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO 
VYROVNÁNÍ PODKLADU 3-15MM  

7,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU 

0 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 14,00 CELKEM (mm): 20,00 

 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 4m CELKEM 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ HODNOTU PROTISKLUZU R10  

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLA, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH PŘECHODOVÝCH 
LIŠT 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, BAREVNÝ ODSTÍN NÁŠLAPNÉ VRSTVY A SPÁROVACÍCH TMELŮ ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH 
VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A6 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU – v podlaží 

MÍSTNOSTI: 2.24 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

 

KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ 
HODNOTU PROTISKLUZU R10  

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO  NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ  

3,00 

HYDROIZOLACE POD DLAŽBU – PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ 
CEMENTOVÁ STĚRKA K OCHRANĚ A HYDROIZOLACI BETONOVÝCH 
POVRCHŮ, KOUPELEN A BAZÉNŮ, APLIKOVANÁ VE DVOU 
VRSTVÁCH S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SKELNOU TKANINOU  

2,00 

PRUŽNÁ VLOŽKA - V ROZÍCH A KOUTECH 0,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO 
VYROVNÁNÍ PODKLADU 3-15MM  

5,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 3,00 CELKEM (mm): 20,00 

 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 1M CELKEM 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- HYDROIZOLACE POD DLAŽBU A OBKLAD –  PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA K OCHRANĚ A 
HYDROIZOLACI BETONOVÝCH POVRCHŮ, KOUPELEN A BAZÉNŮ, APLIKOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, SE 
ZAPRACOVANOU DO 1 VYRSTVY VÝŽTUŽNOU SKELNOU VLOŽKOU 

- HYDROIZOLACI POD OBKLAD PO OBVODU MÍSTNOSTI VYTÁHNOUT DO VÝŠKY 150MM NAD PODLAHU 

- PŘECHOD HYDROIZOLACE PODLAHY NA HYDROIZOLACI STĚN (ROHY A KOUTY) VYZTUŽIT POGUMOVANOU 
PÁSKOU PRO PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ 

– NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA VPUSŤ V PODLAZE VYZTUŽIT POGUMOVANOU PÁSKOU PRO PRUŽNÉ 
TĚSNĚNÍ  

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC, ODOLNOU PROTI 
ÚČINKŮM CHEMICKÝCH LÁTEK  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI 

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLA, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, BAREVNÝ ODSTÍN NÁŠLAPNÉ VRSTVY A SPÁROVACÍCH TMELŮ ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH 
VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A7 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOST: PLOŠINA 1.03  
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤK

A: 
 

 

KERAMICKÁ DLAŽBA  10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO  NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ  

5,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU 

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 100x100, DRÁT 6 mm) 150,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 3,0 CELKEM (mm): 165,00 

 

PODKLAD: BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- HRANY PO OBVODU NADEZDÍVKY PRO PLOŠINU OBLOŽIT DEKORATIVNÍ KOVOVOU LIŠTOU 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, BAREVNÝ ODSTÍN NÁŠLAPNÉ VRSTVY A SPÁROVACÍCH TMELŮ ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH 
VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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A8 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU - na terénu 

MÍSTNOSTI: RAMPA 1.06 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

 

PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA, SPLŇUJÍCÍ NA 
VYROVNÁVACÍCH ŠIKMÝCH RAMPÁCH Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 
4130 SOUČINITEL SMYKOVEHO TŘENI μ ≥ 0,5 + tg α 

10,00 

LEPIDLO – CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ 

5,00 

PENETRACE– ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 100x100, DRÁT 6 mm) 140,00 

NADEZDÍVKA VE SPÁDU OD 200MM -DO 575MM 555,00 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 100x100, DRÁT 6 mm) 70,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ  BETONOVOU 
MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 100X100, DRÁT 4 MM) 
70MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 70MM) 

140,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 11,00 CELKEM(mm): 970,20 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNÍT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- NADEZDÍVKU PROVÉST Z PÓROBETONOVÝCH ZDÍCÍCH BLOKŮ, KLADENÝCH NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ 
MALTU (LEPIDLO), NADEZDÍVKU OD STÁVAJÍCÍHO ZDIVA ODIZOLOVAT POMOCÍ PRUŽNÉ STĚRKOVÉ 
HYDROIZOLACE  

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ 
NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY 
MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA, SPLŇUJÍCÍ NA VYROVNÁVACÍCH ŠIKMÝCH 
RAMPÁCH Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 SOUČINITEL SMYKOVEHO TŘENI μ ≥ 0,5 + tg α 

- U STĚN PROVÉST KERAMICKÝ SOKLÍK V = 100 MM 

- HRANY RAMPY ZPEVNIT KOVOVÝMI HRANOVÝMI LIŠTAMI POD OBKLAD 

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU TL.20MM, ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A 
PRŮCHODŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z POVLAKOVÉ KRYTINY 
 

B1 PODLAHA S POVLAKOVOU KRYTINOU –  na terénu 

MÍSTNOSTI: 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 
SCHEMA: TLOUŠŤKA: TLOUŠŤKA: 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL (V ROLÍCH), S 
HODNOTOU PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 

2,60 

LEPIDLO  –  UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO VE VODNÍ DISPERZI S VELMI 
NÍZKÝM OBSAHEM ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC) PRO 
LEPENÍ VINYLOVÝCH KRYTIN 

1,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

5,00 

PENETRACE – 2XNÁTĚR, PRVNÍ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:2 S VODOU A 
DRUHÝ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:1 S VODOU 

0,00 

BETONOVÁ MAZANINA (C20/25) SE SÍTÍ (OKA 150x150, DRÁT 4 mm) 70,00 

SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PVC (TECHNOLOGICKÁ) 0,2 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  60,00 

TEPELNÁ IZOLACE-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN  50,00 

PROVĚTRÁVANÁ VRSTVA - DESKY SE SVĚTLOU VÝŠKOU NOPŮ 70MM 
PROVEDENÉ Z JEDNOVRSTVÉ HDPE FÓLIE TL.1,6MM ZALITÉ 
 BETONOVOU MAZANINOU (C20/25) VYZTUŽENOU SÍTÍ (OKA 
100X100, DRÁT 4 MM) 20MM NAD VLNU IPT DESEK (VÝŠKA DESEK 
70MM) 

90,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 - 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 263,00 CELKEM(mm): 278,80 

PODKLAD: 
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÉST VYROVNÁNÍ PODKLADU, NEJLÉPE 
ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 V TL150MM. ŠTĚRKOVÝ PODSYP VYROVNAT NA ROVINNOST ± 10 MM NA 1 M DÉLKY A 
ZHUTNIT NA MIN. 0,20 MPA. 

POZNÁMKA: 

- PO OBVODU STĚN PROVÉST PRUŽNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI ZALOŽENOU OD GEOTEXTÍLIE A 
VYTAŽENOU DO ÚROVNĚ 100MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVU 

- POLOŽENÍ PROVÉST AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM KRYTINY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST 

- UKONČENÍ PODLAHOVINY U STĚNY- PŘÍŘEZEM Z PODLAHOVINY NALEPENÝM NA SOKL 60MM 

- JEDNOTLIVÉ PÁSY A DÍLY KLÁST TAK, ABY SPOJE NEBYLY V PROVOZNĚ NAMÁHANÝCH (PRŮCHODY) 
PŘÍPADNĚ POHLEDOVĚ EXPONOVANÝCH MÍSTECH 

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH 
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÁ DESKA VYROBENÁ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU URČENÁ K POUŽITÍ DO 
PODLAH POD BETONOUVOU MAZANINU, SE SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA =0,033 W/(M.K  

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

- KRYTINA: 
 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL V ROLÍCH 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU - 2,6 mm 
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY - 0,7 mm 
ŠÍŘKA ROLE - 2m 
REAKCE NA OHEŇ DLE - EN 13 501-1 je Bfl – S1 
KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE - EN ISO 717-2  je 15 dB 
PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE - EN 660-2: třída T 
 MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE - EN 433 je 0,07 mm 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PUR 
TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE - EN 685 je  34/42 
HODNOTA ROZMĚROVÉ STABILITY DLE EN 434 je menší než 0,10%  

HODNOTA EMISÍ TVOC ZA 28 DNÍ JE NIŽŠÍ NEŽ 100µg/m3 

DILATACE: 
-PODLAHY DILATOVAT U STĚN, PROSTUPŮ A V PLOCHÁCH (MAX 6X6m) PÁSKEM Z EXTRUDOVANÉHO 
POLYSTYRENU ZAJIŠŤUJÍCÍM PRUŽNÉ ODDĚLENÍ KONSTRUKCE PODLAHY OD SVISLÝCH STĚN A PRŮCHODŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCÍ 

MATERIÁL, ZPŮSOB  KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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V Y Š K O V ,  K O M U N I T N Í  C E N T R U M  B O H U M Í R A  B U N Ž I … … … … … … … … … … . … T A B U L K Y  P O D L A H  

 

B2 PODLAHA S POVLAKOVOU KRYTINOU – na terénu 
MÍSTNOSTI: 1.07, 1.08, 1.32 

SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL (V ROLÍCH), S 
HODNOTOU PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 

2,60 

LEPIDLO  –  UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO VE VODNÍ DISPERZI S VELMI 
NÍZKÝM OBSAHEM ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC) PRO 
LEPENÍ VINYLOVÝCH KRYTIN 

1,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

15,00 

PENETRACE – 2XNÁTĚR, PRVNÍ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:2 S VODOU A 
DRUHÝ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:1 S VODOU 

0,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 90,00 CELKEM(mm): 18,60 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 20m CELKEM 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM KRYTINY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY,  KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST 

- UKONČENÍ PODLAHOVINY U STĚNY- PŘÍŘEZEM Z PODLAHOVINY NALEPENÝM NA SOKL 60MM 

- JEDNOTLIVÉ PÁSY A DÍLY KLÁST TAK, ABY SPOJE NEBYLY V PROVOZNĚ NAMÁHANÝCH (PRŮCHODY) 
PŘÍPADNĚ POHLEDOVĚ EXPONOVANÝCH MÍSTECH 

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH 
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

- KRYTINA: 
 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL V ROLÍCH 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU - 2,6 mm 
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY - 0,7 mm 
ŠÍŘKA ROLE - 2m 
REAKCE NA OHEŇ DLE - EN 13 501-1 je Bfl – S1 
KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE - EN ISO 717-2  je 15 dB 
PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE - EN 660-2: třída T 
 MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE - EN 433 je 0,07 mm 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PUR 
TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE - EN 685 je  34/42 
HODNOTA ROZMĚROVÉ STABILITY DLE EN 434 je menší než 0,10%  
HODNOTA EMISÍ TVOC ZA 28 DNÍ JE NIŽŠÍ NEŽ 100µg/m3 

MATERIÁL, ZPŮSOB  KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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B3 PODLAHA S POVLAKOVOU KRYTINOU – v podlaží 
MÍSTNOST: 2.03 

SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL (V ROLÍCH), S 
HODNOTOU PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 

2,60 

LEPIDLO  –  UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO VE VODNÍ DISPERZI S VELMI 
NÍZKÝM OBSAHEM ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC) PRO 
LEPENÍ VINYLOVÝCH KRYTIN 

1,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

15,00 

PENETRACE – 2XNÁTĚR, PRVNÍ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:2 S VODOU A 
DRUHÝ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:1 S VODOU 

0,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 65,00 CELKEM(mm): 18,60 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 7m CELKEM 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM KRYTINY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY,  KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST 

- UKONČENÍ PODLAHOVINY U STĚNY- PŘÍŘEZEM Z PODLAHOVINY NALEPENÝM NA SOKL 60MM 

- JEDNOTLIVÉ PÁSY A DÍLY KLÁST TAK, ABY SPOJE NEBYLY V PROVOZNĚ NAMÁHANÝCH (PRŮCHODY) 
PŘÍPADNĚ POHLEDOVĚ EXPONOVANÝCH MÍSTECH 

- NAPOJENÍ NA JINÝ MATERIÁL (KERAMICKOU DLAŽBU, KOBEREC APOD.) POMOCÍ KOVOVÝCH 
PŘECHODOVÝCH LIŠT 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

- KRYTINA: 
 

ZÁTĚŽOVÝ HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL V ROLÍCH 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU - 2,6 mm 
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY - 0,7 mm 
ŠÍŘKA ROLE - 2m 
REAKCE NA OHEŇ DLE - EN 13 501-1 je Bfl – S1 
KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE - EN ISO 717-2  je 15 dB 
PROTIKLUZNOST DLE - DIN 51130 je R10 
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE - EN 660-2: třída T 
 MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE - EN 433 je 0,07 mm 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PUR 
TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE - EN 685 je  34/42 
HODNOTA ROZMĚROVÉ STABILITY DLE EN 434 je menší než 0,10%  
HODNOTA EMISÍ TVOC ZA 28 DNÍ JE NIŽŠÍ NEŽ 100µg/m3 

MATERIÁL, ZPŮSOB  KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 
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PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z ČISTÍCÍ ZÓNY 
 

C1 PODLAHA S ČISTÍCÍ ZÓNY - na terénu 
MÍSTNOSTI: 1.01 (PODLAHA V ÚROVNI -0,750) 

SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA 2  10,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

5,00 

PENETRACE – 2XNÁTĚR, PRVNÍ ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:2 S VODOU A DRUHÝ 
ŘEDĚNÝ V POMĚRU 1:1 S VODOU 

 

 

 

0,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 6,00 CELKEM(mm): 15,00 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZNÁMKA: 

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU Z MRAMORU, VČETNĚ LEPÍCÍHO TMELU 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 1m CELKEM 

- POLOŽENÍ PROVÉST, AŽ PO DŮKLADNÉM VYSCHNUTÍ PODKLADU (NUTNO PŘEMĚMĚRIT NA STAVBĚ) 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, ZPŮSOB  KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ 
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ S AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A NÁVRHU INTERIÉRU 

 

PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU S PŘÍRODNÍHO KAMENE 
 

D1 STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z MRAMORU 
MÍSTNOSTI: 1.01, 1.02, 2.01 

SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

STÁVAJÍCÍ KEMENNÁ DLAŽBA Z MRAMORU 

 

 

 

 

 

- 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 97,00 - - 

 

STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL 
Z MRAMORU 

(DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ) 

 

 

 

 

   

CELKOVÁ PLOCHA m2: 8,00 - - 

POZNÁMKA: 

- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÉST ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY Z DŮVODU POŠKOZENÍ 

- ODSEPAROVANOU DLAŽBU ŠETRNĚ PŘIZVEDNOUT, VYJMOUT, OČISTIT, PODKLAD NAPENETROVAT A NOVĚ 
PŘILEPIT TMELEM PRO LEPENI KENNÉ DLAŽBY NOVĚ, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY PROVÉST CEMENTOVOU 
VODOODPUDIVOU SPÁROVACÍ HMOTOU S TEKUTOU POLYMEROVOU PŘÍSADOU (JAKO NÁHRADA VODY) ZA 
ÚČELEM SNÍŽENÍ PORÉZNOSTI A NASÁKAVOSTI VODOU – OPRAVOVANÁ PLOCHA 10m2 

- STÁVAJÍCÍ DLAŽBU ZBAVIT NEČISTOT A CELOPLOŠNĚ OCELOPLOŠNĚ OČISTIT 

- PŘECHOD MEZI ZACHOVÁVANOU A ODSTRAŇVANOU SLAŽBOU A PROVÉST OPATRNÝM PROŘÍZNUTÍM NA 
OSU NOVĚ NAVRŽENÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY NEBO DVEŘNÍHO PRAHU   

- STÁVAJÍCÍ SOKL Z MRAMORU VYSOKÝ 100MM V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ A V MÍSTNOSTECH 
S ODSTRAŇOVANOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z MRAMORU ŠETRNĚ ZDEMONTOVAT A DOPLŇIT NA 
NOVÝCH VYZDÍVKÁCH V MÍSTNOSTI 1.02 A 2.01 

- DOPLŇOVANÝ SOKL PŘILEPIT POMOCÍ TMELU PRO LEPENÍ KAMENNÉ DLAŽBY V TL.3MM NA 
NAPENETROVANÝ A SROVNANÝ PODKLAD 
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PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z BETONU 
 

E1 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z BETONOVÉ DLAŽBY 

PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY PŘED VSTUPEM ZE DVORA 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

BETONOVÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ) 60,00 

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (NOVÝ) 300,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 27,00 CELKEM (mm): 360,00 

 

PODKLAD: - SROVNANÝ STÁVAJÍCÍ PODSYP 

POZNÁMKA: 

- Z DŮVODU ZLOMENÍ JEDNOTLIVÝCH DLÁŽDĚNÝCH ROVIN PROVÉST ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ DLAŽBY 
PROŘEZEM V DÉLCE 7M 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
VÝROBCE MATERIÁLU 

 

 

PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU – NÁTĚR NA BETON 
 

F1 PODLAHY S NÁTĚREM NA BETON – NA TERÉNU 

MÍSTNOSTI: 0.10 KOTELNA 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

PROTISKLUZNÝ NÁTĚR NA BETON VYTAŽENÝ DO VÝŠKY 
580MMmm NA STĚNU 

1,00 

CELKOVÁ PLOCHA NÁTĚRU m2: 44,00 CELKEM (mm): 1,00 

 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÁ BETONOVÁ MAZNINA 

POZNÁMKA: 

- PROVÉST DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI PODLAHY V DĚLCE 8m, PROFIL 200/200mm PRO 
LEŽATÉ ROZVODY ZTI. PRO PROVEDÍ ROZVODŮ DRÁZKY ZABETONOVAT BETONOVOU SMĚSÍ, 
APLIKOVANOU NA KOTEVNÍ MOST. 

- STÁVAJÍCÍ TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 4m CELKEM 

- SOKL O VÝŠCE 580mm VYSPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU – PLOCHA OPRAVY 2m2 

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
VÝROBCE MATERIÁLU 
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                                                                  TABULKY OKEN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
01 

Nové okno z dřevěných profilů 

 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými hranami 
křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou, 

vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  
- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rámy a křídla 
Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě 1100/2150 mm 

Rozměry vnitřní: 
1150/2150 mm (1 ks)   

  1150/2200 mm (12 ks) 
1150/2250 mm (4 ks) 

Počet celkem: 17 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, doplněné 
krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  
 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm  
Nos - výška/ šířka/radius nosu                                      38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1350 mm 
Šířka (h) 500 mm 
Odstín Bílý 
Počet 16 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  TABULKY OKEN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
02 

Nové okno z dřevěných profilů 

 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o 
šířce 78 mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně 
nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými 
hranami křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou 

pěnou, vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  
- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných 
drážek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rámy a křídla 
Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu 
tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě 1570/2150 mm 

Rozměry vnitřní: 1620/2200 mm (1ks) 
1620/2270 mm (1ks) 

Počet celkem: 2 ks 

Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, 
doplněné krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm  
Nos - výška/ šířka/radius nosu                                         38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1820 mm 
Šířka (h) 450 mm 
Odstín Bílý 
Počet 2 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  TABULKY OKEN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
03 

Nové okno z dřevěných profilů 

 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených 
hranolů, o šířce 78 mm z důvodů estetických spojovaných z 
lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s 
profilovanými hranami křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické 
těsnění 

- Stávající zděný sloupek tl.100mm z tepelněizolačních důvodů odbourat a nahradit 
dřevěným, vyrobeným z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů 

- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit 
polyuretanovou pěnou, vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  

- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující 
tepelnou izolaci okna pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované 
neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 

 
Rámy a křídla 

Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol 
šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a 
odolností proti povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x 
krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, 
zasklení do lišt utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu 
tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít 
teplý rámeček 

Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě 2350/2150 mm 

Rozměry vnitřní: 2400/2250 mm (1ks) 
2400/2170 mm (1ks) 

Počet celkem: 2 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla 
k rámu, doplněné krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná 

mosaz 
ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 

DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 
 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  
 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm  
Nos - výška/ šířka/radius nosu                            38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1820 mm 
Šířka (h) 450 mm 
Odstín Bílý 
Počet 2 ks 
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as 

 

 

Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
04 

Nové okno z dřevěných profilů 

 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými hranami 
křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou, 

vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  
- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 
Rámy a křídla 
Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě 1360/2150 mm 

Rozměry vnitřní: 1410/2200 mm (1ks) 
1360/2150 mm (1ks) 

Počet celkem: 2 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, doplněné 
krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  
 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm  
Nos - výška/ šířka/radius nosu 38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1550 mm 
Šířka (h) 350 mm 
Odstín Bílý 
Počet 2 ks 
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Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
05 

Nové okno z dřevěných profilů, dělené svislým sloupkem 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými hranami 
křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou, 

vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat 
- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 
- Okenní rám provést se svislým sloupkem v ose okna, z důvodu zakrytí zděné příčky tl.100mm. šířku 

sloupku provést tak, aby bylo zajištěnou otevření obou okenních křídel. 
Rámy a křídla 
Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě 1100/2150 mm 
Rozměry vnitřní: 2x500/2150 mm  
Počet celkem: 1 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, doplněné 
krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  
 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm  
Výška (v)/ šířka (t)/radius nosu 38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 550 mm 
Šířka (h) 350 mm 
Počet 2 ks 
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Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
06 

Nové okno z dřevěných profilů osazená za s obloukovým 
nadpražím 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Otevírání křídel - viz. schéma a výkresy pohledy 

- Použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými hranami 
křídel a rámu imitujícími původní historická okna  

- Profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- Okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou, 

vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  
- Křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 
Rámy a křídla 
Profil Dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 
Příčle dělící křídla Bez příčlí 

Zasklení Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Celé okno:   Uw = 1,2 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 

Rozměr ve fasádě 
(obloukové nadpraží) 

Šířka - 1220 mm 
Výška – 2320 mm 
Patka – 1700 mm 

Rozměry vnitřní: 1270/2400 mm  
Počet celkem: 3 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, doplněné 
krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  
 

 

 
 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm 
Výška (v)/ šířka (t)/radius nosu                                        38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1320 mm 
Šířka (h) 500 mm 
Odstín Bílý 
Počet 3 ks 
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Označení Popis Schéma:  

To 
07 

Stávající dvojité (kastlové) elipsovité okno z dřevěných profilů 

 

 

Provést odbornou repasi stávajícího okna 

Stávající dřevěné dvojité okno. Venkovní křídlo elipsovité, jednoduše zasklené, fixováno okenními obrtlíky, 
dělené na čtyři díly vodorovnou a svislou příčlí. Vnitřní křídla obdélníková, zasklená tepelně izolačním 
dvojisklem, dovnitř otvíravá, dělená vodorovnou příčlí. 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit, celoplošně 

zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- před opravou nutno demontovat stávající kování 

 
Provést odbornou repasi stávající okenní výplně: 
- praskliny ve stávajících vlysech okna vytmelit a přebrousit 
- chybějící prvky doplnit – kopie původních 
- narušené prvky vyměnit – kopie původních 
- zasklení u venkovního křídla nově přesklít  
- zasklení u vnitřního křídla vyjmout, rám upravit pro osazení tepelněizolačního dvojskla a nově zasklít 

tepelněizolačním dvojsklem do zasklívacích lišt 
- stávající kování odstranit a osadit nové (kopie původních)  
- provést novou povrchovou úpravu 
 
Rámy a křídla 

Profil Stávající - dřevěný masiv 
Nové - dřevo pod nátěr - buk 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 

Zasklení 
Venkovní rám -tažené ploché sklo tl.4 mm, dělené příčlemi, zasklení do tmelu 
Vnitřní rám - tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení 
do lišt utěsněné pružným silikonovým tmelem 

 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu 
tepla Tepelněizolační dvojsklo:   U = 1,1 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 

Rozměr ve fasádě Šířka - 850 mm 
Výška – 1450 mm 

Rozměry vnitřní: Šířka - 950 mm 
Výška – 1530 mm 

Počet celkem: 2 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, doplněné 
krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou  

 

 
 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm 
Výška (v)/ šířka (t)/radius nosu 38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 1000 mm 
Šířka (h) 150 mm 
Odstín Bílý 
Počet 2 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  TABULKY OKEN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

Označení Popis Schéma: (pohled z exteriéru) 

To 
08 

Stávající zdvojené okno s nadsvětlíkem s hvězdami 

 

 

Provést odbornou repasi stávajícího okna 

Dřevěné zdvojené okno s nadsvětlíkem z hvězdami. 
Stávající nadsvětlík: 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit, celoplošně 

zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- praskliny ve stávajících vlysech okna vytmelit a přebrousit 
- chybějící prvky doplnit – kopie původních 
- narušené prvky vyměnit – kopie původních 
- doplnit chybějící jednu příčli u jedné hvězdy 
- zasklení nově přesklít do sklenářského tmelu 
- provést novou povrchovou úpravu 
- z vnitřní strany doplnit novým rámem z dřevěného masivu zasklený tepelněizolačním dvojsklem, nový rám 

na pevno přišroubovat ke stávajícímu okenním rámu 
- spoje mezi stávajícím poutcem a novým rámem přelištovat 

 

Novodobá prosklená výplň mezi parapetem a poutcem: 
- novodobou prosklenou výplň zdemontovat a provést novou 
- použít hranoly vhodné pro historické budovy a pro památkově chráněné oblasti s profilovanými hranami 

křídel a rámu imitujícími původní historická okna  
- profilace okenních rámů a křídel s drážkami pro celoobvodové, vysoce elastické těsnění 
- okna osadit do nově stavebně upraveného okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou, 

vnitřní spáry mezi rámem okna a zdivem zalištovat  
- křídla utěsněná celoobvodově proti průniku vodních par z místnosti a zajištující tepelnou izolaci okna 

pomocí přítlačné trvale elastické a vysoce odolné profilované neoprénové lišty do zafrézovaných drážek 
- čtyři otevíravá okna spodní řady budou otevírána manuálně pomocí otevíracích mechanismů (kování) 

umístěných maximálně 1,8m nad úrovní přilehlé podlahy schodiště (viz. zpráva Požárně bezpečnostní 
řešení) 

Rámy a křídla 

Profil 

Nadsvětlík: 
- stávající - dřevěný masiv 
- dřevo pod nátěr – buk 
Nová prosklenná výplň: 
-dřevěný - objemově a tvarově stálý vícevrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín Bílý 

Zasklení 

Nadsvětlík: 
-tažené ploché sklo tl.4 mm, dělené příčlemi, zasklení do tmelu 
Nová prosklenná výplň: 
- tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do 
lišt utěsněné pružným silikonovým tmelem 

Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Tepelněizolační dvojsklo:   U = 1,1 W/m2K    

Dodržet minimální povrchové teploty v závislosti na teplotě a vlhkosti dle ČSN, použít teplý rámeček 
Rozměry a počet 
Rozměr ve fasádě (nadsvětlík): Šířka - 2600 mm, Výška – 1340 mm 
Rozměr ve fasádě (nová výplň): Šířka - 2600 mm, Výška – 3220 mm 
Celkový rozměr ve fasádě: 2600/4560mm 
Počet celkem: 1 ks 
Kování Kování 

Kování Kování zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, 
doplněné krytkami pantů v barvě kování 

 
Materiál a povrchová úprava Vrchní kování blížící se historizujícímu - patinovaná mosaz 

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

DOPLŇKY 
Označení Popis Parapet 

P Parapetní desky se zaoblenou přední hranou 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK 
Tloušťka desky (s) 18 mm 
Výška (v)/ šířka (t)/radius nosu                                              38/18/6 mm 
Materiál DTD 18 mm, vlhkuodolná 
Pohledová strana HPL laminát 
Spodní strana impregnovaný protitah 
Boční hrana hranová páska 
Délka 2650 mm 
Šířka (h) 350 mm 
Odstín Bílý 
Počet 1 ks 
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                                                            TABULKY DVEŘÍ                            

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

Označení Popis Foto - stávající 

Td 
01 

Stávající vstupní vrata 

 

Odborně zrepasovat stávající vstupní dřevěná dvoukřídlová vrata 
s obloukovým nadsvětlíkem  

- demontovat stávající cedule, nefunkční novodobé prvky a samozavírač 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit, 

celoplošně zbavit zbytků nátěrů a očistit  
Provést odbornou repasi vrat: 
- praskliny a díry ve stávajícím křídle vytmelit a přebrousit 
- chybějící prvky doplnit – kopie původních 
- narušené prvky vyměnit – kopie původních 
- dveřní křídlo u podlahy nadstavit  
- stávající jednoduché zasklení v dveřních křídlech nahradit dvojsklem 
- stávající nadsvětlík fixovaný obrtlíky – zdemontovat včetně obrtlíků, provést tvarovou a rozměrovou 

kopii, nové dělící lišty provést pouze z venkovní strany, zasklít tepelněizolačním dvojsklem a na pevno 
přišroubovat k ke stávajícímu rámu 

- stávající mříže – podrobný popis viz. tabulky ostatních prací 
- kliku se štítky nahradit novou  
- prověřit ukotvení stávajících vrat 
- promazat stávající závěsy 
- provést novou povrchovou úpravu 
Křídla 

Materiál Stávající - dřevěný masiv 
Nové - dub 

Povrchová úprava 

Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní 
silnovrstvá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v 
základu, 2x nástřik s mezibroušením) 

Odstín dub 

Zasklení křídel 
Tepelněizolační dvojsklo s distančním meziskelním rámečkem, zasklení do lišt 
utěsněné pružným silikonovým tmele 

Okopný plech Měděný okopný plech vysoký 150mm 
Doraz u prahu Bez dorazu uprahu, křidlo u podlahy dotěsnit systémem kartáčků 
Fyzikální vlastnosti 
 - 
Součinitel prostupu tepla Tepelněizolační dvojsklo:   U = 1,1 W/m2K    
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 2100/3000 mm - levé 
Rozměr ve fasádě Šířka – 2000mm, výška 4200mm, patka – 3200mm 
Počet 1 ks 
Kování 

Kování Stávající kovářské závěsy, dostatečně dimenzované na váhu křídel -  
stavěč křídla, šrouby a viditelné spojovací prvky 

Materiál  Kovářsky zpracovaná ocel  
Povrchová úprava Nátěr za horka grafitem ve lněném oleji 
Zámek Zámek – bezpečnostní  
Kotvení  
Popis Kotevní vrat stávající, nutno prověřit, případně nově ukotvit 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ 
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Označení Popis Schéma: 

Td 
02 

Nové vstupní dveře ze dvora 

 

Vyrobené z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Nové, vstupní, dřevěné, jednokřídlové dveře, plné, sloužící jako vstup ze dvora 
Požární odolnost Bez požární odolnosti  
Křídlo 

Popis Plné rámové křídlo s jednou profilovanou kazetou, doplněné z vnitřní strany 
madlem ve výšce 900mm dle vyhlášky 398/2009 

Profil Dřevěný třívrstvý lepený hranol šířky 78mm 
Doraz u prahu S dorazem u prahu, maximální výška 20mm 
Okopný plech Měděný okopný plech vysoký 150mm 

Povrchová úprava 

Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá 
lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s 
mezibroušením) 

Odstín Dub 
Zasklení křídel Bez zasklení 
Výplň Tepelně izolační - rohože z minerální plsti nebo PUR výplň 
Zárubeň 
Popis Dřevěná rámová 
Materiál  Dřevěný třívrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava  

Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá 
lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s 
mezibroušením) 

Odstín Dub 
Fyzikální vlastnosti 
Součinitel prostupu tepla Celé dveřní křídlo:   UN = 1,5 W/m2K 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 900/1970 mm 
Rozměr ve fasádě 1060/2050 mm 
Počet 1 ks - levé 
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

  

Zámek Zámek – bezpečnostní  
Madlo Křídlo doplnit vodorovným madlem ve výšce 900mm dle vyhlášky 398/2009 – 1ks 
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 

Popis Pomocí kotev z ocelové pásoviny, zasekaných do zdiva, dotěsnit polyuretanovou 
pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis  Práh 

P 
Dřevěný, broušený, dveřní, broušený, lakovaný práh se zkosenou hranou, maximální výška 20mm 
 

 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY PRAHŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ DVEŘÍ 
Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín Dub 
Délka/šířka 900/100 mm 
Počet 1 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 
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Označení Popis Schéma: 

Td 
03 

Nové vnitřní dvoukřídlé dveře  

 

Vyrobená z objemově a tvarově stálých vícevrstvých lepených hranolů, o šířce 78 
mm z důvodů estetických spojovaných z lamel podélně nenapojovaných (fixních) 

Nové, vstupní, dřevěné, asymetrické, částečně prosklené dvoukřídlé dveře s obloukovým nadsvětlíkem 
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Otvíravé částečně prosklené rámové křídlo s profilovanými kazetami u prahu 
Profil Dřevěný třívrstvý lepený hranol šířky 78 
Doraz u prahu Bez dorazu uprahu, křidlo u podlahy dotěsnit systémem kartáčků 
Okopný plech Měděný okopný plech vysoký 150mm 

Povrchová úprava 

Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá 
lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s 
mezibroušením) 

Odstín Dub 
Zasklení křídel Lepené bezpečnostní sklo do lišt utěsněné pružným silikonovým tmelem 
Výplň kazet Dřevěný masiv 
Nadsvětlík  
Popis S křídly neotevíravými dělený dvěma svislými příčlemi 
Profil Dřevěný třívrstvý lepený hranol šířky 78mm 

Povrchová úprava 

Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti 
plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá 
lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s 
mezibroušením) 

Odstín Dub 
Zasklení křídel Lepené bezpečnostní sklo do lišt utěsněné pružným silikonovým tmelem 
Fyzikální vlastnosti 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 800+600/2100 mm 
Rozměr stěny šířka -1570mm, výška -3340mm, patka 2500mm 
Počet 1 ks - pravé 
Kování Kování 

Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

  

Zámek Oboustranná cylindrická vložka  
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 

Popis Pomocí kotev z ocelové pásoviny, zasekaných do zdiva, dotěsnit polyuretanovou 
pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 
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Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
04 

Vnitřní dveře jednokřídlové - protipožární - doložit atest 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub  
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou pro protipožární dveřní křídlo 
Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková 
neprůzvučnost 

- 

Rozměry a počet 
Rozměr dveří 900/1970 mm 
Počet - levé 2 ks  
Počet - pravé 4 ks  
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, dveřní samozavírač 

 

Zámek Zámek – bezpečnostní  
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou, maximální výška 20mm 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 900 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 6 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 
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Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
05 

Vnitřní dveře jednokřídlové 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami 
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou  
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost - 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 900/1970 mm 
Počet - levé 2 ks  
Počet - pravé 2 ks 
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek Oboustranná cylindrická vložka  
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 900 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 4 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 
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Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
06 

Vnitřní dveře jednokřídlové - WC Invalidé 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu Bez dorazu u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou  
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost - 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 900/1970 mm 
Počet - levé 2 ks  
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek 

Do místnosti 1.18  - bez zámku, zaslepeno 
Do místnosti 1.19  - WC zámek – dveře musí být opatřeny kováním, které umožňuje 
v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního 
nářadí 

Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Mřížka  

M Větrací nerezové mřížky osazené 200mm nad podlahou  

 

Umístění  200mm nad podlahou osadit oboustranně mřížku pro větrání o ploše 
min.0.04m  

Materiál elox mosaz 
Počet 4 ks 
 
Označení Popis Madlo  

I 
Mosazné trubkové madlo 2 ks 

 Povrchová úprava: patinovaná mosaz 
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Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
07 

Vnitřní dveře jednokřídlové - protipožární - doložit atest 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  

Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové 
výplně 

Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou pro protipožární dveřní křídlo 
Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost - 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 700/1970 mm 
Počet - levé 1 ks  

Počet - pravé 2 ks  

Kování Kování 

Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky, dveřní 
samozavírač 

 

Zámek Oboustranná cylindrická vložka 
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P 
Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou, maximální výška 20mm 
 
 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 700 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 3 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 
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Označení Popis Ilustrační foto 

Td 
08 

Vnitřní dveře jednokřídlové  

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu Bez dorazu u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Obložková zárubeň s polodrážkou 
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost - 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 700/1970 mm 
Počet - levé 4 ks 
Počet - pravé 5 ks 
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek 

Do místnosti 1.17, 1.23, 1.33, 1.34, 2.19, 2.27  - Oboustranná cylindrická vložka 
Do místnosti 1.24, 1.25, 1.35  - WC zámek – dveře musí být opatřeny kováním, které 
umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez 
speciálního nářadí 

Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Mřížka  

M Větrací nerezové mřížky osazené 200mm nad podlahou  

 

Umístění  200mm nad podlahou osadit oboustranně mřížku pro větrání o ploše min.0.04m  
Materiál elox mosaz 
Počet 18 ks 
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Označení Popis Ilustrační foto 

Td 
09 

Vnitřní dveře jednokřídlové  

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu Bez dorazu u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Obložková zárubeň s polodrážkou 
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost - 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 600/1970 mm 
Počet - levé 5 ks 
Počet - pravé 4 ks 
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek 

Do místnosti 1.14, 1.20, 2.23  - Oboustranná cylindrická vložka 
Do místnosti 1.15, 1.16, 1.21, 2.20, 2.21, 2.24 - WC zámek – dveře musí být opatřeny 
kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř 
zajištěné, a to bez speciálního nářadí 

Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Mřížka  

M Větrací nerezové mřížky osazené 200mm nad podlahou  

 

Umístění  200mm nad podlahou osadit oboustranně mřížku pro větrání o ploše min.0.04m  
Materiál elox mosaz 
Počet 18 ks 
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Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
10 

Vnitřní dveře dvoukřídlové - obložková zárubeň - 
doložit atest 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových 
desek, osazené do obložkové zárubně 

Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami  

Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené 
dřevotřískové výplně 

Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou pro protipožární dveřní křídlo 
Požární odolnost EI 30 C2 DP3 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková 
neprůzvučnost 

- 

Rozměry a počet 
Rozměr dveří 1800/1970 mm 
Počet - pravé 1 ks  
Kování Kování 

Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky, 
dveřní samozavírač 

 

Zámek Oboustranná cylindrická vložka 
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P 
Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou, maximální 
výška 20mm 
 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 1800 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 1 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 

 

 

Označení Popis Ilustrační foto 

Td 
11 

Stávající ocelové dveře 

 

Stávající vnitřní ocelové dveře, osazené do ocelové zárubně 

Dveřní křídlo 

Popis prací: 

Stávající dveřní křídlo pouze očistit, seřídit, promazání pantů a výměnu zámku. 
 
 
 

Rozměr dveří 1100/1970 mm 
Počet - pravé 1 ks  
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Označení Popis Ilustrační foto 

Td 
11 

Stávající ocelové dveře 

 

Stávající vnitřní ocelové dveře do kotelny, osazené do ocelové zárubně 

Dveřní křídlo 
Popis Křídlo hladké  
Materiál Ocel 
Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Povrchová úprava  Obnovit povrchovou úpravu - 2 x nátěr barvou základní a 2x barvou vrchní krycí 
Odstín Tmavě hnědý 
Zárubeň Ocelová  
Povrchová úprava  Obnovit povrchovou úpravu - 2 x nátěr barvou základní a 2x barvou vrchní krycí 
Odstín Tmavě hnědý 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 1100/1970 mm 
Počet - pravé 1 ks  

Dveřní práh: 
stávající práh (délka 11000mm, šířka 100mm) obnovit povrchovou úpravu 2 x nátěr matným 
tvrzeným transparentním lakem 

 

Kování Kování 
Kování Stávající panty promazat, osadit novou klika se štítky 

 

Zámek Osadit novou oboustrannou cylindrickou vložku 
Materiál nerez 

Zamozavírač Provést demontáž, po provedení nové povrchové úpravy dveří zpětnou montáž včetně seřízení 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 
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Označení Popis Ilustrační foto 

Td 
12 

Vnitřní dveře jednokřídlové – požární - doložit atest 

 

Nové vnitřní požáru odolné plné jednokřídlové dveře, osazené do ocelové protipožární zárubně 

Požární odolnost EI 30 C2 DP1 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo hladké  
Materiál Dřevěný rám, protipožární výplň a vrchní krycí deska  
Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel --- 
Zárubeň Ocelová - protipožární 
Povrchová úprava  2 x nátěr barvou základní a 2x barvou vrchní krycí 
Odstín Tmavě hnědý 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 800/1970 mm 
Počet - pravé 1 ks  
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek Oboustranná cylindrická vložka 
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  

Popis 
Osazení zárubně provést dle montážního návodu. Kotvení pomocí kotevních prvků ve stojinách. 
Při zabudování se používají materiály s požární odolností. Neodborné osazení zárubně může mít 
vliv na funkčnost požárního uzávěru, případně na snížení požární odolnosti. 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P 
Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou, maximální 
výška 20mm 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 800 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 1 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            TABULKY DVEŘÍ                            

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

Označení Popis Ilustrační foto  

Td 
13 

Vnitřní zvukově izolační dveře jednokřídlové 

 

Jednokřídlové dveře plné, vyrobené z odlehčených dřevotřískových desek, osazené do 
obložkové zárubně 

Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Dveřní křídlo 
Popis Křídlo plné s kazetami 
Materiál Dřevěný rám, vrchní krycí deska a vnitřní struktura dveří z odlehčené dřevotřískové výplně 
Doraz u prahu S dorazem u prahu 
Okopný plech --- 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Zasklení křídel - 
Zárubeň Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou  
Požární odolnost Bez požární odolnosti 
Povrchová úprava  CPL laminát - dřevodekor 
Odstín dub 
Fyzikální vlastnosti 
Zvuková neprůzvučnost Zvukově izolační 37 dB 
Rozměry a počet 
Rozměr dveří 900/1970 mm 
Počet - levé 3 ks  
Počet - pravé 3 ks 
Kování Kování 
Kování Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křídel, klika se štítky 

 

Zámek Oboustranná cylindrická vložka 
Materiál mosaz 
Povrchová úprava Vrchní kování - patinovaná mosaz 
Kotvení  
Popis Pomocí hmoždin a vrutů, dotěsnit polyuretanovou pěnou 

ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

DOPLŇKY 
Označení Popis Práh 

P Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou 

 

Tloušťka desky (s) 20 mm  
Materiál Dřevěný masiv - dub 
Povrchová úprava 2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem 
Odstín dub 
Délka 900 mm 
Šířka (h) 100 mm 
Počet 6 ks 
Kotvení Lepící tmel a hmoždiny s vruty 
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Označení: Popis: Schema: 

Kn 

01 

Nový kamenný stupeň u před vstupem 

 - Provést demontáž stávajících kamenný stupňů. 
- Provést osazení nových kamenný stupenů z pískovce s nosem do betonového lože hl.150mm.  
- Po osazení celoplošně opatřit bezbarvou hydrofobizací. 
Materiál: Pískovec 
Povrchová úprava: hydrofobizace 
Rozměr odstraňovaných stupňů: 2400/360/300 mm – 1ks 

2000/150/220 mm – 1ks 
Rozměr nových stupňů: 2400/625/300 mm – 1ks 

2000/150/210 mm – 1ks 
 

Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

02 

Stávající vyrovnávací schodiště v zádveří 1.01 

 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Provést zakrytí kamenného soklu z mramoru. 
- Provést odborné očištění povrch stávajícího kamene rotačním opískováním.  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi 

nevhodné druhotné doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným 

přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a 

odpovídající frakcí písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě 
původnímu materiálu. 

- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené 
patiny stáří. 

- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané 
kopie z  pískovce se zachováním původní profilace. 

- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a 

celoplošně opatřit bezbarvou hydrofobizací. 
- Barevně odlišit první a poslední stupeň nátěrem na hraně stupně 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Hydrofobizace 
Rozměr jednoho stupně: délka – 2840mm, šířka – 370mm, výška – 150mm 
Počet stupňů (celkem): 5 ks 

 

Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

03 

Stávající kamenné sloupy v hale 1.02 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Povrch stávajícího kamene očistit kombinací mechanické cesty (štětinovými kartáči, skalpely a 

dlátky), mokré cesty (tlaková voda na soudržné části).  
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným 

přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající 

frakcí písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny 

stáří. 
- Nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně opatřit 

bezbarvou hydrofobizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Hydrofobizace 
Rozměry: Průměr patky sloupu – 700mm 

Průměr sloupu-  500 mm  
Výška sloupu – 2800 mm 

Množství: 2ks 
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Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

04 

Stávající schodiště propojující podzemí s 1.podlažím 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Provést zakrytí kamenného soklu z mramoru. 
- Provést odborné očištění povrch stávajícího kamene rotačním opískováním.  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné 

druhotné doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným 

přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající frakcí 

písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny stáří. 
- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané kopie z  

pískovce se zachováním původní profilace. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně opatřit 

bezbarvou hydrofobizací. 
- Barevně odlišit první a poslední stupeň nátěrem na hraně stupně 
 
 
 
 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Hydrofobizace 
Rozměr jednoho stupně: délka – 1150mm, šířka – 300mm, výška – 215mm 
Počet stupňů (celkem): 11 ks 

 

Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

05 

Stávající kamenný obklad hlavy zdiva u vstupu do sklepa 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Povrch stávajícího kamene očistit kombinací mechanické cesty (štětinovými kartáči, skalpely a dlátky), 

mokré cesty (tlaková voda na soudržné části).  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné druhotné 

doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající frakcí písku) 

se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny stáří. 
- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané kopie z  pískovce 

se zachováním původní profilace. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně opatřit 

bezbarvou hydrofobizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Nová hydrofobizace 
Rozměr/množství: délka – 3400mm, šířka – 400mm, výška – 150mm / 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

06 

Stávající schodiště do patra 

 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Provést zakrytí kamenného soklu z mramoru. 
- Odstranit stávající nášlapnou vrstvu z PVC včetně lepícího tmelu. 
- Provést odborné očištění povrch stávajícího kamene rotačním opískováním. 
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné druhotné 

doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající frakcí 

písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny stáří. 
- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané kopie z  

pískovce se zachováním původní profilace. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně opatřit 

bezbarvou hydrofobizací. 
- Barevně odlišit první a poslední stupeň nátěrem na hraně stupně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál: Stávající kámen 
Povrchová úprava: hydrofobizace 
Rozměr stávajících kamenných 
stupňů/počet: 

délka – 1600mm, šířka – 370mm, výška – 152,5mm / 30ks 

Plocha stávajících podest: 5m2 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

07 

Stávající kamenný práh v hale 1.02 

 
- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Povrch stávajícího kamene očistit kombinací mechanické cesty (štětinovými kartáči, skalpely a dlátky), mokré 

cesty (tlaková voda na soudržné části).  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné druhotné doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající frakcí písku) se 

zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny stáří. 
- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané kopie z  pískovce se 

zachováním původní profilace. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně opatřit bezbarvou 

hydrofobizací. 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Nová hydrofobizace 
Rozměr/množství: délka – 5400mm, šířka – 370mm, výška – 150mm / 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení: Popis:  

Kn 

08 

Nový kamenný stupeň u vstupu na plošinu  

- Nový kamenný stupeň s nosem osazený na lepící tmel. 
- Po osazení celoplošně opatřit bezbarvou hydrofobizací. 
Materiál: Stávající pískovec 
Povrchová úprava: Nová hydrofobizace 
Rozměr/množství: délka – 2320mm, šířka – 270mm, výška – 50mm / 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení: Popis: Foto - stávající 

Kn 

09 

Stávající kamenný obklad hrany podesty v hale 2.01 

 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Povrch stávajícího kamene očistit kombinací mechanické cesty (štětinovými kartáči, skalpely 

a dlátky), mokré cesty (tlaková voda na soudržné části).  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné 

druhotné doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným 

přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající 

frakcí písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny 

stáří. 
- Chybějící a/nebo nahrazované kamenické prvky velkého rozsahu provést jako sekané kopie 

z  pískovce se zachováním původní profilace. 
- U vstupu na plošinu provést srovnání sešikmené hrany pomocí nového kamenného prahu. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolního pískovce a celoplošně 

opatřit bezbarvou hydrofobizací. 
Materiál: Stávající pískovec 

Nový pískovec 
Povrchová 
úprava: 

Nová hydrofobizace 

Rozměr/ 
množství: 

Stávající kamenný prvek - délka – 3800mm, šířka – 400mm, výška – 
260mm / 1ks 
Nový kamenný práh – 1400mm, šířka – 310mm, výška – 160mm / 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

POZNÁMKA: 

- Jakoukoliv změnu konzultovat s projektantem 
- Přesné rozměry a počty kusů kamenických prvků nutno ověřit na stavbě 
- Potřebnou dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel v rámci ceny dodávaného prvku a předloží projektantovi k odsouhlasení 
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                          KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE                       

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  

 

Označení: Popis: Schema: 

Kl 

01 

Oplechování parapetů okenních otvorů, ukončených jednoduchou 
okapnicí vysazenou cca 35mm před líc zdiva 

 

Materiál: Barvený legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm 

Povrchová úprava: Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak 

Odstín: Tmavě hnědý 

Rozvinutá šířka/Množství: 330 mm – 38 m 

Rozvinutá šířka/Množství: 500 mm – 17 m 
 

Označení: Popis:   

Kl 

02 

Lemování kruhových prostupů zdravoinstalace  a vzduchotechniky střešním pláštěm   

Materiál: Barvený legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm 

Povrchová úprava: Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak 

Odstín: Cihlově červená 

Rozvinutá šířka: 330 

Průměr potrubí/množství: Průměr 110 - 4ks,    Průměr 150 - 3ks 
 

Označení: Popis: Schema: 

Kl 

03 

Stoupací plošina u komínu složená z roštu a držáků roštu pro 
falcovanou plechovou krytinu 

 

 

Povrchová úprava: Žárové pozinkování a polyesterový lak odolný proti 
povětrnostním vlivům –  odstín červený (shodný s odstínem 
krytiny) 

Rozměry/počet: Celková délka stoupací plošiny 2000mm – 1ks 

Rozměry/počet: Držák stoupací plošiny – 5ks 
 

Označení: Popis: Schema: 

Kl 

04 

Typové střešní okno, zasklené drátovým sklem bez zatmelení, s lemováním 
napojeným na plechovou střešní krytinu 

 

Materiál: Barvený legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm 

Odstín: Cihlově červená 

Rozměr: 600/600 

Množství: 1 ks 
 

Označení: Popis: Schema: 

Kl 

05 

Oplechování parapetní římsy s napojením na oplechování okenních 
parapetů, ukončených jednoduchou okapnicí vysazenou cca 35mm 
před líc zdiva. 

 

Materiál: Barvený legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm 

Povrchová úprava: Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak 

Odstín: Tmavě hnědý 

Rozvinutá šířka: 330 mm 

Množství: 7m 
 

POZNÁMKA: 
- rozměry, provedení, spoje, dilatace a uchycení všech klempířských výrobků provést dle ČSN 73 36 10 

- spoje provádět v souladu s vlastnostmi materiálu přeložením, případně zasunutím a spájením 

- drobné díly a spojovací materiál není vypsán samostatně, je zahrnut v rezervě výměr 

- při styku dvou různých materiálů zamezit vzniku galvanických článků pomocí vyvložkování, např. páskem pryže ) 

konkrétní rozměry ověřit na stavbě, změny konzultovat s projektantem 
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VÝROBKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

Vybavení prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu realizovat dle vyhlášky č.398/2009Sb.  
Dveřní madla jsou součástí tabulek dveří, madlo je nutno osadit při výrobě dveří. 

 

Označení Popis 

Zp 

01 

Sada madel a doplňků pro tělesně postižené osoby na WC INVA 

WC INVA 1.19 

Při výběru madel použít ucelenou typovou řadu od jednoho výrobce 
Veškeré vybavení koupelny umístit dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
Ilustrační foto 

 

 

 

Popis   Počet  Poznámka  
opěrná madla u umývadla  - ks navrženo umývadlo s opěrami 
pevné madlo u mísy WC 1 ks  
sklopné madlo u mísy WC 1 ks  
Základní vybavení WC jako držák toaletního papíru, zásobníky na mýdlo apod. jsou řešeny v tabulkách ostatní práce a výrobky 
Materiál Nerez  
Počet na jedno WC Viz specifikace výše 
Poznámka Před montáží korigovat umístění pro jednotlivé prvky podle tvaru kabinky 

PŘI VOLBĚ JINÉHO TYPU POUŽÍT VÝROBKY JEDNOHO TYPU 
 

Označení: Popis: Ilustrační foto 

Zp 

02 

Distanční lišta – na rampě 

 

Nerezová distanční lišta na vnitřní rampě 1.06, osazená ve výšce 
250mm nad podlahou, kotvená pomocí konzol, hmoždin a vrutů do 
zdiva nebo přivařená ke svislým stojkám konstrukce zábradlí. 
 

Materiál Nerezová trubka o průměru 40mm 
Odstín  Leštěná nerez 
Délka celkem: 12 m 

 

Označení: Popis: Ilustrační foto 

Zp 

03 

Distanční lišta – u vstupu ze dvora 

 

Nerezová distanční lišta u vstupu ze dvora, osazená ve výšce 
250mm nad podlahou, kotvená pomocí konzol, hmoždin a vrutů do 
zdiva 
 

Materiál Nerezová trubka o průměru 40mm 
Odstín  Leštěná nerez 
Délka celkem: 5,2 m 
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                                                   SPECIFICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                         

 

 

Om 
01 

OBKLAD NA NOPOVOU FÓLII – KOTELNA 0.10  

 

ILUSTRAČNÍ 
FOTO: 

POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÝ OBKLAD 10,00 

CEMENTOVÉ LEPIDLO – DEFORMOVATELNÉ, S OMEZENÝM SKLUZEM A 
PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ   

3,00 

PENETRACE  –  ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0,00 

HRUBÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA – VTLAČENÁ DO PROFILOVANÉ 
FÓLIE 

20,00 

PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU ZALOŽENÁ 20MM NAD 
SOKLEM 

8,00 

CELKEM (mm): 41,00 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 

UMÍSTĚNÍ - VÝŠKA 
OBKLADU: MÍSTNOST 0.10 - 2400 MM 

SPÁROVÁNÍ: 
- SPÁROVÁNÍ OBKLADU PROVÉST SPÁROVACÍM TMELEM S ÚČINKEM DROEFFECT A PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM 

POZNÁMKA: 

- PODKLAD ZBAVIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ, ZAVLHLÉ A ZASOLÉNÉ OMÍTKY, PROŠKRÁBNOUT SPÁRU DO HLOUBKY 
20MM A CELOPLOŠNĚ OČIŠTIT STLAČENÝM VZDUCHEM 

- ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY VE STĚNÁCH V PRŮBĚHU VÝSTAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ 

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU SE POKLÁDÁ VE SVISLÝCH PÁSECH S PŘESAHEM A PO CCA 300 MM SE KOTVÍ 
HMOŽDINKAMI DO STĚNY.  

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU TVOŘÍ VODOTĚSNÝ STABILNÍ PODKLAD POD HRUBOU VÁPENOCEMENTOVOU 
OMÍTKU. NOPY VYSOKÉ 8 MM VYTVÁŘEJÍ VĚTRANOU VZDUCHOVOU MEZERU MEZI VLHKOU STĚNOU A OMÍTNUTOU FÓLIÍ. 
VLHKOST JE ODVÁDĚNA PROVĚTRÁVACÍM PROFILEM U STROPU A OMÍTKA JE DLOUHODOBĚ SUCHÁ.  

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU JE ZALOŽENA 20MM NAD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU A UKONČENA V 
ÚROVNĚ HORNÍHO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU VĚTRACÍ LIŠTOU. 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM OBKLADU MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ NA NĚM 
BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY MOHLY NEGATIVNĚ 
OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- PŘI REALIZACI DODRŽET  U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE MATERIÁLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   SPECIFICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                         

 

 

 

 

Om 
02 

OBKLAD NA NOPOVOU FÓLII ZALOŽENOU OD ÚROVNĚ GEOTEXTÍLIE 

 

ILUSTRAČNÍ FOTO: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 200/400MM 10,00 

CEMENTOVÉ LEPIDLO – DEFORMOVATELNÉ, S OMEZENÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ  

3,00 

PENETRACE – ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0,00 

HRUBÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA – VTLAČENÁ DO 
PROFILOVANÉ FÓLIE 

20,00 

PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU 

ZALOŽENÁ OD ÚROVNĚ GEOTEXTÍLIE VĚTRANÉ PODLAHY 
8,00 

CELKEM (mm): 41,00 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 

UMÍSTĚNÍ - VÝŠKA 
OBKLADU: MÍSTNOST 1.14, 1.15, 1,16, 1.34 – 2400 MM 

SPÁROVÁNÍ: 
- SPÁROVÁNÍ OBKLADU PROVÉST SPÁROVACÍM TMELEM S ÚČINKEM DROEFFECT A PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM – MAPEI MAPESIL AC 

POZNÁMKA: 

- PODKLAD ZBAVIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ, ZAVLHLÉ A ZASOLÉNÉ OMÍTKY, PROŠKRÁBNOUT SPÁRU DO HLOUBKY 
20MM A CELOPLOŠNĚ OČIŠTIT STLAČENÝM VZDUCHEM 

- ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY VE STĚNÁCH V PRŮBĚHU VÝSTAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ 

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU SE POKLÁDÁ VE SVISLÝCH PÁSECH S PŘESAHEM A PO CCA 300 MM SE KOTVÍ 
HMOŽDINKAMI DO STĚNY.  

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU TVOŘÍ VODOTĚSNÝ STABILNÍ PODKLAD POD HRUBOU VÁPENOCEMENTOVOU 
OMÍTKU. NOPY VYSOKÉ 8 MM VYTVÁŘEJÍ VĚTRANOU VZDUCHOVOU MEZERU MEZI VLHKOU STĚNOU A OMÍTNUTOU FÓLIÍ. 
VLHKOST JE ODVÁDĚNA PROVĚTRÁVACÍM PROFILEM U STROPU A OMÍTKA JE DLOUHODOBĚ SUCHÁ.  

- PROFILOVANÁ FÓLIE S NOSNOU MŘÍŽKOU JE ZALOŽENA OD ÚROVNĚ GEOTEXTÍLIE V KONSTRUKCI VÉTRANÉ PODLAHY 
(VIZ. TABULKY PODLAH) A UKONČENA V ÚROVNĚ HORNÍHO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU VĚTRACÍ LIŠTOU. 

- PROFILOVANOU FÓLII S NOSNOU MŘÍŽKOU APLIKOVAT PŘED PROVEDENÍM VĚTRANÝCH PODLAH. 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM OBKLADU MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ NA NĚM 
BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY MOHLY NEGATIVNĚ 
OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- PŘI REALIZACI DODRŽET  U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE MATERIÁLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   SPECIFICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN                              

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                         

 

 

 

Om 
03 

KERAMICKÝ OBKLAD NA HYDROIZOLACI 

 

ILUSTRAČNÍ FOTO: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 200/400MM 10,00 

CEMENTOVÉ LEPIDLO – DEFORMOVATELNÉ, S OMEZENÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ   

3,00 

HYDROIZOLACE - POD DLAŽBU PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ 
CEMENTOVÁ STĚRKA K OCHRANĚ A HYDROIZOLACI BETONOVÝCH 
POVRCHŮ, KOUPELEN A BAZÉNŮ, APLIKOVANÁ VE DVOU 
VRSTVÁCH S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SKELNOU TKANINOU  

2,00 

PRUŽNÁ VLOŽKA - V ROZÍCH A KOUTECH  0,00 

PENETRACE  –  ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0,00 

SROVNÁNÍ PODKLADU POUZE U ZDĚNÉ KONSTRUKCE – HRUBÁ 
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  

20,00 

CELKEM (mm): 41,00 

PODKLAD: NOVÁ NEBO STÁVAJÍCÍ SVISLÁ KONSTRUKCE (NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY) 

UMÍSTĚNÍ - 
VÝŠKA 
OBKLADU: 

MÍSTNOSTI 2.14, 2.24 – POUZE STĚNA ZA PISOÁRY DO VÝŠKY 2400 MM, ZBYTEK MÍSTNOSTI DO VÝŠKY 150MM 

MÍSTNOSTI 1.16, 1.33 – STĚNY LEMUJÍCÍ SPRCHOVOU VANIČKU DO VÝŠKY 2400MM, ZBYTEK MÍSTNOSTI DO VÝŠKY 150MM 

SPÁROVÁNÍ: 
- SPÁROVÁNÍ OBKLADU PROVÉST DVOUSLOŽKOVOU EPOXIDOVOU HMOTOU ODOLNOU PROTI KYSELINÁM  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM  

POZNÁMKA: 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM OBKLADU MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ NA NĚM BÝT 
PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT 
PŘILNAVOST  

- HYDROIZOLACE POD OBKLAD –  PRUŽNÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA K OCHRANĚ A HYDROIZOLACI 
BETONOVÝCH POVRCHŮ, KOUPELEN A BAZÉNŮ, MAPEI MAPELASTIC APLIKOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, SE 
ZAPRACOVANOU DO 1 VYRSTVY VÝŽTUŽNOU SKELNOU VLOŽKOU 

- PŘECHOD HYDROIZOLACE PODLAHY NA HYDROIZOLACI STĚN (ROHY A KOUTY) VYZTUŽIT POGUMOVANOU PÁSKOU PRO 
PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ  

- PŘI REALIZACI DODRŽET  U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE MATERIÁLU 
 

Om 
04 

KERAMICKÝ OBKLAD NA STĚNÁCH BEZ HYDROIZOLACE 

 

ILUSTRAČNÍ FOTO: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 200/400MM 10,00 

CEMENTOVÉ LEPIDLO – DEFORMOVATELNÉ, S OMEZENÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ   

3,00 

PENETRACE – ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY, ŘEDĚNÝ 
V POMĚRU 1:1 S VODOU  

0,00 

SROVNÁNÍ PODKLADU POUZE U ZDĚNÉ KONSTRUKCE – Z HRUBÁ 
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  

20,00 

CELKEM (mm): 41,00 

PODKLAD: NOVÁ NEBO STÁVAJÍCÍ SVISLÁ KONSTRUKCE (NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY) 

UMÍSTĚNÍ - VÝŠKA 
OBKLADU: 

1.14, 1.15, 1,16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.35, 1.33, 1.34, 1.34 – 2400 MM  

1.03 – 590MM 

2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 – 2400 MM 

SPÁROVÁNÍ: 
- SPÁROVÁNÍ OBKLADU PROVÉST SPÁROVACÍM TMELEM S ÚČINKEM DROEFFECT A PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ  

- KOUTY A ROHY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM 

POZNÁMKA: 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM OBKLADU MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A NESMÍ NA NĚM 
BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ BY MOHLY NEGATIVNĚ 
OVLIVNIT PŘILNAVOST   

- PŘI REALIZACI DODRŽET  U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE MATERIÁLU 
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ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                         

 

Om 
05 

ITERIÉR – NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 

MÍSTNOSTI – 0.01, 1.01, 1.05,  

SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

 

NEALERGIZUJÍCÍ VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ BARVA 1,00 

ŠTUKOVÁ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA S TRASSEM PAROPROPUSTNÁ  3,00 

POVRCHOVÁ VÁPENNÁ SANAČNÍ OMÍTKA S TRASSEM - 
POVRCHOVÁ OMÍTKA S OBSAHEM HYDROFOBIZAČNÍCH SLOŽEK 

20,00 

PODKLADNÍ VÁPENNÁ SANAČNÍ OMÍTKA S TRASSEM - PODKLADNÍ 
OMÍTKA BEZ OBSAHU HYDROFOBIZAČNÍCH SLOŽEK  

15,00 

TRASSOVÝ SANAČNÍ POSTŘIK  5,00 

CELKEM (mm): 44,00 

PLOCHA OMÍTKY (CELKEM): 35M2 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ ZAVLHLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 

UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 0.01, 1.01, 1.05 

POZNÁMKA: 

- ZAVLHLÉ, NESOUDRŽNÉ A NEPŘILNAVÉ PŮVODNÍ OMÍTKY CELOPLOŠNĚ ODSTRANIT DO VÝŠKY MINIMÁLNĚ 500MM 
NAD VIDITELNÉ HYDROSKOPICKÉ MAPY A VYKVĚTY.  

- SPÁRY VE ZDIVU PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ ZAVLHLÉ OMÍTKY PROŠKRÁBNOUT DO HLOUBKY CCA 20-30MM.  

- STAROU ZAVLHLOU SUŤ (OMÍTKU) IHNED ODVÉST Z DOSAHU STAVBY.  

- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PŮVODNÍ ZAVLHLÉ OMÍTKY, CHRÁNIT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PROTI POŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÉ 
KONSTRUKCE A PRVKY VE STĚNÁCH, ZVLÁŠTNÍ POZORNOST PAK VĚNOVAT KAMENICKÝM PRVKŮM 

PŘI REALIZACI DODRŽET  U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE MATERIÁLU 
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OSTATNÍ PRÁCE 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

Označení Popis Stávající stav 

Pv 
01 

Stávající zavěšený kazetový plechový podhled s tepelnou 
izolací 
Provést kompletní demontáž stávajícího plechového kazetového 
podhledu včetně tepelné izolace 

- Podhled určený k demontáži je složen z plechových kazet o velikosti 600/600mm, 
nosného roštu a tepelné izolace tl.50mm zabalené v PVC fólii. 

- Nosný rošt podhledu je kotven pomocí šroubů do nosného stropního příhradového 
nosníku. 

- Ocelový podhled je po obvodu olištován dřevěnými lištami. 
 
 
 
 
 

Umístění: 
Provést demontáž stávajícího podhledu v místnostech 
1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 
1.32, 2.02, 2.03 

Celková plocha: 344m2 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
02 

Sádrokartonový podhled – z desek do vlhkého prostředí, 
impregnovaných 
Provést zavěšený sádrokartonový podhled pro snížení světlé výšky v místnosti a 
zakrytí rozvodů profesí v hygienických místnostech  

- Podhled je složen ze sádrokartonové desky tl. 12,5mm do vlhkého prostředí - 
impregnované, parozábrany a nosného ocelového roštu. 

- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem vybraného systému 
- použít ucelený systém 

 
 
 
 

Umístění: V místnostech 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 

Materiál 
Sádrokartonové desky tl. 12,5mm do vlhkého prostředí - 
impregnované, parozábrana, ocelový rošt s táhly a kotevními prvky 
(vruty) 

Povrchová úprava Tenkovrstvá omítkovina, olíčená malířskou hlinkou 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 
 
 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
03 

Požární sádrokartonový podhled s požární odolností REI 30 
DP1 ze strany interiéru s akustickou izolací 
Provést zavěšený požární sádrokartonový podhled s akustickou izolací pro 
snížení světlé výšky v místnosti a zakrytí rozvodů profesí  

- Podhled je složen z protipožární sádrokartonové desky, parozábrany, nosného 
ocelového roštu a minerální akustické izolace. 

- Minerální akustická izolace - tl.60mm, plošná hmotnost 320g/m2. 
- Podhled kapotuje skládaný strop z ocelových vazníků, VSŽ plechu a nadbetonávky. 
- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem vybraného 

systému (použít ucelený systém). 

Umístění: 
V místnostech 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.28, 1.29, 
1.30, 1.31, 1.32, 2.02, 2.03, 2.27 

Materiál 
Protipožární sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrana, 
ocelový rošt s táhly a kotevními prvky (vruty), akustická izolace 
 tl.60mm s plošnou hmotností 320g/m2 

Povrchová úprava Tenkovrstvá omítkovina, olíčená malířskou hlinkou 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DOLOŽIT ATEST 
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Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
04 

Požární sádrokartonový podhled s požární odolností REI 30 
DP1 ze strany interiéru s akustickou izolací – z desek do 
vlhkého prostředí, impregnovaných 
Provést zavěšený požární sádrokartonový podhled s akustickou izolací pro 
snížení světlé výšky v místnosti a zakrytí rozvodů profesí v hygienických 
místnostech 

- Podhled je složen z impregnované protipožární sádrokartonové desky, parozábrany, 
nosného ocelového roštu a minerální akustické izolace. 

- Minerální akustická izolace v tl.60mm, o plošné hmotnosti 320g/m2 
- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem vybraného 

systému (použít ucelený systém) 

Umístění: 
V místnostech 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.33, 1.34, 1.35, 2.19, 
2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 

Materiál Protipožární sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrana, 
ocelový rošt s táhly a kotevními prvky (vruty) 

Povrchová úprava Tenkovrstvá omítkovina, olíčená malířskou hlinkou 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DOLOŽIT ATEST 
 

 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
05 

Zdobný fabion u stropu 

Provést zdobný fabion po obvodu místnosti ze stropní interiérové lišty z tvrzeného 
polyuretanu 

- Po provedení nového zavěšeného podhledu provést montáž zdobný fabion po obvodu místnosti ze 
stropní interiérové lišty z tvrzeného polyuretanu. 

- Lišty ukotvit k podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla pro mimořádně odolné lepené spoje. 
- Lišty navzájem slepit polyuretanovým lepidlem, spoje vytmelit akrylátovým brousitelným tmelem. 
- Po vytmelení jednotlivých spojů povrch jemně přebrousit. 
- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem. 

Umístění: V místnostech 1.04, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 
1.32, 2.03 

Materiál: Tvrzený polyuretan 

Profil: 120/110mm  

Povrchová úprava: Vodou ředitelná barva 

Celková délka: 294m 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DOLOŽIT ATEST 
 

Označení: Popis: Ilustrační foto 

Pv 
06 

Trubkové madlo na vyrovnávacím schodišti 

 

Provést doplnění madla  

- Na postranní stěny u vyrovnávacího schodiště osadit madlo ve výšce 1000mm. Madla kotvit do 
zdiva pomocí nerezových konzol, vrutů a hmoždin. 

Umístění: Místnost 1.01 
Materiál: Nerez 
Profil: Průměr 40mm 
Rozměry/počet: 1500mm – 2x (šikmá) 

 

Označení: Popis: Ilustrační foto 

Pv 
07 

Trubkové madlo na schodišti do podzemí 

 

Provést doplnění madla  

- Na postranní stěnu u schodiště do podzemí osadit madlo ve výšce 1000mm. Madlo kotvit do zdiva 
pomocí nerezových konzol, vrutů a hmoždin. 

Umístění: Místnost 0.01 
Materiál: Nerez 
Profil: Průměr 40mm 
Rozměry/počet: 3700mm – 1x (šikmá) 
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Označení: Popis: Stávající stav 

Pv 
08 

Stávající litinové zábradlí u vstupu do podzemí 

 

Provést odbornou repasi stávajícího litinového zábradlí  

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Označit dochované díly, polohu a způsob uchycení. 
- Provést odbornou demontáž jednotlivých částí a převoz do dílny. Demontáž musí 
provádět osoba s dlouholetou řemeslnou zkušeností v daném oboru. Převoz bude 
proveden tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých částí (nejlépe na měkkém podloží). 
- Otryskat jemným křemičitým pískem, skleněným či plastovým abrazivem od 1 do 6 atm., 
aby nedošlo k poškození povrchu materiálu.  
- Dočištění provést jemným tryskáním opakovaně, ale jen lokálně.  
- Prvky šetrně očistit od korozivních produktů a přenátěrů chemickou cestou. Poté prvky 
dočistit kartáčem a škrabkami. 
- Očištěné prvky opětovně zafixovat odrezovačem s vyšší příměsí taninu. 
- Provést revizi všech konstrukčních spojů a uchycení. 
- Nové prorezavělé či chybějící provést dle originálu. 
- Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve třech vrstvách vrchní 
v odstínu kovářská čerň. 
- Na závěr veškeré prvky osadit na svá původní místa. 
Umístění: Místnost  1.05 
Materiál: Stávající litina 

Povrchová úprava: Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou 
ve třech vrstvách vrchní v odstínu kovářská čerň 

Orientační rozměry a 
počet ramen: 3000/1000mm – 1ks 

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A SEGMENTŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI 

DOPLŇKY 

Popis: Stávající stav 

Stávající dřevěné madlo, osazené na zábradlí ve výšce 1000mm. 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch 

přebrousit, celoplošně zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- praskliny ve stávajících vlysech okna vytmelit a přebrousit 
- chybějící prvky doplnit – kopie původních 
- provést novou povrchovou úpravu 

 

Materiál: Dřevěný masiv-dub 

Povrchová 
úprava: 

Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 

Odstín: Hnědý 

Délka 
celkem: 3000 mm  

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI  
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Označení: Popis: Stávající stav 

Pv 
09 

Stávající litinové zábradlí na hlavním schodišti, spojující 1 a 2 
podlaží 

 

 

Provést odbornou repasi stávajícího litinového zábradlí  

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Označit dochované díly, polohu a způsob uchycení. 
- Provést odbornou demontáž jednotlivých částí a převoz do dílny. Demontáž musí provádět 
osoba s dlouholetou řemeslnou zkušeností v daném oboru. Převoz bude proveden tak, aby 
nedošlo k poškození jednotlivých částí (nejlépe na měkkém podloží). 
- Otryskat jemným křemičitým pískem, skleněným či plastovým abrazivem od 1 do 6 atm., 
aby nedošlo k poškození povrchu materiálu.  
- Dočištění provést jemným tryskáním opakovaně, ale jen lokálně.  
- Prvky šetrně očistit od korozivních produktů a přenátěrů chemickou cestou. Poté prvky 
dočistit kartáčem a škrabkami. 
- Očištěné prvky opětovně zafixovat odrezovačem s vyšší příměsí taninu. 
- Provést revizi všech konstrukčních spojů a uchycení. 
- Nové prorezavělé či chybějící provést dle originálu. 
- Provést odstranění zábradlí na šířku 1000mm pro osazení branky (přístup k vertikální 
plošině) 
- Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve třech vrstvách vrchní v 
odstínu kovářská čerň. 
- Na závěr veškeré prvky osadit na svá původní místa. 
 
 
 
 
Umístění: Místnost  1.04 
Materiál: Stávající litina 
Povrchová 
úprava: 

Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve třech 
vrstvách vrchní v odstínu kovářská čerň 

Orientační 
rozměry a 
počet 
ramen: 

4000/1000mm (šikmé) – 1ks 
3000/1000mm (šikmé) – 1ks 
3900/1000mm (šikmé) – 1ks 
800/1000mm (rovné) – 1ks 
2400/1000mm (rovné) – 1ks 

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A SEGMENTŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI 

DOPLŇKY 

Popis: Stávající stav 

Stávající dřevěné madlo, osazené na zábradlí ve výšce 1000mm. 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch 

přebrousit, celoplošně zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- praskliny ve stávajících vlysech okna vytmelit a přebrousit 
- chybějící prvky doplnit – kopie původních 
- provést výřez v zábradlí na šířku 1000mm pro osazení branky (přístup k vertikální plošině) 
- provést novou povrchovou úpravu 

 

Materiál: Dřevěný masiv-dub 

Povrchová úprava: 
Krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností 
proti povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr 
s mezibroušením 

Odstín: Hnědý 

Délka celkem: 18 m  

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI  
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Označení: Popis: Stávající stav  

Pv 
10 

Zábradlí schodiště před vstupem na svislou plošinu 

 

Nové nerezové zábradlí s otvíravou brankou a prosklenou výplní  

- Nerezové zábradlí v provedení madlo a sloupek z nerezové trubky a výplní s bezpečnostního skla 
uchyceného v nerezových držácích. 

- Sloupky kotvit do podlahy. 
Umístění: Místnosti 1.02, 2.01 
Madlo, sloupek: Nerezová trubka pr. 42,4 mm 
Konzoly, držáky skel: Nerez 
Výplně: Bezpečnostní sklo uchycené pomocí nerezových držáků  

Odstín: 
Madlo, sloupek, konzoly, držáky skel – nerez 
Bezpečnostní sklo - průsvitné 

Orientační rozměry nerezové zábradlí 
s prosklenou výplní: 

600/900 mm – 1 ks – rovná část 
670/900 mm – 1 ks – rovná část 
900/900 mm – 1 ks – branka 
400/1000 mm – 1 ks – rovná část 
900/1100 mm – 1 ks – branka 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

 

Označení: Popis:  

Pv 
11 

Nerezové zábradlí na šikmé rampě  
Nerezové zábradlí bez výplně umístěné na šikmé rampě a vyrovnávacích stupních 

- Nerezové zábradlí v provedení madlo a sloupek z nerezové trubky vysoké 900mm, doplněné sníženým madlem ve výšce 750mm. 
- Sloupky kotvit na chemickou kotvu do bočních stěn rampy. Madla u stěn přišroubovat pomocí vrutů k nerezovým konzolám kotveným do zdiva 

pomocí hmoždin a vrutů. 
- V konstrukci zábradlí u rampy v úrovni -0,375 provést dvířka šířky 600mm, pro přístup na podestu 1.05.  Branku doplnit zámkem a zastrčí. 
- Od úrovně -0,690 do úrovně +-0,000  
Umístění: Místnosti 1.06 
Sloupek a madlo: Nerezová trubka pr. 42,4 mm 
Konzoly: Nerez 
Odstín: Madlo, sloupek, konzoly – nerez 

Orientační rozměry zábradlí se sloupky: 

3100/1100 mm – 1 ks – šikmá část 
1200/1100 mm – 1 ks – rovná část 
600/900 mm – 1ks - dvířka 
300/1000 mm – 1ks – šikmá část  

Orientační rozměry madel u zdiva, 
osazení madel musí odpovídat vyhlášce 
č.398/2009Sb.: 

3100 mm – 1ks – šikmá část 
2200 mm – 1ks – rovná část 
1500 mm – 1ks – rovná část 

 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

 

Označení: Popis: Stávající stav 

Pv 
12 

Stávající kovářsky zpracované mříže ve vstupních dveří TD/01  

 

Provést odbornou repasi stávající mříží  

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Označit polohu a způsob uchycení. 
-Provést odbornou demontáž jednotlivých částí a převoz do dílny. Demontáž musí 
provádět osoba s dlouholetou řemeslnou zkušeností v daném oboru. Převoz bude 
proveden tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých částí (nejlépe na měkkém podloží). 
- Otryskat jemným křemičitým pískem, skleněným či plastovým abrazivem od 1 do 6 
atm., aby nedošlo k poškození povrchu materiálu.  
- Dočištění provést jemným tryskáním opakovaně, ale jen lokálně.  
- Prvky šetrně očistit od korozivních produktů a přenátěrů chemickou cestou. Poté prvky 
dočistit kartáčem a škrabkami. 
- Očištěné prvky opětovně zafixovat odrezovačem s vyšší příměsí taninu. 
- Provést revizi všech konstrukčních spojů a uchycení. 
- Nové prorezavělé či chybějící provést dle originálu. 
- Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve třech vrstvách 
vrchní v odstínu kovářská čerň. 
- Na závěr veškeré prvky osadit na svá původní místa. 
Materiál: Kujná ocel 

Povrchová úprava: 
Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve 
třech vrstvách vrchní v odstínu kovářská čerň 

Orientační 
rozměry a počet 
ramen: 

440/1250mm – 2ks 
2000/1000mm – 1ks 

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A SEGMENTŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI 
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Označení: Popis: Schema: 

Pv 
13 

Zábrana proti vypadnutí u okna s nadsvětlíkem s hvězdami  

 
Nová rovinná kovářsky zpracovaná zábrana proti vypadnutí, pro zajištění 
minimální výšky parapetu nad podlahou 850mm, na schodišti 1.04 

- Provést novou rovinnou, kovářsky zpracovanou zábranu z ocelové tyčoviny, s výplní z kruhového motivu 
spojených mezi sebou vodorovnými pruty - sponkováním  

- Zábranu ukotvit do venkovního ostění a okenního rámu v ose okna, pomocí navařené pásoviny, hmoždin 
do zdiva a vrutů 

- Projektant si vyhrazuje odsouhlasení výsledného tvaru na základě zhotovitelem zpracované dílenské 
dokumentace 

Materiál 
Ocelová tyčovina 15/15mm 

Rozměry: Délka 2600 mm, Výška 200 mm  

Povrchová úprava: Finální nátěr se bude aplikovat jen suříkem nebo olejovou barvou ve třech vrstvách vrchní v odstínu kovářská čerň 
Množství: 

1 ks  

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení: Popis: Ilustrační foto 

Pv 
14 

Cedule oznamující  

 

Obdelníková mosazná cedule oznamující spolufinancování z prostředků EU 

-Umístění bude upřesněno při realizaci. 
-Ukotvit na fasádu pomocí hmoždin a vrutů. 
Text: Upřesněn při realizaci 
Materiál Leštěná mosaz 
Rozměry: 400/300 mm 
Množství : 1 ks  

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení: Popis:  

Pv 
15 

Vyspravení stávající čerpací jímka  

Stávající čerpací jímka, zakrytá ocelovým poklopem  

- Provést vyčištění stávající šachty od nánosů. 
- Stěny opatřit nátěrem na beton. 
- Stávající ocelový poklop oderzit a obnovit povrchovou úpravu. 
Umístění: Místnost 0.10 
Materiál: Stávající beton, ocel 

Povrchová úprava: Jímka - Nátěr na beton 
Poklop – 1x nátěr odrezovačem, 2xnátěr základním a 2xnátěr vrchní krycí barvou na kov 

Rozměry šachty: 640/640mm , hloubka 1000mm 
Rozměr poklopu: 640/640mm  
Počet:  1 ks   

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení: Popis:  

Pv 
16 

Úprava stávajícího instalačního kanálu  

Provést odbourání části instalačního kanálu, z důvodu nové skladby podlahy.  

- Provést odbourání části konstrukce instalačního kanálu do úrovně -0,350 
- Odbourávané konstrukce v celém rozsahu – zakrytí ze stropní desky PZD tl.65mm+2 hydroizolace A500H 
-  Odbourávané konstrukce jen část na výšku 200mm – 2 x svislá zděná konstrukce ve skladbě - cihelná příčka tl.150mm+2 hydroizolace A500H+ 

cihelná příčka tl.100mm 
- Instalační kanály po částečném odbourání zasypat tříděným stavebním recyklátem 
- Na dvou místech (přechod mezi odbourávaným a zachovávaným kanálem) přepažit instalační kanál zděnou příčkou tl.150mm, vyzděnou z plných 

pálených cihel na maltu cementovou 
Zásyp: 11m3 
Odstraněná plocha z PZD desek: 76m2 
Odbouraný objem zdiva: 10m3  

Nová zděná příčka tl.150mm: 0,45m3  
PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení Popis 

Pv 
17 

Vybavení předsíní hygienických místností 
 
 

- Vybavení z nerezu, použít závěsné typy jednotlivých výrobků, použít ucelenou typovou řadu od jednoho výrobce 
Ilustrační foto 

 
Umístění: Místnosti 1.14, 1.20,1.23, 1.34, 2.19, 2.23 
Popis   Počet  Poznámka  
Zrcadlo 600/600 vlepené do obkladu 8 ks Nad umyvadlem, výška osazení spodní hrany od podlahy 1200 mm 
Nádoba na tekuté mýdlo 8 ks Umístit osově nad umývadla 
Věšák na ručník - dvojháček 8 ks  
 
Materiál Kov 
Odstín Nerez 
Počet Viz specifikace výše 
Poznámka Před montáží korigovat umístění pro jednotlivé prvky podle tvaru místnosti 

 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
18 

Revizní dvířka v sádrokartonového podhledu 

 

Revizní dvířka ze sádrokartonu, sloužící pro revizi zařízení ZTI nad podhledem  

- Revizní dvířka čtvercového tvaru určena do sádrokartonových systémů, s dvojitým US – zámkem, Výplň 
dvířek je ze sádrokartonu do vlhkého prostředí (impregnovaného) 

- Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené sádrokartonovou výplní do 
vlhkého prostředí o tl. 12,5mm. Mezi pohyblivým dílem klapky a pevným rámem je viditelná mezera cca 
2mm. 

- Při montáži nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem revizních dvířek. 

Umístění: Místnost 1.15, 1.14, 1.20 

Rozměry: 300/300 mm 

Počet: 3 ks 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
19 

Revizní ocelová protipožární dvířka s požární odolností EI 30 DP1 v 
sádrokartonového podhledu – doložit atest 

 

Revizní protipožarní dvířka ze sádrokartonu, sloužící pro revizi zařízení ZTI nad 
podhledem  

-Revizní ocelová protipožární dvířka do sádrokartonové konstrukce, s ocelovou konstrukcí dvířek a rámu. 
Sloužící jako revize nevyužívaných častí krovu. Křídlo dvířek je pevně uchyceno do rámu, doplněno 
vložkovým zámkem FAB.  
- Při montáži nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem revizních dvířek. 

Umístění: Místnost 1.08, 1.23 

Požární odolnost: TYP EI 30 DP1 

Rozměry: 300/300 mm 

Odstín: Lakované práškovou barvou – odstín bílý  

Počet: 2 ks 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Antivibrační deska 

 

Antivibrační deska pod klimatizační jednotku, pro odclonění chvění vyvolané VZT jednotkami  

- Pryžové desky a tvarové výrobky jsou zhotoveny z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým 
pojivem. Antivibrační desky a rohože jsou určeny pro pružné vzájemné oddělení dynamicky namáhaných 
částí konstrukcí staveb nebo strojů. Slouží ke snížení přenosu dynamických účinků od zdroje do vlastní 
konstrukce a ke snížení hlukových emisí vyzařovaných kmitajícími částmi konstrukcí a strojů.  

- Desku vložit mezi VZT jednotku a podlahu. Pro roznesení váhy VZT jednotky, přivařit k nohám VZT 
jednotky roznášecí plotny o velikosti 150/150mm, z plechu tl.4mm. 

Materiál: Pryžový granulát pojený polyuretanovým pojivem 

Rozměry: 2000/1000/230mm 

Počet: 2 ks 

Podložky pod nožky VZT jednotky: 150/150mm, plech tl. 4mm – 4ks  
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Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Kuchyňská linka do místnosti 1.17 

 

Kuchyňská linka z laminované dřevotřísky, se spodními a horními skříňkami s policemi a 
vynechaným prostorem pro dřez, mikrovlnnou troubu, nízkou lednici a myčku. 

Obklad stěn mezi pracovní desku a zavěšenou skříňku provést z pracovní desky 

Popis: 

Korpus horních skříněk - z  laminované dřevotřísky min. tl.18mm, hranění ABS 
hranami v barvě korpusu. 
Korpus spodních skříněk - z  laminované dřevotřísky min. tl.18mm, hranění ABS 
hranami v barvě korpusu, na stavitelných ocelových nožkách, krytých snímatelnou 
soklovou lištou dekoru nerez (pro přistup k občasnému úklidu). 
Čela dvířek – povrch foliovaný přes hrany 
Úchyty – podélné nerez, min. šířka 100mm 
Pracovní deska - se zaoblenou hranou z dřevotřísky tl.38mm s vrchní povrchovou 
úpravou z vysokotlakého laminátu HPL, spodní plocha protitažná fólie 
Obklad stěn – z pracovní desky z dřevotřísky s vrchní povrchovou úpravou 
z vysokotlakého laminátu HPL 

Vybavení: 

Nerezový kuchyňský jednodřez s odkapávačem – 1ks 
Dřezová páková baterie, směsová, otočná, s keramickou kartuší  – 1ks 
Sifon pro připojení myčky – 1ks 

Stavební připravenost: 

Finální povrchová úprava stěn včetně výmalby, podlaha, napojovací body, 
elektroinstalace, vody a kanalizace. 
Napojovací body nutno koordinovat s dodavatelem kuchyňské linky před 
výrobou kuchyňské linky 

Povrchová úprava: Dřevodekor - bříza 

Rozměry: Délka 3100 mm 

Počet: 1 ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Kuchyňská linka do místnosti 1.27 

 

Kuchyňská linka z laminované dřevotřísky, se spodními a horními skříňkami s policemi a 
vynechaným prostorem pro dřez, mikrovlnnou troubu, nízkou lednici a myčku. 

Obklad stěn mezi pracovní desku a zavěšenou skříňku provést z pracovní desky 

Popis: 

Korpus horních skříněk - z  laminované dřevotřísky min. tl.18mm, hranění ABS 
hranami v barvě korpusu. 
Korpus spodních skříněk - z  laminované dřevotřísky min. tl.18mm, hranění ABS 
hranami v barvě korpusu, na stavitelných ocelových nožkách, krytých snímatelnou 
soklovou lištou dekoru nerez (pro přistup k občasnému úklidu). 
Čela dvířek – povrch foliovaný přes hrany 
Úchyty – podélné nerez, min. šířka 100mm 
Pracovní deska - se zaoblenou hranou z dřevotřísky tl.38mm s vrchní povrchovou 
úpravou z vysokotlakého laminátu HPL, spodní plocha protitažná fólie 
Obklad stěn – z pracovní desky z dřevotřísky s vrchní povrchovou úpravou 
z vysokotlakého laminátu HPL 

Vybavení: 

Nerezový kuchyňský jednodřez s odkapávačem – 1ks 
Dřezová páková baterie, směsová, otočná, s keramickou kartuší  – 1ks 
Sifon pro připojení myčky – 1ks 

Stavební připravenost: 

Finální povrchová úprava stěn včetně výmalby, podlaha, napojovací body, 
elektroinstalace, vody a kanalizace. 
Napojovací body nutno koordinovat s dodavatelem kuchyňské linky před 
výrobou kuchyňské linky 

Povrchová úprava: Dřevodekor - bříza 

Rozměry: Délka 2570 mm 

Počet: 1 ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Schéma: 

Pv 
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Revizní lávka 

 

Dřevěná revizní lávka v krovu, pro revizi krovu nad zateplenou podlahou 

- Revizní lávku provést z dřevěných podpor, sešroubovaný z trámků 100/100mm a nášlapné 
vrstvy z fošen 180/40mm.  

Materiál: Sloupky - hranolky 100x100mm, vodorovné prvky - hranolky 
100x140mm, podlaha - fošny 180x40mm, spojovací materiál 

Povrchová úprava: Nátěr proti hnilobě a dřevokazným houbám - transparentní 

Šířka lávky: 0,9 m 

Výška: 0,5 m 

Délka celkem: 19190 mm 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení Popis  

Pv 
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Anténní stožár  
Anténní stožár pro televizní anténu 

- Anténní stožár z ocelové trubky o průměru 108/8mm, celkové délky 5,0m (2m nad hřeben), před provedením dozdívky štítové zdi v prostoru 
krovu, provést přikotvení stožáru pomocí objímek ke stávající konstrukci krovu (vaznému trámu, krokvím a do zdiva). 

- Konec stožáru zavíčkovat 
 

Materiál: Ocelová trubka 108/8mm, délka 4,5m, pásovina 60/8mm 

Povrchová úprava: Žárově pozinkováno+ 2x barvou vrchní na kov do exteriéru 

Odstín: Červený - shodný s barvou střešní krytiny 

Délka stožáru: 5000 mm 

Počet celkem: 1 ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Schema: 

Pv 
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Větrací mřížky 

 

Nové větrací mřížky se sítí proti hmyzu (fasáda a interiér) pro zakrytí přívodních vdechů a výdechů větrané 
podlahy – dutinový systém 

- Osazení koordinovat s interiérem  

Materiál: Ocel 

Povrchová úprava: Žárové zinkování a prášková barva  

Odstín: 
Odstín –  venkovní shodné s barvou fasády 

                Vnitřní dle návrhu interiéru 

Rozměry: 200/200 mm 

Počet: 14 ks 
 

Označení Popis  

Pv 
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Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem  
Nové zateplení stropu nad nevytápěným prostorem z pásů ze skelné plsti, hydrofobizované, s deklarovaným součinitelem tepelné 
vodivosti lambda D 0,033 W/(m.K),TL. 100+100+100=300mm 

- Provést volné loženou tepelnou izolaci z minrálních pásu tl.100m  ve třech vrstvách s překrytím spar 

Materiál: Pás ze skelné plsti, hydrofobizované, s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti lambda D 0,033 
W/(m.K) tl.100mm 

Tloušťka celkem: 100+100+100=300mm 

Celková zateplená plocha: 585m2 
 

Označení Popis Stávající stav 

Pv 
27 

Doplnění profilace na stropě 

 

Provést doplnění stávající profilace zrcadel na stropě po odbourání původních příček 

- Nové doplněné profilace budou tvarově shodné s původními dochovanými.  

Umístění: Místnost 1.11 

Materiál: Štukatérská omítkovina 

Délka doplnění: 1m 
 

Označení Popis  

Pv 
28 

Kapotáže ze sádrokartonu    
Kapotáže složené z ocelového roštu a opláštění sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm 

- Slouží pro zakrytí rozvodů profesí  

Umístění: Místnost 2.22 

Materiál: Sádrokartonová deska tl. 12,5mm (impregnovaná), ocelový rošt a kotevními prvky (vruty) 

Povrchová úprava: Tenkovrstvá omítkovina 

Rozvinutá šířka: 200/200 mm 

Celková výška: 2700 mm 
PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení Popis  
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Zateplení ZTI potrubí    
Provést zateplení ZTI potrubí vedeného nevyužívanou částí objektu 

- Provést zateplení VZT potrubí pomocí přířezu z tepelné minerální izolace  tl.100mm a stahovací pásky 

Materiál: Tepelná minerální izolace v tl.100mm, stahovací pásky 

Rozvinutá šířka izolace: 600 mm 

Celková výška: 4300 mm 
PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 

 

Označení Popis 

Pv 
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Vybavení WC INVALIDA 

 
inva  - místnost 1.19 

- Vybavení WC z nerezu, použít závěsné typy jednotlivých výrobků 
- Při instalování jednotlivých výrobků dodržet vyhlášku 398/2009 Sb. (výšky osazení, umístění držáků v dosahu apod.), použít ucelenou typovou řadu 

od jednoho výrobce 
Ilustrační foto  

 
Popis   Počet  Poznámka  
Zrcadlo 600/600 sklopné 1 ks Umístění dle vyhlášky 398/2009 Sb 
Nádoba na tekuté mýdlo 1 ks  
Zásobník na papírové ručníky 1 ks  
Držák na toaletní papír 1 ks Umístění dle vyhlášky 398/2009 Sb 
Držák na štětku + štětka 1  ks  
Věšák na oděvy - dvojháček 1 ks Umístění dle vyhlášky 398/2009 Sb 
Odpadkový koš bezdotykový 1 ks Umístit pod zásobník na papírové  ručníky (viz. schema) 
Materiál Kov 
Odstín Nerez 
Počet Viz specifikace výše 
Poznámka Před montáží korigovat umístění pro jednotlivé prvky podle tvaru kabinky 

PŘI VOLBĚ JINÉHO TYPU POUŽÍT VÝROBKY JEDNOHO TYPU 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Hliníkový žebřík 

 

Hliníkový žebřík pro výlez k revizní lávce na střeše 

- Hliníkový žebřík pro překonání výšky 4140mm, kotvený u horního konce ke konstrukci krovu pomocí ocelových objímek 
 
 
 
 
 

Materiál: Hliník 

Výška 4140 mm 

Počet celkem: 1 ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Označení Popis  
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Ventilační žaluzie  

Provést atypickou kruhovou ventilační žaluzii, doplněnou sítí proti hmyzu pro zakrytí výdechů od VZT jednotky. 

- Provést demontáž stávající ocelové sítě ve světlíku. 
- Provést atypickou kruhovou ventilační žaluzii, doplněnou sítí proti hmyzu z matného nerezu. 
- Novou žaluzii přišroubovat z vnitřní strany světlíku k nosně dřevěné konstrukci. 

 
Materiál: Matný nerez, sítí proti hmyzu 
Odstín Matný nerez 
Rozměry: Průměr 700mm 
Počet: 2ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM DÍLENSKOU 
DOKUMENTACI PRO VÝROBU - ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ 

 

 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Revizní plynotěsná dvířka do komínu 

 

Z důvodu revize nové komínové vložky provést otvor o velikosti 150/200mm 
v konstrukci komínu a zakrýt revizními dvířky 

- Provést dva nové revizní otvory v konstrukci komínu o velikosti 150/200mm. Otvor po provedení zapravit po 
obvodu vápenocementovou maltou. 

- Revizní otvory zakrýt kovovými plynotěsnými dvířky. 
 
Materiál dvířek: Ocel 
Povrchová úprava Součást výrobku – odstín bílý 
Rozměry Vnitřní rozměry 140/210mm 
Počet dvířek: 2ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Ilustrační foto 

Pv 
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Zabezpečení proti pádu z výšky 

 

Kotvící bod pro šikmé střechy proti pádu osob z výšky- dle ČSN EN 795, typ pro falcované 
střechy 
 

- Kotvící bod osadit vedle výlezu na střechu u komínového tělesa. 
- Kotvící bod pro falcované střechy určený pro jištění jedné osoby. 

Materiál: Nerezová ocel 

Počet celkem: 1 ks 
 

 

Označení Popis  

Pv 
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Mřížky zakrytí nik v soklu  
Ocelová mřížka složená z rámu se sítí, pro zakrytí větracích otvorů větrané podlahy 

- Ocelová mřížka z tyčoviny 20/20mm s výplní z nerezové sítě. 
- Mřížky v nice přišroubovat k L profilům ukotvených do ostění pomocí vrutů a hmoždin 

Materiál: L profil 20/40mm – 4ks 

Povrchová úprava rámu a L 
profilů: 

Žárový pozink + 2xnátěr základním a 2xnátěr vrchní krycí barvou na kov do exteriéru 

Kotvení: Vruty, hmoždiny  

Rozměr: 760x400mm 

Počet: 3ks  
PŘESNÉ ROZMĚRY PODKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM, 

ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ 
 

Označení Popis  

Pv 
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Stávající ventilační šachta  
Provést zazdění přívodu vzduchu z ventilační šachty do kotelny a zakrytí šachty z horní strany 

- Odstranit stávající plechová dvířka regulující přívod vzduchu do kotelny, o velikosti 600/600mm – 1ks 
- Provést zazdění původního otvoru v nosné zdi z cihle plných pálených o velikosti 500/500mm, hl.950mm 
- Ventilační šachtu zakrýt z horní strany ocelovým plechem, přivařeným ze spodní strany ke stávajícímu ocelovému roštu. 

Materiál: Ocelový plech tl.2mm, plná pálená cihla kladená vápennou maltu 
PŘESNÉ ROZMĚRY PODKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 

 

 



OSTATNÍ PRÁCE 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

Označení Popis  

Pv 
37 

Stávající HUP - úprava  
Provést upravení stávající niky snížením parapetu na rozměr a osadit nová dvířka 

- Demontovat stávající plechová dvířka včetně rámu 
- Stavebně upravit stávající niku z původního rozměru 800/1000mm na rozměr 1000/1000mm, odbouráním části parapetu. 
- Niku po obvodu zapravit a nově omítnout  
- Osadit nová dvoukřídlá dvířka se zámkem, osazená v ocelovém rámu, opatřená větracími otvory v horní a dolní části (viz. projekt 

Plynová zařízení) 

Materiál: Ocel 

Povrchová úprava: 2xnátěr základním a 2xnátěr vrchní krycí barvou na kov do exteriéru 

Odstín: Světlý okr  

Kotvení dvířek: Ocelový rám dvířek ukotvit pomocí pásoviny, vrutů a hmoždin 

Rozměr dvířek: 1000x1000mm 

PŘESNÉ ROZMĚRY PODKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis  

Pv 
38 

Mřížka pro odvětrání kotelny 

 

Ocelová mřížka kryjící větrací otvor v kotelně 

- Nápis osadit pomocí vrutů a hmoždin  

Materiál: Pozinkovaný plech 

Rozměry: 200/200mm  

Počet: 2ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY PODKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

Označení Popis Stávající stav: 

Pv 
39 

Zábradlí v kotelně 

 

Stávající ocelové zábradlí z ocelové trubky 

- Provést obnovu stávající povrchové úpravy 

Umístění: Místnost 0.10 

Materiál: Ocelová bezešvá trubka 

Povrchová úprava: 2xnátěr základním a 2xnátěr vrchní krycí barvou na kov 

Odstín: Tmavé hnědý 

Rozměry: 
1100/1000mm (šikmé) – 1ks 

300/1000mm (rovné) – 1ks 

Počet: 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY PODKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 
 

Označení Popis Schéma 

Pv 
40 

Zdobný fabion u stropu (ohebné provedení) 

Provést zdobný fabion u zaoblených rohů z flexibilní stropní interiérové lišty 

- Lišty ukotvit k podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla pro mimořádně odolné lepené spoje. 
- Lišty navzájem slepit polyuretanovým lepidlem, spoje vytmelit akrylátovým brousitelným tmelem. 
- Po vytmelení jednotlivých spojů  povrch jemně přebrousit. 
- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem. 

Umístění: V místnostech 1.04, 2.03 

Materiál: Flexibilní ohebná lišta (ohebné provedení) 

Profil: 120/110mm  

Povrchová úprava: Vodou ředitelná barva 

Celková délka: 6m 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
 

 

 

 

 

 



OSTATNÍ PRÁCE 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC                                        PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

 

 

 

Označení Popis Schéma 

Pv 
41 

Zdobný fabion u stropu v sále 2.03 (zrcadla) 

Provést dozdobení podhledu v sále 2.03 flexibilní interiérovou lištou  

- Lišty ukotvit k podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla pro mimořádně odolné lepené 
spoje. 

- Lišty navzájem slepit polyuretanovým lepidlem, spoje vytmelit akrylátovým brousitelným 
tmelem. 

- Po vytmelení jednotlivých spojů povrch jemně přebrousit. 
- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem. 

Umístění: V místnostech 2.03 

Materiál: Flexibilní ohebná lišta (ohebné provedení) z duropolymeru 

Profil: 70/15mm  

Povrchová úprava: Vodou ředitelná barva 

Celková délka: 37m 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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Číslo zakázky   :     2078/16 
 
 
Název akce       :    KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI  
    I.etapa 
 
Zadavatel            :      ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
    II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 
 
Projektant       :       I Ing.Jiří Tomeček atelier A  , Olomouc 
    členské číslo ČKAIT: 1200306 
spolupráce   Ing.Jaromír Dostál , Neředínská 9 ,  779 00 ,  Olomouc  
 
 
 
Místo                          :    KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
 
 

1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel 

stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na základě schémat vyztužení, která 

jsou součástí statického výpočtu. 

 

1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

A) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUK ČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

  
Posuzovaný objekt je volně stojící objekt v ul. Kostelní ve Vyškově. Objekt fary je dvoupodlažní, 

částečně podsklepený zastřešený mansardovou střechou. Půdorys objektu je ve tvaru U. Dvě 

postraní křídla spojená vstupním křídlem. Vně křídel do ulice jsou místnosti na rozpon do 6,00m. 

Uvnitř křídel jsou chodby o rozponu 2,40 a 1,80. Uprostřed dispozice křídel v hale o půdorysu 

5,40 x 5,10 m se nachází tříramenné schodiště o šířce ramen 1,40 m. Půdorys objektu je 32 x 

20 m. Konstrukční výška pater je 3,00 + 4,40 +4,40 m. Výška hřebene střechy je 15,20 m nad 

podlahou vstupního podlaží.  

 

Předmětem projektu jsou dispoziční úpravy I.etapy , provedení nového schodiště a 

vestavba výtahu. 
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B) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ PRVKY. 

 

Ocel řady  s2357 

Dřevo SI 

Beton C 20/25  

 

Svislé nosné konstrukce : 

  
Svislé nosné zdivo bylo na odhalených konstrukcích provedeno z plných pálených cihel na maltu 

vápennou. Tloušťka zdiva je v rozmezí 350 – 650 mm. Ve vstupní hale jsou dva pískovcové 

sloupy o průměru 500mm. 

 

DESKA PO PLOŠINOU

H
E

U3

 

 Vodorovné  nosné konstrukce : 
 
Nad 1.P.P jsou cihelné válcové klenby valené jedním směrem.  Uložených na menší rozpětí na 

zdech na větší rozpětí do ocelových válcovaných profilů.  Jednotlivé klenby jsou rozdělné 

klenebními oblouky. 

Nad 1.N.P. jsou klenby nad vstupní částí a to valené v obou směrech a válcové klenby 

v chodbových traktech rozděleny klenebními  oblouky. 
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Ostatní stropní konstrukce jsou novodobé z rekonstrukce objektu v roce 1989, kdy byly trámové 

stropy nahrazeny ocelovými příhradovými vazníky ze systému Kord KORD Jeseník a podlahou 

z trapézových plechů z nabetonávkou. 

 

SCHODIŠTĚ  : 

 
Tříramenné hlavní schodiště je z kamenných stupňů uložených ve zdi a vnější schodnici. 

Schodiště do 1.P.P. je z kamenných stupňů uložených do zdiva. Schodiště na půdu je lehké 

ocelové z válcovaných profilů a plechu. 

 

Krov  : 
 
Nad objektem je dřevěný mansardový krov klasické konstrukce soustavy vaznicové se stojatou 

stolicí dvěmi středními vaznicemi, v lomu a spodní části mansardy. Tato soustava je doplněna 

novou střední vaznicí nahrazující ztrouchnivělou pozednici. Tato pozednice je podporována 

krátkými sloupky uložených na roznášecích bačkorách. U spodního volného okapového okraje 

jsou na krokve načepovány kráčata. Nad schodištěm je pultová střecha uložena pod  vrcholem 

střechy, s okapovou hranou v rovině horního okraje mansardy. Ve spodní části střechy je je 



; 

                                                                          4/10                                        2078_fara_vyskov.doc 

ING.JAROMÍR   DOSTÁL – STATIKA STAVEB                        NEŘEDÍNSKÁ 9 ,  77900 OLOMOUC ICO 15394115 
                                                 položena na husté laťování střešní pálená krytina - bobrovka. V horní části krovu a na pultové 

střeše je plné bednění s plechovou krytinou. Krov je po částečné záchovné opravě. Jsou 

vyměněny narušené části krokví vaznic a vazných trámů. Okraj střechy - pozednice a uhnilé 

zhlaví krokví byly ponechány. Pro odlehčení oslabených průřezů byla při obvodové zdi 

provedena náhradní pozednice-střední vaznice. 

 

 

Základy : 
 
Stávající , předpokládají se pasy loženého kamene a cihelné pasy .Budou provedeny 
nové základy pod výtahovou šachtou  a patky pod přemístěné a dostavěné pilíře 
 
C)  HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽE NÍ UVAŽOVANÝCH 
PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE  
 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace posouzen na veškeré 
předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 
zatížení dle současně platných norem a předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 
 
Objekt se nachází v  II.sněhové oblasti, dle ČSN EN 1991-1-3-Z1 (2006) a II.větrné 
oblasti, dle EN 1991-1-4 (2007) 
 
ZATÍŽENÍ SNĚHEM  II. oblast   sk =    0,85kN/ m

2       součinitel zatížení  n=1,50 
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So = µ Ce Ct s sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše (kN/ m
2
) 

 
součinitel µ  zatížení pro  α<30°   ........................0,8 
 
 
 
ZATÍŽENÍ VĚTREM   II.oblast   základní tlak větru   nbo = 0,25 m/s 

 
Kategorie trénu III 
Referenční tlak větru   qref = 0,36 kN/m2 
Součinitel     cf    = 1,80 

tlak větru      wk   = qref  * cf     = 0,648 kN/m2 
 
Charakteristické ztížení 
  

Provozní zatížení  

podlahy  kanceláří     2,5 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 

podlahy chodeb   2,5 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 

místnosti 1.N.P.     3,0 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 
 
 
 
D)    NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KON STRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TE  CHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
Projektová dokumentace nepředpokládá, neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební řešení 
 
 
 
 
E) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY M OHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ   KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY  

 

Nebudou prováděny práce  ovlivňující stabilitu  sousedních objektů . 
 
 
F) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 
 
Stavební řešení nepředpokládá složitější stavební procesy, které by vyžadovaly samostatné 
vytvoření technologického postupu náročné stavební činnosti .  Při bourání je nutno zajistit 
přilehlé konstrukce . 
 
Trhliny ve fasádě ,  „sešít“    výztuží HELIFIX .   
 
 
G) POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ,  
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Ochrana rozestavených stavebních konstrukcí před konkrétním nežádoucími vlivy (například 
klimatickými jako jsou slunce, déšť...), jsou stanoveny v technologických podkladech stavebních 
postupů, v ČSN a normách s tím související. 
 
 
 
H) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 
LITERATURY,  SOFTWARE,  
 
 
DA NEXIS 32-40 a 32-50 program pro statické a dynamické a stabilitní výpočty 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby - Navrhování betonových konstrukcí 08/1986 + změna 2. 
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 12602 (731221) 
Statické tabulky - Hořejší, Šafka a kol. 1987. 
Tichý, M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí. Praha, SNTL 1987. 
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Číslo zakázky   :     2078/16 
 
 
 
 
Název akce       :    KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI  
 
Zadavatel            :      ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
    II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 
Projektant       :       I Ing.Jiří Tomeček atelier A  , Olomouc 
    členské číslo ČKAIT: 1200306 
spolupráce   Ing.Jaromír Dostál , Neředínská 9 ,  779 00 ,  Olomouc  
 
Místo                          :    KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
 
1.2.c   STATICKÉ POSOUZENÍ  
 
OBSAH: 
 
 
a) základní koncepční řešení nosné konstrukce 
b) Stabilita konstrukce 
c) Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce 
 
a) základní koncepční řešení nosné konstrukce 
 
Stavebními úpravami nebyla dotčena stávající nosná konstrukce objektu. 
 
Stabilita konstrukce 
 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace posouzen na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem s předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků 

apod. bylo přihlédnuté jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti 

přetvoření (2.MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 
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sněhová oblast vyškov
char. hodnota zat. s k = 0,7
souč.expozice ce 0,8 [KN/m2]
tvarový souč. střechy µ = 0,8
souč. zatížení γ k = 1,5

s k * µ = 0,448 [KN/m2]
s k * µ * γ k = 0,672 [KN/m2]

Dle ČSN P ENV 1991 http://www.pro-eng.com/  

 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM
ref. rychlost větru v ref = 24 [m/s] souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,7 H navetr hreben
ref. tlak větru q ref = 0,36 [KN/m2]
kategorie terénu III w k = -0,43 [KN/m2]
souč. expozice c e = 1,7 w d = 1.4 * w k = -0,60 [KN/m2]
souč. aerodyn. tlaku c pe = 0,7 F narozi

w k = 0,43 [KN/m2] souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,4 I zavetr okraj
w d = 1.4 * w k = 0,60 [KN/m2]

w k = -0,24 [KN/m2]
Dle ČSN P ENV 1991 http://www.pro-eng.com/ w d = 1.4 * w k = -0,34 [KN/m2]
28.10.2014

souč. aerodyn. tlaku c pe = 0,7 G okraj souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,3 J zavetr hreben

w k = 0,43 [KN/m2] w k = -0,18 [KN/m2]
w d = 1.4 * w k = 0,60 [KN/m2] w d = 1.4 * w k = -0,26 [KN/m2]
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ZATÍŽENÍ kN/m
2

kN/m
2

 podlaha 1,500 1,35 2,025

konstrukce stropu 5,500 1,35 7,425

podhled - omítka 0,300 1,35 0,405

STÁLÉ CELKEM 7,300 1,35 9,855

provozní 3,000 1,50 4,500

ZATÍŽENÍ CELKEM 10,300 1,39 14,355  
 
 
 
VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 140 KS 1 Rozpětí 2,75 m P275
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 10,30                          MOMENT 15,029 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 14,42 NAPĚTÍ 195,18 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 2,89                          Y DOV 11 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 8,21 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 10,30 nadpraží 0 kNm                                                                                                      
gv na m´ 14,42                                                           
Wmin   CM3 71,56 W SKUTEČNÉ 77 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 384,38 I   SKUTEČNÉ 541 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
PŘEKLADY  NAD OTVORY  
 
 

ZATÍŽENÍ obvodové  zdi kN/m
2 zat.šířka kN/m´

zdivo 2.N.P 15,600 1,00 15,600

strop 1.N.P. 10,300 3,30 33,990

CELKEM 25,900 49,590
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VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 140 KS 3 Rozpětí 2,50 m P175
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 25,90                          MOMENT 37,261 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 36,26 NAPĚTÍ 160,68 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 2,63                          Y DOV 10 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 5,97 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
gv na m´ 43,26                                                           
Wmin   CM3 59,14 W SKUTEČNÉ 77,3 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 307,48 I   SKUTEČNÉ 541 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
 
 
VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 120 KS 4 Rozpětí 1,75 m P175
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 25,90                          MOMENT 18,258 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 36,26 NAPĚTÍ 86,122 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 1,84                          Y DOV 7 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 1,83 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
gv na m´ 43,26                                                           
Wmin   CM3 21,74 W SKUTEČNÉ 53 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 79,10 I   SKUTEČNÉ 318 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
Závěr: 
 
Uvedenými stavebními úpravy nevyvolají nepřípustné namáhání základových konstrukcí 
posuzovaného objektu   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 10/2016                                              vypracoval:ING.J.DOSTÁL 
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Číslo zakázky   :     2078/16 
 
 
Název akce       :    KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI  
    I.etapa 
 
Zadavatel            :      ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
    II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 
 
Projektant       :       I Ing.Jiří Tomeček atelier A  , Olomouc 
    členské číslo ČKAIT: 1200306 
spolupráce   Ing.Jaromír Dostál , Neředínská 9 ,  779 00 ,  Olomouc  
 
 
 
Místo                          :    KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
 
 

1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel 

stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na základě schémat vyztužení, která 

jsou součástí statického výpočtu. 

 

1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

A) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUK ČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

  
Posuzovaný objekt je volně stojící objekt v ul. Kostelní ve Vyškově. Objekt fary je dvoupodlažní, 

částečně podsklepený zastřešený mansardovou střechou. Půdorys objektu je ve tvaru U. Dvě 

postraní křídla spojená vstupním křídlem. Vně křídel do ulice jsou místnosti na rozpon do 6,00m. 

Uvnitř křídel jsou chodby o rozponu 2,40 a 1,80. Uprostřed dispozice křídel v hale o půdorysu 

5,40 x 5,10 m se nachází tříramenné schodiště o šířce ramen 1,40 m. Půdorys objektu je 32 x 

20 m. Konstrukční výška pater je 3,00 + 4,40 +4,40 m. Výška hřebene střechy je 15,20 m nad 

podlahou vstupního podlaží.  

 

Předmětem projektu jsou dispoziční úpravy I.etapy , provedení nového schodiště a 

vestavba výtahu. 
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B) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ PRVKY. 

 

Ocel řady  s2357 

Dřevo SI 

Beton C 20/25  

 

Svislé nosné konstrukce : 

  
Svislé nosné zdivo bylo na odhalených konstrukcích provedeno z plných pálených cihel na maltu 

vápennou. Tloušťka zdiva je v rozmezí 350 – 650 mm. Ve vstupní hale jsou dva pískovcové 

sloupy o průměru 500mm. 

 

DESKA PO PLOŠINOU

H
E

U3

 

 Vodorovné  nosné konstrukce : 
 
Nad 1.P.P jsou cihelné válcové klenby valené jedním směrem.  Uložených na menší rozpětí na 

zdech na větší rozpětí do ocelových válcovaných profilů.  Jednotlivé klenby jsou rozdělné 

klenebními oblouky. 

Nad 1.N.P. jsou klenby nad vstupní částí a to valené v obou směrech a válcové klenby 

v chodbových traktech rozděleny klenebními  oblouky. 
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Ostatní stropní konstrukce jsou novodobé z rekonstrukce objektu v roce 1989, kdy byly trámové 

stropy nahrazeny ocelovými příhradovými vazníky ze systému Kord KORD Jeseník a podlahou 

z trapézových plechů z nabetonávkou. 

 

SCHODIŠTĚ  : 

 
Tříramenné hlavní schodiště je z kamenných stupňů uložených ve zdi a vnější schodnici. 

Schodiště do 1.P.P. je z kamenných stupňů uložených do zdiva. Schodiště na půdu je lehké 

ocelové z válcovaných profilů a plechu. 

 

Krov  : 
 
Nad objektem je dřevěný mansardový krov klasické konstrukce soustavy vaznicové se stojatou 

stolicí dvěmi středními vaznicemi, v lomu a spodní části mansardy. Tato soustava je doplněna 

novou střední vaznicí nahrazující ztrouchnivělou pozednici. Tato pozednice je podporována 

krátkými sloupky uložených na roznášecích bačkorách. U spodního volného okapového okraje 

jsou na krokve načepovány kráčata. Nad schodištěm je pultová střecha uložena pod  vrcholem 

střechy, s okapovou hranou v rovině horního okraje mansardy. Ve spodní části střechy je je 
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                                                 položena na husté laťování střešní pálená krytina - bobrovka. V horní části krovu a na pultové 

střeše je plné bednění s plechovou krytinou. Krov je po částečné záchovné opravě. Jsou 

vyměněny narušené části krokví vaznic a vazných trámů. Okraj střechy - pozednice a uhnilé 

zhlaví krokví byly ponechány. Pro odlehčení oslabených průřezů byla při obvodové zdi 

provedena náhradní pozednice-střední vaznice. 

 

 

Základy : 
 
Stávající , předpokládají se pasy loženého kamene a cihelné pasy .Budou provedeny 
nové základy pod výtahovou šachtou  a patky pod přemístěné a dostavěné pilíře 
 
C)  HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽE NÍ UVAŽOVANÝCH 
PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE  
 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace posouzen na veškeré 
předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 
zatížení dle současně platných norem a předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 
 
Objekt se nachází v  II.sněhové oblasti, dle ČSN EN 1991-1-3-Z1 (2006) a II.větrné 
oblasti, dle EN 1991-1-4 (2007) 
 
ZATÍŽENÍ SNĚHEM  II. oblast   sk =    0,85kN/ m

2       součinitel zatížení  n=1,50 
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So = µ Ce Ct s sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše (kN/ m
2
) 

 
součinitel µ  zatížení pro  α<30°   ........................0,8 
 
 
 
ZATÍŽENÍ VĚTREM   II.oblast   základní tlak větru   nbo = 0,25 m/s 

 
Kategorie trénu III 
Referenční tlak větru   qref = 0,36 kN/m2 
Součinitel     cf    = 1,80 

tlak větru      wk   = qref  * cf     = 0,648 kN/m2 
 
Charakteristické ztížení 
  

Provozní zatížení  

podlahy  kanceláří     2,5 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 

podlahy chodeb   2,5 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 

místnosti 1.N.P.     3,0 kN/m2 stávající není  potřeba zvýšení 
 
 
 
D)    NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KON STRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TE  CHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
Projektová dokumentace nepředpokládá, neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební řešení 
 
 
 
 
E) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY M OHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ   KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY  

 

Nebudou prováděny práce  ovlivňující stabilitu  sousedních objektů . 
 
 
F) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 
 
Stavební řešení nepředpokládá složitější stavební procesy, které by vyžadovaly samostatné 
vytvoření technologického postupu náročné stavební činnosti .  Při bourání je nutno zajistit 
přilehlé konstrukce . 
 
Trhliny ve fasádě ,  „sešít“    výztuží HELIFIX .   
 
 
G) POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ,  
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Ochrana rozestavených stavebních konstrukcí před konkrétním nežádoucími vlivy (například 
klimatickými jako jsou slunce, déšť...), jsou stanoveny v technologických podkladech stavebních 
postupů, v ČSN a normách s tím související. 
 
 
 
H) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 
LITERATURY,  SOFTWARE,  
 
 
DA NEXIS 32-40 a 32-50 program pro statické a dynamické a stabilitní výpočty 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby - Navrhování betonových konstrukcí 08/1986 + změna 2. 
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 12602 (731221) 
Statické tabulky - Hořejší, Šafka a kol. 1987. 
Tichý, M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí. Praha, SNTL 1987. 
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Číslo zakázky   :     2078/16 
 
 
 
 
Název akce       :    KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI  
 
Zadavatel            :      ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
    II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 
Projektant       :       I Ing.Jiří Tomeček atelier A  , Olomouc 
    členské číslo ČKAIT: 1200306 
spolupráce   Ing.Jaromír Dostál , Neředínská 9 ,  779 00 ,  Olomouc  
 
Místo                          :    KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
 
1.2.c   STATICKÉ POSOUZENÍ  
 
OBSAH: 
 
 
a) základní koncepční řešení nosné konstrukce 
b) Stabilita konstrukce 
c) Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce 
 
a) základní koncepční řešení nosné konstrukce 
 
Stavebními úpravami nebyla dotčena stávající nosná konstrukce objektu. 
 
Stabilita konstrukce 
 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace posouzen na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem s předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků 

apod. bylo přihlédnuté jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti 

přetvoření (2.MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 

 

 

 

 



; 

                                                                          8/10                                        2078_fara_vyskov.doc 

ING.JAROMÍR   DOSTÁL – STATIKA STAVEB                        NEŘEDÍNSKÁ 9 ,  77900 OLOMOUC ICO 15394115 
                                                  

 

sněhová oblast vyškov
char. hodnota zat. s k = 0,7
souč.expozice ce 0,8 [KN/m2]
tvarový souč. střechy µ = 0,8
souč. zatížení γ k = 1,5

s k * µ = 0,448 [KN/m2]
s k * µ * γ k = 0,672 [KN/m2]

Dle ČSN P ENV 1991 http://www.pro-eng.com/  

 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM
ref. rychlost větru v ref = 24 [m/s] souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,7 H navetr hreben
ref. tlak větru q ref = 0,36 [KN/m2]
kategorie terénu III w k = -0,43 [KN/m2]
souč. expozice c e = 1,7 w d = 1.4 * w k = -0,60 [KN/m2]
souč. aerodyn. tlaku c pe = 0,7 F narozi

w k = 0,43 [KN/m2] souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,4 I zavetr okraj
w d = 1.4 * w k = 0,60 [KN/m2]

w k = -0,24 [KN/m2]
Dle ČSN P ENV 1991 http://www.pro-eng.com/ w d = 1.4 * w k = -0,34 [KN/m2]
28.10.2014

souč. aerodyn. tlaku c pe = 0,7 G okraj souč. aerodyn. tlaku c pe = -0,3 J zavetr hreben

w k = 0,43 [KN/m2] w k = -0,18 [KN/m2]
w d = 1.4 * w k = 0,60 [KN/m2] w d = 1.4 * w k = -0,26 [KN/m2]
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ZATÍŽENÍ kN/m
2

kN/m
2

 podlaha 1,500 1,35 2,025

konstrukce stropu 5,500 1,35 7,425

podhled - omítka 0,300 1,35 0,405

STÁLÉ CELKEM 7,300 1,35 9,855

provozní 3,000 1,50 4,500

ZATÍŽENÍ CELKEM 10,300 1,39 14,355  
 
 
 
VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 140 KS 1 Rozpětí 2,75 m P275
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 10,30                          MOMENT 15,029 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 14,42 NAPĚTÍ 195,18 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 2,89                          Y DOV 11 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 8,21 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 10,30 nadpraží 0 kNm                                                                                                      
gv na m´ 14,42                                                           
Wmin   CM3 71,56 W SKUTEČNÉ 77 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 384,38 I   SKUTEČNÉ 541 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
PŘEKLADY  NAD OTVORY  
 
 

ZATÍŽENÍ obvodové  zdi kN/m
2 zat.šířka kN/m´

zdivo 2.N.P 15,600 1,00 15,600

strop 1.N.P. 10,300 3,30 33,990

CELKEM 25,900 49,590
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VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 140 KS 3 Rozpětí 2,50 m P175
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 25,90                          MOMENT 37,261 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 36,26 NAPĚTÍ 160,68 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 2,63                          Y DOV 10 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 5,97 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
gv na m´ 43,26                                                           
Wmin   CM3 59,14 W SKUTEČNÉ 77,3 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 307,48 I   SKUTEČNÉ 541 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
 
 
VÝPOČET OCELOVÉHO NOSNÍKU                                      Profil IPE č. 120 KS 4 Rozpětí 1,75 m P175
průvlak                                                                                                                                                                                                                                                                           
q norm  m2 25,90                          MOMENT 18,258 kNm                          VÝPOČTOVÉ  NAM.  R 210 MPa
q výp     m2 36,26 NAPĚTÍ 86,122 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
rozpětí     M 1,84                          Y DOV 7 mm                                                                                      
L/F 250,00 Y SKUTEČNÉ 1,83 mm                          ZAT.ŠÍŘKA 1 M n = 1,4
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
gv na m´ 43,26                                                           
Wmin   CM3 21,74 W SKUTEČNÉ 53 cm3 NOSNÍK NA NAPĚTÍ VYHOVI
Imin     CM3 79,10 I   SKUTEČNÉ 318 cm4 NOSNÍK NA  PRUHYBA PRÚHYB VYHOVI  
 
 
 
 
Závěr: 
 
Uvedenými stavebními úpravy nevyvolají nepřípustné namáhání základových konstrukcí 
posuzovaného objektu   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 10/2016                                              vypracoval:ING.J.DOSTÁL 
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 1  ÚVOD 
Předmětem projektové dokumentace je výměna technologie kotelny, rozvodů potrubí a 

otopných těles a nové osazení nepřímoohřívaného ohřívače vody v objektu Kostelní č.p.406, 
Vyškov-Město. 

 Stávající stav:  

Jako zdroj tepla slouží plynová kotelna III. kategorie, umístěná v 1.PP objektu. V kotelně je 
osazeno 1 ks kotel ETI 100 a 1 ks kotel ETI 60E.  

Kotel ETI 100 o jmenovitém výkonu 116,2 kW a kotel ETI 60E o jmenovitém výkonu 69,7 kW 
o celkovém výkonu 185,9 kW jsou na společném potrubí zapojeny v kaskádě. Z kotelny je až do 
2.NP pod stropem místnosti napojena otevřená expanzní nádoba. 

Kotle jsou v provedení „B“ s přerušovačem tahu, přívod větracího a spalovacího vzduchu do 
kotelny zajišťuje mřížka ve sklepním okně fasády objektu. 

Odtahy spalin jednotlivých kotlů jsou odvedeny každý sólo samostatně svým komínovým 
průduchem DN260 a DN170 až nad střechu objektu. Ohřev TV není funkčně vázán na systém 
vytápění. 

• Kotle jsou celkově v dezolátním stavu vlivem opotřebení. 

Nový stav ETAPA I.:  

Prohlídka kotelny byla provedena projektantem a  bylo zjištěno: Kotle jsou již za hranicí své 
životnosti a jsou velmi zastaralé, kotelna již není v provozu 6let. Rozvody vytápění a ocelová 
článková otopná tělesa jsou již za svoji životností. 

Bude provedena kompletní demontáž stávající technologie kotelny, odkouření, expanzní nádoby 
ve 2.NP. Dále bude provedena kompletní demontáž rozvodů vytápění a otopných těles. 

Zdrojem tepla pro KOMUNITNÍ CENTRUM bude nově v 1.PP v „kotelně“ č. 010 závěsný 
kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49,5 kW, s celkovým modulovaným 
výkonem 10,0-49,5 kW a celkové maximální hodinové spotřebě zemního plynu 5,29 m3 hod-1. 
Tento kotel bude vytápět celé 1.NP a chodbu se schodištěm včetně sociálního zázemí ve 2.NP. 
Budou provedeny nové rozvody potrubí z lisované mědi a osazení nových litinových článkových 
těles. Nově bude osazen nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 125 litrů.  

Trasy potrubí ETAPY II., které jsou vedeny přes místnosti ETAPY I, musí být nutně 
zrealizovány v ETAPĚ I. Potrubí tak budou zakončeny zaslepením. 

Kotel bude v provedení „C“ – uzavřený spotřebič. Kotel bude mít odkouření sólo pomocí 
systémového odkouření. Odvod spalin od kotle bude protažen sólo stávajícím komínovým 
průduchem až nad střechu objektu. Sání spalovacího vzduchu bude veden pro kotel sólo pod 
stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažením potrubí oknem ve fasádě objektu a opatřeno 
mřížkou 

V místnosti ve které je navržen kotel o celkovém výkonu 49,5 kW, s nuceným oběhem topné 
vody a uzavřenou expanzní nádobou není kotelnou ve smyslu ČSN 07 0703 a vyhl. č. 91/1993 Sb. 

 2  OCHRANA  PROTI  HLUKU  A  VIBRACÍM 
Navržená technologie zdroje tepla pro vytápění instalovaná v kotelně je oproti původní 

technologie výrazně  tišší. 
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 2.1  STÁVAJÍCÍ STAV 
Jako zdroj tepla slouží plynová kotelna III. kategorie, umístěná v 1.PP objektu. V kotelně je 

osazeno 1 ks kotel ETI 100 a 1 ks kotel ETI 60E.  

Kotel ETI 100 o jmenovitém výkonu 116,2 kW a kotel ETI 60E o jmenovitém výkonu 69,7 kW 
o celkovém výkonu 185,9 kW jsou na společném potrubí zapojeny v kaskádě. Z kotelny je až do 
2.NP pod stropem místnosti napojena otevřená expanzní nádoba. 

Kotle jsou v provedení „B“ s přerušovačem tahu, přívod větracího a spalovacího vzduchu do 
kotelny zajišťuje mřížka ve sklepním okně fasády objektu. 

Odtahy spalin jednotlivých kotlů jsou odvedeny každý sólo samostatně svým komínovým 
průduchem DN260 a DN170 až nad střechu objektu. Ohřev TV není funkčně vázán na systém 
vytápění. 

 2.2  NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ETAPA I. 
Bude provedena kompletní demontáž stávající technologie kotelny, odkouření, expanzní nádoby 

ve 2.NP. Dále bude provedena kompletní demontáž rozvodů vytápění a otopných těles. 

Trasy potrubí ETAPY II., které jsou vedeny přes místnosti ETAPY I, musí být nutně 
zrealizovány v ETAPĚ I. Potrubí tak budou zakončeny zaslepením. 

Zdrojem tepla pro KOMUNITNÍ CENTRUM bude nově v 1.PP v „Kotelně“ č. 010 závěsný 
kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 49,5 kW, s celkovým modulovaným 
výkonem 10,0-49,5 kW a celkové maximální hodinové spotřebě zemního plynu 5,29 m3 hod-1. 
Tento kotel bude vytápět celé 1.NP a chodbu se schodištěm včetně sociálního zázemí ve 2.NP. 
Budou provedeny nové rozvody potrubí z lisované mědi a osazení nových litinových článkových 
těles. Nově bude osazen nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 125 litrů. 

Kotel bude zdrojem tepla pro jednotlivé okruhy:  

Okruh TĚLESA – KOMUNITNÍ CENTRUM – vytápění otopnými tělesy 

Ohřev TV – KOMUNITNÍ CENTRUM – ohřev teplé vody v nepřímoohřívaném ohřívači 

Kotel bude v provedení „C“ – uzavřený spotřebič. Kotel bude mít odkouření sólo pomocí 
systémového odkouření. Odvod spalin od kotle bude protažen sólo stávajícím komínovým 
průduchem až nad střechu objektu. Sání spalovacího vzduchu bude veden pro kotel sólo pod 
stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažením potrubí oknem ve fasádě objektu a opatřeno 
mřížkou 

V místnosti ve které je navržen kotel o celkovém výkonu 49,5 kW, s nuceným oběhem topné 
vody a uzavřenou expanzní nádobou není kotelnou ve smyslu ČSN 07 0703 a vyhl. č. 91/1993 Sb. 

 

 3  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ PD 
 3.1  PODKLADOVÉ MATERIÁLY 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

�   Skutečné zaměření stávajícího stavu projektantem 

�   Stavební výkresy objektu, vypracoval architektonicko urbanistický atelier Atelier „A“, 8.května 
16, 772 00 Olomouc 
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 3.2  NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY 
Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené platné normy, vyhlášky a zákony.  

�ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž v platném znění 

�ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav 
v platném znění 

�ČSN EN 14336 Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných 
soustav v platném znění 

�ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, 
údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu 
v platném znění 

�ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení v platném znění 

�ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
v platném znění 

�ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení v platném znění 

�ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu v platném znění 

�ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky v platném znění 

�Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění 

�Vyhláška č.78/2013 sb. o energetické náročnosti budov v platném znění 

�Vyhláška č. 193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17.července 2007, kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie a chladu v platném znění 

NAŘÍZENÍ  KOMISE (EU) č. 622/2012, ze  dne  11.  července  2012, kterým se mění nařízení  
Komise  (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky  na  ekodesign samostatných bezucpávkových  
oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích v platném 
znění 

ETAPA I. – KOMUNITNÍ CENTRUM  
 

 4  VÝPOČTOVÉ ÚDAJE 
 4.1  POTŘEBA TEPLA, ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA 

 

Vytápění KOMUNITNÍ CENTRUM ( celé 1.NP,  2.NP chodba + soc. zázemí) 

�Celková potřeba tepla  .................................................................................... 44 404 W 
�Roční potřeba energie .................................................................................. 82 184,8 kWh 
�Roční potřeba paliva ....................................................................................... 8 264,4 m3 

 

Ohřev TV KOMUNITNÍ CENTRUM ( celé 1.NP,  2.NP chodba + soc. zázemí) 

�Roční potřeba energie .................................................................................... 9 043,3 kWh 
�Roční potřeba paliva .......................................................................................... 909,4 m3 
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Celková potřeba za KOMUNITNÍ CENTRUM 
�Roční potřeba energie .................................................................................. 91 228,1 kWh 
�Roční potřeba paliva ....................................................................................... 9 173,8 m3 

 

 5  POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 5.1  SYSTÉM  ÚT 
Ústřední vytápění budovy  je navrženo teplovodní s nuceným oběhem topné vody a s teplotním 

spádem v primárním okruhu max. 70/55°C, t.j. 15 °C. Maximální teplotní spád v sekundárním 
okruhu je  70/55 °C, t.j. 15 °C. Navržená vytápěcí soustava je uzavřená s nuceným oběhem topné 
vody a s uzavřenou tlakovou expanzní nádobou pozice 1.06 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -
LEGENDA). Primární okruh bude od sekundárního oddělen pomocí hydraulického vyrovnávače 
dynamických tlaků s Qmax = 4 m3/h pozice 1.02 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -
LEGENDA). 

 5.2  ZDROJ TEPLA 
V 1.PP v „Kotelně“ č. 010 je navržen závěsný kondenzační plynový kotel pozice 1.01 

(specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA)o jmenovitém tepelném výkonu 49,5 kW a 
celkové maximální hodinové spotřebě zemního plynu 5,29 m3 hod-1. Součástí kotlů je teplovodní 
oběhové čerpadlo, pojistný ventil 0,3 MPa a základní regulační a bezpečnostní prvky. Vznikající 
kondenzát je nutné odvést přes sifon (součást kotle), dále přes neutralizační box pozice 1.08 
(specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA).  

Kotel pracuje s účinností vyšší než 100% ve vztahu ke vložené energii (výhřevnosti plynu). 

Umístění kotle musí odpovídat EN 1775 (ČSN 38 6441), ČSN 38 6460, ČSN 38 6462, ČSN 06 
1008 a požadavku výrobce. 

Technické parametry kotle  

�Jmenovitý výkon...............................................................................................10,0 – 49,5 kW 

�Maximální spotřeba zemního plynu...........................................................................5,29 m3/h 

�Normovaný stupeň využití.......................................................................................108,2 % 

�Maximální teplota topné vody............................................................................…..80,0 °C 

�Vstupní tlak zemního plynu...................................................................................….2,0 kPa 

�Max. přetlak v topném systému.............................................................................….0,3 MPa 

�Elektrické napětí...............................................................................................….230/50 V/Hz 

�Jmenovitý el. příkon....................................................................................………...110 W 

�Rozměry.............................................................................................…….765x361x760 mm 

�Hmotnost...............................................................................................……..............78,0 kg 
 

 5.3  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚT 
Systém ÚT bude jištěn proti přetlaku pojišťovacím ventilem, který je součástí závěsného kotle, 

otevírací přetlak 300 kPa. 

Jako expanzní zařízení bude sloužit tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů pozice 1.06 
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(specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA), která bude připojena na systém pomocí 
uzavíratelného šroubení se zajištěním.   

Výpočet expanzní nádoby 
Obsah vody v systému - G = 950 litrů 

Statická výška otopné soustavy – kPapm 230113 =⇒  

3,1⋅⋅= nGV  

3,103553,0950 ⋅⋅=V  

387,43 dmV =  

Obsah expanzní nádoby dle ČSN 06 0830 

342,0
350

230350 =−=η  

327,128
342,0

1
87,43

1
dmVVet =⋅=⋅=

η
         

 

    Provedení zabezpečovacího zařízení systému ÚT musí být v souladu s ČSN 06 0830/2006. Po 
montáži bude upravena statická výška otopné soustavy na 130 kPa ve studeném stavu. 
 

 5.4  OBĚHOVÁ ČERPADLA ÚT 

 5.4.1  PRIMÁRNÍ OKRUH 
Závěsný plynový kotel pozice 1.01 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA) je osazen 

teplovodním čerpadlem. Před čerpadlem, t.j. ve zpětném potrubí před kotlem bude v potrubí osazen 
mezi kulové kohouty závitový filtr, v přívodním potrubí bude osazen kulový. Primární okruh bude 
od sekundárního okruhu oddělen hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků s Qmax = 4 m3/h 
pozice 1.02 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA). 

 5.4.2  SEKUNDÁRNÍ OKRUHY 
Regulační řady jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých spojovaných svařováním.  

Z trubkového rozdělovače a sběrače jsou napojeny 2 samostatné okruhy. 

OKRUH TĚLESA – KOMUNITNÍ CENTRUM je navržena třícestná směšovací klapka se 
servopohonem pozice 1.05 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA), dále bude okruh 
osazen elektronicky regulovatelným čerpadlem pozice 1.04 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -
LEGENDA).  

OHŘEV TV - KOMUNITNÍ CENTRUM  slouží pro napojení nepřímo ohřívaného zásobníku 
teplé vody, okruh je vybaven na přívodu elektronicky regulovatelným čerpadlem pozice 1.03 
(specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA). 

Elektronicky regulovatelná čerpadla reagují automatickou změnou výkonu na momentální 
průtokové požadavky sítě při zachování konstantně nastaveného tlaku okruhu, tj. čerpadlo se svým 
výkonem přizpůsobuje okamžitým provozním podmínkám při uzavírání termostatických ventilů 
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otopných těles.   

Výkony čerpadel budou nastaveny na uvedené parametry vytápěcích okruhů. Čerpadla i filtry 
jsou osazeny mezi uzavíracími armaturami kulovými kohouty (čištění filtru a údržba, výměna 
čerpadla). Čerpadla jsou konstruována pro max. provozní tlak 1,0 MPa a teplotu 110°C.  

 

Hydraulické parametry OKRUH TĚLESA – KOMUNITNÍ CENTRUM: 

�Výpočtový teplotní spád    70/55 °C 

�Průtok topné vody    2564 kg/h 

�Základní tlaková diference topného okruhu (bez armatur) 13,5 kPa 

�Tlaková diference topného okruhu     22,0 kPa 

 
Hydraulické parametry OHŘEV TV - KOMUNITNÍ CENTRUM: 

�Výpočtový teplotní spád    70/55 °C 

�Průtok topné vody    1400 kg/h 

�Tlaková diference topného okruhu     12,0 kPa 

 

 5.5  ROZVODY POTRUBÍ 
 5.5.1  PRIMÁRNÍ OKRUH 
Primární okruh je navržen z ocelových trubek černých bezešvých spojovaných svařováním, oběh 

vody bude zajištěn oběhovým čerpadlem umístěným v kotli. Primární okruh bude od sekundárního 
oddělen pomocí hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků s Qmax = 4 m3/h pozice 1.02 
(specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA).  

 5.5.2  VYTÁPĚCÍ OKRUHY 
Trasy potrubí ETAPY II., které jsou vedeny přes místnosti ETAPY I, musí být nutně 

zrealizovány v ETAPĚ I. Potrubí tak budou zakončeny zaslepením. 

Regulační řady jsou navrženy z ocelových trubek černých bezešvých spojovaných svařováním.  

OKRUH TĚLESA – KOMUNITNÍ CENTRUM – rozvod potrubí z ocelových trubek bezešvých 
spojovaných svařováním vedený od rozdělovače a sběrače. Za regulační řadou bude proveden 
přechod na měděné trubky polotvrdé spojované lisováním. Páteřní rozvod potrubí bude veden pod 
stropem 1.PP, odkud budou provedeny stoupací potrubí do 1.NP. Rozvody potrubí budou vedeny 
částečně v konstrukci podlah. Napojení otopných těles pak bude potrubím vedeným ze zdiva. 

OHŘEV TV – KOMUNITNÍ CENTRUM - rozvod potrubí z ocelových trubek bezešvých 
spojovaných svařováním vedený od rozdělovače a sběrače bude napojovat ohřívač teplé vody 
pozice 1.07 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA).  

Montáž rozvodů musí odpovídat technologickým postupům příslušného výrobce pro instalaci 
potrubí. Současně musí být dodrženy podmínky pro zachycení délkové dilatace potrubí. 

 5.6  OTOPNÁ PLOCHA 
V objektu jsou navržena článková litinová otopná tělesa a otopná trubková koupelnová tělesa 
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dodávané s rohovým šroubením s integrovaným ventilem připojeným na střed ze spodu.  

Dvoutrubkový systém bude na článková litinová otopná tělesa připojen z boku v přívodu bude 
osazen termostatický ventil TRV 15, ve zpátečce regulovatelné šroubení RŠU 15. Tělesa budou 
osazeny termostatickými hlavicemi,  se zabudovaným teplotním čidlem se západkovým upevněním 
s rozsahem nastavovaných hodnot 6°C až 28°C. Tělesa budou osazena odvzdušňovacím ventilem. 

Dvoutrubkový systém bude na koupelnová trubková tělesa připojen dodávaným rohovým 
šroubením s integrovaným ventilem RŠV 15 - rohový. Tělesa budou osazena termostatickými 
hlavicemi se zabudovaným teplotním čidlem se západkovým upevněním s rozsahem nastavovaných 
hodnot 6°C až 28°C. Tělesa budou osazena odvzdušňovacím ventilem, který je součástí dodávky 
otopného tělesa. 

 

 5.7  PŘÍPRAVA TV 
Ohřev teplé vody je zajištěn externím zásobníkovým ohřívačem vody se spirálovým výměníkem 

o objemu 125 litrů pozice 1.07 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.c.01 -LEGENDA). Řízení ohřevu 
TV bude zajišťovat regulace kotle.  

Parametry ohřevu TV: 

�Celkový objem pro jeden zásobník ..................................................................... 125 litrů 
 
 

 5.8  REGULACE 
Regulaci systému ÚT bude zajišťovat regulace kotle. 

Regulace bude zajišťovat následující funkce: 

� regulace teploty topné vody primárního okruhu na konstantní teplotu 

� 1x ekvitermní regulaci topného okruhu se směšovacím ventilem  

� řízení ohřevu teplé vody v závislosti na požadované teplotě a časovém programu 

� řízení cirkulace TV 

V průběhu topné zkoušky musí systém regulace v součinnosti s hydraulickým zaregulováním 
zajistit, aby průtok primárního - kotlového okruhu byl vyšší než průtok vody přes sekundární 
okruhy. 

 5.9  NÁPLŇ OTOPNÉHO SYSTÉMU 
Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, 

oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 (Listopad 1992), 
článek 3.2.  

 5.10  VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI  
V místnosti č.010 bude proveden odvod tepelné zátěže. Pro přívod chladícího vzduchu bude  

v okenním otvoru osazena mřížka. Pro odvod tepelné zátěže bude osazena mřížka na svislém 
průduchu, který je veden nad střešní rovinu.  

Kotel bude v provedení „C“ – uzavřený spotřebič. Kotel bude mít odkouření sólo pomocí 
systémového odkouření. Odvod spalin od každého kotle bude protažen sólo stávajícím komínovým 
průduchem až nad střechu objektu. Sání spalovacího vzduchu bude veden pod stropem místnosti. 
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Sání bude vyvedeno protažením potrubí oknem ve fasádě objektu a opatřeno mřížkou. 

 5.11  IZOLACE TEPELNÉ 
Veškeré navržené rozvody potrubí systému ÚT budou opatřeny tepelnou izolací dle návrhu v 

souladu s požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 
17.července 2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 

Potrubí v místnosti č.010 a pod stropem 1.PP a 1.NP bude opatřeno dle projektové dokumentace 
minerální tvarovanou izolací potrubními pouzdry s hliníkovou folií ( lambda= 0,038 W/m.K). 

Potrubí vedené v konstrukci podlah a stěn bude opatřeno dle projektové dokumentace tepelnou 
izolací na bázi polyetylenu šedé barvy včetně přípojek těles (lambda= 0,038 W/m.K.). 

 

 5.12  ODTAHY SPALIN, PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU 
Navržené plynové spotřebiče jsou v provedení „C“. 

K odtahu spalin je navržen systémový odtahový systém bez závislosti na přívodu spalovacího 
vzduchu z prostoru pro každý kotel zvlášť. Odvod spalin bude zajištěn biaxiálním odkouřením Ø 
110 mm, které bude opatřeno v místnosti č. 010 tepelnou izolací tloušťky 40mm. Odkouření bude 
vyvedeno potrubí do stávajícího komínového průduchu, opatřeno patním kolenem Ø 110 mm, 
potrubím Ø 110 mm, s revizním otvorem Ø 110 mm přístupném v půdním prostoru. Odkouření 
bude dále vyvedeno ke komínové hlavě, kde bude osazen jako poslední kus, komínový poklop s 
potrubím Ø 110 mm. 

 Přívod spalovacího vzduchu bude přiváděn systémovou trubkou Ø 110 mm. Vedení potrubí 
bude od okenního otvoru s opatřením krycí mřížkou, dále vedeno pod stropem místnost se 
zapojením do biaxiálního adaptéru. Přívod spalovacího vzduchu bude opatřen tepelnou izolací 
tloušťky 40mm .  

 5.13  POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
 5.13.1  STAVEBNÍ ČÁST 

�provedení potřebných stavebních úprav - drážky, prostupy a jejich zapravení 

�osazení větrací mřížky do průduchu v místnosti č. 010 

�vybourání a zapravení komínového průduchu pro osazení patního kolena odkouření 

�oplechování komínové hlavy 

 

 5.13.2  ELEKTROINSTALACE 
�připojení kotle na zdroj el. energie 

�elektroinstalace a napojení 

�napojení a umístění venkovního čidla kotle (severní strana) 

�napojení a umístění prostorového termostatu v místnosti č. 107 

�oživení a zprovoznění regulace ÚT  

�splnění požadavků dle ČSN 06 0310 Z1 odst. 6.6 (vybavení zařízením, které signalizuje poruchu a 
odstaví zařízení) 
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 5.13.3  ZDRAVOTNÍ INSTALACE 
�napojení odtoku kondenzátu od kotle  

�napojení neutralizačního zařízení do kanalizace  

�napojení odtoku pojistného ventilu kotle 

�osazení podlahové vpusti v místnosti č. 010 - odvodnění  

�zapojení ohřívače TV na rozvody vody 

 

 6  ZKOUŠKY ZA ŘÍZENÍ 
 6.1  ÚČEL ZKOUŠEK 

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 

Zkouškou těsnosti, tlakovou zkouškou, provozní zkoušky a propláchnutí a čištění teplovodní 
tepelné soustavy požaduje ČSN EN 14336. Také předepisuje návody na správný postup závěrečné 
kompletace, na uvedení do provozu, na vyvážení této soustavy a na nastavení regulace. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každá horkovodní a parní tepelná soustava, 
stejně jako připojené soustavy podle článku 3.2 této normy k teplovodní otopné soustavě 
propláchnuty. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, 
měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést 
k jejich poškození. 

 Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje 
nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. 

Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu 
určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do 
úplně čistého stavu. 

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení 
seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 
nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek tepelných soustav: 

− zkouška těsnosti 

− zkoušky provozní. 

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy. 

 6.2  ZKOUŠKY TĚSNOSTI 
Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 

izolací. 

Vodní horkovodní tepelné soustavy a připojené soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený 
přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. 

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
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armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane 
napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje 
za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles 
přetlaku v soustavě 

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní 
dokumentaci výrobku. 

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po 
napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický 
tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a 
nesmí se projevit viditelné netěsnosti. 

Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při 
této prohlídce neobjeví netěsnosti. 

Pokud se objeví při zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška se opakuje. 

Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. 

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě zkouška těsnosti, při 
které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. 

Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí. 

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

 

 

 6.3  PROVOZNÍ ZKOUŠKY 
Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 

− dilatační 

− topné 

Před topnou zkouškou se musí provést zkouška dilatační. 

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší dovolenou teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak 
po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy 
opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do 
stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem 
za předpokladu splnění stanovených podmínek. 

Topné zkoušky zařízení podle článku 9.1 se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a 
seřízení zařízení. Kontroluje se zejména: 

a) správná funkce armatur; 

b) rovnoměrné ohřívání otopných těles; 

c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, přetlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků 
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atd.); 

d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 

e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních zabezpečení a poruchových signalizací; 

f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 

g) nejvyšší výkon zdrojů tepla; 

h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr                      

 vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); 

i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a 
topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 

a) zařízení splňuje požadavky této normy; 

b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 a ČSN EN 12828; 

c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu; 

d) tepelná soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení 6.1; 

e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 

     regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech                       

     možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných  

     měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše   

     rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a    

     zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních 
přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní 
podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit. 

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné 
období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 
provozovatelem a dodavatelem. 

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopné období. Má trvat nejméně 
24 hodin.  

Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při 
dosažení jejich funkce již při teplotě otopné vody 45 °C, u soustav s nuceným oběhem při 
rovnoměrném prohřívání všech otopných těles. 
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V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojení posledního objektu 
provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy souboru staveb (zdroj, rozvody, 
otopné soustavy jednotlivých objektů) . 

 6.4  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Dle novely ČSN 06 0310 Změna Z1 ze září 2015 musí být zdroje tepla a úpravny parametrů 

o celkovém výkonu nad 24 kW vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví 
zařízení z provozu při: 

a) Výpadku elektrické energie 

b) Překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě 

c) Překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky 

d) Výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace 

e) Zaplavení prostoru 

f) Překročení teploty prostoru nad 45 °C 

g) Překročení časového limitu doplňování do soustavy 

h) Podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy 

Po pominutí stavů ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se 
porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětovné uvedení do 
provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy. 

Stavy ad b) až h) odstaví zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu se provede až 
vědomým zásahem obsluhy. 

Signál o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru. 

 7  BEZPEČNOST PRÁCE 
 7.1    PŘÍPRAVA A PROVÁDĚNÍSTAVEBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A 
UDRŽOVACÍCH PRACÍ A PRÁCE S NIMI SOUVISEJÍCÍ 

Pomocí pásek budou lokálně ohraničeny stavební práce na jednotlivých částech stavby. Veškeré 
vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

 7.2    PROVOZ OBJEKTŮ 
Bezpečnost práce a technických zařízení se bude řídit Zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

Nařízením č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích v platném znění. Vyhláškou č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

 7.3    ZÁKONNÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY 
Při výstavbě i při provozování stavby a veškerých nových zařízení je nutno dodržet veškeré 

platné zákonné předpisy a technické normy v aktuálním platném znění, především následující 
nejzákladnější platné zákonné předpisy: 

 

Bezpečnost práce: 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 
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Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění 

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

Nařízením č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
v platném znění 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

Vyhláška č. 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

Vyhláška č. 21/1979Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních v platném znění 

Vyhláška č. 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací v platném znění 

Vyhláška č. 49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
v platném znění 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů v platném znění 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
v platném znění 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích v platném znění 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném 
znění 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování 
dopravy dopravními prostředky v platném znění 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném 
znění 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
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ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků v platném znění 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu v platném znění 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 
systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v platném znění 

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy v platném znění 

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením v platném znění 

Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů v platném znění 

 

Požární ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách v platném znění 

 

 

 

 

 

Ochranná opatření 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje 
stanovené hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.) 

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém 
úseku provádění stavby. 

Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch 
a komunikací (zemina, betonová směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 
odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel 
vyjíždějících ze stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
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omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 

Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační 
jímce umístěné v prostoru staveniště. 



Tepelné  ztráty  TV v.4.2.8 © PROTECH spol. s r.o.
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Potřeba energie a paliva - varianta 1    
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
Místo: Fara ul. Kostelní č.p. 406 Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov, 

II.Odboje 167/2, 682 01 

Zpracovatel: V-PROJEKT Prost ějov, v.o.s.  

Zakázka: 690816_Fara Archiv:  
Projektant: Jungmann Adam Datum: 15.08.2016 
E-mail: vprojekt@vprojekt.cz Telefon: 582 333 111 

Do výpočtu jsou zahrnuty úseky 0,1,5 – Komunitní centrum 
Tepelná ztráta Q = 44 404 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 233  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,1 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                 f1 = 0,80  

Vliv režimu vytápění f2 = 0,82  

Vliv zvýšení vnitřní teploty f3 = 1,00  

Vliv regulace f4 = 1,00  

Palivo  Zemní plyn 

Výhřevnost H = 35,8 MJ/m3 

Účinnost systému η = 95,0 % 

 
Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 
 

měsíc počet dnů tes Ev Ev Ev Bv 

  °C kWh GJ % m3 kWh GJ 

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 9 13,8 1 055 3,8 1,4 111,7 1 111,0 4,0 

10 31 8,9 7 061 25,4 9,0 747,4 7 432,5 26,8 

11 30 3,5 10 486 37,8 13,4 1 110,0 11 038,4 39,7 

12 31 -0,2 13 423 48,3 17,2 1 420,8 14 129,1 50,9 

1 31 -2,2 14 821 53,4 19,0 1 568,8 15 600,9 56,2 

2 28 -0,4 12 250 44,1 15,7 1 296,7 12 894,7 46,4 

3 31 3,6 10 766 38,8 13,8 1 139,6 11 332,7 40,8 

4 30 9,1 6 698 24,1 8,6 709,0 7 050,3 25,4 

5 12 13,4 1 515 5,5 1,9 160,4 1 595,2 5,7 

6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 233  78 076 281,1 100,0 8 264,4 82 184,8 295,9 

 
Ev - potřeba energie 
Bv - potřeba paliva a energie na vstupu 
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Potřeba energie a paliva na oh řev TV podle ČSN 06 0320:2006   
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
Místo: Fara ul. Kostelní č.p. 406 Zadavatel: Římskokatolická farnost Vyškov, 

II.Odboje 167/2, 682 01 

Zpracovatel: V-PROJEKT Prost ějov, v.o.s.  

Zakázka: 690816_Fara Archiv:  
Projektant: Jungmann Adam Datum: 15.08.2016 
E-mail: vprojekt@vprojekt.cz Telefon: 582 333 111 

Výpočet potřeby tepla - úsek TV _ Komunitní centrum 
 

popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kWh] 

Komplexní činnost potřeba na osobu 0,00 0 365 0,00 

Umývání potřeba na osobu 0,80 13 365 3 796,00 

Úklid potřeba na 100 m2 0,80 868,00 365 2 534,56 

Vaření a mytí potřeba na 1 jídlo 0,00 0 365 0,00 

Jiná potřeba  0,00 0 365 0,00 

Množství ohřáté vody  0.00 dm3 ∆T 0.0 K 365 0,00 

Součet 6 330,56 

Z jiných zdrojů bude dodáno 0,00 

Základ pro výpočet paliva 6 330,56 

 

Palivo Výhřevnost Účinnost systému 

Zemní plyn H = 35.8 MJ/m3 η = 70 % 

 
Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV 
 

měsíc % ETUV ETUV BTUV 

  kWh GJ m3 kWh GJ 

7 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

8 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

9 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

10 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

11 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

12 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

1 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

2 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

3 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

4 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

5 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

6 8,333 527,5 1,9 75,8 753,6 2,7 

 100,0 6 330,3 22,8 909,4 9 043,3 32,6 
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LL EEGGEENNDDAA  
 

Akce : KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 

  Kostelní č.p.406, Vyškov-Město 

  I. ETAPA 

Stupeň : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Místo stavby : Kostelní č.p.406, Vyškov-Město 

Investor : Římskokatolická farnost Vyškov 

  II. odboje 167/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov  

Profese :  ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁP ĚNÍ STAVEB  

Zakázkové číslo :  690816  

Příloha : D.1.4.a.c.01 

 

V Prostějově  říjen 2016   

Vypracoval  Jungmann Adam 
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1.01  Závěsný plynový kondenzační kotel   
  jmenovitý tepelný výkon jednoho kotle 49,5 kW s modulací výkonu 10-49,5 kW, 
  maximální teplota vody 80°C, palivo zemní plyn 1,06-5,29 m3.h-1 ,  
  maximální přetlak 3 bary.        

   Příslušenství:      
- vertikální odkouření  

                                    - prostorový multifunkční přístroj, venkovní čidlo                      
                      

Technické parametry kotle 

�Jmenovitý výkon...............................................................................................10,0 – 49,5 kW 

�Maximální spotřeba zemního plynu...........................................................................5,29 m3/h 

�Normovaný stupeň využití.......................................................................................108,2 % 

�Maximální teplota topné vody............................................................................…..80,0 °C 

�Vstupní tlak zemního plynu...................................................................................….2,0 kPa 

�Max. přetlak v topném systému.............................................................................….0,3 MPa 

�Elektrické napětí...............................................................................................….230/50 V/Hz 

�Jmenovitý el. příkon....................................................................................………...110 W 

�Rozměry.............................................................................................…….765x361x760 mm 

�Hmotnost...............................................................................................……..............78,0 kg 
 
 
1.02 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků včetně izolace, max. průtok 4 m3/hod 
 
 
1.03  Teplovodní oběhové čerpadlo s mokroběžným motorem, se závitovým připojením do
  potrubí, 230V/50Hz, IP 42,  

čerpadlo zajišťuje automatickou regulaci na základě diferenčního tlaku tak, že  
  přizpůsobuje svůj výkon okamžitým provozním požadavkům otopné 
  soustavy, rozsah teploty média +2°C až +110°C,stavební délka 180 mm,   
  brutto 2,0 kg. 
  Stavební délka 180 mm, předpokládané údaje elektro Pmax=19W.  
  Musí pokrýt hydraulické parametry:  
   H=1,2m,  M=1400 kg/h 
  
1.04  Teplovodní oběhové elektronicky regulovatelné čerpadlo s 
  mokroběžným motorem, se závitovým připojením do potrubí, 230V/50Hz, IP 44, 
  čerpadlo zajišťuje automatickou regulaci na základě diferenčního tlaku tak, že  
  přizpůsobuje svůj výkon okamžitým provozním požadavkům otopné 

soustavy, rozsah povolených teplot -10°C až +110°C. Digitální display, automatické 
přizpůsobování výkonu požadavkům soustavy, nastavení maximálního limitu 
průtoku, režim konstantního tlaku, režim konstantní teploty, režim konstantní křivky, 
režim max. nebo min. křivky, umožňuje sledovat distribuci teplené energie a 
spotřebu v rámci systému, není vyžadována externí ochrana motoru, izolační kryty 
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pro otopné systémy jsou součástí dodávky, nízká spotřeba energie, splňuje 
požadavky na energetickou účinnost pro oběhové čerpadla v roce 2015 (Směrnice 
EuP). 

  Stavební délka 180 mm, předpokládané údaje elektro Pmax=56W. 
  Musí pokrýt hydraulické parametry:  
   H=2,2m,  M=2564 kg/h 
    
1.05 Trojcestný směšovací ventil s vnějším závitem DN25 – Kvs=10 
 se servopohonem ( 3-bod. řízení, 230V, 120s) 
  Kompaktní směšovací ventil z mosazi typu DZR s ochranou proti    
  vyluhování zinku s možností použití pro aplikace jak topení a chlazení tak rozvody 
  pitné vody. Akční rozsah max 90°. Stupnice pod knoflíkem může být umístěna  
  libovolně po dráze otáčení srdce klapky v závislosti k orientaci ventilu v aplikaci. 
   
1.06  Doplňková membránová expanzní nádrž o objemu 140 litrů,   
  dovolený pracovní přetlak 6 barů, plnící přetlak plynu 1,5 baru,    
  dovolená provozní teplota 70°C. 
 
 
1.07                 Ohřev TV je zajištěn nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem vody   
  o objemu 125 litrů s jedním spirálovým výměníkem.  
   

Parametry ohřevu TV: 

�Celkový objem pro jeden zásobník ..................................................................... 125 litrů 
 
 
1.08  Neutralizační box do 500kW pro neutralizaci kondenzátu z kotle. 
 
 
 
 
TRV 15  Termostatický ventil DN15 na klasická tělesa - rohové  
  Ventilové těleso s přednastavením, připojení na otopné těleso G1/2“, Nastavitelné 
  ventilové těleso pro dvoutrubkové teplovodní otopné soustavy s oběhovým  
  čerpadlem, poniklované. Ventilové těleso bude osazeno termostatickou hlavicí se 
  zabudovaným teplotním čidlem se západkovým upevněním s rozsahem   
  nastavovaných hodnot 6°C až 28°C 
 
RŠU 15 Uzavíratelné regulovatelné šroubení DN15 na klasická tělesa - rohové 
  Šroubení přímé,  s přednastavením,vypouštěním a uzavíráním, připojení otopné  
  těleso G 1/2“ . 
 
RŠV 15 Radiátorové šroubení s integrovaným, přednastavitelným ventilem pro  
  trubková tělesa - rohové 
  Ventil rohového provedení ( armatura pro topná tělesa se spodním napojením nebo 
  univerzální a koupelnová topná tělesa se vzdáleností napojení 50 mm.) Ventilové 
  těleso bude osazeno termostatickou hlavicí se zabudovaným teplotním čidlem se  
  západkovým upevněním s rozsahem nastavovaných hodnot 6°C až 28°C 
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KK 25   Kulový kohout uzavírací DN 25 
 
KK 40  Kulový kohout uzavírací DN 40 
 
F 25  Filtr závitový “mosaz” DN 25 
 
F 40  Filtr závitový “mosaz” DN 40 
 
ZV 25   Zpětná klapka závitová DN 25 
 
ZV 40   Zpětná klapka závitová DN 32 
 
AVO  Automatický odvzdušňovací ventil  
 
VK   Kulový vypouštěcí kohout 1/2“        
 
ON   Odvzdušňovací nádoba   
 
T1  Teploměr stonek jímka TR60mm rozsah 0-120 °C, včetně jímky 
 
M1  Tlakoměr deformační rozsah 0-400 kPa 
 
PV  Pojistný ventil 1/2“x3/4“ s otevíracím tlakem 3 bary 
 
KKS 25  2cestný uzavírací kulový kohout  DN25 se servopohonem 230V   
  s pomocným kontaktem 
  otevřeno - zavřeno 
  krouticí moment 20 Nm 
  doba přestavení 90 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Komunitní centrum Vyškov Bohumíra Bunži- Ietapa. 

Zařízení vzduchotechniky. 

Projekt řeší nucené větrání přímo nebo nedostatečně větraných prostor. 

Převážná většina krátkodobě využívaných prostor je řešena přirozeným řízeným větráním 
v oknech a otvíravými okny s mikroventilací. 

Nucené větrání je navrženo v sociálních zařízeních a sálu- posluchárně. 

V sociálním zařízení vzhledem k malému rozsahu je navrženo nucené podtlakové větrání. 

Malými  nástěnnými ventilátory –VZ1- v 1.NP, VZ3 

Malými potrubními ventilátory  jimiž  bude vzduch  odsáván vzduchotechnickým potrubím 
přes regulační ventily - VZ1,2 

Spínání ventilátorů je řešeno přes pohybová čidla s časovým doběhem VZ1,2,3. 

Přívod vzduchu ze sousedních místností netěsnostmi a při provozu.  

VZ6- přívod a odvod vzduchu- rovnotlaké větrání sálu-posluchárny o 70 místech. Je navržena  
vzduchotechnická jednotka s rekuperací s výkonem 70x15= 1050-1200m3/h, filtrací a 
ohřevem elektro 8kW Bude mít samostatný regulační systém s ručním nastavením a 
dálkovým ovládáním z posluchárny. Umístění v podkroví s tím, že z větraným prostorem 
bude spojena potrubím s požární klapkou u požárního dělení jednotlivých PÚ. Distribuce 
vzduchu potrubím a regulačními ventily desénovými- nerez nebo ušlechtilá ocel. 

Ventilátory spojené do jednoho společného svislého potrubí budou opatřeny přetlakovou 
klapkou proti šíření a ovlivňování vzduchových proudů a tím i zápachu. Odvod 
znehodnoceného vzduchu nad střechu. 

Větrání sálu VZ je navrženo rovnotlaké kompaktní rekuperační jednotkou pro přívod i odvod 
vzduchu s filtrací a rekuperací, dohřev elektro. 

Distribuce vzduchu potrubím a regulačními ventily. 

Odvod znehodnoceného i přívod venkovního vzduchu z venkovního prostoru. 

Odvod vzduchu nad střechu je navržen v místech nenarušující vzhled, Přívod a odvod 
vzduchu VZ6 bude ze stávajících vikýřů přes protidešťovou žaluzii s muším pletivem- 
atypického provedení- nutno zaměřit na místě. 

 



 

Výměny vzduchu dle hygienických předpisů a ČSN EN 13779 při dodržení veškerých zásad: 

Pobytový prostor sálu: 

IDA 4:  0,3 l/s,osobu, 5l/s/osobu tj. min. 70x15= 1050m3/h 

Sociální zařízení: 50m3/1 mísu, 20-3 m3/h na výtok teplé vody, 180m3/h na 1 sprchu, 
180m3/h na 1 odsavač par kuchyňský- digestoř. Pro přítomnou osobu 15m3/h. 

Zřízení budou odhlučněná vloženými tlumiči hluku a napojovacími manžetami. 

Výfuk bude řešen mimo zónu pobytu osob. 

Souvisejí profese:  elektro- napojení- ventilátory s časový relé. Regulace jednotky VZ6 bude 
dodána jako systémové řešení se zařízením. 

Veškerá zařízení a příslušenství musí být systémová dle použitého typu a výrobce či 
dodavatele. 

 

Poznámka, závěr: 

Pozice VZ3,4 budou součástí dalších etap projektu. 

Montáž uvedeni do provozu a předání investorovi provede odborná firma dle platné 
dokumentace. Před veškerými pracemi zejména bouracími musí být vytýčeny stávající sítě 
zejména elektro a musí být chráněny proti poškození! 

 

 

Seznam příloh. 

01. Technická zpráva 
02. Půdorys 1. podlaží nadzemního- 1.P.N. 
03. Půdorys 2. Podlaží nadzemního- 2.P.N. 
04. Půdorys krovu 
05. Řezy- schéma 

 

 

Vypracoval: Ing. Ivo Galík                10.2016.  
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1 Předmět projektu 
Předmětem projektu měření a regulace (dále je používána zkratka MaR) pro výstavbu nového zdroje 
tepla v objektu Komunitního centra Bohumíra Bunži v Kostelní ulici č.p. 406, Vyškově, je zajistit 
automatické udržování nastavených provozních hodnot pro instalované technické zařízení zdroje 
tepla dotčeného objektu, zajišťovat optimální vnitřní prostředí z hlediska vnitřního klimatu, umožnit 
kontrolu, měření, ovládání, regulaci, přenos poplachů a poruch, sdělovaní parametrů a registrací 
důležitých provozních požadavků v rámci MaR a řešených integrací formou supervize na 
uživatelských rozhraních. 

Součásti projektu MaR bude dodávka silnoproudých rozvodů pro ovládanou a monitorovanou 
technologii zdroje tepla, rozvaděč MaR, komponenty zajišťující hlídání havarijních stavů plynové 
kotelny, kabely a kabelové trasy.  

Součásti dodávky profese UT je kompletní dodávka regulace zdroje tepla včetně čidel teploty, 
regulačního ventilu, čerpadel a příslušné ovládací moduly.    

2 Podklady pro zpracování projektu 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy objektu (půdorysy 1:50), 
projekty ÚT, ZI  platné normy ČSN a dále zásady obsažené v zápisech z jednání zúčastněných 
stran.  

3 Základní technická data 

3.1 Napěťová soustava rozvaděčů měření a regulace  

napájecí rozvod , napěťová soustava TN-C-S, 400/230V, 50Hz: 
• napájecí soustava:             3 +PEN, 230/400V, 50Hz / TN-C 
• vnitřní rozvody :                 3+N+PE, 230/400V, 50Hz /TN-C-S 
• místem změny soustavy  TN-C na TN-S je rozvaděč elektro ze kterého je napájený rozvaděč 

plynové kotelny MR1  

3.2 Ovládací a řídící napětí  

• Ovládací napětí:    230V AC, 50Hz  

3.3 Ochrana proti zkratu a přetížení  

• ochrana proti zkratu – pojistkami nebo jističi s dostatečnou zkratovou odolností, nastavení 
zkratových spouští bude koordinováno; 

• ochrana proti přetížení – pojistkami , jističi s charakteristikou vhodnou pro chráněné zařízení, 
tepelnými nadproudovými ochranami motorů. 

3.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem při poruše dle ČSN 33200-4-41 ed2  

• základní  - samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním 
• zvýšená  - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem 

všechny neživé části budou připojeny k ochrannému obvodu a v místech kde je nebezpečné 
prostředí bude provedena zvýšená ochrana pospojováním. Průřez kabelů bude koordinován 
s jistícím prvkem a zkratovými poměry aby impedance poruchových smyček kabelových obvodů 
vyhověla podmínce bezpečného vypnutí v souladu s požadavky ČSN 332000-4-41 ed2.; 
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3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu dle ČSN 33200-4-41 ed2 

• izolaci 
• polohou 
• Krytím 

3.6 Ochrana proti přepětí  

• ochrana proti spínacímu přepětí – v jednotlivých rozvaděčích budou instalovány přepěťové 
ochrany vzájemně koordinované. V rozvaděči MaR bude na přívodu umístěný SPD typ 2. 

3.7 Prostředí  

 prostoru plynové kotelny jsou vnější vlivy z hlediska ČSN 33 2000-5-51, ed.3  
a) prostředí AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 
b) Využití BA4, BC3 - častý dotyk s potenciálem země, BD2, BE1 
c) Konstrukce budovy CA1, CB1 
Rozhodnutí : 
Všechny uvedené působící vlivy, ve ČSN 33 2000-5-51, ed 3 vytváří   
z hlediska nebezpečí úrazu elektřinou  prostor normální, vliv BC3 prostor nebezpečný. 
Podle čl. 413.N7 ČSN 33 2000-4-41.ed2  prostoru normálnímu a nebezpečnému odpovídá stupeň   
ochrany před dotykem neživých částí základní.  

    

4 Řešení požadavku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při  provádění  montážních  prací  je  nutno  dodržet ustanovení příslušných norem týkajících se 
bezpečnosti práce (ČSN EN 50110-1,2.ed2) a  všechna  obecně  platná  bezpečnostní  opatření a 
platné předpisy, zejména ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška 
ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.  

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem 
k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno 
zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor 
musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do 
nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. 

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 

NV č 272/2011 Sb 

NV č. 201/2010 Sb 

Výše uvedené vyhlášky musí navazovat na ČSN EN 50110-1,2. Ed 2- Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních. Pověření pracovníci musí mít kvalifikaci dle vyhl.  č.50/78 Sb. Elektrická 
zařízení musí být opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy.  

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené a způsob 
obsluhy musí být zpracován do provozních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel před 
uvedením zařízení do provozu.  
Veškeré práce na elektrickém zařízení (údržba, kontrola, opravy) mohou být prováděny pouze při 
respektování ustanovení normy ČSN 34 3100 tab. 1.  
V případě úrazu nebo požáru se zařízení vypíná v příslušném rozvaděči MaR, případně v rozvaděči 
silnoproudu, z něhož je rozvaděč MaR napájen. 
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5 Celkové řešení systému MaR 
Pro řízení provozu zdroje tepla v objektu je použitý regulátor s požadovanými moduly a nutným 
příslušenstvím, který je součásti dodávky technologie kotle.  

Použitý regulátor zajišťuje ekvitermní regulaci topné vody, regulaci ohřevu TV, regulaci teploty TV(ÚT),  
řízení všech navržených čerpadel, nastavení časových programu provozu zdroje tepla.  

Regulátor bude umístěný na kotli. K ovládání regulace bude sloužit ovládací panel, který je umístěný 
na regulátoru a dálkový ovladač, který bude umístěný v místnosti č.1.07.  

         Zapojení regulace bude provedeno dle montážního návodu výrobce dodaných kotlů.  

                         

6 Rozvody silnoproudu a MaR 

6.1 Rozvaděče MaR 

Silové napojení elektrických prvků ovládané technologie plynové kotelny bude provedeno 
z rozvaděče MR1. Rozvaděč MR1 bude napojený kabelem CYKY 5-Jx4, jistič 20B/3 z rozvaděče 
elektroinstalace. Napojení rozvaděče MR1 je součásti projektu elektroinstalace 

Rozvaděč MR1 bude oceloplecová rozvodnice pro nástěnnou montáž o rozměrech šxvxh 
800x1200x250mm. Rozvaděč MR1 bude umístěný v prostoru plynové kotelny v 1.pp objektu. 
Umístění rozvaděče je patrné z výkresové dokumentace.     

Všechna elektrická zařízení budou jištěna jističi, motorovými spouštěči, pojistkami odpovídajícími 
hodnotám zařízení. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny kontrolky signalizující chod daného zařízení 
a také tam jsou přepínače sloužící k nouzovému ručnímu sepnutí resp. vypnutí zařízení. U motorů 
umístěných mimo prostor s rozvaděčem budou doplněny servisní vypínače pro vypnutí zařízení 
z místa. K ovládání motorů budou sloužit stykače nebo pomocná relé. 

Motory budou jištěny jističi s pomocným kontaktem signalizujícím vypnutí jističe a ovládané 
stykačem.   

Ostatní přístroje napájené z rozvaděče MaR budou jištěny jističi nebo pojistkami.  

6.2 Světelná a zásuvková instalace v plynové kotelně  

Není předmětem této projektové dokumentace, je řešena v projektu elektroinstalace. 

6.3 Provedení rozvodů  

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, JYTY a komunikačními kabely. Uložení rozvodů je 
v plechových kabelových žlabech, pevně na povrchu, případně v trubkách na povrchu nebo 
vkládacích lištách. 

V prostorách mimo technickou místnost budou rozvody uloženy ve shodě s uložením  ostatních 
elektrických rozvodů. 

Kovové části kabelových tras budou vzájemně spojeny a uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54.ed2.  

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami 
v požadované kvalitě.  

6.4 Uzemnění a doplňující pospojování 

V prostoru plynové kotelny bude umístěna nástěnná ochranná přípojnice OP. Ochranná přípojnice 
bude připojena vodičem CY 25 zž na stávající hlavní ochranou přípojnici objektu. Řeší projekt 
elektroinstalace 

Pospojování se provede vodiči CY příslušného průřezu. Na ochrannou přípojnici se připojí: 

Pracovní a ochranné uzemnění rozvaděče MaR (vč. svodičů přepětí) 
Kabelové trasy, které slouží jako náhodný vodič 
Plynová potrubí  
Přívod vody, odpadní potrubí 
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Rozvodu topení 
Ostatní kovové konstrukce v prostoru plynové kotelny dle ČSN 33 2000-5-54. Ed3  

V prostoru plynové kotelny bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 4 nebo 6 mm2  

7 Popis technologie a regulačních okruhů 

7.1   Plynová kotelna  

Pro ohřev topné vody pro komunitní centrum slouží plynový kotel. Topná voda s kotle  je přiváděna 
přes anuloid do teplovodního rozdělovače a sběrače. Z teplovodního rozdělovače a sběrače je 
napojeny směšovaná  větev s oběhovým čerpadlem a třícestným regulačním ventilem pro vytápění a 
jedna nesměšovaná větev s oběhovým čerpadlem pro ohřev TV.  

Příprava TV bude provedena v  zásobníkovém ohřívači. 

Podrobný popis technologie viz projekt UT a ZI. 

Zdroj tepla bude pracovat ve dvou provozních  režimech viz. níže. 

 

7.1.1 Signalizace poruchových stavů, havarijní funkce 

Do poruchové signalizace č.1 zabezpečení technické místnosti budou signalizovány tyto poruchové 
stavy : 

1. překročení teploty nad 40°C v prostoru plynové kotelny bude hlídáno prostorovým termostatem   
(pol. F1)   

2. zaplavení prostoru plynové kotelny bude hlídáno pomocí elektrod (pol. F2B) umístěných v nejnižším 
místě kotelny a vyhodnocovacím přístrojem (pol. F2A) umístěným v rozvaděči MR1 

3. výskyt plynu v kotelně bude hlídán pomoci detektoru plynu umístěných v prostoru kotelny v blízkosti 
kotlů (pol. F3B) a napájecím zdrojem s vyhodnocovací elektronikou umístěnou na DIN liště 
v rozvaděči MR1 (pol. F3A).  

4. výpadek fáze el – bude monitorován fázovým relé umístěným v rozvaděči MR1 

Do poruchové signalizace č.2 zdroj tepla pro komunitní centrum – i.etapa budou signalizovány tyto 
poruchy: 

5. překročení max. teploty TV bude hlídáno ponorným termostatem (pol. F4) umístěným na výstupu 
TV s kotle za anuloidem. 

6. minimální tlak v systému TV(ÚT) bude hlídám regulátorem tlaku (pol. F5) umístěným u pojistného 
zařízení. 

7. překročení max. teploty TV nad 60°C je hlídáno termostatem umístěným na výstupu TV do systému 
(pol. F7)  

8. minimální tlak v studené vody pro ohřev teplé vody bude hlídám regulátorem tlaku (pol. F8) 
umístěným na potrubí. 

Do poruchové signalizace č.3 zdroj tepla pro byty- II. etapa budou signalizovány tyto poruchy: 

9. překročení max. teploty TV bude hlídáno ponorným termostatem (pol. F14) umístěným na výstupu 
TV s kotle za anuloidem. 

10. minimální tlak v systému TV(ÚT) bude hlídám regulátorem tlaku (pol. F15) umístěným u pojistného 
zařízení. 

11. překročení max. teploty TV nad 60°C je hlídáno termostatem umístěným na výstupu TV do 
systému (pol. F17)  

12. minimální tlak v studené vody pro ohřev teplé vody bude hlídám regulátorem tlaku (pol. F18) 
umístěným na potrubí. 

Jednotlivé poruchy jsou přivedeny na vstup elektronické poruchové signalizace. Tato signalizace 
umožní signalizovat pomocí LED diod poruchu na příslušném vstupu.  
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Nastavení poruchové signalizace bude provedeno tak, že po odeznění poruchy zůstane kontakt 
vstupu, na kterém byla porucha, sepnutý dokud obsluha neprovede dealokaci pomocí tlačítka na 
poruchové signalizaci (tvrdá porucha)  

Elektronika poruchová signalizace vyhodnotí jednotlivé poruchy a sepne poruchové relé souhrnné 
poruchy. Signál souhrnné poruchy bude přiveden na vstup regulace kotlů, který odstaví technologii 
plynové kotelny s provozu, při poruše 1-4.  

Při poruše č.1 a č.3 se uzavře havarijní uzávěr plynu (pol. Y1). Opětovné otevření HUP bude možné 
až po odeznění poruchového stavu a deblokaci poruchy tlačítkem SB1 na dveřích rozvaděče. 

Při poruše jednotlivých zdrojů tepla bude odstavena technologie pouze zdroje tepla na kterém na stala 
porucha 

Poruchové signalizace č.1 až č.3  budou umístěny v rozvaděči MR1. 

Signál sumární poruchy bude také přenesen pomoci GSM hlásiče na mobilní telefon obsluhy. Obsluha 
poté provede dle provozního řádu požadované úkony 

V případě vzniklé havárie je možno celou technologii plynové kotelny odstavit s provozu pomocí 
tlačítka „TOTAL STOP“ umístěného u vstupu do kotelny (pol.SB1) a na rozvaděči MR1 (pol. SB1.1). 

V prostoru technické místnosti bude umístěný GSM hlásič, který pomoci SMS zpráv pošle signál o 
poruše na mobilní telefon obsluhy. Obsluha poté provede dle provozního řádu požadované úkony. 
Napájení GSM je provedeno přes zásuvku pomoci adaptéru, který je součásti dodávky GSM hlásiče. 

Pomoci GSM hlásiče jsou přeneseny tyto poruchy: 

1. Signalizace úniku plynu 1.st 

2. Signalizace úniku plynu 2.st 

3. Signalizace souhrnné poruch zabezpečení technické místnosti-odstavení všech zdrojů tepla  

4. Signalizaci vypnutí napájení technologie plynové kotelny (rozvaděče MR1). 

5. Signalizace poruchy regulace kotle pro komunitní centrum – I.etapa 

6. Souhrnnou poruchu z poruchové signalizace pro komunitní centrum – I.etapa 

7.  Signalizace poruchy regulace kotle pro komunitní byty – II.etapa 

8. Souhrnnou poruchu z poruchové signalizace pro komunitní centrum – II.etapa 

7.1.2 Regulace teploty topné vody 

Teplota topné vody je regulována na konstantní hodnotu na výstupu s kotle s možnosti kompenzace 
dle venkovní teploty. 

Teplota topné na výstupu bude měřena příložným teplotním čidlem (pol. B10) umístěným za 
anuloidem. Na základě rozdílu mezi požadovanou hodnotou teploty vody a údajem čidla bude 
regulátor kotle regulovat výkon kotle. 

Žádaná hodnota teploty bude korigována dle venkovní teploty měřené čidlem teploty (pol. B9)  
umístěným na fasádě severní strany objektu. Na regulátoru bude možno obsluhou nastavit převodník 
kompenzace žádané hodnoty teploty dle venkovní teploty.  

Nastavení parametru regulace se provádí na regulátoru kotle. 

7.1.3 Regulace teploty topné vody ústředního topení 

Regulace topné vody pro ústřední topení bude provedena v závislosti na venkovní teplotě měřenou 
čidlem teploty umístěným na severní fasádě objektu (pol. B1). Na základě venkovní teploty je pomoci  
ekvitermní křivky vypočtena žádána teplota topné vody pro ústřední topení. 

Skutečna teplota topné vody pro UT je měřena čidlem teploty umístěným na výstupu TV(ÚT) za 
oběhovým čerpadlem. Na základě rozdílu mezi skutečnou a požadovanou hodnotou teploty je řízen 
tříbodovým signálem servopohon třícestného regulačního ventilu topné vody. Při požadavku na 
otevírání regulačního ventilu TV, je dáván povel na spuštění oběhového čerpadla TV(ÚT). 
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Během letního období bude dáván 1x týdně povel ke spuštění oběhového  čerpadla TV(UT) a otevření 
regulačního ventilu topné vody. 

Regulace bude prováděna dle časového programu v plném provozu přes den a v tlumeném provozu 
přes noc. V tlumeném provozu bude snížena žádaná hodnota teploty topné vody ústředního topení 

7.1.4 Regulace teplé vody 

Teplá voda bude regulována na konstantní hodnotu teploty dle požadavku profese ZI. 

Příprava teplé vody bude zásobníkovém ohřívači TV.  

Skutečná teplota TV je měřena ponorným čidlem teploty umístěným v  zásobníkové nádrže TV (pol. 
B3). Na základě rozdílu mezi žádanou a skutečnou hodnotou teploty ohřevu TV měřenou čidlem 
teploty (pol. B3) bude regulátorem spuštěno čerpadlo pro ohřev TV (pol. M1). 

Chod cirkulačního čerpadla TV (pol. M3) bude řízen časovým programem.    

7.1.5 Regulace tlaku v systému TV 

Není předmětem této projektové dokumentace 

7.1.6 Signalizace úniku plynu 

Zvýšenou  koncentraci  plynu  a  nebezpečnou koncentraci (únik plynu)  indikuje detektor  hořlavých a  
výbušných plynů a par (pol. F3B) umístěný v prostoru plynové kotelny. Při překročení koncentrace 
plynu v ovzduší kotelny  (1. a 2.  stupeň koncentrace plynu)  je tento stav signalizován Do GSM 
hlásiče a na poruchovou signalizaci. 

Pří 1. stupni koncentrace je tento stav signalizován přes GSM obsluze a při 2. stupni koncentrace 
bude vypnuto napájení pro kotle a uzavře hlavní uzávěr plynu pro kotle (pol. Y1). Havarijní uzávěr 
plynu zůstane uzavřený i při poklesu koncentrace plynu, dokud obsluha neprovede dealokaci pomocí 
tlačítka SB1 na rozvaděči MR1 

7.1.7 Ovládání a monitorování čerpadel 

Oběhová čerpadla TV jsou ovládána ručně nebo automaticky. Volba provozu je přepínači na rozvaděči 
MaR.  

Regulátor kotlů zajišťuje automatické ovládání chodu oběhových čerpadel.  

Chod čerpadel je signalizován optickou signalizací na rozvaděči MR1.   

7.1.8 Volba režimu zdroje tepla 

Zdroj tepla pracuje ve třech provozních režimech 

1. Plný provoz – tento základní režim se nastavuje během dne při běžném provozu v objektu. Žádané 
hodnoty teploty jsou nastaveny na jmenovité hodnoty dle projektu.  

2. Tlumený provoz – tento provozní režim se nastavuje v noci a mino běžný provoz v objektu. 
Z ekonomických důvodů je snížena žádaná hodnota teploty topné vody.  

3. Letní provoz – tento provozní režim se nastavuje mino hlavní topnou sezónu, kdy se topná voda 
používá pouze pro ohřev TV. Topná voda je regulována na konstantní hodnotu nastavenou pro tento 
provozní režim.  

Přepínání jednotlivých provozních režimů se bude řídit časovým programem nastaveným dle provozu 
objektu. Jednotlivé režimy provozu budou nastaveny dle požadavku uživatele.   

7.1.9  Provoz zařízení při poruše a obnovení napájení  

Při přerušení a obnovení napájení se zařízení uvede do provozního stavu jaký byl před přerušením 
napájení. 
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7.1.10  Bezpečnostní opatření  

Na rozvaděči MR1 u vstupu do kotelny bude umístěno tlačítko central stop sloužící obsluze k rychlému 
pokynu pro odstavení funkce technologie v případě nebezpečí. 

 

8 Požadavky na ostatní profese 
Profese UT:  

- Návarky a odběry pro čidla teploty, termostaty 
- Montáž čerpadel a servopohonů regulačních ventilů 
- Hydraulické zaregulování systému UT 

 

9 Závěrem 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu  nařízení vlády č. 163/02 Sb. musí mít  
zhotovitelem  stavby doklady o tom, že bylo k těmto  výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem 
či dovozcem.  

Před  uvedením zařízení do  provozu musí    být  provedena výchozí  revizní zkouška  elektro dle  
ČSN 33 1500 resp. ČSN 3302000-6-61.   

 

V Olomouci   10/2016 

Vypracoval: ing. Pavel Malina 
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01    Regulátory a moduly-dodávka profese UT 

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

REG1 

Regulační modul s příslušenstvím pro výkonu kotle, jedné ekvitermně regulované 
směšované větve TV(ÚT) se směšovačem a oběhovým čerpadlem, regulaci 
ohřevu teplé vody v zásobníku.  Ovládání čerpadla ohřevu TV, oběhového 
čerpadla TV(ÚT), ovládání cirkulačního čerpadla TV. Nastavení časových 
programů, souhrnné hlášení poruch, možnost externího blokování. Napájení 
230V, 50Hz , komunikace s prostorovým ovladačem po dvoužilové sběrnici 
regulace kotelny. Regulátor je umístěný na kotli (základní regulace kotle) 

1 ks dodávka UT 

REG1 
Obslužná jednotka typ, pro ovládání regulace kotle, komunikace BSB. Umístit do 
referenční místnosti č. 1.07. 

1 ks dodávka UT 

Poznámka:  Zapojení čidel a periferii do regulátoru kotle (pol. REG1) provést dle montážního návodu 
vybraného dodavatele kotlů a výkresu č.05, a č.06  

 

02    Regulace teploty TV - kaskáda  

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

B10 Odporový snímač teploty příložný (teplota TV výstup)  -umístit za anuloid                                   1 ks Dodávka ÚT 

B70 Odporový snímač teploty příložný (teplota TV zpátečka)  -umístit za anuloid                                   1 ks Dodávka ÚT 

K1, K2 
Kondenzační plynový kotel s výkonem Q=10-50kW, napájení  230V, 50Hz, 
P=80W. Kotel je vybavený regulací (viz. pol. REG1), Regulace kotle je 
umístěna na konstrukci kotle. 

1 ks Dodávka profese UT  

Poznámka:  Zapojení čidel a periferii do regulátoru kotle (pol. REG1) provést dle montážního návodu 
vybraného dodavatele kotlů a výkresu č.05, a č.06  

 

03    Rozdělovač a sběrač TV  

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

B9 
Odporový snímač teploty venkovní  (venkovní teplota sever ) –umístit na 
severní fasádu                         

1 ks Dodávka ÚT 

B1 
Odporový snímač teploty TV(ÚT) příložný (teplota TV(ÚT) okruh komunitní 
centrum – umístit za čerpadlo směšované větve   

1 ks Dodávka ÚT 

Y2 
Regulační ventil směšovací třícestný se servopohonem napájení 230V, 50Hz, , 
ovládání tříbodové (Regulační ventil TV(ÚT) okruh komunitní centrumt)   

1 ks Dodávka ÚT 

M1 
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo, napájení 230V,50Hz, P=5-45W, 
In=0,05-0,38A (čerpadlo pro ohřev TV)       1 ks Dodávka profese UT  

M2 
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo, napájení 230V,50Hz, P=15-336W, 
In=0,18-1,5A (oběhové čerpadlo TV(ÚT) okruh komunitní centrumt)       

1 ks Dodávka profese UT  

Poznámka:  Zapojení čidel a periferii do regulátoru kotelny (pol. REG1) provést dle montážního návodu 
vybraného dodavatele kotlů a výkresu č.05, a č.06  
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04    Ohřev TV  

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

B3 
Odporový snímač teploty ponorný (teplota TV v zásobníku ) – umístit do 
zásobníku  

1 ks Dodávka profese UT  

F7 
Havarijní termostat příložný, nastavení 40 až 120°C, IP 43, s manuálním 
resetem, výstup beznapěťový  přepínací kontakt,  zatížení 250V AC, 10 (2) A,                   
(maximální teplota TV)              

1 ks  

F8 
Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 40 až 400kPa, výstup beznapěťový  
přepínací kontakt, zatížení 250V AC, 10 (2) A, IP 65                                   
(minimální  tlak studené vody pro ohřev TV) 

1 ks  

M3 
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo, napájení 230V,50Hz, P=5-26W, 
In=0,05-0,24A (cirkulační čerpadlo TV)       1 ks Dodávka profese ZI 

Poznámka:  Zapojení čidel a periferii do regulátoru kotelny (pol. REG1) provést dle montážního návodu 
vybraného dodavatele kotlů a výkresu č.05, a č.06  

 

05    Havarijní stavy kotelny  

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

F1 
Regulátor teploty prostorový, rozsah 20 až 60°C, výstup beznapěťový  
přepínací kontakt, teplota prostředí -40 až +60°C, zatížení 250V AC, 10 (2) A, 
IP 65 (max. teplota v prostoru kotelny ) 

1 ks 
Umístit do prostoru 
technické místnosti 

F2A,B 

Snímač hladiny, limitní snímaní jedné havarijní hladiny, montáž na DIN lištu, 
napájení 230V, 50Hz, P=3W, napětí na sondě 12V AC/ 0,6mA, vstupní citlivost 
5-100kOhm, výstup přepínací kontakt relé, zatížení 250V/5A, IP20 + vodivostní 
sonda pro snímání jedné hladiny s kabelem délky 5m                         
(signalizace zaplavení prostoru kotelny) 

1 Ks 
Snímač hladiny 

umístit na din lištu do 
rozvaděče MR1 

F3B 
Dvoustupňový hořlavých plynů a par výbušných látek , nap. 12V, DC, 
Imax=75mA, IP20, výstup tranzistor s otevřeným kolektorem 60V/0,3A, doba 
odezvy Max 10s (signalizace úniku plynu v kotelně) 

1 ks  

F3A 
Napájecí zdroj pro detektor výbušných plynů, nap. 230V AC, P=16VA,      
výstup 12 DC/0,8A, 2xvýstupní relé 230V,AC, 8A, montáž na DIN lištu 1 ks 

Umístit do rozvaděče 
MR1 

F4 
Havarijní termostat příložný, nastavení 40 až 120°C, IP 43, s manuálním 
resetem, výstup beznapěťový  přepínací kontakt,  zatížení 250V AC, 10 (2) A,                   
(maximální teplota TV výstup)              

1 ks  

F5 
Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 40 až 400kPa, výstup beznapěťový  
přepínací kontakt, zatížení 250V AC, 10 (2) A, IP 65                                   
(minimální  tlak v systému TV(ÚT)) 

1 ks  

 NR1, MR2, 
NR3 

Elektronická poruchová signalizace napájení 230V AC, 8 vstupů 230V, AC, dva 

reléové výstupy 1A reagující na poruchy na vstupech, signalizace poruch 

pomoci LED, napájecí napětí 230V, 50Hz, 15-30mA, krytí IP 40/20, montáž na 

DIN lištu (poruchová signalizace) 

3 ks 
Montáž do rozvaděče 

MR1 

Y1 
Havarijní uzávěr plynu přímo ovládaný, napájení 230V, 50Hz, bez proudu 
uzavřen (Havarijní uzávěr plynu)      1 ks 

Dodávka a montáž 
profese ZI 

 

06    Přenos poruch pomocí GSM 

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

GSM 
GSM Hlásič pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM,        
8. binární vstupy, 2. reléové výstup, odeslání SSM zprávy, vestavěná záložní 
baterie, sada s příslušenstvím. Včetně síťového adaptéru  

1 ks 
sim karta a provoz 
dodávka investora 
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07    Materiál silnoproud 

Pozice Popis Počet MJ Poznámka 

GSM Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná montáž, řazení 
2P+PE , barva bílá IP44, 16A, 230V 

1 ks Zásuvka pro GSM  

K1 
Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná montáž, řazení 
2P+PE , barva bílá IP44, 16A, 230V 

1 ks Zásuvka pro kotel  

 
Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná montáž, řazení 
2P+PE , barva bílá IP44, 16A, 230V 1 ks 

Zásuvková  instalace 
v kotelně 

 Elektroinstalační lištová obočná krabice s víčkem  8 ks  

 Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení s průchodkami IP54 3 ks  

 

08    Specifikace rozvaděče MR1 

Označení 
MR1 

  

Napěťová soustava TN-S 400/230V 50Hz,  24V 50Hz SELV 

Instalovaný výkon, soudobost, soudobý příkon-síť Pi =4,4kW, beta = 0,6, Ps =2,64kW 

Jmenovitý proud, zkratová odolnost In =  32A, Iks = 10kA 

Krytí IP 44/20 (zavřené/otevřené dveře) 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle             
ČSN 33 200-4-41 ed2: 

Základní ochrana živých částí-izolaci, kryty 

Ochrana při poruše:  

základní –automatickým odpojením od zdroje, ochranným 
pospojováním 

zvýšená-malým napětím 24V 50Hz SELV 

Jmenovité ovládací napětí 230V 50Hz   

Přívody, vývody Kabely Cu, celoplastové shora 

Provedení Nástěnný oceloplechový rozvaděč  

Rozměry (š / v / h) 800/1200/250  

 

Značení Zkrácený popis Počet MJ Poznámka 

QM1.1 Vypínač 3.pol.  In=32A, Un=400V AC, 50/60Hz  1 ks  

QM1.1 Napěťová spoušť pro dálkové vybavení vypínače, olv. napětí 230V, 50Hz 1 ks příslušenství 

QM1.1 
Pomocný kontakt-1.zapínací 1.rozpínací kontakt sig. stav vypínače 230V AC, 
6A, AC12  

1 ks 
příslušenství 

FV1 
Svodič přepětí SPD typ 2 - 4 pol. Un=230V, AC, Iimp=12,5kA, Up=1,2kV, 
In=20kA, 8/20µs/pól 

1 ks 
 

KA1 Fázové řídící relé, Un=400V AC, 50/60Hz, 1.přep. kontakt  250V AC, 10A 1 ks  

FQ 3.pól. jistič char. B, Un=400V, 50/60Hz, 10kA, In=10A  1 ks  

FQ 1.pól. jistič char. B, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=16A  2 ks  

FQ 1.pól. jistič char. B, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=10A  5 ks  

FQ 1.pól. jistič char. B, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=6A  1 ks  

FQ 1.pól. jistič char. B, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=2A  1 ks  

FQ 1.pól. jistič char. C, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=2A  2 ks  

FQ 1.pól. jistič char. C, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=1A  4 ks  
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FQ Pomoc. kontakt 1 zap., 1 vyp. kont. sig. stav jističe  230V AC, 6A, AC12 6 ks  

FQO 1.pól. jistič char. B, Un=230V, 50/60Hz, 10kA, In=2A  3 ks  

SB1.1 
Hříbové tlačítko stiskací rudé s aretací, průměr  40mm červené, pro odblokování 
otočit, 1 zap. 1vyp kont. 240V AC, 3A, AC 15 , IP65 – komplet, plastové 
upevňovací otvor prům. 22mm 

1 
ks 

Central stop 

SA 
Otočný ovladač tři pevné polohy, standardní černá rukojeť , 2 zapínací kontakty  
240V AC, 3A, AC 15, IP65 – komplet, plastová, upevňovací otvor průměr  22mm   

6 
ks 

Přepínač A-O-R pro 
motory  

HL 
Signálka s integrovanou LED, trvale svítící barva zelená, napájení 230V AC, 
50Hz, IP 65-komplet, plastová, upevňovací otvor průměr 22mm     

6 ks Signalizace chodu 
motoru 

SB 
Ovládací tlačítko stiskací s návratem černé,  1 rozpínací kontakt  240V AC, 3A,  
AC 15 , IP65 – komplet, plastové, upevňovací otvor průměr  22mm 

1 ks 
Vybavení poruchy 

 Popisný štítek pro ovladače a signálky 8 ks  

KM Stykač 4.pol (4.zap. kont), ovládací nap. cívky 230A, 50Hz, 1,3kW AC3, In=25A    6 ks  

KM Stykač 4.pol (4.zap. kont), ovládací nap. cívky 230A, 50Hz, 1,3kW AC3, In=32A    1 ks  

KA 
Miniaturní výkonové relé 4 přepínací kont. 250V AC, 6A, nap. cívky 230V AC, 
50Hz,+ patice pro montáž DIN lištu 4.pó, 6A, IP20  

15 ks 
 

2FU Skleněná trubičková pojistka 5x20+odpojovací svorky na DIN lištu Un=230V   14 ks  

 Řadová svorkovnice od 1,5  mm2 95 ks  

 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 6 ks  

 Řadová svorkovnice do 4 mm2 5 ks  

 Vývodka  PG 11 35 ks  

 Vývodka  PG 13,5 3 ks  

 Vývodka  PG 16 1 ks  

 Vývodka  PG 21 2 ks  

Do rozvaděče umístit , přístroje  specifikované výše  
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01    Kabelová listina - rozvaděč MR1 

Označení Typ Od položky Do položky Délka [m]  Poznámka 

WLH 1 CYKY 5-Jx4 Rozvaděč EL MR1 X0 Dod. elektro Napájení  

 U07V-U10 ZŽ OP MR1 PE Dod. elektro  Uzemnění MR1 

WS 01 CYKY 3-Ox1,5 MR1 X2 SB1 22 Bezpečnostní vypínač strojovny  

WL 1 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M1 16 Čerpadlo pro ohřev TV centrum 

WL 2 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M2 16 Oběhové čerpadlo TV(ÚT) centrum 

WS 2.1 CYKY 3-Ox1,5 MR1 X2 M2 16 Signalizace poruchy 

WL 3 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M3 10 Cirkulační čerpadlo TV centrum 

WL 4 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M11 Dod. II. etapa Čerpadlo pro ohřev TV byty 

WL 5 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M12 Dod. II. etapa  Oběhové čerpadlo TV(ÚT) byty 

WS 5.1 CYKY 3-Ox1,5 MR1 X2 M12 Dod. II. etapa  Signalizace poruchy 

WL 6 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 M13 Dod. II. etapa  Cirkulační čerpadlo TV byty 

WL 7 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 K1 18 Napájení plynového kotle centrum 

WL 8 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 K2 Dod. II. etapa  Napájení plynového kotle byty 

WL 12 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 GSM 6 Zásuvka pro GSM hlásič 

WS 02 JYTY 4x1 MR1 X4 F3B 20 Detektor uniku plynu  

WS 03 JYTY 2x1 MR1 XDI F2B 15 Sonda zaplavení 

WS 04 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F4 17 Max. teplota TV výstup centrum 

WS 05 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F5 19 Min. tlak v systému TV centrum 

WS 06 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F7 11 Max. teplota teplé vody centrum 

WS 07 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F8 12 Min. tlak SV ohřevu TV centrum 

WS 08 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F14 Dod. II. etapa Max. teplota TV výstup byty 

WS 09 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F15 Dod. II. etapa Min. tlak v systému TV byty 

WS 10 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F17 Dod. II. etapa Max. teplota teplé vody byty 

WS 11 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F18 Dod. II. etapa Min. tlak SV ohřevu TV byty 

WS 12 CYKY 12x1,5 MR1 X20 GSM 6 Přenos poruch na GSM 

WS 13 CYKY 3-Ox1,5 MR1 XDI F1 17 Max. teplota v prostoru 

WL 13 CYKY 3-Jx1,5 MR1 X1 Y1 46 Havarijní uzávěr plynu 

WS 14 JYTY 2x1 MR1 XD0 K1 - REG1 18 Návaznost na reg. kotle centrum 

WS 15 JYTY 2x1 MR1 XD0 K2 – REG2 Dod. II. etapa  Návaznost na reg. kotle byty 

WS 16 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K1-REG1 18 Návaznost na reg. kotle centrum 

WS 17 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K1-REG1 18 Návaznost na reg. kotle centrum 

WS 18 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K1-REG1 18 Návaznost na reg. kotle centrum 

WS 19 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K1-REG1 18 Návaznost na reg. kotle centrum 

WS 20 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K2-REG2 Dod. II. etapa  Návaznost na reg. kotle byty 

WS 21 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K2-REG2 Dod. II. etapa  Návaznost na reg. kotle byty 

WS 22 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K2-REG2 Dod. II. etapa  Návaznost na reg. kotle byty 

WS 23 CYKY 2-Ox1,5 MR1 X9 K2-REG2 Dod. II. etapa  Návaznost na reg. kotle byty 

 

 



03 Kabelová listina  3/3 
KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI   

KOSTELNÍ Č.P. 406, VYŠKOV – MĚSTO, I. ETAPA  
D.1.4.d Měření a regulace  

Stupeň dokumentace DPS 
datum 10/2016 

  
 

 

02    Kabelová listina – regulace kotle K1-komunitní centrum 

Označení Typ Od položky Do položky Délka [m]  Poznámka 

WS 31 JYTY 2x1 K1-REG1 B9 29 Venkovní teplota severní fasáda 

WS 32 JYTY 2x1 K1-REG1 B10 4 Teplota TV  výstup za anuloidem 

WS 33 JYTY 2x1 K1-REG1 B70 4 Teplota TV  zpátečka 

WS 34 JYTY 2x1 K1-REG1 B3 17 Teplota TV v zásobníku  

WS 35 JYTY 2x1 K1-REG1 B1 8 Teplota TV(ÚT)  

WS 36 CYKY 5-Jx1,5 K1-REG1 Y2 8 Regulační ventil TV(ÚT)   

BSB JYTY 2x1 K1-REG1 OV1 18 Prostorový ovladač m.č. 1.07 

Poznámka: kabely regulace kotlů připojit dle požadavku dodavatele kotlů. Základní regulace kotle REG1 je 
umístěna v konstrukci kotle. 

03    Kabelové nosné systémy 

Typ Délka [m]  Poznámka 

Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=16, Di=12,5, 1250N/5cm 14  

Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 1250N/5cm 8  

Ocelová elektroinstalační trubka Dn=22,5, Di=20,3 1250N/5cm 2  

Ocelová elektroinstalační trubka Dn=28,3, Di=25,7 1250N/5cm 3  

Ohebná elektroinstalační trubka Dn=18,7, Di=13,5 125N/5cm  28  

Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 125N/5cm  39  

Ohebná elektroinstalační trubka Dn=28,5, Di=22,9 125N/5cm  12  

Elektroinstalační lišta plastová 40x40 18  

Elektroinstalační lišta plastová 30x25 36  

Elektroinstalační lišta plastová typ 25x15 24  

Kabelový žlab plechový 125x50 10 Komplet včetně víka, a nosníků 

Kabelový žlab plechový 62x50 4 Komplet včetně víka, a nosníků 

Přepážka žlabu 50 14  

04    Kabely celkem 

Typ Délka [m]  Poznámka 

CYKY 12x1,5 6  

CYKY 5-Jx1,5 8  

CYKY 3-Jx1,5 112  

CYKY 3-Ox1,5 114  

CYKY 2-Ox1,5 72  

JYTY 4x1 20  

JYTY 2x1 121  

U07V-U6 ZŽ 41 pospojování 

U07V-U4 ZŽ 30 pospojování 
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1 ZADÁNÍ  

Předmětem projektové dokumentace zdravotně technických instalací je řešení vnitřní kanalizace a 

vodoinstalace 1. etapy v novostavbě komunitního centra Bohumíra Bunži, Kostelní č.pop. 406, 

Vyškov – Město. 

Řešený objekt je napojen stávající vodovodní a kanalizační přípojkou – bude zachováno. Dešťové 

vody ze střechy objektu jsou svedeny stávajícími svody a napojeny na stávající kanalizaci – zůstane 

zachováno. Množství dešťových vod zůstává nezměněn.  

Objekt je členěn na dvě etapy: 

1) Půdorys 1.NP + sociální zázemí u schodiště a sál ve 2.NP 

2) 2.NP mimo sociální zázemí u schodiště a sál 

Rozvody ZTI budou při realizaci provedeny tak, aby byla při první etapě zajištěna kompletní 

funkčnost navrženého zařízení.  

 

2 VÝCHOZÍ  ÚDAJE  PRO  ZPRACOVÁNÍ  ZTI 

2.1 PROJEKČNÍ  PODKLADY 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

 Projektová dokumentace - stavební část v měřítku 1:50 

 Celková situace objektu v měřítku 1 : 500, polohopisné a výškopisné zaměření 

 mapové podklady správců inženýrských sítí 

 Způsob provedení a řešení odsouhlasený zástupcem investora 

2.2 NORMY,  VYHLÁŠKY  A  ZÁKONY 

Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené platné normy, vyhlášky a zákony, vztahující se 

na projektování zdravotních instalací.  

 ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy, část 1-5 

 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  

 ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1-5 

 409/2005 Sb. - vyhláška ze dne 30. září 2005 o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 

 274/2001 Sb. - zákon z července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

 428/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 16. prosince 2001, kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

 254/2001 Sb. - zákon ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) v platném znění 

 61/2003 Sb. – nařízení vlády ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 ČSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací 

 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  

 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 

 ČSN EN 200 (13 7102) Zdravotně technické armatury - Výtokové ventily a ventilové 
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směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace 

 ČSN EN 14124 (13 7222) Zdravotně technické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové 

splachovače se zabudovaným přepadem 

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

 ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na ochranu proti znečištění zpětným průtokem  

 ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

 Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 

 Vyhláška 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. 

 Vyhl. č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby 

 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

 Související zákony, vyhlášky a normy 

 

3 SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE 

3.1 DRUHY  ODPADNÍCH  VOD 

V rekonstruovaném komunitním centru na ulici Kostelní ve Vyškově, č.pop. 406, budou 

produkovány odpadní vody dle ČSN 75 6101: 

 Splaškové (odpadní vody obsahující splašky z kuchyněk a sociálního zázemí) 

 Dešťové (odpadní vody dešťové, včetně vod z tání sněhu a ledu) 

3.2 VÝPOČET 

Produkce odpadních vod dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou 

č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů a dle údajů poskytnutých zpracovatelem technologické části. 

 

Celková potřeba pitné vody roční   … 477,0 m3 x rok-1 

Celková potřeba pitné vody denní   … 1,482 m3 x den-1 

 

Výpočtové odtoky (DU) 

umyvadlo     ..............................  0,5 l/s ..................  14 ks 

pisoár      ..............................  0,5 l/s ..................    3 ks 

sprcha       ..............................  0,6 l/s ..................    5 ks 

kuchyňský dřez    ..............................  0,8 l/s ..................    6 ks 

automatická pračka, myčka   ..............................  0,8 l/s ..................    7 ks 

vana      ..............................  0,8 l/s ..................    1 ks 

záchodová mísa se splachovací nádržkou ..............................  2,0 l/s ..................  11 ks 

výlevka     ..............................  2,5 l/s ..................    2 ks 
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Výpočtový průtok veškerých odpadních vod řešeného objektu 

Qww = K ( DU )1/2 

Qww =  0,7 ( 0,5 * 15 + 0,6 * 3 + 0,8 * 25 + 2,0 * 8 + 2,5 * 2 )1/2 =4,96 l/s 

 

Qww - předpokládaný průtok odpadních vod v systému vnitřní kanalizace, kde jsou napojeny 

pouze domovní zařizovací předměty 

K - součinitel odtoku, bez rozměru (0,5 – nepravidelné používání) 

 DU - součet výpočtových odtoků v l/s 

 

Při výpočtu se vychází z potřeb, uvedených v ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, 

která platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních 

přípojek měst, obcí, atd.  

3.3 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Řešený objekt komunitního centra je napojen stávající kanalizační přípojkou na obecní kanalizaci, 

vedenou v komunikaci před řešeným objektem – zůstává stávající. Od kanalizační přípojky je kolem 

objektu vedena vnitroareálová kanalizace, na kterou jsou v současné době napojeny dešťové svody 

(zůstane zachováno) a stávající větve splaškové kanalizace, vycházející z objektu (budou 

demontované v nezbytné míře). 

Splaškové vody jsou odváděny společně s vodami dešťovými. Dešťové vody ze střechy objektu 

jsou svedeny stávajícími dešťovými svody a napojeny na stávající areálovou kanalizaci – zůstane 

zachováno. Množství dešťových vod zůstává nezměněn.  

Navržené zařizovací předměty první etapy budou v řešeném objektu odkanalizovány 

do jednotlivých odpadů splaškové kanalizace. Připojovací potrubí budou vedena ve svislých 

stavebních konstrukcích, v podlahách, resp. zavěšená pod stropem 1.NP nad podhledem. 

Připojovací a odpadní potrubí druhé etapy, procházející prostorami první etapy, budou provedena 

v takové míře, aby se při provádění druhé etapy již nemuselo do první etapy zasahovat. Řešené 

potrubí pro druhou etapu vedené přes prostor 1.NP (první etapu) bude vyvedeno 10cm nad podlahu 

2.NP a 10cm pod strop 1.PP.  

Hlavní odpadní potrubí bude vyvedeno min. 500mm nad konstrukci střechy, kde bude ukončeno 

ventilační hlavicí DN100.  

Plánované potrubí druhé etapy bude nad střechou v místě plánovaného vedení ukončeno 

ventilační hlavicí DN100. Potrubí bude ukončeno v prostoru krovu.  

Materiál, typ a umístění revizních dvířek pro čistící kusy a přivzdušňovací ventily nutno před 

montáží konzultovat s projektem interiéru. 

Odvod kondenzátu od paty jednotlivých stoupacích potrubí VZT 1.etapy bude přes kondenzační 

sifony s mechanickým uzávěrem a čistící vložkou napojeno kondenzačním potrubím na jednotlivá 

odpadní potrubí splaškové kanalizace.  

Kondenzační potrubí od VZT jednotky umístěné v prostoru krovu, bude vedeno pod stropem 

1.NP nad podhledem. Potrubí bude přes podomítkový zápachový uzávěr napojeno na odpadní 

potrubí K9 (druhé etapy). Toto odpadní potrubí (využívané pro první etapu) bude realizované v celé 

délce. Na odpadním potrubí budou vysazené odbočky pro dodatečné napojení zařizovacích předmětů 

druhé etapy.  
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Na odpadní potrubí K11 budou napojeny zařizovací předměty plánované druhé etapy. Připojovací 

potrubí pro dřez a myčku druhé etapy bude realizováno v první etapě. Potrubí bude ukončeno zátkou 

ve zdi.  

Splaškové vody od jednotlivých odpadních potrubí splaškové kanalizace (první i druhé etapy) 

budou svedena pod podlahu 1.NP, kde budou napojena na svodné potrubí splaškové kanalizace. 

Dvěma větvemi budou vyvedeny z objektu a zaústěny do stávajících betonových revizních šachet 

stávající vnitroareálové kanalizace.  

Rozvody kanalizace budou při realizaci provedeny tak, aby byla při první etapě zajištěna 

kompletní funkčnost navrženého zařízení.  

Odpadní potrubí K8 bude svedeno do prostoru 1.PP, kde bude pod stropem převedeno 

do nepodsklepené části objektu. Tam bude napojeno na svodné potrubí vedené pod podlahou 1.NP.  

Odpadní potrubí K14 bude svedeno do prostoru 1.PP (potrubí vyvedeno 10cm pod strop, kde 

bude zaslepeno). Svodné potrubí 1-1’vycházející z nepodsklepené části do prostoru 1.PP, bude 

vyvedeno 10cm do prostoru 1.PP, kde bude zaslepeno. Propojení odpadního potrubí bude provedeno 

v druhé etapě. 

Pro odfuk od kotlu pro první etapu, resp. od pojišťovacího ventilu zásobníkového ohřívače teplé 

vody pro první etapu, umístěných v místnosti kotelny m.č. 0.10 v 1.PP, budou použity zápachové 

uzávěrky se suchou klapkou proti pronikání zápachu. Svodné potrubí od zápachových uzávěrek, 

resp. podlahové vpusti místnosti bude zaústěno do stávající (rekonstruované) čerpací jímky. 

Výtlačné potrubí z jímky bude napojeno na odpadní potrubí splaškové kanalizace, vedené 

pod stropem 1.PP. 

Výběr zařizovacích předmětů bude upřesněn v dalším stupni dokumentace dle požadavků 

investora. Hrubá instalace rozvodů ZTI bude provedena dle připojovacích plánů vybraných 

zařizovacích předmětů. 

Montáž předstěnových závěsných systémů bude provedena dle jejich montážního návodu. 

Napojení připojovacího potrubí na svislé odpadní potrubí musí být provedeno dle montážních zásad 

a současně odpovídat požadavkům ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. 

Při montáži zařízení a rozvodů zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací 

s ostatními profesemi.  

Navržená kanalizace bude provedena dle ČSN EN 12056 resp. ČSN 75 6760.  

3.4 MATERIÁL 

Navržené připojovací, resp. odpadní potrubí kanalizace vedené ve svislých stavebních 

konstrukcích, resp. zavěšené pod stropem 1.PP, resp. potrubí pro odvod kondenzátu od VZT 

stoupacího potrubí, bude provedeno z trub PPs - HT odpadní systém.  

Ukotvení potrubí bude prováděno pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou. Prostupy a 

rýhy ve stěnách (stavebních konstrukcích) musí zajišťovat montáž bez pnutí. Uložení pod omítkou je 

možné bezprostředně omítnou pouze po obalení potrubí lepenkou, minerální vatou či nosičem 

omítky, např. pletivem. Potrubí musí splňovat prostor pro dilataci. Odpadní trubky je možno 

bezprostředně obetonovat s přihlédnutím k délkové tepelné roztažnosti potrubí. Potrubí musí být 

řádně přichyceno a zabezpečeno proti posunu (vyplavání). Zároveň je nutné zajistit spoje lepicí 

páskou zabraňující proniknutí cementového mléka. 

Odpadní potrubí vedené pod stropem 1.NP nad podhledem bude provedeno z vysoce zvukově 

izolujícího potrubí. Spolehlivost a těsnost spojů odpadního potrubí bude zajištěna objímkou 

pro pevný spoj. Potrubí vedené pod stropem bude navíc opatřeno zvukovou izolací. Uchycení 
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potrubí bude provedeno objímkami s pryžovou výstelkou. 

Svodné potrubí uložené v zemní rýze pod podlahou 1.NP bude provedeno z trub PVC kanalizační 

systém KG (neměkčený polyvinylchlorid, barva oranžová). 

Trouby a tvarovky PVC – KG systém jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení 

s rovnými konci trub zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trub se nedoporučuje. Jednotlivé 

trouby jsou na jednom konci opatřeny hrdlem s těsnícím kroužkem. Zbývající trouby bez hrdel 

je možno spojovat pomocí přesuvek, spojek dvouhrdlových a samostatných hrdel. Pro pokládku 

ležatého potrubí v zemi bude vytvořena rýha (výkop) nedlouho pře pokládkou potrubí a zasypána 

bezprostředně po pokládce (v průběhu jednoho dne). Při mrazivém počasí je nutno zabránit 

promrznutí lože. Šíře dna rýhy musí zajistit dostatečný prostor pro pracovníky a nesmí být menší než 

DN+0,4m. Pro lože a obsyp bude použit písek. Po pokládce potrubí a spojení dle technologického 

postupu výrobce bude proveden obsyp a zásyp. Obsyp je nutné provádět vždy po obou stranách 

potrubí a současně provést hutnění. Hutnění do výšky cca 300mm nad horní hranu potrubí nutno 

provádět pouze po stranách potrubí, nikdy ne přímo nad troubou. Další vrstva, tj. zásyp, bude 

provedena zeminou výkopu s hutněním po celé ploše výkopu. 

Při montáži potrubí je nutno bezpodmínečně dodržovat technologický postup výrobce!  

Před započetím zemních prací bude provedeno vytýčení všech existujících podzemních vedení. 

Případné obnažené potrubí a kabely je nutno zabezpečit proti poškození. 

Navržená kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 EN 12056-1.   

3.5 IZOLACE  POTRUBÍ 

Potrubí HT DN32, odvádějící kondenzát od VZT stoupacího potrubí, bude proti rosení opatřeno 

plstěnými pásy.  

3.5 ZKOUŠKA  TĚSNOSTI 

Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky vnitřní kanalizace budou na základě odstavce č.11 normy  

ČSN EN 12056 provedeny dle normy ČSN 73 6760. Skládá se: 

 Z technické prohlídky  

 Ze zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 

 Ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 

 

TECHNICKÁ PROHLÍDKA 

provádí se vždy, jak u nově zřizovaného, tak i u rekonstruované vnitřní kanalizace. Provádí se 

před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. 

O výsledku technické prohlídky se provede záznam  

ZKOUŠKA PLYNOTĚSNOSTI 

Zkouška plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a naplnění zápachových 

uzávěrek vodou. Provádí se zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným, nehořlavým, ale 

zapáchajícím (odorizovaným) nebo barevným plynem.  

Zkušební přetlak 0,4kPa při utěsněném větracím potrubí. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, 

pokud v celém zkoušeném úseku není po 30 minutách od naplnění potrubí plynem není cítit nebo 

vidět  přítomnost zkušebního plynu. 
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ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI 

Do doby vykonání technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti se musí nechat potrubí určené 

k prohlídce a zkoušce přístupné a očištěné (nezakryté, nezasypané a nezazděné) a to tak, aby spoje 

byly v plném rozsahu dostupné. 

Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se 

teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou a aby všechen vzduch měl 

možnost uniknout. Tento čas je pro plastové potrubí 0,5 hod 

Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou bez mechanických nečistot, 

přetlakem nejméně 3kPa, nejvíce 50kPa. 

Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. Vodotěsnost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik 

vody vztahující se na 10 m2  vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l x hod-1. 

Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se provede záznam. 

3.6 ZEMNÍ  PRÁCE 

Pro uložení potrubí kanalizační přípojky bude těžena zemní rýha šířky 1m na průměrnou hloubku 

cca 100mm pod dno potrubí. Dno rýhy bude upraveno pískem o výšce podsypu 100mm. Potrubí 

bude provedeno dle montážního návodu, po montáži obsypáno pískem do výšky min. 300mm nad 

horní okraj potrubí. Rýha bude zasypána těženou zeminou se zhutněním všech částí výkopu (lože, 

obsyp, zásyp). 

Při hloubce rýhy 1m a více musí být výkop opatřen příložným pažením. 

Před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistiti vytýčení všech tras 

podzemních vedení přímo na terénu. Vytýčení musí být ověřeno a potvrzeno provozovateli, toto 

zajistit je povinností investora. Případné obnažené potrubí a kabely budou chráněny před 

poškozením. 

Výkopy musí být řádně zakryty nebo u okrajů zajištěny proti pádu do výkopu. Ve vzdálenosti 

nejméně 1,5 m od hrany výkopu musí být použito zábrany a to např. jednotyčové zábrany, nápadné 

překážky příp. materiálu z výkopu. 

Pažení ručně prováděných výkopů musí být instalováno od hloubky výkopu 1,3m 

v zastavěném území a o 1,5m v nezastavěném území. Při výkopu v nesoudržných, podmáčených 

zeminách atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn výkopu. 

Vstupují-li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,80m. 

Před započetím zemních prací bude provedeno vytýčení všech existujících podzemních vedení. 

Případné obnažené potrubí a kabely je nutno zabezpečit proti poškození. 

Navržená kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 EN 12056-1.   
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4 VNITŘNÍ VODOINSTALACE  

4.1 VÝPOČET 

Potřeba pitné vody dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou č. 120/2011 

Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

 

 Druh potřeby vody    I. Bytový fond 

Byty – s tekoucí teplou vodou 
 

Směrné číslo roční potřeby vody    35 m3 na jednoho obyvatele bytu za rok 

Počet osob      5 obyvatel 

Potřeba pitné vody roční celkem   175,0 m3 x rok-1 

Potřeba pitné vody denní celkem   0,479 m3 x den-1 

 

 Druh potřeby vody    II. Veřejné budovy 

Kancelářské budovy     
 

Směrné číslo roční potřeby vody    14 m3 na jednu osobu při průměru 250dnů za rok  

Počet osob      10 osob 

Potřeba pitné vody roční celkem   140,0 m3 x rok-1 

Potřeba pitné vody denní celkem   0,56 m3 x den-1 

 

 Druh potřeby vody    V. Kulturní a osvětové podniky 

Přednáškové síně, studovny     
 

Směrné číslo roční potřeby vody    14 m3 na jednoho pracovníka za rok 

Počet osob      3 osoby 

Směrné číslo roční potřeby vody    2 m3 na jednoho návštěvníka za rok 

Počet osob      60 osob 

Potřeba pitné vody roční celkem   162,0 m3 x rok-1 

Potřeba pitné vody denní celkem   0,443 m3 x den-1 

 

Celková potřeba pitné vody roční   … 477,0 m3 x rok-1 

Celková potřeba pitné vody denní   … 1,482 m3 x den-1 

 

Stanovení výpočtového průtoku (jmenovité výtoky vody qv ): 

umyvadlová baterie  ............................... 0,2 l/s .......................   14 ks 

dřezová baterie  ............................... 0,2 l/s .......................     6 ks 

sprchová baterie  ............................... 0,2 l/s .......................     5 ks 

výtok DN15   ............................... 0,2 l/s .......................     7 ks 

WC    ............................... 0,1 l/s .......................   11 ks 

výlevka   ............................... 0,1 l/s .......................     2 ks 

pisoár    ............................... 0,1 l/s .......................     3 ks 

vana    ............................... 0,3 l/s .......................     1 ks    
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Výpočtový průtok pitné vody 

Qv =  qiv  * ni 
1/2  =  0,1 * 161/2  +  0,2 * 321/2 +  0,3 * 11/2=  1,83 l/s    

 

Výpočtový průtok požární vody 

Qv = 2 * 0,3 =  0,6 l/s 

 

Z hlediska požární bezpečnosti se uvažuje s provozem dvou vnitřních hadicových systémů 

s průtokem vody z uzavíratelné proudnice v množství Q = 0,3 l/s. Limitní průtok udává spotřeba 

vody zařizovacích předmětů. 

4.2 NAVRŽENÉ  ŘEŠENÍ 

Řešený objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, napojenou na veřejný řad vedený před 

objektem. Přípojka je ve vyhovujícím stavu a dimenze a bude zachována. 

Vodovodní přípojka je přivedena do prostoru 1.PP, m.č. 0.04. Za stávající vodoměrnou sestavou 

bude nově napojen navržený rozvod vodoinstalace.  

Potrubí studené vody bude rozděleno na dvě samostatné větve dle etapovosti viz. odst. 1 

technické zprávy. Pro rozvod druhé etapy bude vyvedena odbočka, která bude ukončena kulovým 

kohoutem pro dodatečné napojení druhé etapy.  

Potrubí studené vody první etapy bude přivedeno do m.č. 0.10 kotelna, kde bude napojen 

zásobníkový ohřívač teplé vody pro první etapu – řeší samostatná část ÚT. Od ohřívače budou 

vedeny rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody společně s rozvodem studené vody k jednotlivým 

zařizovacím předmětům první etapy. 

Rozvody vodoinstalace budou při realizaci provedeny tak, aby byla při první etapě zajištěna 

kompletní funkčnost navrženého zařízení. 

Rozvod vodoinstalace druhé etapy, procházející prostorami první etapy, bude proveden v takové 

míře, aby se při provádění druhé etapy již nemuselo do první etapy zasahovat. Řešené potrubí 

pro druhou etapu vedené přes prostor 1.NP (první etapu) bude vyvedeno 10cm nad podlahu 2.NP a 

10cm pod strop 1.PP.  

Stoupacím potrubím Vh bude studená voda z hlavního rozvodu přivedena k hadicovému systému 

pro první požární zásah. Přesné umístění a popis zařízení viz. samostatná část technické zprávy 

„Požární zabezpečení“. 

Trasa vedení vodoinstalace viz. výkresová část dokumentace. 

Na rozvodu vodoinstalace budou osazeny jednotlivé uzavírací armatury tak, aby bylo možno 

v případě údržby a oprav systému uzavřít jednotlivé funkční celky bez zásadního ovlivnění provozu 

objektu. Navržené vodoinstalace budou provedeny dle ČSN 73 6660, resp. ČSN 73 873. 

4.3 MATERIÁL 

Všechny navržené rozvody vodoinstalace vedené ve svislých stavebních konstrukcích, resp. 

zavěšené pod stropem jednotlivých pater řešeného objektu, resp. rozvod požární vody, budou 

provedeny ze svařovaných, karbonem vyztužených trub (polypropylen PP-RCT a karbonová vlákna) 

- potrubí s vyšší průtokovostí a menší tepelnou roztažností 

Všechny navržené rozvody vodoinstalace budou opatřeny tepelnou návlekovou izolací. Výpočet 

izolace viz. příloha technické zprávy. 
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Materiál rozvodu vodoinstalace je navržen a musí být v souladu s normou ČSN 73 0873 

Zásobování požární vodou, odstavec 6.9. 

Při montáži potrubí je nutno bezpodmínečně dodržovat technologický postup výrobce! 

4.4 IZOLACE  POTRUBÍ 

Navržené rozvody vodoinstalace budou opatřeny návlekovou tepelně izolační trubkou 

z lehčeného polyetylénu o objemové hmotnosti 20-45kg/m3  a tepelné vodivosti 0,04 +- 0,003W/mK. 

Potrubí studené vody bude dle odst. 6.13.5 tabulka 2 ČSN 75 5409 opatřeno návlekovou izolací 

z lehčeného polyetylénu. Samostatně vedené potrubí, vedené ve svislých stavebních konstrukcích, 

v podlahách, resp. pod stropem jednotlivých podlaží, bude opatřeno izolací tl. 10mm. Potrubí 

studené vody, vedeno souběžně s rozvody teplé vody, bude opatřeno izolací o tloušťce stěny 15mm.  

Rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody budou opatřeny tepelnou izolací dle návrhu v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17.července 2007, 

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 

tepelné energie a chladu.  

Vyhláška č. 193/2007 Sb. řeší problematiku tepelných izolací v § 2 odst. 3, kde je uvedeno 

"Minimální hodnoty respektive maximální hodnoty nemusí být dodrženy, pokud je navrženo 

výhodnější řešení na základě optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory 

energie". Dále je hodnocení tloušťky izolace uvedeno v § 5 odst. 9 – 11. 

Hodnocení tloušťky izolace je zpracováno ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a 

Státní energetické inspekce a je využíváno při posuzování projektové dokumentace staveb a 

kontrolní činnosti. Pro optimalizaci tl. izolací potrubí v malých dimenzích dle stanoviska SEI 

je proveden výpočet, který je přílohou technické zprávy. 

Potrubí teplé vody resp. cirkulace teplé vody vedené v dimenzi D 20, D 25 a D30 bude opatřeno 

tepelnou návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu o tloušťce stěny 20mm.  

4.5 TLAKOVÁ  ZKOUŠKA  VNITŘNÍ  VODOINSTALACE 

Po montáži navrženého vodovodního potrubí bude provedena prohlídka. Pokud nebudou zjištěny 

závady, příp. po jejich odstranění, bude provedena tlaková zkouška navržené části vodovodu. Postup 

a parametry tlakové zkoušky předepisuje ČSN 73 6660 změna 1. 

PROHLÍDKA 

- před tlakovou zkouškou se potrubí prohlédne, k tomuto se potrubí a armatury připraví tak, aby 

byly bez tepelné izolace, bez zakrytí apod. Prohlídkou se kontroluje, je-li vodovod proveden dle 

projektové dokumentace, v souladu s příslušnými normami, hygienickými předpisy a 

podmínkami stanovenými při povolování stavby. Závady zjištěné při prohlídce se před tlakovou 

zkouškou opraví. 

TLAKOVÁ ZKOUŠKA  

- před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseku vodovodu propláchnout zdravotně nezávadnou 

vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit. Trubní rozvod se zkouší zdravotně 

nezávadnou vodou 1,5 - násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 MPa. 

Zkušební přetlak nesmí za 15 min. klesnout o více než 0,05 MPa. Na potrubí nesmí být během 

zkoušky zjištěn žádný únik vody. 
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KONEČNÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA  

- vnitřního vodovodu musí proběhnout po izolaci potrubí a po montáži příslušenství a 

zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení. Při konečné tlakové zkoušce se vnitřní vodovod 

zkouší zdravotně nezávadnou vodou provozním přetlakem, nejméně však 0,7 MPa. Zkušební 

přetlak nesmí za 15 min. poklesnout o více než 0,05 MPa.  

4.6 POŽÁRNÍ  ZABEZPEČENÍ 

V řešeném objektu budou osazeny tři vnitřní hadicové systémy H s tvarově stálou hadicí 

o jmenovité světlosti proudnice 6mm, které budou napojeny na vnitřní rozvod vodoinstalace, měřený 

fakturačním vodoměrem.  

Z hlediska požární bezpečnosti se uvažuje s provozem dvou vnitřních hadicových systémů 

s tvarově stálou hadicí s průtokem vody z uzavíratelné proudnice v množství Q = 0,3l/s.  

Hadicový systém bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. 

Stoupací potrubí Vh, přivádějící vodu k hadicovým systémům, bude napojeno na vnitřní rozvod 

vodoinstalace, vedený pod stropem 1.NP, resp. pod stropem 1.PP. 

Navržený hadicový systém H (650x650x175mm) pro umístění do zdi s tvarově stálou hadicí D19 

délky 20m o jmenovité světlosti proudnice 6mm bude osazen v jednotlivých patrech řešeného 

objektu. V prostoru chodby v 1.PP m.č. 0.02, v prostoru haly v 1.NP m.č. 1.02 a ve 2.NP m.č. 2.01. 

Umístění v 1.NP a 2.NP bude v místech stávajícího – demontovaného hydrantového systému.  

Přesné umístění hadicového systému, resp. napojení na rozvod vodoinstalace viz. výkresová část 

dokumentace. 

  Hadicový systém v řešeném objektu bude instalován tak, aby byla zabezpečena dostupnost 

do všech míst požárních úseků. Typ, počet a umístění zařízení byl stanoven na základě požadavku 

zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby.  

Hydrantový systém se skládá z rámu z uzavřených profilů, na kterém je připevněno otočné 

rameno s navijákem a dvířka. Na rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení 

do zdiva pomocí hmoždinek a montážní pěny. Do středu navijáku je přivedena tlaková voda, která 

umožňuje okamžité použití systému.  

Vnitřní rozvod vodoinstalace musí mít na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo 

kohoutu hadicového systému (jakéhokoliv typu) přetlak min. 0.2 MPa a současně průtok vody 

z uzavíratelné proudnice v množství min. Q = 0,3 l/s.. 

Hydrantový systém byl navržen a musí být proveden v souladu s normou ČSN 73 0873.   

 

5 BEZPEČNOST  PRÁCE 

5.1 PŘÍPRAVA  A PROVÁDĚNÍ  STAVEBNÍCH,  MONTÁŽNÍCH  A 

UDRŽOVACÍCH PRACÍ A PRÁCE S NIMI SOUVISEJÍCÍ 

Před zahájením výkopových prací proběhne vytyčení stávajících inženýrských sítí, zajištěné v 

předstihu na oblastních pracovištích dotčených správních orgánů. Křížení a souběhy s vytyčeným 

vedením, není-li správcem tohoto vedení stanoveno jinak se provádí podle ČSN 73 6005. Při 

realizaci nutno dodržet veškeré podmínky pro provádění stanovené jednotlivými správci a podmínky 

stanovené v územním rozhodnutí, resp. stavebním povolení. 

Kabely obnažené během stavby budou vyvěšeny a chráněny deštěním, před zásypem budou 
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uloženy do betonových koryt. Během provádění prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy 

pro zemní práce, montážní práce a předpisy pro dopravu. Zvláště nutno dbát na ohraničení výkopu 

zábranami a noční osvětlení výkopu. Dodavatel prací bude zabezpečovat organizačně a materiálově 

dopravní značení, provizoria provozu, např. zábradlí v okolí výkopu, mostky pro chodce pro přechod 

výkopů atd. 

Při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. Na 

konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat. V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, 

se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s provedením zkoušky. 

Pomocí pásek budou lokálně ohraničeny stavební práce na jednotlivých částech stavby. Veškeré 

vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny 

bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

5.2 PROVOZ  OBJEKTŮ 

- je nutné zpracovat místní provozní řad pro daný objekt 

Bezpečnost práce a technických zařízení se bude řídit vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb. a nařízením 

vlády 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 

5.3 ZÁKONNÉ  PŘEDPISY  A  VYHLÁŠKY 

Při výstavbě i při provozování stavby a veškerých nových zařízení je nutno dodržet veškeré platné 

zákonné předpisy a technické normy, především následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:  

 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 sb. 

 Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

 Zákon č. 174/1968 sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

 Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

6 ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY 

Zařizovací předměty jsou uvažovány středního standardu.  

Všechny klozety jsou uvažovány závěsné, se splachovací nádržkou do stěny. Montáž 

předstěnových závěsných systémů bude provedena dle jejich montážního návodu. Napojení 

připojovacího potrubí na svislé odpadní potrubí musí být provedeno dle montážních zásad a 

současně odpovídat požadavkům ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. 

Dřez v kuchyňské lince (včetně zápachové uzávěrky) bude dodávkou kuchyňského vybavení.  

Baterie zařizovacích předmětů sociálního zázemí jsou uvažovány stojánkové pákové, středního 

standardu.  

Zařizovací předměty označené písmenem „i“ – invalidní, budou v plně invalidním provedení a 

budou odpovídat vyhlášce 398/2009 v platném znění. Invalidní závěsné záchody budou osazeny 

do zvýšené výšky odpovídající platné vyhlášce.  
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Pro připojení automatické pračky a myčky je uvažováno s podomítkovou zápachovou uzávěrkou.   

Sprchy jsou navrženy s vaničkou a sprchovou zástěnou s bezpečnostním sklem. 

Výpis zařizovacích předmětů, resp. zařízení viz. samostatná část dokumentace - Legenda. 

Výběr zařizovacích předmětů nutno před dodáním konzultovat s investorem. Hrubá instalace 

rozvodů ZTI bude provedena dle připojovacích plánů vybraných zařizovacích předmětů. 

 

7 PODKLADY PRO OCENĚNÍ ODDÍLU STAVBY 

DODAVATELEM 

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny tohoto oddílu stavby dodavatelem jsou: 

- údaje uvedené v technické zprávě 

- výkresová část dokumentace 

- výkaz výměr 
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 1.  VÝPIS  ZAŘIZOVACÍCH  PŘEDMĚTŮ  

9x U  

 Keramické umyvadlo 550x450x195mm, otvor pro baterii uprostřed, s hutným, slinutým 

bílým střepem a bílou glazurou  

 kryt na sifon s hutným, slinutým bílým střepem a bílou glazurou  

 instalační sada pro montáž umyvadla  

 směšovací baterie stojánková páková - kartuše ø 35mm (vysoká), plastová krytka na kartuši, 

aerátor, otáčivé ústí  

 zápachový uzávěr plastový pro umyvadlo, 

univerzální odpadní ventil se zátkou  

 2x rohový ventil 1/2" x 3/8"  

 2x připojovací hadice stojánkové baterie  

        Ilustrační foto  

   

1x Ui 

 Typ a osazení zařizovacích předmětů, baterií a madel dle vyhl. 398/2009 Sb. 

 Keramické umyvadlo invalidní s 1 otvorem pro baterii, s hutným, slinutým bílým střepem a 

bílou glazurou.  

 instalační sada pro montáž umyvadla 

 směšovací baterie stojánková páková, otáčivé ústí, prodloužená ručka baterie pro invalidní 

ovládání 

 zápachová uzávěrka podomítková pro invalidní umyvadla 

 připojovací souprava podomítkové zápachové uzávěrky, provedení chromovaná mosaz 

 odpadní ventil umyvadla  

 2x rohový ventil 1/2" x 3/8"  

 2x připojovací hadice stojánkové baterie 

  

 
   

       

 

 

  Ilustrační foto 

 

7x WC 

 Keramický klozet závěsný s hlubokým splachováním, s bílou glazurou. Instalační sada 

s bílými krytkami pro montáž závěsného klozetu 

 duroplastové WC sedátko s poklopem, ocelovými úchyty a antibakteriální úpravou  

 instalační sada s bílými krytkami pro montáž závěsného klozetu 

 Montážní prvek pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, 

pro montáž WC  závěsného se vzdáleností upevnění 18cm nebo 23cm 
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Splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu, dvě množství splachování, nastavitelné 

splachovací množství. Povrch rámu upravený práškovou barvou, se 4 upevňovacími pásky 

s integrovaným rohovým ventilem, splachovacím kolenem, soupravou pro připojení WC, 

odpadním kolenem pro WC, přechodkou, 2 závitové tyče pro upevnění keramiky, 

s výplňovým dílem, soupravou pro tlumení hluku a upevňovacím materiálem.  

Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování, s ovládáním zepředu, dvě 

množství splachování 6 a 3l, nastavitelné splachovací množství, zaručená nosnost montážních 

prvků 400kg  

 Montáž předstěnových závěsných systémů bude 

provedena dle montážního návodu výrobce. 

Napojení připojovacího potrubí na svislé odpadní 

potrubí musí být provedeno dle montážních zásad a 

současně odpovídat požadavkům ČSN EN 12056-2 

a ČSN 75 6760         

  Ilustrační foto 

 

1x WCi 

 Typ a osazení zařizovacích předmětů a madel dle vyhl. 398/2009 Sb. 

 Keramický invalidní závěsný klozet s hlubokým splachováním s hutným, bílým střepem, 

bílou glazurou, s hloubkou 70cm. Instalační sada s bílými krytkami pro montáž závěsného 

klozetu  

 WC sedátko pro invalidní klozet 

 Montážní samonosný prvek pro závěsné WC pro instalaci do stěny, se splachovací nádržkou 

pod omítku 

s integrovaným rohovým ventilem, splachovacím kolenem, soupravou pro připojení WC, 

odpadním kolenem pro WC, přechodkou, 2 závitové tyče pro upevnění keramiky, soupravou 

pro tlumení hluku a upevňovacím materiálem. Splachovací nádržka pod omítku izolovaná 

proti orosování, s ovládáním zepředu, dvě množství splachování 6 a 3l, nastavitelné 

splachovací množství, zaručená nosnost montážních prvků 400kg 

 Ovládací tlačítko splachování pneumatické bílé pro dvě množství splachování 

 krycí deska bílá pro splachovací nádržku pod omítku 

 Pozinkované podpěry pro montážní prvek 

 Montáž předstěnových závěsných systémů bude prove  dena dle montážního návodu výrobce. 

Napojení připojovacího potrubí na svislé odpadní potrubí musí být 

provedeno dle montážních zásad a současně odpovídat požadavkům 

ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760   

   

          

 

Ilustrační foto 
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3x P 

 Keramický urinál s hutným, slinutým bílým střepem a bílou glazurou, s vnitřním přívodem 

vody, s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, která reaguje pouze na 

použití pisoáru, s nastavitelnou dobou spláchnutí, nastavení parametrů pomocí dálkového 

ovládání, samočinné spláchnutí po 6-ti hodinách od posledního sepnutí ventilu, včetně 

elektromagnetického ventilu, propojovací hadice, rohového ventilu, speciální vtokové 

armatury s těsněním, sifonu, upevňovací sady, montážní šablony. Možnost 

regulace průtoku vody rohovým ventilem  

Po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu  

nerezové sítko do pisoárů  

 1x dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače 

urinálu 

Ilustrační foto 

 

 

1x S1 

 Sprchová vanička z lité směsi z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií 

„čistého lití“. Vanička vysoká cca 30 mm se speciální protiskluzovou povrchovou úpravu, 

která zvyšuje bezpečnost při sprchování. Rozměr čtverec 900/900mm 

 Vaničkový sifon se zápachovou uzávěrkou, s krytkou kovovou chromovanou v rozměru 

90mm, odtékání vody 30 litrů/min 

 Sprchový kout rohový posuvný šestidílný. V rozměru 90 cm, provedení rámu – bílá, výplň - 

bezpečnostní sklo 

 Sprchová nástěnná páková baterie, sprchový komplet - pohyblivý držák 

D25mm, délka 60cm,materiál kov, sprchová kovová hadice 1/2“ - 1/2”, 

délka 150cm, sprchová růžice jednopolohová 

  

 

 

 

 

 

 

 

1x S 
 Samonosná obdélníková keramická sprchová vanička o rozměrech 1000x750 výšky 65mm. 

Stoprocentní tvarová stálost, odolnost proti poškrábání, snadná údržba, neomezená životnost 

 Vaničkový sifon se zápachovou uzávěrkou, s krytkou kovovou chromovanou, odtékání vody 

30 litrů/min 

 Sprchové dveře zlamovací trojdílné s výhodou širokého vstup při malém rozměru stavebního 
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otvoru. V rozměru 100 cm, provedení rámu – bílá, výplň - bezpečnostní sklo  

Výrobek tvoří jeden pevný díl a dva zlamovací díly. Výška výrobku je 1850 mm. Otočením 

výrobku o 180° se získá levá nebo pravá varianta otevírání 

 Sprchová nástěnná páková baterie  

 sprchový komplet - pohyblivý držák D25mm, délka 60cm, materiál 

kov, sprchová hadice PVC s kovovou spirálou 1/2“ - 

1/2”, délka 150cm, sprchová růžice jednopolohová  

 

    Ilustrační foto 

 

2x D 

 Dřez bude dodávkou kuchyňského vybavení (není dodávka ZTI) 

 zápachová uzavírka dřezová a odpadní ventil, bude dodávkou dřezu tj. 

kuchyňského vybavení (není dodávka ZTI) 

 směšovací baterie stojánková páková, s horním pružným otáčivým ústím, 

kartuše ø 35mm (nízká), chromová úprava  

 2x rohový ventil 1/2" x 3/8" včetně připojovacích hadic  

        Ilustrační foto 

 

2x VL 

 Keramická výlevka pro osazení na podlahu, s hutným, slinutým bílým střepem a bílou 

glazurou, s odnímatelnou plastovou mříží 

 splachovací plastová nádrž vysoko položená  

 baterie směšovací nástěnná páková, ploché otáčivé S - ústí 180mm 

 1x rohový ventil 1/2" x 3/8"  

 1x připojovací hadice nádržkového splachovače 

       

     Ilustrační foto 

 

2x MN 

 Příprava pro napojení myčky nádobí (myčka není součástí dodávky ZTI) 

 zápachová uzávěrka pro montáž do stěny, se suchým uzávěrem proti pronikání 

zápachu (kulička), s kolmým odtokem, pro hadici na odpadní vody z myčky 

nádobí, s rohovým hadicovým šroubením, bílá krycí deska 

 Kulový pračkový kohout se zpětnou klapkou s připojením na hadici G ½“ x ¾“ 
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 VÝPIS  ZAŘÍZENÍ 

1x VP  

 Podlahová vpust DN40/50 HL510NPr s vodorovným odtokem, izolačním límcem, sifonovou 

vložkou PRIMUS - speciální zápachový uzávěr, zaručující pachotěsnost i bez vody 

v zápachové uzávěrce (není nutné doplňování vody do zápachové uzávěrky). Stavební kryt 

v balení. S pastovým výškově nastavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm 

a mřížkou z nerezové oceli 115x115m. Stavební ochranný kryt v balení.  

 Izolační souprava pro napojení hydroizolace  

       Ilustrační foto 

 

 

1x VP1  

 Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, 

se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrzná). Vtoková mřížka z nerezové oceli 

138 x 138 mm, nástavec s nerezovým rámem 145 x 145 mm s možností délkové úpravy 8 - 

80 mm a také stavebním krytem rámečku. Stavební ochrana izolační 

příruby a fixační spony jsou v balení. 

 Izolační souprava pro napojení hydroizolace  

       Ilustrační foto 

 

 

6x DSs  

 Stávající dešťový svod 

 Lapač střešních splavenin s nezámrznou a suchou zápachovou uzávěrkou DIN 19560 pro 

napojení vnějších dešťových odpadních potrubí do potrubí kanalizace.  

koš na splaveniny, čistící víko, těsnící vystřeďovací kroužky pro dešťová 

odpadní potrubí 

materiál PP , pohledové díly z litiny    Ilustrační foto 

 

 

 

4x VH  

 Souprava větrací hlavice k ukončení větracího potrubí na střeše. 

Materiál PP, DN 110      

Ilustrační foto 
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3x PŘ1  

 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75 určený pro podomítkovou 

instalaci do příček. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, 

vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt jsou v balení. 

        Ilustrační foto 

 

1x PŘ2  

 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110 odpovídající EN12380, 

třída A1 s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu (lehce čistitelná), masivní 

pryžovou membránou, vícebřitovým těsněním a integrovanou tepelnou 

izolací. Určená k montáži na hrdlové spoje DN90 a také hladké konce 

potrubí DN75/110 

           Ilustrační foto 

 

1x ZU1  

 Podomítkový sifon DN32 k odvodu kondenzátu do kanalizace, 

s vyjímatelným a čistitelným zápachovým uzávěrem a s mechanickým 

uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav. Určen pro připojení potrubí a 

hadic od Ř 20 - 32 mm. Hloubkově nastavitelná stavební ochranná 

zátka. Minimální stavební hloubka 60mm. Materiál PP 

Ilustrační foto 

 

3x ZU2  

 Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a vodorovným připojením 5/4“ 

s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem 

(kulička) a čistící vložkou. Je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky. 

Materiál PP 

Ilustrační foto  

 

2x ZU3  

 Vtok HL21 (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným 

uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička). Materiál PP 

        Ilustrační foto 

 

1x PČ1 

 Ponorné kalové čerpadlo vhodné pro trvalý, plně automatizovaný provoz. Brání usazování 

sedimentujících látek pomocí vířicího zařízení a odvádí je pomocí média. Díky víření a s ním 

spojeným odváděním sedimentujících látek nevzniká zápach způsobený médiem. Intervaly 

údržby se prodlužují. 

Při mobilním použití se k hrdlu výtlaku připojí příslušně dlouhá tlaková hadice, při trvalém 
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použití trubka. Čerpadlo je průběžně chlazeno čerpaným médiem 

protékajícím mezi vnějším pláštěm čerpadla a skříní motoru z ušlechtilé 

oceli. Čerpadlo je rovněž vybaveno trvalým jištěním v podobě sériové 

integrované termické ochrany motoru. Čerpadlo je vybaveno připojovacím 

kabelem se zástrčkou s ochranným kontaktem a plovákovým spínačem 

Jmenovitá světlost přípojky výtlaku DN32 

           Ilustrační foto 

 

3x H  

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí 

představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě 

dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou 

osobou.  

Hydrantový systém se skládá: 

 Rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka. Na 

rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva či sádrokartonu pomocí 

hmoždinek a montážní pěny. Do středu navijáku je přivedena tlaková voda, která umožňuje 

okamžité použití systému.  

Povrchová úprava dvířek - prášková strukturální barva určená pro vnitřní prostředí – barva 

bílá. Provedení s plnými dvířky. 

 Tvarově stálá hadice PH – stabil o světlosti 19mm - délky 20bm.            

Kulový ventil (systémy D19 - 3/4´´) z poniklované mosazi..    

Požární proudnice kombinované D19 ekv.6 ekv. - průtok Q > 0,3 l/s, kterou tvoří těleso 

a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, 

sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.  

Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád 

Základní rozměry š/v/h 650/650/175mm 

           

    Ilustrační foto 

   

 

 

1x Č1 

Cirkulační čerpadlo teplé vody z korozivzdorné oceli, třírychlostní 

Q = 0,4-1,4 m3h-1, H = 10-25 kPa 
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1 ÚVOD
Předmětem projektové dokumentace stavby části Plynová zařízení je zřízení jednoho 

odběrného plynového zařízení v objektu Kostelní č.p.406, Vyškov-Město.
Pro objekt je provedena jedna STL plynovodní přípojka, která bude zachována.

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

 183/2006 Sb. - Zákon ze dne 14. března 2006  o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění

 499/2006 Sb. – vyhláška ze dne 10. listopadu 2006  o dokumentaci staveb v platném znění
 137/1998 Sb. - Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v platném znění
 Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 174_1968 Sb - Zákon  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 85/1978 Sb. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění

ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 Změna: 352/2000 ze dne 23. srpna 2000,  kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a 

jiných správních úřadů
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
 ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli 
 ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
 ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar

- provozní požadavky 
 ČSN EN 12007 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 

včetně 
 ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
 TPG 800 00  Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva 
 TPG 800 03  Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
 TPG 905 01  Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
 TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
 TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů 
 TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu 
 TD 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
 TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních 

systémů

3 CHARAKTERISTIKA ODB ĚRU PLYNU
Odběrné plynové zařízení bude provozováno v kategorii „maloodběr“

NAVRŽENÉ  PLYNOVÉ  SPOTŘEBIČE

 Plynový závěsný kotel Geminox THRs 10-50C
◦ Jmenovitý tepelný výkon … 10,00 – 49,50  kW
◦ Hodinová potřeba zemního plynu … 5,29 m3 x hod-1

◦ Spotřebič v provedení (TPG 800 00) … "C"
◦ Počet spotřebičů v objektu … 2 ks



BILANCE  PLYNU 
 Potřeba tepla roční … 178 000 kWh
 Maximální objemový průtok zemního plynu … 10,58 m3 x hod-1

Uvedené hodnoty jsou vztaženy na níže uvedené parametry
◦ Výhřevnost ………………………….34,05 MJ/m3
◦ Spalné teplo…………………………10,501 kWh/m3
◦ Hustota……………………………….0,696 kg/m3

4 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZA ŘÍZENÍ

4.1 STÁVAJÍCÍ  STAV

Pro objekt je provedena jedna stl plynovodní přípojka, která je ukončena ve skříni na fasádě 
objektu hlavním uzávěrem plynu – KK25, který je opatřen zátkou. 

HUP je osazen v samostatné nice nad kterou je další nika (800/800/300mm), která byla 
původně určena pr umístění regulačního zařízení (v současnosti demontováno).

V objektu je proveden rozvod plynu.

4.2 NAVRŽENÉ  ŘEŠENÍ

Stávající vnitřní plynovod bude kompletně demontovaný.
Ve společném prostoru niky upravených vnitřních rozměrů 1000/1000/400 mm opatřené 

dvířky a nápisem „HUP“ bude umístěn stávající hlavní uzávěr plynu - KK 25 společně s 
regulátorem tlaku plynu -  Francel B25 a membránovým plynoměrem G 10 (obchodní měření), za 
tímto bude na spotřebním rozvodu osazen uzávěr KK 50 a automatický bezpečnostní uzávěr – 
elektromagetický ventil Peveko typ EVPE 1050.02/20W ovládaný systémem MaR, který při 
vyhodnocení provozních (poruchových, havarijních) stavů přeruší dodávku elektrické energie do 
ventilu a tím dojde k uzavření přívodu plynného paliva do objektu.

Z prostoru skříně pro HUP bude potrubí vedeno pod omítkou vnější strany obvodové stěny 
za splnění podmínek TPG 704 01  čl. 5.2.2.2 a následně bude vstupovat do budovy a dále pak 
vedeno volně pro napojení dvou plynových závěsných kondenzačních kotelů Geminox THRs 10-
50C.

Prostor s hlavním uzávěrem plynu a regulátorem musí být větraný např. netěsností dvířek, 
případně budou provedeny v dvířkách otvory. Dvířka skříně pro musí být opatřeny nesmazatelným 
nápisem „HUP“.  Uzávěr musí být zajištění proti neoprávněné manipulaci např.  uzavíracím 
mechanismem dvířek.

4.3 HUP, REGULAČNÍ A ODBĚRNÉ MĚŘÍCÍ  ZAŘÍZENÍ

Plynovodní přípojka 
◦ stávající - zachovaná

Hlavní uzávěr plynu
◦ stávající - kulový uzavírací kohout DN 25 

Regulační zařízení
◦ nový – Francel B 25 – vstup do 300 kPa, výstup 2,00 kPa

         Odběrné měřící zařízení pro obchodní styk
◦ 1x membránový plynoměr G10 (Qmax = 10,58 m3/hod)
◦ napojení z vymezovací trubky se dvěma dělícími přepážkami a kontrolním otvorem v 

oddělené části, za plynoměrem uzávěr KK 50. Rozteč připojení plynoměru 280 mm 



pomocí 4ks 90o kolen.

Automatický uzávěr plynu
◦ v souladu ČSN 06 0310 čl. 6.6 bude osazen na přívodu plynného paliva do prostoru s 

plynovými kotli automatický bezpečnostní uzávěr, kdy systém elektroinstalace (měření a
regulace) v případě vyhodnocení některého z poruchových stavů dle uvedeného článku 
přeruší přívod elektrické energie do tohoto ventilu a tím dojde k jeho uzavření a 
přerušení průtoku plynu. Opětovné uvedení do provozu bude systémem MaR provedeno 
automaticky, případně bude uveden do provozu až vědomým zásahem obsluhy.

◦ Navržený typ – přímo ovládaný dvoucestný elektromagnetický ventil Peveko typ EVPE
1050.02/20W,  bez proudu uzavřen, jmenovitá světlost DN 40, připojovací rozměr Rp 2, 
pracovní přetlak 0 – 15 kPa, příkon 20W, napětí 230VAC

◦ Umístění – v prostoru HUP

4.4 MATERIÁL  A PROVEDENÍ PLYNOVODU

Rozvody plynu budou provedeny  v souladu s EN 1775, TPG 800 03,  TPG 704 01 a TPG 702
01.

Vnit řní plynovod bude proveden z trub ocelových černých bezešvých, spojovaných 
svařováním, j.m. 11 353.0 dle ČSN 42 5710. 

Celý  rozvod  plynu  musí  být svařován,  svařování potrubí mohou provádět pouze svářeči s 
oprávněním podle EN 287-1:2004, rozvod plynu musí vyhovovat ČSN EN 13480. Dodavatel díla 
zajistí požární dozor při svařování.

4.5  PROVOZNÍ  PŘETLAK

Odběrné plynové zařízení bude provozováno o přetlaku 2,00 kPa. 

4.6 UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE 
Spotřebiče v provedení „C“ - zdroje tepla
Navržené plynové kotle budou umístěny v technické místnosti č. 010.
Plynový kotel je v provedení s uzavřenou spalovací komorou a dle TPG 800 00 je zařazen do 

skupiny „C“ (viz charakteristika odběru zemního plynu – seznam spotřebičů)
K odtahu spalin je navržen odtahový systém BRILON bez závislosti na přívodu spalovacího 

vzduchu z prostoru pro každý kotel zvlášť. Odvod spalin bude zajištěn biaxiálním odkouřením Ø 
110 mm, které bude opatřeno v technické místnosti č. 010 tepelnou izolací tloušťky 40mm. 
Odkouření bude vyvedeno potrubí do stávajícího komínového průduchu, opatřeno patním kolenem 
Ø 110 mm a vyvedeno ke komínové hlavě, kde bude osazen jako poslední kus, komínový poklop s 
potrubím Ø 110 mm.

 Přívod spalovacího vzduchu bude přiváděn trubkou BRILON odkouřením Ø 110 mm. Vedení
potrubí bude od okenního otvoru s opatřením krycí mřížkou, dále vedeno pod stropem technické 
místnost se zapojením do biaxiálního adaptéru BRILON. Přívod spalovacího vzduchu bude opatřen 
tepelnou izolací tloušťky 40mm . 

Umístění spotřebiče je posouzeno dle  TPG 704 01.
Dle TPG 704 01 není na spotřebič v dané kategorii kladen požadavek z hlediska přívodu 

spalovacího a větracího vzduchu do prostoru s umístěným spotřebičem.

4.7 NÁTĚRY POTRUBÍ

Po odzkoušení plynoinstalace a úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí plynoinstalace opatřeno
základním a 2x syntetickým nátěrem s 1x emailováním, rozlišovací barva – žluť chromová střední 
(6200).

Při používání hořlavých látek musí být splněny požadavky zákona o požární ochraně a 
předpisů souvisejících – např. ukládání ředidel, nátěrových hmot a jiných hořlavých látek musí být 



mimo dosah prováděných prací s otevřeným ohněm (svařování, pálení, nahřívání apod.). Při 
činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, nese odpovědnost firma, která tuto činnost 
provádí. 

4.8 ZKOUŠENÍ POTRUBÍ

Plynovod je nutno před vpuštěním plynu podrobit zkouškám v souladu s EN 1775 a TPG 704 
01.

4.9 BEZPEČNOST PRÁCE,  PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění prací 
nutno dodržet platné předpisy pro svařování, montáž a provoz plynovodu a ostatní přepisy, platné 
pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Montážní práce a propojovací práce na místních sítích smí provádět výhradně organizace 
certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musí odpovídat typu PZ dle certifikačního rozsahu (ocel,
plast, dimenze) a prováděné činnosti. 

Při provádění prací je nutno dodržet Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna 
zajistit bezpečnost práce  a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními v souladu s 
právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a normami školení, 
popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. vlastních zaměstnanců.

Oprávněná organizace, která provedla montáž plynového zařízení je povinna prokazatelně 
seznámit vlastníka (provozovatele OPZ)  a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a 
revize.

Vlastník (resp. provozovatel) a uživatel připojeného OPZ je povinen udržovat OPZ ve stavu, 
který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti.

Společná část odběrného plynového zařízení (domovní rozvod) podléhá státnímu odbornému 
dozoru nad bezpečnostní práce.  Dle ČSN 38 6405 je nutno provádět  kontroly plynového zařízení 
nejméně jedenkrát za rok, revize pak nejméně jedenkrát za tři roky.

Montáž a provoz OPZ  bude v souladu s vyhl. 85/1978 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti 
práce v platném znění ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení v platném znění.

5 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
Prostupy volně vedených rozvodů požárně dělícími konstrukcemi objektu musí být řádně 

utěsněny hmotami třídy reakce na oheň nejvýše C. 
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Seznam dokumentace:
1. D.I .4.g Technicka zprava
2. Vykresy D.I .4.g.l - svetlo -1. podzemi

D.I .4.g.2 - svetlo - 1. podlazi
D.I .4.g.3 - svetlo - 2. podlazi
D.I .4.g.4 - obvody nn - 1. podzemi
D.I .4.g.5 - obvody nn -1. podlazi
D.I .4.g.6 - obvody nn - 2. podlazi
D.I .4.g.7 - obvody nn - podkrovf
D.I .4.g.8- rozvadec RO
D.I .4.g.9 - rozvadec R1
D.I .4.g.lO - rozvadec R2
D.I .4.g.1} - rozvadec R3
D.I .4.g.}2 - rozvadec R4
D.I.4.g.l3- CENTRAL STOP



Napefova soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana die CSN 332000-4-4led. 2, out. odpojeni od site,

proud, chranicem a pospojovdnim
Celkovy instalovany pnkon -1. etapa Pi = 61,5 kW
Celkovy soudoby pnkon Pb = 27,1 kW
Stupen dulezitosti dodavky el. energie - 3. stupen
Mereni prime - elektromer. rozvadec na chodbe - hlav. jistic 50A s podpef. spousti
Nouzovy zdroj - neni pozadovan

nouzove osvetlenf - vlastni zdroje (akumulatory)
Klasifikace vnejSich vlivu die CSN 332000-5-5led. 3 - z hlediska pusobeni vnejsich vlivu
jsou - vnitrnf prostory - normdlnf

venkovni - AB8, AD2 - zvl. nebezpecne
Umyvaci prostory die CSN 332130 ed.2
Prostory die CSN 332000-7-701 ed. 2 - zona 0, 1, 2
Predpoklddana spotreba el. energie - 25,3 MWh/rok, tj. 91,08 GJ.

TECHNICKE RESENI

Projektova dokumentace resi rekonstrukci objektu komunitnfho centra Bohumira
Bunzi od pripoj. bodu E.ON Distribuce a.s. - et. DPS -1. etapa.
Stdvajici napojeni na sif nn od kabel. pnpojkove sknne R 526683 kabelem AYKY 4x25,
ktery je na objektu ukoncen ve stare poj. skn'ni. Nove pozadat E.ON Distribuce, a.s. o
provedenf nove pnpojky vc. poj. sknne SP 100 (poj. 63A).
Z ni kabelem CYKY 4x25 do elektromeroveho rozvadece RE.
Rozvadec 1. podlazT Rl - kabelem CYKY 4x25, z nej ostatnf rozvadece RO, R2, R3, R4.
U vstupu do objektu doplnit vypinani veskereho el. zaffzeni tlacitkem CENTRAL STOP -
die CSN 73 0848. Zanzeni bude zabezpeceno proti neopravnenemu zasahu.
Kabely zajisfujfcf funkci a ovladdni zanzeni slouzfcfch k protipozarnf zabezpecenf
objektu jsou v provedenf die CSN 730802, CSN 730848 a vyhl. 23/2008 Sb.

Dulezite £SN a vyhldsky :

CSN EN 33 2000 -1 ed.2 Elektricke instalace nizkeho napeti-
cdst 1: Zdkladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
kveten 2009

CSN EN 33 2000 -4-4Jed.2 Elektricke instalace nizkeho napeti-
Cast 4-41: Ochranna opatreni pro zajisteni bezpecnosti-
Ochrana pred urazem elektrickym proudem ze 04/2007
vc. ZmenyZl z 20/2010

CSN EN 33 2000 -5-51 ed.3 Elektricke instalace budov-
Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zaffzeni-
Vseobecne pfedpisy duben2010

CSN EN 33 2000 -5-523 ed.2- Elektricke instalace budov-
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zanzeni-

Oddil 523: Dovolene proudy v elektrickych rozvodech duben 2003
ZmenaZl 01/2013



CSN EN 33 2000 -5-54 ed.2 Elektricke instalace nizkeho napeti-
Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zanzeni-Uzemneni.ochranne vodice

a vodice ochranneho pospojovani ze zan 2007

CSN EN 12464-1 Osvetleni pracovnich prostoru
cast 1 : Vnitrni pracovni prostory vc. ZMENA Zl rijen 2005

CSN EN 33 2130 ed.2 Elektricke instalace nizkeho napeti-Vnitrni elektricke rozvody
zan 2009

CSN EN 62305 ed.2 Ochrana pred bleskem
listopad 2006
ed.2 - zmena - zan 2011

Hlavnf rozvadec objektu Rl bude umisten v 1. podlazi.
Z nej budou napajeny podruzne rozvadece R2, R3, R4.
V rozv. Rl bude umistena pfepefova ochrana SPD tffdy 1 a 2. Soucasti rozvadece
bude i napajeni pro SLP - 1 lista jako rezerva.
U rozv. Rl umistit svorkovnici hlav. pospojovani HOP die CSN 332000-4-4led.2 -
vodive pospojovat potrubi vody, plynu, UT, odpady, ocel. konstrukce, VZT, zemnic a
sbernu PE vodicem CY 16zz.
Elektroinstalace v prostorach CHUC -schodisfove prostory, chodby musi splnovat
pozadavky pro elektroinstalaci v chranenych unikovych cestach die cl. 12.9.2a)c)
CSN 730802 a prflohy c. 3 vyhl. 23/2008 Sb.
El. rozvadece na chodbach CHUC v provedeni El 30 DPI - rozvadec RE, Rl, R2,
R3.R4.

Napdjeni VZT, ZTI a SLP - die pozadavku protese.
Osvetleni - die CSN EN 12464-1:
- chodba 100 Ix
- soc. zarizeni, uklid 200 Ix
- kancelare 500 Ix
- kotelna 150 Ix
- ucebny 500 Ix
-sklepy lOOIx.
Ovladani osvetleni:
- na chodbach, soc. zarizeni, venek - ovladana cidlem pohybu
- ostatnf mistne - vyplnacem.
Svftidla navrzena s uspornymi zdroji - zarivky, LED.
Osvetlenf pomnicku - stavajici kabel CYKY 3Jxl ,5 bude napojen do rozvadece Rl -
vc. ovladani-jisticem.
Optoel. ovladanf pisoaru - kabelem CYKY 3Jxl ,5 ze svetel. obvodu do zdroj'e.
Zas. 230V - kabelem CYKY 3Cx2.5.
El. osousec ruk - rezerva - kabel CYKY 3x2,5 ukoncit v krabici KR.
VZT - soc. zanzeni - el. ventilator/ ovladany pohyb. cidly .
El. pojezdova brana - stavajici kabel CYKY 3Jxl ,5 bude napojen z rozv. Rl.
Obvody 400V - svisla zvedacf plosina rozvadec RV - napojeni CYKY 5Jxl ,5 + CY 4zz

VZT - 8kW/400W - kabelem CYKY 5x4 - do digitalniho ovladaciho
systemu v podkrovi - kabel v podkrovi v ochran. trubce -
vlastni propojeni zajisfuje dodavatel technologie

rozvadec MR1 - kabelem CYKY 5Jx4 - 1. podzemi
Nap6jeni obvodu SLP, VZT, ZTI - die pozadavku protest.
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Pri soubehu s obvody SLP - dodrzet vzddlenost min. 200.

Vedeni - pod omitkou
na povrchu - kabel. zlab 50/50 - 1. podzemi

trubka onhranno,

Pred nastupem montazi upresnete navaznosti na ostatni profese, dodavanou
technologii a architekt. resent.

Pro potreby reseni II. etapy navrzeny rozvadece s dostatecnou prostorovou rezrvou.

OCHRANA PRED URA7EM

Pro instalaci je naviiena ochrana pred urazem die CSN 33 2000-4-41 ed.2-
automatickym odpojenim od zdroje,proudovym chranicem a pospojovanim. V
objektu je navrzena hlavni ochranna svorkovnice HOP . Umisti se vedle rozvadece
Rl. Hlavni orrhranna svorka bude uremneno.

BEZPECNOST PRACE

l)Pri provadeni stavebnfch ,montaznich a nasledne udrzovacich pracf je nutno
dodriet vyhlasku c. 591 /2006Sb. v platnem zneni o bezpecnosti prace a technickych
zan'zeni pri stavebnich pracich.

2)Je nutno respektovat vyhlasku c. 48/1982Sb. v platnem zneni o bezpecnosti a
ochran§ zdravi pri praci v navaznosti na CSN EN 1050(833010)ze srpna 2001 ,CSN ISO
3864(018010) a CSN 269030 vc.zmeny Zl.

3)Pri doddvkach a materidlech musi byt dodrzeno naffzeni vlady c.l 63/2002Sb
v platnem znen(,kterym se stanovf technicke pozadavky na vybrane vyrobky,
naffzeni vlady c.!7/2003Sb v platnem znenUterym se stanovf technicke pozadavky
nn 7an?eni nn.
Zcikon 22/1997Sb v platnem zneni o technickych pozadavcfch na vyrobky a o
zmene a doplneni nekterych zakonu ve zneni zakona c. 102/2001 Sb, 205/2002Sb,
226/2003Sb. 277/2003Sb a dalsich.

Pred realized budou upresneny pozadavky na postup realizacnich praci
v navaznosti na zvoleny zpusob technologie vystavby, vybaveni technoloqiemi.
Z toho vyplynou i poiadavky na provozovani el. zan'zeni behem zivotnosti stavby.

Vykazane materialy a vyrobky uvedene v projektove dokumentaci slouzi pro
specifikovani pozadovanych fyzikalnich, technickych a kvalitativnich vlastnosti.
Prfpadne alternativnf reseni (zameny materialu a vyrobku) Ize akceptovat ze
predpokladu, ze nedojde k zasadnim zmen6m projektovaneho reseni.
Pripadne zmeny v reseni nutno odsouhlasit fesitelem archtitektonickeho navrhu,
zpracovatelem tech. resenf a investorem.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Rozsah slaboproudých rozvodů  
 

Projekt řeší rozvody zařízení slaboproudé elektrotechniky (elektronické komunikace) 
v rekonstruovaném objektu fary na ulici Kostelní 406 ve Vyškově v rámci 1. etapy 
rekonstrukce v tomto rozsahu: 
 

• Strukturovaný kabelový rozvod - SKR  

• IP kamerový rozvod (CCTV) 

• Rozvod společné televizní antény STA  

• Rozvod domovního video vrátného 

• Tísňové volání – WC invalidé 

• AV rozvody 
 
Přehled výchozích podkladů   
 

• stavební projektová dokumentace objektu od generálního projektanta 

• požadavky investora 

• konzultace s ostatními specialisty 

• platné technické normy a vyhlášky 

• požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS)   
 
 
STRUKTUROVANÝ KABELOVÝ ROZVOD (SKR)  

  
Budova bude vybavena rozvody strukturované kabeláže, která bude umožňovat 

připojení počítačů, wifi routerů, IP kamer, telefonů, tiskáren a jiných zařízení na lokální 
datovou síť LAN. 

 Datové kabely budou ukončeny v 19“ skříňovém datovém rozvaděči DR, který 
bude umístěn ve 2.NP v místnosti technického zázemí č. 2.31. V rozvaděči budou 
zakončeny všechny datové kabely, na které budou napojeny jednotlivé datové zásuvky 
osazené na vybraných místech po budově.   

V rozvaděči bude dále zakončen sdělovací párový kabel např. SYKFY 10 x 2 x 
0,5 od účastnického rozvaděče UR operátora sítě elektronických komunikací (SEK). 
Tento rozvaděč se nyní nachází na rohu budovy (skříň KS 1 na plášti budovy). Skříň 
rozvaděče UR bude vyměněna za novou např. MIS 1 B. Od rozvaděče UR bude dále 
v souběhu s metalickým sdělovacím kabelem do datového rozvaděče DR přivedena i 
vnitřní nehořlavá optická mikrotrubička pro výhledové připojení objektu na optickou síť 
elektronických komunikací. 
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Kategorie rozvodu, normy 

Strukturovaný kabelový rozvod bude řešen v kategorii -  CAT 6. Kabeláž 
umožní přenos až 1 Gbit Ethernetu na celkovou vzdálenost 100m od datového 
rozvaděče. Šířka pásma je 250 MHz. Bude použit systém, který odpovídá plně všem 
požadavkům na kategorii CAT 6 – dle mezinárodních dokumentů TIA/EIA 568B.2-10 
(1.4, 2005 -02) a TIA/EIA TSB 155 (1.2, 2004-10). Rozvod musí splňovat požadavky 
normy ČSN EN 50173, ČSN EN 50288, instalace dle ČSN EN 50174 a dále budou 
splněny normy EN 50081, EN 50082, EN 55022.  

 
Kabely 

Pro kabeláž k datovým zásuvkám budou použity nestíněné čtyřpárové kroucené 
kabely UTP, 100 OHM, CAT 6 v provedení LS0H (bezhalogenové). Musí být dodržen 
požadavek normy na celkovou délku kabeláže – do 100 m včetně přípojného patch 
kabelu k počítači nebo jinému zařízení připojenému na datovou síť. Nejmenší 
vzdálenost při souběhu se silovými kabely může být 200 mm. Kabely budou zataženy 
do PVC ohebných trubek uložených pod omítkou s min krytím 10 mm nebo v podlaze. 
V lomových místech stěn budou pro snadnější zatahování kabelů do stěn osazeny 
krabice např. KT 125. 

 
Zásuvky 

Budou použity datové zásuvky splňující požadavky norem ČSN EN 50173-1 na 
komponenty Cat. 6. Každá datová zásuvka bude obsahovat 1 nebo 2 ks konektorů RJ45 
Cat. 6. Provedení zásuvek bude tvarově a barevně sladěno se zásuvkami pro silový 
rozvod.  

          
Požadavky na jiné profese 

K domovnímu datovému rozvaděči bude mimo samostatně jištěného přívodu pro 
silové napájení přiveden i kabel CY10 zž pro připojení rozvaděče na společný zemnící 
bod budovy.  

 
IP KAMEROVÝ ROZVOD (CCTV) 
 

  Pro zvýšení bezpečnosti je v budově navrženo několik IP kamer systému 
CCTV – 3 vnitřní a 2 venkovní kamery. Jejich přesné rozmístění bude upraveno podle 
požadavků investora nebo provozovatele a na základě kamerových zkoušek. IP kamery 
budou připojeny na datové zásuvky systému SKR. 
  Síťová digitální záznamová jednotka (NVR) bude umístěna v datovém 
rozvaděči v m.č. 2.31. Systém bude přístupný přes datovou síť LAN na každém počítači 
s příslušnými přístupovými právy. Na NVR lze také připojit samostatně monitor přes 
výstup HDMI nebo VGA. 
  IP kamery budou připojeny na kabely datové sítě, napájeny boudou po síti 
LAN ze SWITCHe s PoE (napájení přes síť Ethernet).  
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ROZVOD SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA) 
 

Vybrané kanceláře a učebny budou připojeny na rozvod STA.  
Pro příjem pozemského DVBT vysílání televize a rádia budou sloužit antény 

typu YAGI na příslušný kanál, které budou upevněny na anténním stožáru. Ten bude 
vystupovat min. 2 m nad profil budovy. Na stožáru budou v jeho horní části na 
výložnících umístěny antény YAGI, pod nimi kruhový dipól pro příjem rozhlasu. 
Anténní stožár musí být ochráněn před účinky atmosférické elektřiny – řeší silnoproudá 
část PD. Signály z antén budou samostatnými venkovními koaxiálními kabely svedeny 
do domovního programovatelného zesilovače, který zpracuje a zesílí digitální signál TV 
na příslušném TV kanálu a signál FM pro domovní rozvod STA.  

Domovní TV stanice (zesilovač) bude umístěna v nástěnném rozvaděči 
v technické místnosti ve 2. NP – č. 2.31. 

 Na připojení účastnických TV/R zásuvek bude použit koaxiální kabel 75 Ohm 
vedený samostatně většinou v PVC ohebných trubkách pod omítkou s minimálním 
krytím 10mm uložený podle ČSN 34 2300. Zejména je nutné dodržet souběh vedení se 
silovými rozvody v min. vzdálenosti 200 mm.  

Úroveň a kvalita signálu na účastnických zásuvkách bude v souladu s normou 
ČSN EN 50083 (36 7211). Budou použity koncové účastnické TV zásuvky.  Tvar a 
vzhled zásuvek bude sladěn se zásuvkami pro silové napájení. 

 
Požadavky na jiné profese 

  Napájení ústředny STA bude zajištěno ze samostatně jištěného přívodu od 
silnoproudého rozvaděče určeného pro SLP rozvody. Stavba připraví pro umístění antén 
na střeše anténní stožár. Stožár bude připojen na jímací rozvod bleskosvodu budovy.  
 
ROZVOD DOMOVNÍHO VIDEO VRÁTNÉHO 

 
Pro bezpečnou a pohodlnou komunikaci mezi vchody a vybranými kancelářemi 

a učebnami bude v domě instalován systém domovního video vrátného. Systém umožní 
mimo hlasové a video komunikace s příchozími i dálkové otevření vstupních dveří do 
budovy a otevření vjezdové brány. 

 
Popis rozvodu 

Venkovní hovorové videojednotky s tlačítky a čtečkou budou umístěny na 
venkovní stěně u obou vchodových dveří do objektu. Další jednotka bude umístěna u 
vjezdové brány – bude možné dálkové otevření brány. 

 Domácí video telefony budou umístěny v zádveří vchodů do bytových jednotek 
nebo jiných místností. Do zámku venkovních vstupních dveří bude instalován elektrický 
zámek, ovládaný tlačítkem z jednotlivých domácích videotelefonů. Pro rozvod 
domovního vrátníka bude použit digitální dvouvodičový systém. Systém umožní 
otevření domovních dveří i pomocí čipové karty nebo čipového přívěšku na klíčence 
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s příslušným oprávněním. Uvnitř budovy bude u dveří do místností zvonkové tlačítko 
s odlišným typem zvonění než zvonění od vchodu. 

Kabelové rozvody budou vedeny ve stěnách samostatně v PVC ohebných 
trubkách pod omítkou s minimálním krytím 10mm uložených podle ČSN 34 2300. 
Zejména je nutné dodržet souběh vedení se silovými rozvody v min. vzdálenosti        
200 mm. 

Napájecí zdroje domovního systému budou instalovány na DIN lišty 
v rozvaděčích silnoproudu. 

 
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – WC INVALIDÉ 
 

Pro zajištění bezpečnosti invalidních osob na WC invalidé v 1. NP  bude toto 
WC osazeno systémem tísňového volání.  Signalizace z místnosti bude vyvedena do 
místnosti vrátnice m.č. 1.07.  

Systém tísňového volání pro každé inv. WC sestává z těchto jednotlivých prvků: 
- napájecí zdroj 230V/24V DC – v provedení na DIN lištu 
- modul pro potvrzení volání 
- volací tlačítko 
- volací tlačítko – táhlo 
- modul optické a akustické signalizace 
- modul pro reset s potvrzením 

 Napájecí zdroj bude umístěn na DIN lištu v nejbližším NN rozvaděči. Pro 
zapojení všech prvků bude použit např. kabel JY(st)Y 4x2x0,8. Kabel bude zatažen do 
PV ohebných trubek uložených pod omítkou. Prvky se instalují na standardní 
přístrojové krabice. Pro uložení kabelů a kabelové trasy platí stejné podmínky jako pro 
datové kabely. 
 
AV ROZVODY 
 

V místnostech č. 2.03, ve 2. NP se výhledově předpokládá osazení keramické 
interaktivní tabule s dataprojektorem s ultrakrátkým zoomem. Pro tyto tabule budou 
provedeny příslušné kabelové rozvody.  

Pro výhledové ozvučení tétoo místnosti budou dále provedeny rozvody 
k reproduktorům, které budou připojeny na AV zesilovač. Předpokládají se nízko 
ohmové reproduktory skříňové v provedení na stěnu. Každý reproduktor bude připojen 
do zesilovače samostatným reproduktorovým kabelem. AV zásuvky a propojení na 
interaktivní tabuli bude provedeno v rohu místnosti, kde se bude nacházet pult pro 
zesilovač a plocha pro malý počítač (notebook, netbook, tablet…..) přednášejícího. 
Bude zde propojení kabely HDMI a VGA na dataprojektor. Připojení na zesilovač bude 
příslušnými AV kabely. 

Pro uložení kabelů a kabelové trasy platí stejné podmínky jako pro datové 
kabely.  
Požadavky na kabelové rozvody slaboproudé elektroinstalace  
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Kabelové rozvody pro zařízení slaboproudé elektrotechniky (elektronické 

komunikace) budou vedeny ve stěnách samostatně v PVC ohebných trubkách pod 
omítkou s minimálním krytím 10mm. V místnostech s podhledy mohou být kabely 
uchyceny na stropech v podhledu pomocí kabelových příchytek. 

 Všechna vedení budou uspořádána a označena tak, aby byla snadno 
identifikovatelná – je to důležité v případě kontrol, zkoušek a při opravách. 

Veškeré kabelové prostupy přes požární stěny nebo stropy budou utěsněny 
dle protipožárními ucpávkami odpovídající kvalitě min. EI 60, třídy reakce na 
oheň A1, A2 dle ČSN EN 13501-1. 

 
         Předpisy a normy pro uložení a vedení slaboproudých kabelů 

Uložení kabelů a jejich vedení bude provedeno dle ČSN 34 2300, ČSN EN 33 
2000 – 5. Odstupy kabelů budou dle ČSN EN 50174 – 2 - ed. 2. Elektrická zařízení 
budou dále instalována v souladu s těmito normami: ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 
2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2130 ed. 2 a 
souvisejícími normami. 

 
Napájení SLP zařízení 

Napájení SLP zařízení bude provedeno z nejbližšího rozvaděče NN a není 
předmětem tohoto projektu. Použité vývody byly nárokovány na profesi elektro. 
Na napájecí přívody je nutno zpracovat revizní zprávu dle požadavků platných norem. 
 
Bezpečnostní opatření pro SLP rozvody 

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací 
dle § 4 vyhlášky 50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí 
s kvalifikací dle § 5 vyhl. 50/78.  
K zajišťování bezpečnosti práce budou dále dodržovány vyhlášky č. 48/1992 Sb. a  
vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních. Dále tato nařízení 
vlády : č. 591/2006 Sb, č. 362/2005 Sb. 
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