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AKCE: VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ 
A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR 
REK s.r.o. 
 
D.1.1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) účel objektu –  účel stavby zůstává stávající - stavba bude i nadále sloužit jako 
skladovací, administrativní a výrobní budova. 
 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace – viz. Souhrnná technická zpráva bod B.2  
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

zastavěná plocha:  stávající budova – 435m2, dvojgaráž – 36,5m2 
   nový hlavní vstup – 49,5m2, boční vstup – 8,2m2,  
   nová dílna a sklad se zázemím – 305,8 m2 

 

celková užitná plocha:  původní – 942,3 m2, nová – 1548,0 m2 
 
počet podlaží:   původní stav – 3NP, nový stav – 4NP 
 
obestavěný prostor:  původní stav – 4181,5 m3, nový stav – 7206,9 m3 

 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
1. Bourací práce 
Bourací práce nebudou mít závažný vliv na okolní parcely. Při provádění bouracích prací 
bude dodržena zejména ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a prachu. 
Příjezdové komunikace k objektu budou důsledně udržovány v čistotě. Stavba nebude 
jiným způsobem obtěžovat okolí. Pracovní doba bude 7 - 17hod v pracovní dny. 
 
- přítomnost azbestu ve stavbě, přítomnost nebezpečného odpadu 
Rekonstrukcí nebudou dotčeny žádné konstrukce obsahující azbest. Přítomnost azbestu 
ve stavbě nebyla měřena. Nebyla zjištěna přítomnost jiných nebezpečných odpadů, které 
by vyžadovaly odbornou likvidaci.  
. 
- připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
objekt je v současnosti napojen na všechny potřebné sítě technické infrastruktury, jedná 
se o:  
        - vodovod 
              - vedení el. energie 
        - splaškovou kanalizaci 
        - dešťovou kanalizaci 
        - plyn 
 
Vlivem výstavby bude nutno přeložit některé inženýrské sítě jedná se o STL plynovod 
(jedná se o výškové přeložení – trasa zůstává stávající). Dále vnitroareálový NTL rozvod 
plynu, sdělovací kabely ve správě CETIN a část přívodního kabelu NN – viz samostatné 
části projektu. 
 
- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
U bourané stavby se vzhledem k jejímu původnímu účelu a po osobním vizuálním 
průzkumu na místě stavby nepředpokládá kontaminace látkami škodlivými pro životní 
prostředí. Pokud by se přesto při provádění postupných demoličních prací odkryly části 
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kontaminované nebezpečnými látkami, bude tento materiál odvážen na speciální skládku 
k tomu určenou a náležitě zlikvidován. 
 
- odhad množství vzniklých odpadů  
 
- dojde k demolici bývalé vrátnice, železobetonové dvojgaráže, střešbího pláště a atiky. 
Dále dojde k dílčím bouracím pracem uvnitř stávajícího objektu. Dojde k vybourání 
původních oken a vstupních dveří. Část stavební suti bude použita jako podsyp pod 
podkladní desku. Kovové prvky budou odvezeny do sběrných surovin. Zbytek odpadu 
bude uložen na povolené skládce.  
 
 STAVEBNÍ SUŤ: 310 m3 

 OCELOVÝ PLECH: 22 m2 

 ASFALTOVÁ LEPENKA: 360,0 m2 

DŘEVĚNNÉ OKNO 1,0x01,2m: 2ks, 1,8x1,2m: 12ks, 1,2/1,85: 3ks, 2,3x1,75: 2ks, 
2,4x1,8: 28ks, 1,5/1,8m: 6ks 

 VNITŘNÍ DVEŘE: 60x197: 18ks, 80x197: 9ks,  
 OCELOVÉ DVEŘE: 185x210: 1ks, 240x270: 1ks, 300x270: 1ks, 90x197: 2ks 
 ZASKLENÍ SCHODIŠŤ LUXFERY: 21,8 m2 

 ASFALTOVÝ POVRCH ZP. PLOCH: 430 m2 

 

Další část odpadů je tvořena obaly od stavebních materiálů.  
 
- zásady organizace bouracích prací 
 
Jako příloha je uveden celý text vyhlášky. Před započetím prací ji doporučujeme 
podrobně přečíst a dodržet ji ve všech bodech. 
§ 62 
Základní ustanovení 
1) Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného 
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo 
k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí. 
2) Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3 m, bourání schodišť, vysunutých částí, rekonstrukce a bourání při kterém 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání speciálními metodami 
(řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, mohou provádět jen kvalifikovaní 
pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. 
3) Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor 
odpovědného pracovníka. 
4) Ustanovení desáté části se vztahuje i na bourání a rekonstrukci vyzdívek rotačních, 
kruhových a šachtových pecí, stožárů technologických zařízení apod. 
5) Ustanovení desáté části se nevztahuje na rozebírání (demontáže) lešení a podobných 
konstrukcí, na vyklizování vnitřního zařízení budov a staveb před bouráním a na práce 
malého rozsahu (bourání nenosných prvků, ohrad, přízemních objektů apod.) Pro tyto 
práce stanoví pracovní postup odpovědný pracovník. 
 
§ 63 
Průzkum stavu objektů 
1) Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum 
stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. 
K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu a objektech sousedních. O 
provedení průzkumu musí být vyhotoven zápis. 
2) Na základě průzkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebních prací zajistí před 
zahájením bouracích prací nebo rekonstrukčních prací vypracování technologického 
postupu těchto prací. 
3) Při změně podmínek v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací se musí 
technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost práce. 
 
§ 64 
Přípravné práce 
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1) Před započetím bouracích prací nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený 
prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, 
bezpečně zajistit vstupy do objektu i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito 
pracemi. Ustanovení § 52 tím nejsou dotčena. 
2) Průzkumem zjištěné podzemní prostory (dutiny, studně a jiné podzemní objekty) se 
musí před započetím prací zasypat nebo jiným, bezpečným způsobem zajistit. 
3) Rozvodové sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a 
rekonstruovaných objektech se musí před započetím prací odpojit a zajistit, aby se 
nedaly použít. Podle potřeby se musí zajistit před poškozením i sítě, do kterých ústí 
přípojky z bouraných objektů. Pokud z provozních důvodů nelze z rekonstruovaných 
objektů odpojit rozvodné sítě a kanalizace, musí dodavatel stavebních prací stanovit 
opatření k zajištění práce a provozu. 
4) Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se 
musí zřídit samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být 
zajištěn zdroj vody. Tyto přípojky musí být zabezpečovány proti poškození po dobu 
provádění bouracích prací. 
5) Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
 
§ 65 
Zajištění místa bourání 
1) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. 
2) Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 
m, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit 
jiným vhodným způsobem (střežením, vyloučením provozu). 
3) Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které 
rozebíráním ztratily oporu. Způsob statického zajištění okolních objektů ohrožených 
bouracími pracemi musí být zahrnut v projektu stavby. 
4) Pomocné konstrukce vybudované uvnitř objektu nebo na jeho vnějších stranách se 
nesmí zatěžovat vybouraným materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál z 
bouraného objektu, pokud nejsou k tomuto účelu navrženy. 
5) Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropů. 
6) Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, které při 
bourání vzniká. 
7) Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání 
odstraňovány, aby nebyl zdrojem úrazu. 
8) Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo 
její části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého 
zhoršení povětrnostních podmínek. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z § 6. 
9) Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu 
nebo obydleny, musí být v technologických postupech zakotveno bezpečnostní zajištění 
včetně kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob. 
 
§ 66 
Výstupy a vjezdy do bouraného objektu 
Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých 
pracovišť musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 
 
§ 67 
Bourání střešních konstrukcí 
1) Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je 
dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 
2) Výbušninami se nesmí strhávat plechové krytiny položené na plném bednění. 
3) Při ručním bourání střechy musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost 
ostatních částí konstrukce. 
 
§ 68 
Bourání svislých konstrukcí 
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1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny jen při ručním bourání tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 
2) Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkony, arkýře, apod.), musí 
být tyto konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
4) Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U 
přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li 
odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi 
rozhoupáváním. 
5) Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají 
nosnou funkci. 
6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě 
potřeby zvyšuje podpěrami. 
7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat 
jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 
 
§ 69 
Bourání podlah, stropů a jednotlivých vodorovných prvků 
7) Ruční bourání stropů s nosnou dřevěnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi 
nad ní zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál. 
8) Stropní části se musí před uvázáním na zvedací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí. 
9) Při ručním bourání v případě, že hrozí nebezpečí prolomení nebo se prolomí podlahy, 
musí se práce přerušit a podlahy se musí spolehlivě podepřít nebo úplně odstranit. 
10) Při bourání jednotlivých poschodí pomocí stroje, musí být stropy v nejblíže nižším 
poschodí, případně dalších poschodích, podepřeny konstrukcí podle statického výpočtu 
pro zatížení stropu materiálem, který na něj bude dopadat. 
 
§ 70 
Práce nad sebou 
1) Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky 
zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. 
2) V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát 
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
* Při změně podmínek v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací se musí 
technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci a s 
provedenou změnou musí být prokazatelně seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci. 
Na demolici objektu bude smluvně sjednána odborná stavební firma, postup  demolice 
bude volen tak, aby byl v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy na ochranu 
životního prostředí. 
 
 
- technologie bouracích prací 
Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno odborně, 
stavebním podnikatelem. Postup demolice stavby bude volen tak, aby byl v souladu 
s bezpečnostními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Demolice bude 
probíhat postupným ručním rozebíráním. Materiál z demolice bude důsledně roztříděn, 
Uložení odpadu se uvažuje na povolené skládce. Neuvažuje se využití trhavin nebo  
těžké mechanizace. Práce budou prováděny tak, aby sousední nemovitosti nebyly 
zatěžovány nadměrným prachem , případně ohroženy pádem částí stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dodržovat veškerá platná nařízení a předpisy, týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou 
konstrukcí, provedením a technickým stavem  odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. Dodavatel je povinen vydat pokyny pro 
obsluhu a údržbu stroje - toto plně nahrazuje návod výrobce k obsluze a údržbě, který 
musí být k dispozici v českém jazyce. Za odborné vedení demolice stavby bude 
odpovídat odborná firma provádějící demolici. Objekt neobsahuje žádný nebezpečný 
odpad. Pokud by při provádění prací byl nějaký nebezpečný nebo kontaminovaný odpad 
zjištěn, bude okamžitě likvidován předepsaným zákonným způsobem. Při provádění 
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stavebních prací je nutno dodržovat veškerá platná nařízení a předpisy, týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Při provádění prací musí dodavatel stavebních 
prací plně respektovat dva základní bezpečnostní předpisy a to vyhlášku č.309/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhlášku č. 48 
Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne  15. 4. 1982 o základních požadavcích k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
2. Zemní práce: 
Na pozemku se provede na zatravněných plochách v místě výstavby skrývka ornice a její 
uložení na mezideponii. Jedná se o plochu asi 260 m2, což při tloušťce 15 cm tvoří objem 
deponované ornice 40 m3. Pozemek je mírně skloněný od silnice. Výkopy pro nové 
základové pasy obvodových i vnitřních nosných zdí, patky sloupů budou provedeny do 
nezámrzné hloubky min. 120 cm od úrovně upraveného terénu, na únosné podloží. 
Zároveň se provedou výkopy pro přeložky inženýrských sítí. K převzetí základové spáry 
bude před betonáží základových pasů přizván stavební dozor, který stanoví případná 
další opatření. Dále dojde k odkopání zeminy pro zřízení nového parkoviště na severní 
straně objektu. Zemina, vykopaná při hloubení základových spár, bude odvezena pro 
použití k terénním úpravám na jiném pozemku, případně bude odvezena na skládku. 
 
 3. Základové konstrukce: 
U stávající budovy dojde podbetonování části stávajícího základového pasu na severní 
straně v místě nového parkoviště. podbetonování proběhne postupně po částech a bude 
provedeno do nezámrzné hloubky do úrovně -2,25m od podlahy v přízemí. 
Nové přístavby budou založeny na na monolitických betonových základových pasech a 
patkách z betonu třídy C16/20. Šířka základových pasů obvodových stěn bude 65 a 60 
cm a vnitřních nosných stěn bude 40 a 30 cm, patky sloupů budou rozměrů 150/150 cm 
Základové konstrukce budou provedeny dvojstupňově – 1. stupeň jako monolitický beton 
do výkopu v terénu, 2. stupeň bude vyzděn z betonových bednících tvarovek (ztraceného 
bednění), které budou vylity betonem třídy C16/20 a před zalitím svázány armovacími 
pruty, zejména v nároží. Základové pasy obvodových nosných zdí budou provedeny do 
nezámrzné hloubky min. 120 cm od úrovně upraveného terénu, na únosné podloží. 
Jako podkladní vrstva podlahy přízemí nového vstupu bude užita vrstva 10 cm štěrkodrtě 
frakce 8-63 mm. Podkladní betonová deska bude tl. 10 cm z betonu C16/20, vyztuženého 
ocelovou sítí KARI 100/100/6. Jako podkladní vrstva podlahy haly a skladu bude užita 
vrstva 30 cm štěrkopísku frakce 0-63 mm. 
Do základové spáry bude po obvodu vložena zemnící pásovina s vývody po 10m 
k jednotlivým hromosvodům. 
Venkovní zpevněné plochy budou založeny na štěrkovém loži do hl. min. 50 cm u 
pojezdných a parkovacích ploch. 
  
3. Svislé konstrukce: 
 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - jsou vyzděny z cihel plných na maltu vápenocementovou. 
Ve stávajícím objektu k jejich dozdívání budou použity broušené cihelné tvárnice tl 44cm 
P8 na maltu pro tenké spáry a opatřené omítkou. Koeficient prostupu tepla max. 0,27 
W/m2K. Stávající obvodové konstrukce v přízemí budou opatřeny odvětrávaným 
zateplovacím systémem se 6 cm minerální vlny a obkladem z desek z vysokotlakého 
laminátu tl. 0,8 cm na nosném systému z hliníkových profilů. Ve 2. a 3. NP bude použit 
kontaktní zateplovací systém (ETICS) s 12 cm "šedého" EPS jako tepelné izolace a 
silikonovou probarvenou omítkou. 
 
PŘÍSTAVBA VSTUPU - bude vyzděna z broušených cihelných tvarovek tl. 44 cm 
pevnosti P10 na maltu pro tenké spáry. Koeficient prostupu tepla max. 0,27 W/m2K. 
Obvodové zdivo bude opatřeno fasádním systémem z titanzinkového falcovaného plechu 
tl. 0,8 mm s úhlovou drážkou s různou šířkou falcování (25, 33, 40, a 50 cm). Titan 
zinkový plech bude s předzvětralou povrchovou úpravou v barvě tmavě šedé. Nosná 
konstrukce opláštění bude tvořena bedněním z prken, alt desky OSB tl. 15 mm a svislých 
latí 5x5 cm kotvených do zdiva. 
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NÁSTAVBA 4. NP - bude vyzděna z broušených cihelných tvarovek tl. 40 cm pevnosti P8 
na maltu pro tenké spáry. Koeficient prostupu tepla max. 0,27 W/m2K. Obvodové zdivo 
bude opatřeno zateplovacím systémem s provětrávanou fasádou s 10 cm minerální vlny. 
Obklad je tvořen lamelami z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, lakovaným polyesterovým 
lakem o šířce 30 cm, které jsou neseny roštěm z hliníkových profilů. Celková tloušťka 
obvodových konstrukcí je 56 cm. 
 
PŘÍSTAVBA HALY A SKLADU - bude vyzděna z broušených cihelných tvarovek tl. 40 cm 
pevnosti P6 na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo bude opatřeno tepelně izolační 
omítkou. Koeficient prostupu tepla max. 0,23 W/m2K. 
 
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY -  budou vyzděny z broušených cihelných tvarovek tl. 30 a 17,5 
cm, pevnosti P10, na maltu pro tenké spáry. 
 
ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY -  bude provedeno z bednících tvarovek tl. 25 cm 
vyplněných betonem a dovyztužených. 
 
 
PŘÍČKY - budou vyzděny z broušených cihelných tvarovek tl. 8 cm, pevnost P10, na 
maltu pro tenké spáry. 
  
PŘEKLADY - v nové přístavbě a a nástavbě budou použity systémové cihelné překlady 
šířky 7 cm a výšky 23,8 cm, v případě větších rozponů válcované ocelové profily I240. Ve 
stávajícím objektu budou použity válcované ocelové profily I180 a I240. 
 
KOMÍN - dojde k prodloužení stávajícího komína do výšky 1,00 m nad okraj střechy. 
 
NOSNÁ KONSTRUKCE HALY - bude ocelová tvořená rámy  ze sloupů HEA 240 (260, 
160) a vazníky IPE 270 (250) s náběhy. Střešní rovina je nesena vaznicemi Z300 (250). 
 
 
4. Vodorovné konstrukce: 
 
Stávající konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely a deskami PZD. Nové stropní 
konstrukce (nad 4. NP, nad 2. a 3. NP vstupu, nad sociálním zařízením skladu a dílny) 
bude skládaná z keramobetonových stropních nosníků o průžezu 160x175 mm a 
cihelných vložek Miako 19/62,5 (50). Po vyskládání budou provedeny dodatečné 
nadpodporové výztuže a dále bude stropní konstrukce zalita betonovou zálivkou třídy 
C20/25. Výška stropní konstrukce po zalití betonovou směsí bude 25 cm. (nad 2. a 3. NP 
vstupu 29 cm). Výtahová šachta je zastropena deskami PZD tl. 9 cm. 
  
5. Střešní konstrukce: 
Střecha nad 4. NP bude plochá s vnitřními vpustěmi. Na stávající stropní konstrukci bude 
položena pojistná hydroizolace ze svařovaných asfaltových pásů. na ní bude položena 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu se spádovými klíny v tloušťce 25-35 cm, jako 
finální vrstva bude použita folie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou, odolná proti UV 
záření, kotvená ve spojích. 
 
Šikmá fasáda vstupních částí bude opláštěna stejně jako svislá fasáda vstupů 
falcovaným titanzinkovým plechem na bednění s odvětrávanou mezerou mezi svyslími 
latěmi 5x5 cm. Dále bude provedena kontaktní difůzní folie, zateplení minerální vlnou tl. 8 
cm mezi vodorovnými trámky 8x8 cm. Dále bude provedeno zateplení minerální vlnou 
mezi nosnými prvky fasády o tl. 16 cm. Nosná konstrukce je tvořena buď krokvemi 12x16 
cm nebo sbíjenými dřevěnými vazníky. Ve skladu ve 3. a 4. NP bude nosná konstrukce 
opatřena sádrokartonovým podhledem na ocelových profilech. 
 
 6. Podlahy: 
 
Ve stávající budově zůstanou zachovány stávající podlahy, pouze v některých místech 
dojde k výměně nášlapné vrstvy - dlažby (soc. zařízení, chodba). 
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Nová podlaha ve 4. NP bude celkové tloušItky 15 cm se 6 cm EPS 150S STABIL jako 
tepelné a 4 cm  EPS T4000 jako kročejové izolace, 4cm anhydritu a nášlapno vrstvou z 
keramické dlažby 30/60cm nebo vynylem. 
 
Nová podlaha ve vstupní hale a u středového schodiště bude celkové tloušťky 12 cm se 7 
cm EPS 150S STABIL a 4 cm anhydritu s nášlapnou vrstvou ze slinuté 
neglazované dlažby s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, s protiskluzovou úpravou R9 
ve formátu 30/60 cm. 
 
Anhydritové desky podlah budou provedeny jako plovoucí, tloušťky podle předepsané 
skladby podlahy, dilatované po obvodu místností pěnovým polystyrenem min. tl. 1cm 
nebo Mirelonem tl. min. 0,5 cm. 
 
- v servisní hale bude provedena strojně hlazená a leštěná podlaha z betonové mazaniny  
s rozptýlenou výztuží (drátkobeton) se vsypem křemičitého písku. Podlaha bude tloušťky 
160 mm a bude zateplena 40 mm extrudovaného polystyrenu. Podlaha bude dilatována 
po cca 6,0 x 6,0 m. 
 
 
7. Výplně otvorů: 
- OKNA: V rekonstruované budově (SO01) a přístavbě haly a skladu (SO03) budou 

plastová z šesti-komorového profilu, s jednostraným polepem v barvě 
CARBONGREY, viz. vzorník výrobce. Zevnitř budou rám bílý. Zasklení bude 
izolačním trojsklem  Ug = 0,65 W/m2K. Kování bude dle výrobce oken. 
Tříbodové těsnění otvíracích a výklopných částí, mikroventilace. Totéž platí 
pro terasové francouzské dveře. 

 
 V nástavbě a přístavbě vstupu (SO02) budou okna hliníková z tříkomorového 

profilu sv barvě CARBONGREY, viz. vzorník výrobce. Zasklení bude 
izolačním trojsklem  Ug = 0,65 W/m2K. Kování bude dle výrobce oken. 
Tříbodové těsnění otvíracích a výklopných částí, mikroventilace. 

 
- VSTUPNÍ DVEŘE do stávající budovy (SO01): Budou rovněž hliníkové,zasklení části 
křídla vstupních dveří bude izolačním trojsklem  Ug = 0,65 W/m2K. Boční díl dveří bude 
zasklený rovněž izolačním trojsklem  Ug = 0,65 W/m2K, může být pevný neotvíravý nebo 
případně příležitostně otvíravý. Zámky budou bezpečnostní s cylindrickou vložkou FAB, 
umístěné max. ve výšce 100 cm od podlahy. Spodní část vstupních dveří do výšky 40 cm 
bude opatřena proti mechanickému poškození. Klika vstupních dveří bude umístěna 
nejvýše 110 cm od podlahy. 
  
- VNITŘNÍ DVEŘE: - vnitřní dveře budou dřevěné dýhované typových rozměrů, 
osazené  do dřevěných obložkových zárubní ( u SO03 do ocelových zárubní), zasklené 
nebo plné. Vnitřní dveře budou opatřeny zámky, které umožňují jejich otevření z druhé 
strany bez speciálního nářadí. Odstín dřeva bude na přání stavebníka. 
 
- GARÁŽOVÁ VRATA: - 1x sekční, výsuvná pod strop, s automatickým pohonem, 

zateplená PUR-pěnou, barva tmavě šedá  jako obdoba rámů 
oken a vstupních dveří. 

 - 1x sekční, výklopna, s automatickým pohonem, zateplená 
PUR-pěnou, barva tmavě šedá  jako obdoba rámů oken a 
vstupních dveří. 

 - garážová vrata budou opatřena dveřním křídlem 
- STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY (SO03) – pásové obloukové polykarbonátové s otvíravými křídly, 

Ug – 1,6 W/m2K. 
 

- PROSKLENÉ STĚNY – hliníkové s trojskly Ug = 0,65 W/m2K. Prosklená stěna 
vstupní části bude opatřena automatickými posuvnými dveřmi. Prosklená stěna u 
schodiště bude opatřena v každém patře otvíravými křídly o ploše nejméně 2m2. 
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 8. Izolace: 
 
- TEPELNÉ: - v podlaze vstupní haly a u středového schodiště 7 cm pěnového 

polystyrenu EPS 150 S STABIL 
 -  v podlaze nástavby 4. NP 6 cm pěnového polystyrenu EPS 150S STABIL 

jako tepelné a 4 cm  EPS T4000 jako kročejové izolace 
 - v podlaze servisní haly a skladu – 4 cm extrudovaného polystyrenu XPS 

300 SF 
- ve střeše nad 4. NP – 20-35 cm pěnového polystyrenu EPS 100S STABIL 
- ve střeše nad halo a skladem – 16 cm pěnového polystyrenu EPS 100S 
STABIL 
- kontaktní zateplovací systém ve 2. a 3. np – 12 cm „šedého“ pěnového 
polystyrenu  
- odvětrávaná fasáda v 1. NP – 6cm minerální vlny 
- odvětrávaná fasáda v 4. NP – 10cm minerální vlny 
- šikmá fasáda vstupů – 24 cm minerální vlny 

     
- HYDROIZOLACE a PROTIRADONOVÁ IZOLACE: - bude použita PVC fólie, 
která splňuje ochranu proti radonu při naměřeném STŘEDNÍM stupni radonového rizika, 
které bylo naměřeno. Hydroizolace bude provedena jako VODO- a PLYNOTĚSNÁ a 
veškeré prostupy touto izolací budou takto provedeny.  
 
- HYDROIZOLACE střechy  - bude použita fólie z měkčeného PVC, s výztužnou 
vložkou odolná proti UV záření. 
 
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE šikmé fasády – kontaktní difuzní folie. 
 
9. Klempířské výrobky: Veškerá potřebná oplechování krajů střechy, úžlabí, komínu, 
prostupů střechou apod. budou provedena z poplastovaného ocelového plechu v barvě 
tmavě šedé. Okapní žlaby, kotlíky a svody budou rovněž z TiZn plechu s předzvětralou 
úpravou v barvě tmavě šedé. Žlaby budou průměru 160 a 110 mm, svody průměru 110 a 
75 mm, napojeny do systému dešťové kanalizace na pozemku. Okenní parapety 
venkovní budou systémové hliníkové tažené v barvě tmavě šedé. 
 
10. Truhlářské výrobky:  Okenní parapety vnitřní budou z laminovaných 
dřevotřískových parapetních desek, s texturou dřeva nebo kamene, postforming (dle 
výběru investora).  
Madla zábradlí nových schodišť budou dřevěná buková se skosenými hranami opatřená 
transparentním lakem. 
Kuchyňská linka je navržena pouze orientačně a bude řešena individuálně na přání 
zákazníka.  
 
11. Zámečnické výrobky: budou ocelové žárově zinkované opatřeníé nátěrem v barvě 
tmavě šedé. 
 
12. Úpravy povrchů: 
 
- FASÁDA PŘÍZEMÍ: bude opatřena provětrávaným fasádním systémem s 6 cm minerální 
vlny a s obkladem deskami z vysokotlakého laminátu v tl. 8 mm v dekoru SKYLINE. 
- FASÁDA 2. A 3. NP: ETICS s 12 cm „šedého“ EPS s minerální probarvenou omítkou v 
barvě bílé a zelené. 
- FASÁDA HALY A SKLADU: tepelněizolační omítka POROTHERM TO + hladká 
silikátová probarvená omítková stěrka v barvě bílé a zelené. 
-  FASÁDA 4. NP: bude opatřena provětrávaným fasádním systémem s 10 cm minerální 
vlny a s obkladem lamelami z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu šířky 30 cm 
v barvě RAL9006. 
- FASÁDA VSTUPŮ: bude opatřena provětrávaným fasádním systémem s vrchním 
povrchem z falcovaného titanzinkového plechu s předzvětralou úpravou graphite grey. 
Bude použit systém s úhlovou drážkou s různými roztečemi falcování. 
- VNITŘNÍ ÚPRAVY STĚN: - hladké štukové filcované omítky 



 32

- VNITŘNÍ ÚPRAVY PODHLEDU ŠIKMÉ FASÁDY - SDK desky, vyspárované a 
vybroušené 
- PODHLEDY NA WC VE 4. NP: SDK desky, vyspárované a vybroušené 
- KONCELÁŘE VE 4. NP: rastrový podhled 60/60 nebo hladké štukové filcované omítky 
- VÝMALBA STĚN: - 2x nátěr disperzní malířskou barvou 
- OBKLADY VNITŘNÍCH STĚN: - keramické glazované (dle výběru  investora) 
- DLAŽBY:  (vstupní recepce, schodiště, chodba) – Slinuté neglazované obkladové prvky 

s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,formát 30/60 
(sociální zařízení, 4. NP) - keramické slinuté (dle výběru investora) formát 
30/60 
(terasa) - betonové velkoformátové či zámkové (venkovní zpevněné plochy) 

 - DŘEVO: - venkovní dřevěné konstrukce, (pergola) – impregnační lazurovací nátěr 
v odstínu středně hnědém (viz. výběr ve vzorníku dodavatele), maximálně odolný vůči 
povětrnostním vlivům 
 
OBJEKT SO 04 – PARKOVIŠTĚ: 
 
Bude tvořeno pojezdnou betonovou dlažbou 20/20 umožňující vsakování se širokými 
sparami vyplněnými stěrkem 4/8mm s podkladní vrstvou hutněné štěrkodrti.  
 

- betonová zámková dlažba 20/20, přírodní - 80 mm 
- lože dlažby - písek 4/8  40 mm 
- štěrkodrť 8/16 - 180 mm 
- štěrkodrť 16/32 - 200 mm 

 
Parkoviště bude napojeno na stávající asfaltové plochy. Po části obvodu budou 
provedeny opěrné gabionové stěny tl. 0,5m a výšky 1,5m. Gabionové stěny budou 
ztuženy ocelovými stabilizačními sloupky z oc. pozinkované trubky d = 5 cm. Na 
vrchu gabionové stěny bude osazeno zábradlí z ocelových trubek d=10cm a 
pásoviny 80/10mm, které bude zinkováno a optřeno nátěrem v barvě tmavě šedé. 
Parkoviště bude odvodněno vsakováním do podloží.  Po straně části parkoviště bude 
provedeno oplocení výšky 180cm. Oplocení bude tvořeno svařovanými ocelovými 
profilovanými sítěmi s okem 5x20cm a systémovými sloupky 6x4 cm. Oplocení bude 
pozinkováno. Parkoviště bude v místě vjezdu opatřeno automatickou závorou. 
 
 
OBJEKT SO 05 – PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
SO05.1 – PŘELOŽKA STL. PLYNOVODU - napojení  nového STL plynovodu PE 
Ø160*9,1 mm o délce cca 26,2 m  bude provedeno navařením  přechodového kusu 
OC/PE  a vsazení elektrospojky.  V místě napojení bude vyveden do  poklopu 
doprovodný signalizační vodič CYY 2,5 mm2 . Společně s tímto vodičem bude vyveden i 
kabel CYKY 2x2,5 mm2, který bude aluminotermicky navařen a zaizolován na stávajícím 
ocelovém plynovodu. Vodiče nesmějí být v žádném případě spojené. Osazený poklop 
bude geodeticky zaměřen. V lokalitách zatížených výskytem tzv. bludných proudů je 
nutné tento vliv kompenzovat vhodným způsobem, aby nedocházelo k nadměrnému 
proudovému zatěžování vodiče. Propoj bude dodávkou RWE DS, s.r.o.  na základě 
objednávky investora.  Technické řešení propoje bude řešeno v technologickém postupu, 
který bude zpracován dodavatelem.    
Krytí STL plynovodu bude   min. 1,0 m a  max. 1,5m v celé trase. STL plynovod  bude 
veden v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v dostatečné vzdálenosti dle prostorové 
normy ČSN 736005 
 
SO05.2 – PŘELOŽKA VNITROAREÁLOVÉHO NTL ROZVODU PLYNU 
Stávající stav: k objektu parc.č. 5352  je z boční strany přivedena STL přípojka pro celý 
areál. Ve skříni je osazena regulační řada a fakturační měření. Ze skříně je proveden 
rozvod potrubí přes vnitřní prostor objektu parc.č. st. 5352, dále je potrubí vyvedeno vně 
objekt, je svedeno do země a dále je veden NTL rozvod potrubí k objektu parc.č. st. 
5353. U objektu je potrubí vyvedeno ze země a je ukončeno ve skříni s uzávěrem objektu 
a plynoměrem. 
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Navržené řešení: stavbou výrobně administrativního, skladovacího a servisního komplexu 
společnosti LUBOMÍR REK s.r.o. bude nutno provést přeložku areálového rozvodu, který 
je veden v místě přístavby objektu parc.č. st.5352.  
Potrubí bude vedeno jako nadzemní  podél obvodové zdi stávajícího a nového objektu. 
Dále bude svedeno do země a bude napojeno na stávající zemní rozvod potrubí. 
Přeložkou areálového NTL rozvodu nebude dotčena stávající STL přípojka ani stávající 
osazení pilíře pro HUP, regulaci a měření plynu. Také rozvod plynu pro objekt parc.č. 
st.5352 bude ponechán stávající. 
Nový rozvod potrubí bude proveden  dle  ČSN EN1775 a TPG 704 01.  
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace byl požadavek investora na rozsah 
provedených prací  a zaměření na místě samém. 
 
SO05.3 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ - výkopy pro přeložení kabelů budou 
provedeny do hloubky původního vedení. Po přeložení budou kabely zasypány vrstvou 
prosívky o tloušťce 30 cm, poté bude výkop zasypán vytěženou zeminou hutněnou po 
vrstvách cca 20 cm. 
 
SO05.4 – ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (PŘELOŽKA ČÁSTI PŘÍVODNÍHO KABELU NN) 
Administrativní objekt f. Lubomír REK bude napojen stávajícím způsobem ze stávající 
trafostanice f. E.ON v areálu. Stávající napájecí kabel (AYKY 4B3x95+70) bude 
v průběhu trasy naspojkován, uložen v nové trase a zakončen v nové pojistkové skříni na 
objektu (viz situační schéma).  
Odpočtové měření odběru el. energie pro administrativní objekt se nachází v této 
trafostanici.  
Investor podá ve smyslu zákona 458 / 2000 Sb. a vyhlášky 297 / 2001 Sb. "Žádost o 
zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného zařízení..." na E.ON, a.s. V  
zákonné lhůtě budou sděleny připojovací podmínky a stanovena finanční spoluúčast 
investora na účelně vynaložených nákladech spojených se zajištěním požadovaného 
příkonu, případně další požadavky dodavatele el. energie. 
 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů – Nové 
konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly současné tepelnětechnické parametry. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků - Navržené objekty ani jejich provoz neovlivní negativně životní prostředí v okolí 
stavby. Provozem a užíváním objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní 
látky. Likvidace běžného komunálního odpadu bude zajištěna odvozem na skládku.  
 
h) Dopravní řešení – Napojení areálu na dopravní systém zůstává stávající, napojení 
samotné budovy proběhne po nových i stávajících zpevněných plochách v rámci areálu. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření  
Měřením byl stanoven STŘEDNÍ radonový index pozemku. Tomuto výsledku bude 
přizpůsobena hydroizolace  a protiradonová izolace základové desky domu. Izolace bude 
provedena v 1. kategorii těsnosti, bude plynotěsná a veškeré prostupy touto izolací 
budou provedeny plynotěsně. 
 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace stavby respektuje stavební zákon ve všech bodech a veškeré 
místní úpravy. 
 
Soulad Dokumentace se zákony, jejich prováděcími vyhláškami a závaznými normami. 
 
1. ustanoveními zákona č. 183/2006 O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 
(STAVEBNÍ ZÁKON) a jeho vyhláškami: 
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 č. 499/2006 Sb. „O DOKUMENTACI STAVEB“ 
 č. 501/2006 Sb. „O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ“ 
 č. 137/1998 Sb. „O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU“ 

č. 369/2001 Sb. „O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH 
ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE“ 

 
2. technickými normami, zejména: 
 ČSN 73 05 40   Tepelná ochrana budov 
 ČSN 73 05 32   Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 
 ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací 

 


