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1. Úvod 

1.1. Obecné informace projektu 
Předložený projekt obsahuje návrh pažících konstrukcí pro novostavbu objektu „Domov Betlém 

Klobouky u Brna“. Projektovaný objekt se nachází na parcelách č. 1369/1, 1369/2 a 1366 u střediska 
Betlém při křížení ulic Brněnská a Císařova v Kloboukách u Brna.  

Novostavba je třípodlažní a je tvořena stěnovým systémem v kombinaci cihelných a betonových 
stěn. Objekt bude přistavěn částečně ke stávající opěrné stěně a částečně do zářezu do stávajícího 
svahu, který bude zajištěn záporovým pažením. Založení objektu je navrženo hlubinné na vrtaných 
železobetonových pilotách. Stabilita stávající opěrné stěny bude posílena trvalými kotvami a v ploše 
vrstvou ze stříkaného betonu. V úseku zářezu do stávajícího svahu je výkop zajištěn dočasným 
mikrozáporovým pažením s kotvením ve dvou úrovních. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech případných inženýrských sítí 
v prostoru stavby. V případě jejich kolize s prováděnými pilotami provede přeložky. Zhotoviteli pilot 
bude předáno základní směrové a výškové vytýčení stavby (modulové osy objektu). 

1.2. Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 
(1) Dokumentace nosné konstrukce (tvary a reakce do pilot), KORYČANSKÝ s.r.o., stupeň 

DPS, 06/2018 
(2) Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Klobouky u Brna, Diakonie ČCE 

– středisko Betlém, HIG geologická služba, spol. s r.o., Mgr. A. Grünwald, Mgr. L. 
Drdová, březen 2017 

(3) Výkresy architektonicko-stavebního části, Atelier 99 s.r.o., Ing. R. Vrba, stupeň DPS, 
červen 2018 

1.3. Použité normy, literatura, software: 
(4) ČSN EN 1992 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
(5) ČSN EN 1993-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
(6) ČSN EN 1997 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
(7) ČSN EN 1537 Provádění spec. geotechnických prací - Injektované horninové kotvy 
(8) ČSN EN 12 715 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže 
(9) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
(10) ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
(11) ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
(12) Soubor programů GEO 5 od firmy Fine spol. s r.o. 

2. Inženýrsko-geologické a technické poměry stavby 
Staveniště pro budoucí výstavbu se nachází při křížení ulic Brněnská a Císařova v Kloboukách u 

Brna. Pozemek určený pro výstavbu objektu je v současnosti částečně zastavěn. Severně od 
projektované stavby se nachází stávající opěrná stěna a navazující svah o výškovém rozdílu cca 6 m. 
Západně se nachází stávající zděný objekt, který vytváří terasu mezi horní a spodní úrovní terénu. 
Nový objekt bude bezprostředně sousedit s tímto objektem. 

V rámci provedeného geologického průzkumu byly na lokalitě provedeny dva vrty hloubky 
7,0 m. Jedna sonda byla provedena na spodní úrovni a druhá sonda na úrovni horního svahu. 
Z provedených sond vyplývá, že geologický profil je v horní části tvořený cca 0,5 m mocnou vrstvou 
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pokryvné hlíny. Jedná se o jílovitou hlínu hnědé barvy, tuhé konzistence s organickými zbytky a 
s příměsí štěrku, je zatříděna jako F6 CL. Hlouběji se nachází paleogenní podloží shora tvořené 
šedými, žlutými písčitými jíly, vápnitými, tuhé konzistence, zatříděné jako F4 CS. Od hloubky 2,4 m 
p.t. byly zastiženy vysoce plastické paleogenní jíly, s příměsí jílovce, pevné konzistence, vápnité a 
zatříděné jako F8 CH. 

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi na lokalitě zastižena. Vzhledem k nepřítomnosti 
podzemní vody a charakteru skladby podloží do projektu pilot nepředpokládáme výskyt agresivních 
účinků prostředí ve smyslu ČSN EN 206. 

3. Zajištění stavební jámy 
Rozsah zajištění stavební jámy je dán místními podmínkami a osazením objektu do zářezu 

stávajícího svahu. V úseku stávající opěrné zdi je navrženo její posílení pomocí trvalých tyčových 
kotev, které jsou doplněny o vrstvu stříkaného betonu v líci stěny. V úseku osazení objektu do zářezu 
stávajícího svahu je pro dočasné zajištění svahu navrženo kotvené mikrozáporové pažení, které bude 
zároveň tvořit jednostranné bednění pro nosnou konstrukci objektu. Před započetím realizace 
pažících konstrukcí bude přednostně zaslepen a jílocementovou směsí vyplněn stávající sklep. 

Posílení stávající opěrné zdi bude provedeno pomocí trvalých tyčových kotev Titan 30/10, které 
jsou navrženy ve dvou úrovních. Vrtání proběhne podle možností zhotovitele z pracovní plošiny 
vytvořené buď z násypu nebo z těžkého lešení. Hlavy kotev budou zapuštěny do vybouraných sklípků 
ve zdi tak, aby došlo k „utopení“ hlavy kotvy za budoucí líc stříkaného betonu. Pod hlavy kotev bude 
provedeno přivyztužení dvěma pruty betonářské výztuže ØB16 ve svislém i vodorovném směru. Pro 
tuto výztuž bude nutné ve stěn vybourat drážky pro osazení výztuže. Po provedení kotev, osazení 
betonářské výztuže přivyztužení a dvojice sítí KARI 100/100-6 bude na zeď provedena vrstva 
stříkaného betonu tl. 120 mm. Beton bude třídy C20/25. Beton bude hlazený s rovinatostí 20 mm na 
dvoumetrové lati. Povrch betonu bude částečně tvořit jednostranné bednění pro betonáž stěn objektu 
a částečně jako stěna „anglického“ dvorku. 

V úseku osazení objektu do zářezu stávajícího svahu bude nejprve proveden svahovaný předkop 
výšky cca 1,5 m. Následně budou odvrtány vrty pro mikrozápory průměru 250 mm. Po provedení 
vrtu a jeho vyčištění bude do vrtu osazen ocelový nosník HEB 140 z oceli třídy S235. Pata vrtu 
mikrozápor bude vyplněna cementovou zálivkou.  

Poté bude pokračovat výkop zeminy na úroveň max. 0,5 m pod závrtný bod kotev. Bezprostředně 
po výkopu bude v odkopané ploše realizován stříkaný beton. Beton bude tl. 100 mm vyztužený sítí 
KARI 100/100-6. Z důvodu využití betony jako jednostranné bednění bude povrch hlazený 
s rovinatostí 20 mm na dvoumetrové lati. Následovat bude realizace kotev první kotevní úrovně. 
Kotvy jsou navrženy dočasné pramencové s injektovaným kořenem. Po provedení vrtu průměru 
150 mm bude vrt vyplněn cem. zálivkou a do vrtu osazeno tělo kotvy tvořené dvěma pramenci 
Lp 15,5/1800 MPa a injektážní manžetovou trubkou s etážemi á 0,5 m v kořenové délce. Injektáž 
kořene proběhne odspodu cem. zálivkou pomocí dvojitého obturátoru. Zálivka a injekční směs pro 
vysokotlakou injektáž kořene bude cementová v poměru c:v = 2,5:1. Pro ukončení injektáže je 
požadovaný konečný injekční tlak 1,8 MPa, po dosažení tohoto tlaku je injektáž považována za 
dostatečnou. Pro dosažení tohoto tlaku se předpokládá provedení min. 2 až 3 injektáží. Po 
zainjketování kotev budou kotvy napnuty přes ocelové převázky. Převázky jsou navrženy „skryté“ 
z profilu štětovnic IIIn. Profil převázek bude přivařen na stojinu mikrozápor. Převázky budou pro 
lepší aktivaci podstříkány betonem. Po napnutí kotev bude proveden výkop 0,5 m pod druhou úroveň 
kotev a dále se bude opakovat proces realizace stříkaného betonu, vrtání kotev, osazení převázek a 
napnutí kotev. Po napnutí kotev spodní úrovně bude realizován výkop a stříkané betony na úroveň 
HTÚ a spodní úroveň podkladního betonu základových konstrukcí. 

Před započetím vrtných prací mikrozáporového pažení budou demolovány stávající objekty a 
stávající sklep vyplněn jílocementovou suspenzí. Suspenze se předpokládá jílocementová nebo 
cementopopílková s konečnou krychelnou pevností 1,0 MPa. Pro vyplnění sklepa bude cca 250 mm 
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za lícem budoucího pažení provedeno jeho zaslepení buď vytvořením dřevěného bednění se zapřením 
do prostoru staveniště nebo vytvoření stěny z betonových tvárnic ztraceného bednění, pro které bude 
provedeny základ cca 0,4*0,4 m. Pro omezení tlaku na bednící konstrukci se předpokládá vyplnění 
sklepa na etapy po 3 vrstvách. Čerpání suspenze do sklepa bude provedeno přes vrt provedený v horní 
úrovni terénu nebo přes otvor v bednění v horní části klenby sklepa. Zaslepení a vyplnění sklepa bude 
provedeno buď před započetím demolic nebo až po odbourání jeho půdorysné části v rámci 
navrženého objektu. Toto bude rozhodnuto na základě postupu demoličních prací a stavu sklepa. 
V případě zaslepení sklepa před začátkem demolic bude „vstupní“ část sklepa podstojkována a nad 
sklepem bude zamezeno přitížení povrchu. 

4. Bezpečnost práce 
Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním bezpečnostním 
předpisem je zákon č. 88/2016 Sb. v platném znění a další související legislativa, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích). 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu 
platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup.  
Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. 

 
V průběhu realizace prací je nutné dodržet následující požadavky: 

- Dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. 

- Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
- Staveniště musí být souvisle označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám. 
- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
- Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím spojeným s vysokotlakou injektáží. 
- Při realizaci prací na výplni stávajícího sklepa je nutné zamezit přitížení povrchu nad 

sklepem a při práci uvnitř sklepa zajistit klenbu sklepa stojkami. 

5. Závěr 
Předložený projekt obsahuje návrh pažících konstrukcí pro novostavbu objektu „Domov Betlém 

Klobouky u Brna“. Pro zajištění svahu je navrženo dočasné mikrozáporové pažení kotvené ve dvou 
úrovních a v odkopané ploše doplněné o stříkaný beton. Posílení stávající opěrné zdi je navrženo 
pomocí trvalých kotev Titan 30/10 a stěnou ze stříkaného betonu. 

Před započetím prací doporučujeme provedení pasportu sousedních stávajících objektů. 
Všechny změny a odlišnosti ve vztahu k tomuto projektu zjištěné během provádění je třeba 

konzultovat se zpracovatelem tohoto projektu. Případné změny v geologických poměrech mohou mít 
dopad na dimenze navržených konstrukcí. 

 
 

V Brně, červen 2018, 
 
vypracoval:  Ing. Libor Helán, 
 
 
kontroloval:  Ing. Petr Lamparter. 
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