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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 15,12 kWp 
 

b) místo stavby 

Opavská 991/8B, 639 00 Brno 
 

Pozemky dotčené stavbou FVE: 

katastrální území: Štýřice 610186 

parcelní číslo:  331/9, 331/30 

vlastnické právo: TOMEDO spol. s r.o., Tetčická 444/49, 66447 Střelice 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 15,12 kWp 

a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu. 
Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude 
umístěno v 1.NP (technická místnost). 
Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní 
spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor stavby:   TOMEDO spol. s r.o., Tetčická 444/49, 664 47 Střelice 

    zast.: Tomšů Radek 

    IČO: 25312375 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zhotovitel projektových prací:  RH PARTNER Engineering s.r.o. 

Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ: 28605888, DIČ: CZ28605888 

www.rhpartner.cz ‚ info@rhpartner.cz, tel.:+420 608 800 019 

 

Zodpovědný projektant:  Karel Žerdík, Nádražní 805, 742 66 Štramberk 

Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

ČKAIT-1103102 

 

Vypracoval:   Mgr. Vlastimil Lacko 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Vstupními podklady byly požadavky investora stavby, stavební část projektu, sítě technické 
infrastruktury poskytnuté dotčenými orgány, projektová dokumentace, platné ČSN, vyhlášky, 
směrnice a katalogy elektrotechnických výrobků.  
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 

Instalace fotovoltaické elektrárny bude umístěna na objektu investora stavby. Objekt se nachází 
v lokalitě průmyslového areálu. Stavba bude realizována na pozemcích v obci Brno, kat. úz. Štýřice. 

 
Pozemky dotčené stavbou FVE: 
katastrální území: Štýřice 610186 

parcelní číslo:  331/9, 331/30 

vlastnické právo: TOMEDO spol. s r.o., Tetčická 444/49, 66447 Střelice 

 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani jinak chráněném území. 
Nenachází se v záplavové zóně. Nenachází se v chráněném ložiskovém území. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Neřeší se. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Neřeší se. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Neřeší se. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Neřeší se. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů (viz dokladová část). 

 E.ON: Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12304712 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na stavbu se nevztahují věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle KN) 

Pozemky dotčené stavbou FVE: 

katastrální území: Štýřice 610186 

parcelní číslo:  331/9, 331/30 

vlastnické právo: TOMEDO spol. s r.o., Tetčická 444/49, 66447 Střelice 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektové dokumentace je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 15,12 kWp 

a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu. 

Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude 
umístěno v 1.NP (technická místnost). 
Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní 
spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
 

b) účel užívání stavby 

Fotovoltaický systém. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kult. památky, apod.) 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Obecné požadavky na výstavbu uvedené ve vyhl. 268/2009 Sb. a vyhl. 501/2006 Sb jsou dodrženy. 
 
Zejména se jedná o požadavky vyhl. 268/2009 Sb.: 
 

§ 8 Základní požadavky 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 
určené využití. Splňuje základní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví osob a zvířat, ochranu proti hluku, bezpečné užívání a úsporu energie. 
Požární bezpečnost řešena v samostatné části - požární zprávě. 
Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu tyto požadavky splňují. 
 

§ 9  Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení 
a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné 
běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, nepřípustné přetvoření nebo kmitání 
konstrukce, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení, 
pozemních komunikací nebo sítí technického vybavení a poškození staveb vlivem nepříznivých 
účinků podzemních vod. 

 

§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
Neřeší se. 
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§ 13 Proslunění 
Neřeší se. 
 

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavbou nedochází k produkci hluku ani vibrací. 
 

§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 

Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 

§ 18 Zakládání staveb 

Neřeší se. 
 

§ 19 Stěny a příčky 

Neřeší se. 
 

§ 20 Stropy 

Neřeší se. 
 

§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů 

Neřeší se. 
 

§ 25 Střechy 

Neřeší se. 
 

§ 26 Výplně otvorů 

Neřeší se. 
 

§ 27 Zábradlí 
Neřeší se. 
 

§ 38 Vytápění 
Neřeší se. 
 

§ 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci 
Neřeší se. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů (viz dokladová část). 
 
Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu: 
Zákon 183/2006 Sb. a související zákony a vyhlášky (499/2006 Sb.,502/2006 Sb. a další) 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky a úlevy. 
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h) navrhované kapacity stavby 

Výkon fotovoltaické elektrárny:   15,12 kWp 

Počet instalovaných fotovoltaických panelů: 56 ks 

Počet instalovaných měničů:   3 ks 

Kapacita bateriového úložiště:   14,4 kWh (6 ks x 2,4 kWh) 

 

Průměrná roční výroba elektřiny:  15,0 MWh 

Průměrná účinnost elektrárny:   80,5% 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti, apod.) 

Neřeší se. 

 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Neřeší se 
 

k) orientační náklady stavby 

V rámci realizační dokumentace bude zpracován položkový rozpočet stavby. 
 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Neřeší se 



č. zak.: 0106/RH/2017 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) bude prováděna na stavebním pozemku investora parcely 

č. 331/9 a 331/30, kat.ú. Štýřice. 

Realizace FVE bude provedena na střeše stávajícího objektu, který je vybudován na uvedených 
pozemcích. Realizací nedojde k trvalému záboru veřejného prostranství. Tvar a rozměry pozemku 
jsou zřejmé ze situace stavby. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Neřeší se. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Neřeší se. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu a pozemky. Stavbou nedojde ke změnám stávajících 
odtokových poměrů. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Neřeší se. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Neřeší se. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Instalace fotovoltaické elektrárny bude napojena na stávající elektroinstalační rozvody v objektu. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Projektantovi nejsou v době zpracování PD známy žádné věcné a časové vazby, podmiňující, 
vyvolané, související investice stavbou vyvolané. 
 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY   
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM: 
Výkon fotovoltaické elektrárny:   15,12 kWp 

Počet instalovaných fotovoltaických panelů: 56 ks 

Počet instalovaných měničů:   3 ks 

Kapacita bateriového úložiště:   14,4 kWh (6 ks x 2,4 kWh) 
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Průměrná roční výroba elektřiny:  15,0 MWh 

Průměrná účinnost elektrárny:   80,5% 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude 
umístěno v 1.NP (technická místnost). 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní 
spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Neřeší se. 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby bude v souladu s normami ČSN a předpisy: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 2007/08 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí 
- Vnitřní elektrické rozvody, ČSN EN 61 439-1 ed.2, ČSN EN 61 439 (3-6) - Rozvaděče nízkého 
napětí a ČSN EN 62 305 (1-5) ed. 2 (2011/09) - Ochrana před bleskem. 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  

 

Stavebně technické řešení 
1. Zemní práce 

Neřeší se. 
 

2. Základové konstrukce 

Neřeší se. 
 

3. Hydroizolace spodní stavby 

Neřeší se. 
 

4. Svislé konstrukce 

a) Obvodové 

Neřeší se. 
 

b) Střední nosné stěny 

Neřeší se. 
 

c) Příčky 

Neřeší se. 
 

5. Vodorovné konstrukce 

a) Krov 

Neřeší se. 
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b) Podlahy 

Neřeší se. 
 

c) Stropní konstrukce 

Neřeší se. 
 

d) Podhledy 

Neřeší se. 
 

6. Vyrovnávací konstrukce 

Neřeší se. 
 

7. Úpravy povrchů – vnitřní 
a) Obklady 

Neřeší se. 
 

b) Malby 

Neřeší se. 
 

8. Úpravy povrchů – vnější 
a) Omítky 

Neřeší se. 
 

b) Obklady 

Neřeší se. 
 

c) Nátěry 

Neřeší se. 
 

9. Výplně otvorů 

a) Okna a prosklené stěny 

Neřeší se. 
 

b) Dveře 

Neřeší se. 
 

10. Střecha 

Neřeší se. 
 

11. Komínové těleso 

Neřeší se. 
 

12. Elektroinstalace 

Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude 
umístěno v 1.NP (technická místnost). FVE bude napojena na stávající elektroinstalaci v objektu. 
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Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní 
spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
Fotovoltaické panely (56 ks) budou umístěny v řadách na střeše objektu, na kovové nosné 
konstrukci. Výkon fotovoltaických panelů je ze stejnosměrného napětí transformován 3 ks střídači 

(invertory) na třífázové střídavé napětí AC 400V,50Hz, které je automaticky střídači nafázováno 
k hlavní distribuční síti NN 400V, 50Hz. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která 
v případě odchylek sledovaných parametrů (nadpětí, podpětí, nadfrekvence, podfrekvence) od mezí 
normovaných hodnot automaticky odpojí solární generátor od distribuční sítě. 

Rozvaděč pro FVE a střídače budou umístěny v technické místnosti (1.NP), kde je umístěn stávající 
hlavní rozvaděč RH a elektroměrový rozvaděč RE. Vodorovná kabeláž bude vedena v kabelovém 

žlabu; svislá kabeláž bude vedena v kabelovém žebříku. 
Bateriové úložiště bude provedeno sadou baterií (6 ks) o celkové kapacitě 14,4 kWh. 

 

Napětí rozvodné soustavy:   3~NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN – C, TN - C – S 

       (stávající elektroinstalace objektu) 

3~NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN – S 

   (elektroinstalace FV systému – AC strana) 

2DC max. 1000 V 

   (elektroinstalace FV systému – DC strana) 

 

Výkon fotovoltaické elektrárny:   15,12 kWp 

Počet instalovaných fotovoltaických panelů: 56 ks 

Počet instalovaných měničů:   3 ks 

Kapacita bateriového úložiště:   14,4 kWh (6 ks x 2,4 kWh) 

 

Průměrná roční výroba elektřiny:  15,0 MWh 

Průměrná účinnost elektrárny:   80,5% 

 

13. Ústřední vytápění 
Neřeší se. 
 

14. Zdravotechnické instalace 

Neřeší se. 
 

15. Vzduchotechnika 

Neřeší se. 
 

16. Oplocení 
Neřeší se. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Neřeší se. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Jednotlivé konstrukční části jsou navrženy tak, aby působící zatížení v průběhu výstavby 
a následném užívání neměly za následek zřícení konstrukce nebo její části a nedošlo k jejímu 
přetvoření v průběhu užívání. Návrh musí být ověřen v rámci realizační dokumentace statickým 
výpočtem. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 
 

B.2.8. Požárně bezpečností řešení  

Posouzení požárního nebezpečí viz Požárně bezpečnostní řešení.  
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi   

Stavba je navržena dle platných požadavků na energetickou náročnost budov. 
Použité materiály splňují požadavky tepelně technických vlastností. 
Splňuje normy ČSN 730540-2 (2007). 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

V průběhu stavebních prací i provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, je nutno 
dodržovat závazné předpisy o ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních 
prací. 
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 
 

d) ochrana před hlukem  

Neřeší se. 
 

e) protipovodňová opatření  

Neřeší se. 
 

f) opatření proti metanu  

Neřeší se. 
 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Fotovoltaický systém bude napojen na stávající elektroinstalaci objektu. 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ   

a) popis dopravního řešení  

Neřeší se. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neřeší se. 
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c) doprava v klidu 

Neřeší se. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy  

Neřeší se. 
 

b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 
 

c) biotechnická opatření  

Neřeší se. 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé v době realizace stavby 
budou tříděny a likvidovány dle zákona. 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Zneškodňování odpadů: 
Splnění podmínek o požadavcích na ovlivnění životního prostředí k zákonu č.: 383/2001 Sb. 

o odpadech a nakládání s odpady 

Stavební činnosti vzniknou odpady zařazené dle vyhlášky č.: 376/2001 Sb., č.: 381/2001 Sb., které 
je nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001 

 

Zneškodňování odpadů 

A. Základní povinnosti původce odpadů 

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP 
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. Původce je odpovědný za nakládaní s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu. 

 

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby 

1. Odpady nebezpečné 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu 
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

15 02 02 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami. 
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17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem asbestu 

17 06 03 Jiné izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky 
obsahující 

 17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
 17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
 17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly 

(např. těsnící materiály, podlahoviny na bázi pryskyřic, utěsněné 
zasklené dílce, kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly) 

 17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) 
obsahující nebezpečné látky 

 20 01 21 Zářivka a ostatní odpad s obsahující rtuť 
Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude 
smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou. 

 

2. odpady obyčejné 

08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod kódem 08 01 11 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kombinované obaly 

15 01 07 Směsné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 
pod kódem 15 02 02 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod kódem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod kódem 17 04 10 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod kódy 17 06 01 a 17 06 03 
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17 06 05 Stavební materiály s obsahem asbestu 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. 
Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých 
druhů. Zneškodnění lze zajistit prostřednictvím např. technických služeb. 

 

Stavba bude realizována z ekologicky šetrných materiálů. V průběhu stavebních prací 
i provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, je nutno dodržovat závazné 
předpisy o ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních prací. 
Tuhý domovní odpad bude ukládán do plechových nádob k tomu určených a svoz 
domovního odpadu bude prováděn způsobem obvyklým v místě stavby. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí.  
Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy a české technické normy: 
ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 
9041 - Technologicko - biologická zabezpečovací opatření a dále jsou to předpisy o bezpečnosti 
práce a další předpisy související s ochranou životního prostředí. 
Při realizaci budou zajištěna opatření na ochranu zachovávaných dřevin, nacházejících se ve 
vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, s přihlédnutím k ČSN 83 9061 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.10 (ochrana kořenového 
prostoru při výkopech). 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska  

Netýká se této stavby. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Neřeší se. 
 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba svým 
umístěním a provozem neohrožuje obyvatelstvo v okolí. Svým charakterem užívání neřeší záležitosti 
civilní ochrany. 
 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřebu pohonných hmot a podobných médií zajistí dodavatel dle potřeby. 
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b) odvodnění staveniště 

Neřeší se. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Neřeší se. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební práce nepřeruší řádné užívání sousedních objektů. Po celou dobu výstavby bude zachován 
nerušený provoz v sousedních objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná 
opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby nebude přerušen 
příjezd ke všem stávajícím objektům pro zásobování a údržbu. V případě poškození okolních ploch 
činností stavby bude poškozená část komunikace nebo plochy uvedena do původního stavu 
nejpozději v termínu dokončení stavby. Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Neřeší se. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací je nutnosti dbát na: 
 

1) ochranu proti hlukům a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 

akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě 
potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. Hlučnější stavební práce budou prováděny 
mezi 9 až 15 hod. v pracovních dnech.  
 

2) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
ploch a komunikací (zemina). Suť při nakládání na auta je třeba vlhčit kropením. Případně znečištění 
komunikací musí být okamžitě odstraňováno.  
 

3) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat 
na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování 
motorů.  
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4) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout 
taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
Při provádění stavebních prací nutno dodržet na stavbě následující obecně platné 
bezpečnostní předpisy: 

• zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pří činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) … 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

•  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

•  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů a technických zařízení 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení 

 

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

a) Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které 
upravují danou oblast. 

b) V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

 

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce 

a) Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit - 

informovat o nich neodkladně nadřízeného, 
b) používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, 
c) dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde 

dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů), 
d) neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.), 
e) dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
f) každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho, 
g) počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 
h) osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat, 
i) všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k 

náhodnému pádu předmětů, 
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j) zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné 
látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
pracovníků, 

k) dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující 
bezpečnostní vzdálenosti, 

l) při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 
osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem, 

m) před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a 
zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se 
zákazem spouštění,  

n) strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení 
se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 

 

Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 
Pohyb pracovníků a osob pohybujících se v prostoru staveniště musí být řešen tak, aby byly 
dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Zhotovitel musí kromě bezpečnosti 
svých zaměstnanců zabezpečit i bezpečnost všech osob, které se mohou vyskytnout na 

staveništi.  
 

Zejména je třeba dodržet 
a) minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 

1,50 m, 

b) podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených 
míst, 

c) pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm 
větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu, 

d) všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, 
pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr 
větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem 
nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný, 

e) přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat.  
f) všechny osoby na staveništi nacházející se v pracovním prostoru mimo zabezpečené části 

staveniště musí být vybaveny reflexní vestou, ochrannou přilbou, vhodnou obuvi a oděvem, 
případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti. 

g) před zahájením prací musí byt vyvěšené informativní tabulky, které musí informovat všechny 
osoby, které se mohou v průběhu realizačních prací pohybovat po objektu a v jeho blízkosti 
o hrozících rizicích a o zahájení realizace. 

h) při celkové revitalizaci musí být informativní tabulka umístěna před objektem – na oplocení 
staveniště a na vchodové dveře a to na vnitřní i venkovní stranu dveří, tato tabulku musí 
informovat a zakazovat manipulovat, nebo jakýmkoliv způsobem měnit, odstraňovat 
zabezpečením nebo zařízením zhotovitele. 

 

Zakázané činnosti 
a) odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné 

pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní technické vybavení, 
přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi, 

b) provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 
pracovních prostředků, 

c) pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 
d) kouření je povoleno pouze mimo objekt nebo v místech k tomuto účelu vyhrazených! 
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e) při práci na zařízeních je zakázáno dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 
zařízení nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 
spuštění, 

f) umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách, 
g) skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu, 
h) odstraňovat informativní a výstražné tabulky. 

 

Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště 

Stavba bude oplocena pouze v těch částech, kde bude dle předem schváleného harmonogramu 
realizována pracovní činnost. Pracovní prostory budou souvisle oplocené oplocením o výšce 
1,8m dle požadavků NV č. 591/2006 Sb. Zhotovitelé stavebních prací musí mít stanovena 
maximální opatření pro bezpečnost a bezpečnou práci. Veškerá opatření musí být konzultována 
se zadavatelem stavby a s koordinátorem BOZP: 
 

a) stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob dle požadavků NV 
č. 591/2006 Sb. a to v přijatelné míře, tak aby byly vždy odděleny osoby pracující od 
kolemjdoucích a od nájemníku daného domu, 

b) na všech vstupech a přístupových komunikacích, které ke staveništi vedou, musí být 
bezpečnostní značky vyznačující „ zákaz vstupu nepovolaným osobám“, 

c) zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců 
a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

d) zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho 
staveniště s riziky všech zhotovitelů, které mohou při její práci ohrozit jejích život nebo 
zdraví, 

e) vždy musí být vytvořeny bezpečné koridory pro přístup na pracoviště. 
 

Stavební a montážní práce 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku při provádění stavebních prací se upravuje dle 

platných právních předpisů vztahujících se k BOZP a předložených technologických postupů pro 
jednotlivé činnosti. Právní předpisy spolu s těmito podmínkami bezpečnosti včetně popsaných 
způsobů zajištění bezpečnosti se vztahují na všechna pracoviště na stavbě a všechny pracovníky 
stavby, kteří s ním musí být prokazatelně seznámeni a řídit se jimi. 
 

Odpovědnosti a pravomoci: 
a) vedoucí pracovníci stavby odpovídají za dodržování tohoto předpisu na všech stupních 

řízení, 
b) za prokazatelné seznámení pracovníků na stavbě s tímto předpisem odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zhotovitelů. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
Stavba si během výstavby nevyžádá žádná dopravně inženýrská opatření. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Neřeší se. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích objektů díla, 
včetně použité stavební technologie. Stavební úpravy budou probíhat standardním postupem 
v běžném členění stavebních profesí, bez mimořádných koordinačních opatření. 
 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíců a je předběžně vymezena těmito časovými úseky: 
Zahájení stavby: po vydání platného rozhodnutí 
Dokončení stavby: do 12 měsíců 
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a) Účel objektu 

Instalace fotovoltaické elektrárny bude umístěna na objektu investora stavby. Objekt se nachází 
v lokalitě průmyslového areálu. Stavba bude realizována na pozemcích v obci Brno, kat. úz. Štýřice. 
Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu 
objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
 

b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno 
v 1.NP (technická místnost). 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory 

Výkon fotovoltaické elektrárny:   15,12 kWp 

Počet instalovaných fotovoltaických panelů: 56 ks 

Počet instalovaných měničů:   3 ks 

Kapacita bateriového úložiště:   14,4 kWh (6 ks x 2,4 kWh) 

 

Průměrná roční výroba elektřiny:   15,0 MWh 

Průměrná účinnost elektrárny:   80,5% 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

1. Zemní práce 

Neřeší se. 
 

2. Základové konstrukce 

Neřeší se. 
 

3. Hydroizolace spodní stavby 

Neřeší se. 
 

4. Svislé konstrukce 

a) Obvodové 

Neřeší se. 
 

b) Střední nosné stěny 

Neřeší se. 
 

c) Příčky 

Neřeší se. 
 

5. Vodorovné konstrukce 

a) Krov 

Neřeší se. 
 

b) Podlahy 

Neřeší se. 
 

c) Stropní konstrukce 
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Neřeší se. 

 

d) Podhledy 

Neřeší se. 
 

6. Vyrovnávací konstrukce 

Neřeší se. 
 

7. Úpravy povrchů – vnitřní 
a) Obklady 

Neřeší se. 
 

b) Malby 

Neřeší se. 
 

8. Úpravy povrchů – vnější 
a) Omítky 

Neřeší se. 
 

b) Obklady 

Neřeší se. 
 

c) Nátěry 

Neřeší se. 
 

9. Výplně otvorů 

a) Okna a prosklené stěny 

Neřeší se. 
 

b) Dveře 

Neřeší se. 
 

10. Střecha 

Neřeší se. 
 

11. Komínové těleso 

Neřeší se. 
 

12. Elektroinstalace 

Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude 
umístěno v 1.NP (technická místnost). FVE bude napojena na stávající elektroinstalaci v objektu. 

 

Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní 
spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště. 
Fotovoltaické panely (56 ks) budou umístěny v řadách na střeše objektu, na kovové nosné 
konstrukci. Výkon fotovoltaických panelů je ze stejnosměrného napětí transformován 3 ks střídači 

(invertory) na třífázové střídavé napětí AC 400V,50Hz, které je automaticky střídači nafázováno 
k hlavní distribuční síti NN 400V, 50Hz. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která 
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v případě odchylek sledovaných parametrů (nadpětí, podpětí, nadfrekvence, podfrekvence) od mezí 
normovaných hodnot automaticky odpojí solární generátor od distribuční sítě. 

Rozvaděč pro FVE a střídače budou umístěny v technické místnosti (1.NP), kde je umístěn stávající 
hlavní rozvaděč RH a elektroměrový rozvaděč RE. Vodorovná kabeláž bude vedena v kabelovém 
žlabu; svislá kabeláž bude vedena v kabelovém žebříku. 
Bateriové úložiště bude provedeno sadou baterií (6 ks) o celkové kapacitě 14,4 kWh. 
 

Napětí rozvodné soustavy:   3~NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN – C, TN - C – S 

       (stávající elektroinstalace objektu) 

3~NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN – S 

   (elektroinstalace FV systému – AC strana) 

2DC max. 1000 V 

   (elektroinstalace FV systému – DC strana) 

 

Výkon fotovoltaické elektrárny:   15,12 kWp 

Počet instalovaných fotovoltaických panelů: 56 ks 

Počet instalovaných měničů:   3 ks 

Kapacita bateriového úložiště:   14,4 kWh (6 ks x 2,4 kWh) 

 

Průměrná roční výroba elektřiny:  15,0 MWh 

Průměrná účinnost elektrárny:   80,5% 

 

13. Ústřední vytápění 
Neřeší se. 
 

14. Zdravotechnické instalace 

Neřeší se. 
 

15. Vzduchotechnika 

Neřeší se. 
 

16. Oplocení 
Neřeší se. 
 

17. Dokončovací práce 

Neřeší se. 
 

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, 

O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE 

ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti  

Neřeší se. 
 

f) Způsob založení objektu 

Neřeší se. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba 
posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. 
Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a během 
vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 

Produkci odpadů je možno rozdělit na: 
- odpady vzniklé při realizaci stavby 

 

h) Dopravní řešení 

Neřeší se. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Neřeší se. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu uvedené ve vyhl. 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 
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