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1. Všeobecn ě 
Projekt řeší zdroj užitkové vody s doplňováním z řadu pro skrápění recyklační linky. Pro přívod pitné 
vody bude využit stávající rozvod na recyklační linku, zdrojem užitkové vody bude stávající vrt. 
    
2. Inženýrské sít ě 
Nebudou stavbou dotčeny. 
 
3. Přípojky na inženýrské sít ě 
Přípojky areálu jsou stávající, nebude do nich zasahováno. 
 
 
4.  Řešení objektu 
4.1 Vodovod 
4.1.1  Rozvod vody  
Zdrojem vody pro skrápění v současné době je přívod vody z vodovodního řadu. Vzhledem k 
špatným tlakovým poměrům je zásobování skrápění recyklační linky nedostatečné. Pro skrápění 
bude využit nový zdroj vody a zároveň tím bude posílen tlak vody. Voda pro recyklační linku bude 
shromažďována v budoucí požární nádrži, která je zvětšena o objem denní spotřeby vody na lince a k 
napouštění kropícího/čistícího vozu pro úklid komunikace. 
Prioritou je napájení užitkové vody z vrtu ponorným čerpadlem. Čerpadlo bude spouštěno a vypínáno 
nejvyšším plovákem. Zároveň je ovládáno tlakovým spínačem s kontrolou chodu na sucho Fluid 
Control. Mezi tlakovým spínačem a čerpadlem bude ještě vsazen ruční spínač. Pokud nebude voda z 
vrtu stačit, střední plovák otevře elektroventil a zahájí se doplňování pitnou vodou. Při dosažení 
minimální hladiny objemu požární vody elektroventil zavírá přívod pitné vody. (Pokud nefunguje 
přívod vody z vrtu, otvírá se elektroventil podle odběru vody pro skrápění). 
Výtlak z nádrže pro zásobování skrápění recyklační linky je napájen vodorovným čerpadlem na dně 
nádrže. Čerpadlo je spouštěno automaticky tlakovým spínačem a kontrolou chodu na sucho Fluid 
Control.  Mezi tlakovým spínačem a čerpadlem bude ještě vsazen ruční spínač. Čerpadlo je v chodu 
neustále, pokud je v nádrži voda. Vypíná se pouze v případě dosažení minimální hladiny na dolním 
plováku, kdy bude signalizován nedostatek vody. 
Doplňování vody do kropícího vozu bude probíhat ručně. Cisterna bude napojena na vývod z nádrže 
a obsluha spustí spínač čerpadla, při naplnění cisterny obsluha vypne spínač a zastaví čerpadlo. 
Automaticky bude čerpadlo zastaveno pouze dolním plovákem při nedostatku vody a ten bude opět 
signalizován. Voda do nádrže bude doplňována výše popsaným způsobem. 
Rozvody vody v zemi budou provedeny z trub PE SDR11 spojovaných ISO tvarovkami. Rozvody k 
čerpadlům v nádrži s výjimkou zásobování cisterny, budou z trub PP-R. Výtlak vody z vrtu je 
uvažován z trub pozinkovaných, stejně tak zásobování cisterny, které bude vyvedeno asi 1 metr nad 
terén a bude opatřeno vypouštěním na zimu.  
Součástí dodávky ZTI jsou čerpadla, tlakové spínače, vypínače čerpadel a rozvaděč třífázového 
čerpadla. Soustava plováků je součástí dodávky elektro. 
 
4.1.4 Provedení tlakové zkoušky  
Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4. Napuštění vodou se může provést po 
uplynutí 2 hodin od posledního spoje. Tlaková zkouška se uskuteční při dodržení následujících 
podmínek: po dobu 12 hodin se nechá systém stabilizovat tlakem z vodárenské sítě, zkouška se 
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zahájí minimálně hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému při zkušebním tlaku minimálně 1,5 
MPa nebo 1,5 násobku provozního tlaku; zkouška bude trvat 60 minut a maximální pokles může být 
0,02 MPa; provede se vizuální kontrola - všechny i minimální úniky vody se musí odstranit. 
 
4.2  Kanalizace  
Požární nádrž bude opatřena přepadem, který bude zaústěn do vsaku. 
 
5. Seznam p říloh  

D.1.4.5.01 technická zpráva 

D.1.4.5.02 situace 

D.1.4.5.03 půdorys 

D.1.4.5.04 schéma zapojení 
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