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Rekonstrukce areálu FK Valtice
Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588, 691 56 Hruky

19005 Rekonstrukce areálu FK Valtice 20 551 572
01 Stavební rozpočet - zázemí 12 552 683

Zemní práce 333 356
Stavební práce 5 760 148

Vnitřní omítky 1 026 311
Úprava povrchů vnější 60 475 30 000 30 476

Podlahy a podlahové konstrukce 304 244
Výplně otvorů 1 067 080

Izolace proti vodě 1 150 557
Izolace tepelné 221 743

Podlahy z dlaždic 611 659
Obklady (keramické) 271 240

Malby 182 841
Jímky 572 000

Teréní úpravy 349 137
Přesuny hmot a sutí 602 554

Drobné práce 39 337
02 Celkový rozpočet SO01-SO10 1 867 713
03 Zdravotechnika 1 785 734
04 Tepelné čerpadlo VRV 803 897
05 Vzduchotechnika 901 868
06 Elektromontáže 1 378 801
07 MaR 285 479
08 Osvětlení a ozvučení 851 893
09 Doplnění závlahy trénink.hřiště 123 504
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