

OBEC KUNČINA

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Stropy

Ve výkrese D 09 Stropy nad 1.NP je navržen strop s rovným čelem o délce hurdisky 1200mm (osová vzdálenost I nosníků). Dle dostupných informací je nyní v ČR pouze jeden výrobce hurdiskových vložek a ten má ve výrobním sortimentu pouze délky 1000mm (resp. 980mm pro osovou vzdálenost nosníků 1000mm). S tím souvisí větší počet I nosníků (pol. č. 32 a 33 VV), větší množství zadržek zhlaví válcovaných nosníků (pol. č. 31 VV), vybourání tvorů ... (pol. č. 142, 143). Tímto prosím projektanta o nový návrh stropů s osovou vzdáleností 1000mm a s tím související změny ve výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 2 poskytuje upravený slepý rozpočet. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek. Jedná se o doplněný rozpočet o položky ohledně změny stropů. Výměry žlutě zvýrazněných položek jsou změněné, stejně tak položka přesunu hmot - pol. č. 167.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 9. 2019 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1: *slepý položkový rozpočet_01 Stavební část*

V Brně, dne 23. 7. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele