


POZNÁMKA:

DOSTATEČNĚ V PŘEDSTIHU PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNO VYVZORKOVAT VŠECHNY PRVKY VE VŠECH VARIANTÁCH, A POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH. TYTO VZORKY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI A TECHNICKÉMU DOZORU INVESTORA.

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---|-----------------------|
| Č. REVIZE: 01 | | DATUM VYDÁNÍ: 22. 2. 2019 | POPIS REVIZE: Změna barevnosti odvodních výustek VZT a horní části vestavků | VYPRACOVAL: Střiteský |
| REVISION NO.: | | DATE OF ISSUE: | DESCRIPTION OF THE REVISION: | ELABORATED BY: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|
| <div>GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: bmo@k4.cz www.k4.cz</div> | INVESTOR : CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno | | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: | |
| | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno | | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: | |
| | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: | | | |
| NÁZEV AKCE: TITLE: MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | | Ing. Roman Havlišta | |
| | ARCHITEKT: ARCHITECT: | | Ing. arch. Ondřej Švancara | |
| | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | | Ing. arch. Pavel Střiteský | |
| | PROJEKTANT: DESIGNER: | | Ing. Michal Šenkýř | |
| | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | | 1284 | ODDÍL: PART: 05 |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPRAVNÍ HALA | | DATUM: DATE: 31. 10. 2018 | |
| | | | MĚŘÍTKO: SCALE: 1:50 | |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS: DPS | |
| | | | KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.1 | |
| OBSAH: CONTENT: POHLEDY NA KOSTKY KOSTKA 4 | | ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1284_05_14_28_01 | | REVIZE: REVISION: |