
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 64 131 924,86

03220000c
Polyfunkční objekt

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

53 001 592,28

53 001 562,28 11 130 328,08
30,00 4,50

Strana 1 z 89



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03220000c

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

03220003
b

Polyfunkční centrum - stavební objekt

03220009
b

Vodovodní přípojka

03220010
b

Přípojka dešťové kanalizace

Kód Popis

03200007
b

Plynovodní přípojka

03200008
b

Přeložka slaboproudých kabelů

90 483,3874 779,95

148 746,60122 931,37

53 001 592,28 64 131 924,86

256 531,89212 010,12

127 437,20105 320,30

63 508 725,7952 486 550,54

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

 

Polyfunkční objekt

21. 6. 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 212 004,12
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 212 010,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 212 004,12 21,00% 44 520,87

snížená 6,00 15,00% 0,90

Cena s DPH v CZK 256 531,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polyfunkční objekt

03200007b - Plynovodní přípojka

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 212 004,12

HSV - Práce a dodávky HSV 32 044,16

    1 - Zemní práce 30 978,80

    4 - Vodorovné konstrukce 1 065,36

PSV - Práce a dodávky PSV 169 959,96

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 169 959,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 212 010,12

Ostatní

03200007b - Plynovodní přípojka

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Polyfunkční objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 212 004,12

D HSV Práce a dodávky HSV 32 044,16

D 1 Zemní práce 30 978,80

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,688 383,78 647,83

VV "napojovací jáma" 1,5*1,5*0,75 1,688
VV Součet 1,688

2 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 6,390 421,30 2 692,09

VV (6,5+1,0)*0,6*1,42 6,390
VV Součet 6,390

3 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 6,390 160,39 1 024,91

4 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 6,520 924,31 6 026,50

VV "napoj.+startovací jáma" 1,5*2,5*1,36 5,100
VV "cílová jáma" 1,0*1,0*1,42 1,420
VV Součet 6,520

5 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3

m3 6,520 148,07 965,40

6 K 141720007
Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 
160 mm v hornině tř 1 a 2

m 8,500 1 166,84 9 918,12

7 M 286112420 trubka KGEM s hrdlem 150x4,0x5M SN4KOEX,PVC kus 2,000 1 603,30 3 206,61

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 9,672 112,95 1 092,44

VV 6,39 6,390
VV 6,52 6,520
VV -3,238 -3,238
VV Součet 9,672

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,672 19,37 187,35

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 17,410 158,13 2 753,01

VV 9,672*1,8 17,410
VV Součet 17,410

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8,373 91,19 763,51

VV (6,5+1,0)*0,6*(1,42-0,1-0,35) 4,365
VV "napoj.+startovací jáma" 1,5*2,5*(1,36-0,2-0,35) 3,038
VV "cílová jáma" 1,0*1,0*(1,42-0,1-0,35) 0,970
VV Součet 8,373

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,238 232,21 751,90

VV (6,5+1,0)*0,6*0,35 1,575
VV "napoj.+startovací jáma" 1,5*2,5*0,35 1,313
VV "cílová jáma" 1,0*1,0*0,35 0,350
VV Součet 3,238

13 M 583313510 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 6,464 146,83 949,13
VV 3,232*2,0 6,464
VV Součet 6,464

D 4 Vodorovné konstrukce 1 065,36

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,300 819,51 1 065,36

VV (6,5+1,0)*0,6*0,1 0,450
VV "napoj.+startovací jáma" 1,5*2,5*0,2 0,750
VV "cílová jáma" 1,0*1,0*0,1 0,100
VV Součet 1,300

D PSV Práce a dodávky PSV 169 959,96

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 169 959,96

15 K 723160207
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
2

soubor 1,000 1 778,94 1 778,94

Polyfunkční objekt

03200007b - Plynovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 723170116
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované elektrotvarovkami

m 19,250 559,10 10 762,58

VV 17,5+1,75 19,250
VV Součet 19,250

17 K 723231164 Kohout kulový uzavírací HUP KK40 protipožární kus 1,000 864,06 864,06

18 K 723231167 Kohout kulový přímý KK 50 protipožární kus 2,000 1 372,32 2 744,65

19 K 72399-9001
D+MTŽ navrtávací T-kusem s prodlouženým hrdlem a 
přiloženou objímkou MB-PE 100 SDR11

ks 1,000 26 938,22 26 938,22

20 K 72399-9003 Tlaková zkouška soub. 1,000 1 524,80 1 524,80

21 K 72399-9004 Geodetické zaměření soub. 1,000 9 148,83 9 148,83

22 K 72399-9005 D+MTŽ plastového pilířr HUP vč.základu soub. 1,000 5 082,68 5 082,68

23 K 72399-9007 Tlaková zkouška STL plynovodu soub. 1,000 2 846,30 2 846,30

24 K 72399-9008 Revize STL plynovodu soub. 1,000 5 692,60 5 692,60

25 K 72399-9009 D+MTŽ plynoměru G16 soub. 1,000 2 541,34 2 541,34

26 K 72399-9010 D+MTŽ regulátoru STL/NTL soub. 1,000 97 587,51 97 587,51

27 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 19,250 15,25 293,52
VV 17,5+1,75 19,250
VV Součet 19,250

28 K 899721112 Svorky pro signalizační vodič kus 2,000 50,83 101,65

29 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - 
barva žlutá

m 17,500 11,75 205,57

30 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 12 m

% 1 500,000 1,23 1 846,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
31 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 105 314,30
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 105 320,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 314,30 21,00% 22 116,00

snížená 6,00 15,00% 0,90

Cena s DPH v CZK 127 437,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polyfunkční objekt

03200008b - Přeložka slaboproudých kabelů

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 105 314,30

HSV - Práce a dodávky HSV 93 055,19

    1 - Zemní práce 84 925,66

    4 - Vodorovné konstrukce 8 129,53

M - Práce a dodávky M 2 259,11

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 259,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 105 320,30

Ostatní

03200008b - Přeložka slaboproudých kabelů

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Polyfunkční objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 314,30

D HSV Práce a dodávky HSV 93 055,19

D 1 Zemní práce 84 925,66

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 29,760 383,78 11 421,44

VV 124,0*0,8*0,3 29,760
VV Součet 29,760

2 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 79,360 408,03 32 380,98

VV 124,0*0,8*0,8 79,360
VV Součet 79,360

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 39,680 27,37 1 086,17

VV 79,36*0,5 39,680
VV Součet 39,680

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 44,640 112,95 5 042,02

VV 79,36 79,360
VV -34,72 -34,720
VV Součet 44,640

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,640 19,37 864,71

6 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 80,352 158,13 12 705,89

VV 44,64*1,8 80,352
VV Součet 80,352

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 34,720 91,19 3 166,00

VV 124,0*0,8*(0,8-0,1-0,35) 34,720
VV Součet 34,720

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,720 232,21 8 062,36

VV 124,0*0,8*0,35 34,720
VV Součet 34,720

9 M 583313510 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 69,440 146,83 10 196,09
VV 34,72*2,0 69,440
VV Součet 69,440

D 4 Vodorovné konstrukce 8 129,53

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 9,920 819,51 8 129,53

VV 124,0*0,8*0,1 9,920
VV Součet 9,920

D M Práce a dodávky M 2 259,11

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 259,11
11 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 124,000 18,22 2 259,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
12 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 10 000,00 10 000,00

Polyfunkční objekt

03200008b - Přeložka slaboproudých kabelů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 52 486 544,54
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 52 486 550,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 486 544,54 21,00% 11 022 174,35

snížená 6,00 15,00% 0,90

Cena s DPH v CZK 63 508 725,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polyfunkční objekt

03220003b - Polyfunkční centrum - stavební objekt

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 52 486 544,54

HSV - Práce a dodávky HSV 21 196 512,48

    1 - Zemní práce 1 058 011,71

    2 - Zakládání 4 820 852,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 976 241,66

    4 - Vodorovné konstrukce 3 780 959,60

    5 - Komunikace 18 696,91

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 5 069 049,71

    8 - Trubní vedení 1 355 013,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 549 826,70

    94 - Lešení a stavební výtahy 624 502,14

    997 - Přesun sutě 153 639,46

    998 - Přesun hmot 789 719,11

PSV - Práce a dodávky PSV 24 074 636,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 413 757,37

    712 - Povlakové krytiny 444 322,47

    713 - Izolace tepelné 1 018 847,63

    720 - Zdravotechnika 25 414,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 250 184,28

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 299 089,70

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 239 039,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 911 831,46

    730 - Ústřední vytápění 25 414,70

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 514 133,84

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 339 421,68

    734 - Ústřední vytápění - armatury 134 620,43

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 397 180,24

    762 - Konstrukce tesařské 1 123 483,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 232 516,63

    764 - Konstrukce klempířské 558 616,59

    765 - Krytina skládaná 360 067,10

    766 - Konstrukce truhlářské 5 832 809,22

    767 - Konstrukce zámečnické 4 454 176,92

    771 - Podlahy z dlaždic 638 335,77

    775 - Podlahy skládané 15 950,88

    776 - Podlahy povlakové 246 655,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 488 617,97

    783 - Dokončovací práce - nátěry 810 872,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 299 275,56

03220003b - Polyfunkční centrum - stavební objekt

Polyfunkční objekt
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M - Práce a dodávky M 6 812 550,42

    01-M - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 146 193,61

    02-M - Strukturovaná kabeláž 336 769,76

    03-M - Kamerový systém 79 863,23

    17-M - Elektrická požární signalizace 328 146,77

    18-M - Přípojka NN 34 543,68

    21-M - Elektromontáže 3 396 916,49

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 2 490 116,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 402 845,21

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 845,21

    VRN3 - Zařízení staveniště 317 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 52 486 550,54

Ostatní

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 486 544,54

D HSV Práce a dodávky HSV 21 196 512,48

D 1 Zemní práce 1 058 011,71
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 40,000 149,09 5 963,68

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks"

VV 20*2 40,000
VV Součet 40,000

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 1 200,000 66,64 79 967,55

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks"

VV "60 dní a 10hod" 60*10*2 1 200,000
VV Součet 1 200,000

3 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 120,000 35,18 4 222,02

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks"

VV "60 dní a 10hod" 60*2 120,000
VV Součet 120,000

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 181,601 421,30 76 508,13

VV "drenáž"
VV (1,1+25,915)*0,5*1,5 20,261
VV "základový pas oplocení"
VV (27,72+1,65+3,66+9,93+18,495+4,65)*0,5*1,1 36,358
VV "dešť.kanalizace"
VV "DN110" 62,8*0,5*0,6 18,840
VV "DN125" 16,0*0,5*0,7 5,600
VV "DN160" 25,5*0,5*0,8 10,200
VV "splašková kanalizace"
VV "DN70" 3,2*0,5*0,5 0,800
VV "DN100" 30,4*0,5*0,5 7,600
VV "DN125" 32,9*0,5*0,6 9,870
VV "DN150" 89,7*0,5*0,8 35,880
VV "vnější kanalizace"
VV "DN100" 46,4*0,6*1,3 36,192
VV Součet 181,601

5 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 

m3 678,727 234,93 159 455,31

VV "základový pas oplocení"
VV (1,1+25,915)*0,6*1,5 24,314
VV "vnější kanalizace"
VV "DN125" 1,85*1,0*1,45 2,683
VV 4,58*1,2*2,1 11,542
VV "DN150"7,5*1,2*3,5 31,500
VV 24,5*1,0*1,8 44,100
VV 24,0*1,2*3,2 92,160
VV 3,6*1,0*1,8 6,480
VV 28,7*1,0*2,7 77,490
VV (75,4-28,7)*1,2*2,7 151,308
VV "DN200" 13,4*1,2*2,75 44,220
VV "DN250" 31,1*1,2*2,75 102,630
VV "DN300" 21,5*1,2*3,5 90,300
VV Součet 678,727

6 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 395,463 303,83 120 154,11
VV "RŠ 1000" 1,5*1,5*4,2*5 47,250
VV "RN1" 10,6*7,0*3,42 253,764
VV "RN2" 5,8*3,4*2,96 58,371
VV "OLK" 2,5*2,5*3,025 18,906

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks" 3,14*1,25*1,25*1,75*2

17,172

VV Součet 395,463

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 120,396 59,47 7 159,64
VV "vnější kanalizace"
VV "DN125" 

Polyfunkční objekt

03220003b - Polyfunkční centrum - stavební objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,58*2,1*2 19,236
VV "DN150"
VV 24,5*1,8*2 88,200
VV 3,6*1,8*2 12,960
VV Součet 120,396

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 183,996 105,31 124 690,40
VV "vnější kanalizace"
VV "DN125"
VV 4,58*2,1*2 19,236
VV "DN150" 7,5*3,5*2 52,500
VV 24,0*3,2*2 153,600
VV 28,7*2,7*2 154,980
VV (75,4-28,7)*2,7*2 252,180
VV "DN200" 13,4*2,75*2 73,700
VV "DN250" 31,1*2,75*2 171,050
VV "DN300" 21,5*3,5*2 150,500
VV "RŠ 1000" 1,5*4*4,2*5 126,000
VV "OLK" 2,5*4*3,025 30,250
VV Součet 1 183,996

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 120,396 34,62 4 167,96

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 1 183,996 52,41 62 050,99

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 459,307 251,78 115 642,64

VV 181,601 181,601
VV 678,727 678,727
VV 395,463 395,463
VV -796,484 -796,484
VV Součet 459,307

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 459,307 19,37 8 897,08

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 826,753 158,13 130 732,73

VV 459,307*1,8 826,753
VV Součet 826,753

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 796,484 107,28 85 445,61

VV "dešť.kanalizace"
VV "DN110" 62,8*0,5*(0,6-0,1-0,41) 2,826
VV "DN125" 16,0*0,5*(0,7-0,1-0,425) 1,400
VV "DN160" 25,5*0,5*(0,8-0,1-0,46) 3,060
VV "splašková kanalizace"
VV "DN70" 3,2*0,5*(0,5-0,1-0,37) 0,048
VV "DN100" 30,4*0,5*(0,5-0,1-0,4) 0,000
VV "DN125" 32,9*0,5*(0,6-0,1-0,425) 1,234
VV "DN150" 89,7*0,5*(0,8-0,1-0,45) 11,213
VV "vnější kanalizace"
VV "vnější kanalizace"
VV "DN100" 46,4*0,6*(1,3-0,1*0,4) 35,078
VV "DN125" 1,85*1,0*(1,45-0,1-0,425) 1,711
VV 4,58*1,0*(2,1-0,1-0,425) 7,214
VV "DN150"7,5*1,2*(3,5-0,1-0,45) 26,550
VV 24,5*1,0*(1,8-0,1-0,45) 30,625
VV 24,0*1,2*(3,2-0,1-0,45) 76,320
VV 3,6*1,0*(1,8-0,1-0,45) 4,500
VV 28,7*1,0*(1,8-0,1-0,45) 35,875
VV (75,4-28,7)*1,2*(2,7-0,1-0,45) 120,486
VV "DN200" 13,4*1,2*(2,75-0,1-0,5) 34,572
VV "DN250" 31,1*1,2*(2,75-0,1-0,55) 78,372
VV "DN300" 21,5*1,2*(3,5-0,1-0,6) 72,240
VV "RŠ 1000" 1,5*1,5*4,2*5-3,14*1,18*1,18*0,25*4,0*5 25,389
VV "RN1" 10,6*7,0*3,42-9,6*6,0*1,64 159,300
VV "RN2" 5,8*3,4*2,96-4,8*2,4*1,59 40,054

VV
"OLK" 2,5*2,5*3,025-3,14*2,0*2,0*0,25*1,67-
3,14*1,24*1,24*0,25*1,2-0,969

11,245

VV
"zásyp čerpací jímky pro snížení hladiny spodní vody po 
výstavbě - 2ks" 3,14*1,25*1,25*1,75*2

17,172

VV Součet 796,484

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 138,728 232,21 32 214,15

VV "dešť.kanalizace"
VV "DN110" 62,8*0,5*0,1 3,140
VV "DN125" 16,0*0,5*0,1 0,800
VV "DN160" 25,5*0,5*0,1 1,275
VV "splašková kanalizace"
VV "DN70" 3,2*0,5*0,1 0,160
VV "DN100" 30,4*0,5*0,1 1,520
VV "DN125" 32,9*0,5*0,1 1,645
VV "DN150" 89,7*0,5*0,1 4,485
VV "vnější kanalizace"
VV "DN100" 46,4*0,6*0,4 11,136
VV "DN125" 1,85*1,0*0,425 0,786
VV 4,58*1,0*0,425 1,947
VV "DN150"7,5*1,2*0,45 4,050
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VV 24,5*1,0*0,45 11,025
VV 24,0*1,2*0,45 12,960
VV 3,6*1,0*0,45 1,620
VV 28,7*1,0*0,45 12,915
VV (75,4-28,7)*1,2*0,45 25,218
VV "DN200" 13,4*1,2*0,5 8,040
VV "DN250" 31,1*1,2*0,55 20,526
VV "DN300" 21,5*1,2*0,6 15,480
VV Součet 138,728

16 M 583313510 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 277,456 146,83 40 739,71
VV 138,728*2,0 277,456
VV Součet 277,456

D 2 Zakládání 4 820 852,45

17 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 130,314 887,10 115 601,24

VV "DN150"
VV (52,98*2+21,5)*0,6*1,0 76,476
VV (25,975*2+9,5+1,66+3,665)*0,6*1,0 40,065
VV "DN100"
VV (1,925+0,6+4,5)*0,6*0,8 3,372
VV "u plotu" 
VV (1,1+25,915)*0,5*0,77 10,401
VV Součet 130,314

18 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 767,628 28,49 21 866,36

VV "DN150"
VV (52,98*2+21,5)*(0,6*2+1,0*2) 407,872
VV (25,975*2+9,5+1,66+3,665)*(0,6*3+1,0*2) 253,745
VV "DN100"
VV (1,925+0,6+4,5)*(0,6*3+0,8*2) 23,885
VV "u plotu" 
VV (1,1+25,915)*(0,5*3+0,77*2) 82,126
VV Součet 767,628

19 M 693111460 geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 844,391 19,23 16 237,20
VV 767,628*1,1 844,391
VV Součet 844,391

20 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 33,840 47,68 1 613,38

VV (1,925+0,2*2+4,5) 6,825
VV "u plotu" 
VV (1,1+25,915) 27,015
VV Součet 33,840

21 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních do 
D 160 mm bez lože

m 194,235 115,59 22 451,92

VV (52,98*2+21,5) 127,460
VV (25,975*2+9,5+1,66+3,665) 66,775
VV Součet 194,235

22 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 1 m

m 2,000 1 687,53 3 375,06

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks" 2

2,000

VV Součet 2,000

23 M 592253350
skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 
D100x100x9 cm

kus 2,000 1 555,37 3 110,75

24 K 243531111
Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-
63 mm

m3 0,613 1 667,20 1 021,99

VV
"čerpací jíma pro snížení hladiny spodní vody při výstavbě - 
2ks" 3,14*1,25*1,25*0,25*0,25*2

0,613

VV Součet 0,613

25 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 267,840 1 346,64 360 684,04

VV (34,875*19,2)*0,4 267,840
VV Součet 267,840

26 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 9,392 1 310,54 12 308,62

VV "RN1" 10,6*7,0*0,1 7,420
VV "RN2" 5,8*3,4*0,1 1,972
VV Součet 9,392

27 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 175,336 811,44 142 273,78

VV "ŽB deska"
VV (52,48*21,5-3,5*1,5+3,3*1,6)*0,1 112,835
VV 25,475*9,5*0,1 24,201
VV "vně.pódium"
VV 8,365*4,05*0,1 3,388
VV "ŽB pasy"
VV (52,48*2+21,5*4+1,5*2+14,5*2+2,5)*0,8*0,1 18,037
VV 0,8*0,8*0,1*23 1,472
VV (25,475+9,5)*0,8*0,1 2,798
VV (25,475+9,5*4)*0,8*0,1 5,078
VV "vně.pódium"
VV (8,365*2+3,05*2)*0,5*0,1 1,142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (3,55+1,45*2)*0,3*0,1 0,194
VV "základový pas oplocení"
VV (27,72+1,65+3,66+9,93+18,495+4,65)*0,5*0,1 3,305
VV (1,1+25,915)*0,6*0,1 1,621
VV "pódium - pod schodiště"
VV 0,7*1,45*0,85 0,863
VV 0,7*1,35*0,85*0,5 0,402
VV Součet 175,336

28 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 86,694 2 611,53 226 403,78

VV (16,0*21,1-1,54*2,465)*0,15 50,071
VV (25,625*9,6-1,025*1,8)*0,15 36,623
VV Součet 86,694

29 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 320,004 2 725,61 872 204,73

VV (21,0*36,525+0,65*0,75*2+0,35*0,6*2+0,95*1,2*10)*0,4 311,928
VV (34,875*2+19,2)*0,4*0,4*0,5 7,116
VV 1,2*0,4*0,4*0,5*10 0,960
VV Součet 320,004

30 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 113,545 407,74 46 297,31
VV (16,0*2+21,1*2+2,465*2)*0,15 11,870
VV (25,625*2+9,6*2+1,025*2)*0,15 10,875
VV (21,0*2+36,525*2+0,65*2*2+0,35*2*2+0,95*2*10)*0,4 55,220
VV (34,875*2+19,2)*0,4 35,580
VV Součet 113,545

31 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 113,545 116,34 13 209,48

32 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 31,904 26 825,27 855 833,46
VV 319,044*0,1 31,904
VV Součet 31,904

33 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,059 24 001,56 73 420,77
VV (16,0*21,1-1,54*2,465)*0,005 1,669
VV (25,625*9,6-1,025*1,8)*0,005 1,221
VV "vně.pódium"
VV 8,365*4,05*0,005 0,169
VV Součet 3,059

34 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 73,609 2 589,28 190 594,08
VV "základový pas oplocení"
VV (27,72+1,65+3,66+9,93+18,495+4,65)*0,5*1,1*1,035 37,630
VV (1,1+25,915)*0,6*1,5*1,035 25,164
VV "pas opěrné zdi"
VV (1,65+15,41)*0,3*(3,635-2,8) 4,274
VV (4,55+1,225)*0,7*0,85 3,436
VV "pas schodiště pódia"
VV (3,35+1,15)*0,3*(4,2-1,9) 3,105
VV Součet 73,609

35 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 119,256 2 703,35 322 391,29
VV "krček"
VV (15,1+16,0+2,125+2,715)*0,8*1,25 35,940
VV 5,3*0,7*1,25*2 9,275

VV (5,3+0,8+1,79+1,54+2,465+4,325+0,8+2,395+6,1)*0,45*1,25 14,352

VV 8,935*0,75*1,25 8,377
VV 1,825*0,45*1,25 1,027
VV 1,575*0,615*1,25 1,211
VV (13,4+16,0)*0,75*1,25 27,563
VV 1,4*0,45*1,25*2 1,575
VV 1,5*1,52*1,25*3 8,550
VV 1,4*1,4*1,5*3 8,820
VV "JV část"
VV 2,0*0,3*1,6 0,960
VV 0,5*0,3*1,25 0,188
VV (7,75-2,0-0,5)*0,3*0,9 1,418
VV Součet 119,256

36 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 22,404 2 611,53 58 508,67

VV "základ.pas vně schodiště š=1,625m"
VV 1,625*0,3*0,95 0,463
VV "vně.pódium"
VV (8,0*2+3,0*2)*0,5*1,59 17,490
VV (3,55+1,45*2)*0,3*(4,2-1,9) 4,451
VV Součet 22,404

37 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 87,670 2 725,61 238 953,85

VV "stáv.objekt" 7,95*0,6*1,4 6,678
VV "SZ"
VV 22,3*0,75*1,25 20,906
VV "JV"
VV 25,625*0,8*0,75 15,375
VV 1,0*0,8*0,5 0,400
VV 8,8*0,45*1,25 4,950
VV 1,6*0,45*0,75 0,540
VV (2,7+0,45)*0,6*0,75 1,418
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VV (2,55+0,6+5,6)*0,6*0,75 3,938
VV 4,1*0,6*0,75 1,845
VV 7,475*0,45*0,6 2,018
VV (9,15-0,45+0,725)*0,6*1,25 7,069
VV 1,8*0,3*1,25 0,675
VV (10,075+1,4)*0,6*1,25 8,606
VV 0,725*0,45*1,25 0,408
VV (9,6-2,2-0,8)*0,6*0,75 2,970
VV 8,275*0,6*0,75 3,724
VV 8,2*0,6*1,25 6,150
VV Součet 87,670

38 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 207,477 324,16 67 256,21
VV "základový pas oplocení"
VV (27,72+1,65+3,66+9,93+18,495+4,65)*0,25*2 33,053
VV (1,1+25,915)*0,25*2 13,508
VV "pas opěrné zdi"
VV (1,65+15,41+0,3*2)*0,3*2 10,596
VV (4,55+1,225+0,7)*0,45*2 5,828
VV "krček"
VV (15,1+16,0+2,125+2,715)*0,2*2 14,376
VV 5,3*0,2*2*2 4,240
VV (5,3+0,8+1,79+1,54+2,465+4,325+0,8+2,395+6,1)*0,2*2 10,206
VV 8,935*0,2*2 3,574
VV 1,825*0,2*2 0,730
VV 1,575*0,2*2 0,630
VV (13,4+16,0)*0,2*2 11,760
VV 1,4*0,2*2*2 1,120
VV 1,5*4*0,2*3 3,600
VV 1,4*4*0,2*3 3,360
VV "JV část"
VV (2,0*2+0,3)*0,5 2,150
VV 0,5*0,5*2 0,500
VV ((7,75-2,0-0,5)+0,3)*0,5*2 5,550
VV "základ.pas vně schodiště š=1,625m"
VV (1,625*2+0,3*2)*0,3*2 2,310
VV "vně.pódium"
VV (8,0*2+3,0*2)*0,85*2 37,400
VV (3,55+1,45*2+0,3)*0,475*2 6,413
VV "JV"
VV 25,625*0,15*2 7,688
VV 8,8*0,15*2 2,640
VV 1,6*0,15*2 0,480
VV (2,7+0,45)*0,15*2 0,945
VV (2,55+0,6+5,6)*0,15*2 2,625
VV 4,1*0,15*2 1,230
VV 7,475*0,15*2 2,243
VV (9,15-0,45+0,725)*0,15*2 2,828
VV 1,8*0,15*2 0,540
VV (10,075+1,4)*0,15*2 3,443
VV 0,725*0,15*2 0,218
VV (9,6-2,2-0,8)*0,15*2 1,980
VV 8,275*0,15*2 2,483
VV 8,2*0,15*2 2,460
VV "stáv.objekt" 7,95*0,3*2 4,770
VV Součet 207,477

39 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 207,477 65,62 13 615,28

40 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,091 26 825,27 56 091,64
VV "SZ"
VV 22,3*0,75*1,25*0,1 2,091
VV Součet 2,091

41 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 1,719 24 001,56 41 258,68
VV "o6-100/100 -  v 1x v ploše pasu"
VV "základ.pas vně schodiště š=1,625m"
VV 1,625*0,3*0,0065 0,003
VV "vně.pódium"
VV (8,0*2+3,0*2)*0,5*0,0065 0,072
VV (3,55+1,45*2)*0,3*0,0065 0,013
VV "JV"
VV 25,625*0,8*0,065 1,333
VV 1,0*0,8*0,0065 0,005
VV 8,8*0,45*0,0065 0,026
VV 1,6*0,45*0,0065 0,005
VV (2,7+0,45)*0,6*0,0065 0,012
VV (2,55+0,6+5,6)*0,6*0,0065 0,034
VV 4,1*0,6*0,0065 0,016
VV 7,475*0,45*0,0065 0,022
VV (9,15-0,45+0,725)*0,6*0,0065 0,037
VV 1,8*0,3*0,0065 0,004
VV (10,075+1,4)*0,6*0,0065 0,045
VV 0,725*0,45*0,0065 0,002
VV (9,6-2,2-0,8)*0,6*0,0065 0,026
VV 8,275*0,6*0,0065 0,032
VV 8,2*0,6*0,0065 0,032
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VV Součet 1,719

42 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 99,038 1 127,97 111 712,05

VV "M24" 25,6*3,25 83,200
VV 9,05*1,75 15,838
VV Součet 99,038

43 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 338,459 1 486,11 502 986,88

VV (36,425-0,4*7+21,5+36,425+8,435)*3,25 324,951
VV "oplocení"
VV (1,1+25,915)*0,5 13,508
VV Součet 338,459

44 K 279113156
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 9,710 1 963,30 19 063,69

VV "pódium"
VV (8,0*2+3,42)*0,5 9,710
VV Součet 9,710

45 K 279321346 Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 8,678 2 645,39 22 956,69
VV "vně.pódium"
VV (8,365*2+3,05*2)*0,5*0,65 7,420
VV (3,55+1,45*2)*0,3*0,65 1,258
VV Součet 8,678

46 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 39,104 442,76 17 313,62
VV "vně.pódium"
VV (8,365*2+3,05*2)*0,65*2+0,5*0,65*2 30,329
VV (3,55+1,45*2)*0,65*2+0,3*0,65*2 8,775
VV Součet 39,104

47 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 39,104 125,37 4 902,58

48 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 13,619 26 825,27 365 333,37

VV "M24"
VV "R12" 4,7*104*0,00098*1,1 0,527
VV "R16" 4,7*104*0,00167*1,1 0,898
VV "R10 vod" 25,6*2*13*0,00069*1,1 0,505
VV "opěrná zeď tl.300, l=9,05m" 38*2,25*0,00167*1,1 0,157
VV 9,05*2*6*0,00069*1,1 0,082
VV "M22"
VV "R10" 3,75*166*0,00098*1,1 0,671
VV "R22" 4,7*166*0,00311*1,1 2,669
VV "R8 vod" 41,5*13*0,00044*1,1 0,261
VV "R10 vod" 41,5*13*0,00069*1,1 0,409
VV "M23"
VV "R10" 3,95*219*0,00069*1,1 0,657
VV "R16" 3,95*219*0,00167*1,1 1,589
VV "R8 vod" 54,5*13*0,00044*1,1 0,343
VV "R10 vod" 54,5*13*0,00069*1,1 0,538
VV "oplocení"
VV "R16" (8+106)*1,75*0,00167*1,1 0,366
VV "R10" (147-2*7+87+147+35)*2,5*0,00167*1,1 1,846
VV "oplocení"
VV "R10 vod" (1,1+25,915)*2*4*0,00069*1,1 0,164

VV
"R10 vod" (36,425-
0,4*7+21,5+36,425+8,435)*2*12*0,00069*1,1

1,821

VV "pódium"
VV "svi R12 a otvor" (33*2+14*2)*1,0*0,00098*1,1 0,101
VV "vod R10 a šár" (8,0*2+3,42+0,01*50*2)*0,00069*1,1 0,015
VV Součet 13,619

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 976 241,66

49 K 310239211
Zazdívka otvorů  ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC

m3 1,844 4 445,77 8 197,99

VV 0,87*2,15*0,45 0,842
VV 1,06*2,1*0,45 1,002
VV Součet 1,844

50 K 311238114 Zdivo nosné tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC m2 678,890 913,92 620 453,10
VV 5,875*3,9*4 91,650
VV 16,0*3,9 62,400
VV (6,5+1,5*2+8,535+1,8)*3,9 77,357
VV (6,25*3+2,1+5,8+8,55)*3,5 123,200
VV (6,5*2+1,8*2)*0,25 4,150
VV (16,0*2+14,46+21,5*1,5+6,1*3)*3,3 320,133
VV Součet 678,890

51 K 311238115 Zdivo nosné tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 221,495 1 108,17 245 454,50
VV 16,0*7,5 120,000
VV (3,2*2,5)*3,5 28,000
VV (16,0*2+21,5*2+1,5*2)*0,5 39,000
VV "pódium"
VV (1,75*2+8,0)*2,75 31,625
VV 2,05*0,7*2 2,870
VV Součet 221,495

52 K 311238216 Zdivo nosné tl 400 mm pevnosti P 15 na MC m2 25,375 1 599,16 40 578,66
VV 7,95*7,9 62,805
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VV (6,025+36,425-0,4*7+21,5+36,425)*5,75 561,056
VV -5,7*1,5*12 -102,600
VV 21,5*2,0*0,5*2 43,000
VV 21,5*0,5 10,750
VV (16,0-8,435+3,2*2,77)*7,9 129,789
VV (4,15+3,1)*3,5 25,375

53 K 311238219 Zdivo nosné tl 440 mm pevnosti P 15 na MC m2 105,001 1 649,70 173 220,50
VV 25,475*3,5 89,163
VV 9,05*(3,5-1,75) 15,838
VV Součet 105,001

54 K 311321311 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 0,726 2 726,63 1 979,54
VV "S15" (25,025+8,75)*0,05*0,43 0,726
VV Součet 0,726

55 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,675 2 943,38 22 590,45
VV 4,8*0,3*5,33 7,675
VV Součet 7,675

56 K 311321411a Opěrná zeď ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,236 2 943,38 30 128,46
VV (15,41+1,65)*0,3*2,0 10,236
VV Součet 10,236

57 K 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 14,523 433,72 6 298,95
VV "S15" (25,025+8,75)*0,43 14,523
VV Součet 14,523

58 K 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 14,523 120,85 1 755,18

59 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 89,686 433,72 38 898,82
VV "M1" (4,8*2+0,3*2)*5,33 54,366
VV (15,41+1,65)*2,0+0,3*2,0*2 35,320
VV Součet 89,686

60 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 89,686 120,85 10 838,99

61 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,024 26 825,27 27 469,08
VV 10,236*0,1 1,024
VV Součet 1,024

62 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,387 24 001,56 9 288,60
VV "M1 - 2xKari o8-150/150" 4,8*5,33*2*0,00756 0,387
VV Součet 0,387

63 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 108,000 381,13 41 162,41
VV "B1" 4*(4+5) 36,000
VV "B4" 3*(13+4) 51,000
VV "B10" 2*9 18,000
VV "B11" 1*(1+2) 3,000
VV Součet 108,000

64 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 3,000 438,69 1 316,08
VV "B15" 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 21,000 534,77 11 230,09
VV "B2" 4*(1+1) 8,000
VV "B6" 5*1 5,000
VV "B7" 3*2 6,000
VV "B13" 2*1 2,000
VV Součet 21,000

66 K 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 5,000 673,90 3 369,48
VV "B12" 2*1 2,000
VV "B16" 3*1 3,000
VV Součet 5,000

67 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 5,000 769,35 3 846,74
VV "B3" 3*1 3,000
VV "B17" 2*1 2,000
VV Součet 5,000

68 K 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 15,000 952,99 14 294,88
VV "B5" 3*(1+1) 6,000
VV "B9" 7*1 7,000
VV "B14" 2*1 2,000
VV Součet 15,000

69 K 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 3,000 1 025,99 3 077,97
VV "B8" 3*1 3,000
VV Součet 3,000

70 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,771 6 031,80 4 650,52
VV "A1 - 3xIPEč.16, l=1,6m - 2ks" 1,6*0,45*0,16*2 0,230
VV "A2 - 3xIPEč.16, l=2,2m" 2,2*0,45*0,16 0,158
VV "A4 - 2xIPEč.14, l=1,1m" 1,1*0,3*0,14 0,046
VV "A5 - 2xIPEč.18, l=2,3m" 2,3*0,45*0,18 0,186
VV "A6 - 3xIPEč.16, l=2,1m" 2,1*0,45*0,16 0,151
VV Součet 0,771

71 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,040 3 139,02 22 098,70
VV "M5" 3,51 3,510
VV "M6" 0,4 0,400
VV "M12" 0,32 0,320
VV "M13" 0,49 0,490
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VV "M26" 2,32 2,320
VV Součet 7,040

72 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 51,045 415,79 21 223,97
VV "M5" 17,525*(0,5*2+0,4)+0,4*0,5*2 24,935
VV "M6" 2,0*(0,5*2+0,4) 2,800
VV "M12" 3,5*(0,25*2+0,32) 2,870
VV "M13" 3,5*(0,44*2+0,32) 4,200
VV "M26" 11,6*(0,5*2+0,4) 16,240
VV Součet 51,045

73 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 51,045 117,08 5 976,24

74 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 2,214 26 825,27 59 391,15
VV "M5" 
VV "4xR14" 17,5*4*0,0013*1,1 0,100
VV "3xR20" 17,5*3*0,0257*1,1 1,484
VV "třmínek R8" 2,2*176*0,00044*1,1 0,187
VV "M6"
VV "4xR14" 2,0*4*0,0013*1,1 0,011
VV "3xR20" 2,0*3*0,00257*1,1 0,017
VV "třmínek R8" 2,2*22*0,00044*1,1 0,023
VV "M12"
VV "5xR14"3,5*5*0,0013*1,1 0,025
VV "třmínek R8" 1,05*36*0,00044*1,1 0,018
VV "M13" 
VV "2xR14" 3,5*4*0,0013*1,1 0,020
VV "4xR16" 3,5*4*0,00167*1,1 0,026
VV "třmínek R8" 1,92*15*0,00044*1,1 0,014
VV "M26"
VV "4xR14" 11,6*4*0,0013*1,1 0,066
VV "3xR20" 11,6*3*0,00257*1,1 0,098
VV "třmínek R8" 2,2*117*0,00044*1,1 0,125
VV Součet 2,214

75 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů 

t 0,750 38 287,01 28 715,26

VV "A1 - 3xIPEč.16, l=1,6m - 2ks" 1,6*3*0,0158*1,1*2 0,167
VV "A2 - 3xIPEč.16, l=2,2m" 2,2*3*0,0158*1,1 0,115
VV "A3 - 1xHEBč.24, l=4,7m" 2,2*0,0832*1,1 0,201
VV "A4 - 2xIPEč.14, l=1,1m" 1,1*2*0,0129*1,1 0,031
VV "A5 - 2xIPEč.18, l=2,3m" 2,3*2*0,0188*1,1 0,095
VV "A6 - 3xIPEč.16, l=2,1m" 2,1*3*0,0158*1,1 0,109
VV "A7 - 1xIPEč.16, l=1,85m" 1,85*0,0158*1,1 0,032
VV Součet 0,750

76 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
100 mm

m 3,500 61,75 216,12

VV 1,75*2 3,500
VV Součet 3,500

77 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3 31,320 3 438,39 107 690,37
VV "M2" 2,37*10 23,700
VV "M3" 3,05*2 6,100
VV "M4" 0,52*2 1,040
VV "M25" 0,48 0,480
VV Součet 31,320

78 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 262,850 1 400,56 368 137,60
VV "M2" (0,75*2+0,5*2)*7,25*10 181,250
VV (0,3*2+0,43*2)*1,25*10 18,250
VV "M3" (0,75*2+0,525*2)*8,5*2 43,350
VV "M4" 0,4*4*3,25*2 10,400
VV "M8" 0,4*4*3,0*2 9,600
VV Součet 262,850

79 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 262,850 181,85 47 798,51

80 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 15,209 26 825,27 407 985,55
VV "M2" 
VV "vlepení 10xR20-1200" 1,2*10*0,0257*1,1*10 3,392
VV "přímá 4xR20-8500" 8,5*4*0,00257*1,1*10 0,961
VV "přímá 6xR20-7250" 7,25*6*0,00257*1,1*10 1,230
VV "třmínek R8" (3,66*76+1,96*7)*0,00044*1,1*10 1,413
VV "M3" 3,05*2 6,100
VV "vlepení 8xR20-1200" 1,2*8*0,0257*1,1*2 0,543
VV "přímá 8xR20-8500" 8,5*8*0,00257*1,1*2 0,384
VV "třmínek R8" 3,4*34*0,00044*1,1*2 0,112
VV "M4" 
VV "vlepení 4xR20-1200" 1,2*4*0,0257*1,1*2 0,271
VV "vlepení 8xR16-1000" 1,0*8*0,0167*1,1*2 0,294
VV "přímá 4xR20-3250" 3,25*4*0,00257*1,1*2 0,074
VV "přímá 8xR16-3250" 3,25*8*0,00167*1,1*2 0,096
VV "třmínek R8" 2,0*34*0,00044*1,1*2 0,066
VV "M25"
VV "přímá 4xR20-3000" (3,0+1,2)*4*0,00257*1,1*2 0,095
VV "přímá 8xR16-3000" (3,0+1,0)*8*0,00167*1,1*2 0,118
VV "třmínek R8" 2,0*31*0,00044*1,1*2 0,060
VV Součet 15,209

81 K 342248141 Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 m2 162,028 585,51 94 869,63
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VV (3,95+2,05+2,925+2,0+3,0+3,755+1,625)*3,9 75,290
VV (2,975+1,4)*3,0 13,125
VV (1,85+2,35+1,5)*3,5 19,950
VV (2,925+2,1+3,0+1,8*3)*3,3 44,303
VV "oblouk" 2,6*3,6 9,360
VV Součet 162,028

82 K 342248142 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 m2 436,582 638,22 278 633,43
VV (1,9+1,95+8,535+3,5)*3,9 61,952
VV (4,14+2,65)*(10,58+8,55)*0,5 64,946
VV (4,14+2,65+1,2+3,0)*(10,58+8,55)*0,5 105,119
VV (4,37+2,35*3+5,8+2,2+4,5+4,4+4,375)*3,5 114,433
VV (5,875*2+1,8*2+0,6*10,4+0,6)*3,3 73,227
VV "zaoblení rohu" 1,3*3,6 4,680
VV "pódium"
VV 7,4*0,7 5,180
VV 7,4*0,5*(1,25-0,7)*2 4,070
VV (8,0+1,95*2)*0,25 2,975
VV Součet 436,582

83 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 197,390 117,96 23 284,80

VV "tl.115mm"
VV 3,9*7 27,300
VV 3,0*2 6,000
VV 3,5*6 21,000
VV 3,3*5 16,500
VV 3,6*2 7,200
VV "tl.140mm"
VV 3,9*4 15,600
VV 3,5*5 17,500
VV 3,3*8 26,400
VV 9,565*6 57,390
VV "pódium" 1,25*2 2,500
VV Součet 197,390

84 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 4,128 642,18 2 650,92

VV "A1 - 3xIPEč.16, l=1,6m - 2ks" 1,6*0,16*2*2 1,024
VV "A2 - 3xIPEč.16, l=2,2m" 2,2*0,16*2 0,704
VV "A4 - 2xIPEč.14, l=1,1m" 1,1*0,14*2 0,308
VV "A5 - 2xIPEč.18, l=2,3m" 2,3*0,18*2 0,828
VV "A6 - 3xIPEč.16, l=2,1m" 2,1*0,16*2 0,672
VV "A7 - 1xIPEč.16, l=1,85m" 1,85*0,16*2 0,592
VV Součet 4,128

85 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,056 608,91 643,00

VV "A3 - 1xHEBč.24, l=4,7m" 2,2*0,24*2 1,056
VV Součet 1,056

86 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 
rabicovým pletivem

m2 8,562 370,34 3 170,81

VV "1,35x2,1, 3xIč.16-2,0m - 2x" 1,35*(0,15*2+0,16*2+0,5) 1,512
VV "HEB200, l=4,7m" 4,7*(0,15*2+0,2*2+0,8) 7,050
VV Součet 8,562

87 K 348272113
Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých 
přírodních na MC včetně spárování

m2 80,574 1 045,26 84 220,73

VV (27,72+3,66+9,93+18,495+4,65-21*0,4)*1,2 67,266
VV (25,915+0,7)*0,5 13,308
VV Součet 80,574

88 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 56,055 507,97 28 474,52

VV (27,72+3,66+9,93+18,495+4,65-21*0,4) 56,055
VV Součet 56,055

89 K 348272516
Plotová stříška pro zeď tl 400mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 26,615 920,53 24 499,92

VV (25,915+0,7) 26,615
VV Součet 26,615

90 K 348273111
Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek hladkých 
přírodních včetně spárování a výplně betonem

m 31,400 1 232,61 38 703,86

VV 1,4*21 29,400
VV 2,0 2,000
VV Součet 31,400

91 K 348273511
Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

kus 22,000 319,43 7 027,45

VV 21+1 22,000
VV Součet 22,000

92 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 0,441 1 651,08 728,13
VV 1,47*0,3 0,441
VV Součet 0,441

D 4 Vodorovné konstrukce 3 780 959,60

93 K 411123901
Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky 
hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m

kus 22,000 586,66 12 906,55

VV "P13 - půlené" 16 16,000
VV "P18" 6 6,000
VV Součet 22,000
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94 M 593416261 panel stropní dutinový PZD 21/330 329x29x10 cm kus 8,000 1 127,03 9 016,24

95 M 593416262 panel stropní dutinový PZD 21-30  299x29x10 cm kus 6,000 1 128,66 6 771,96

96 K 411123901a Příplatek za řezáni PZD desky na 2 poloviny kus 8,000 866,47 6 931,74

97 K 411133901
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m

kus 64,000 686,28 43 922,00

VV "spiroll tl.200mm"
VV "P1 - š=1,2m, l=3,15m" 11 11,000
VV "P1 - š=0,7m, l=3,15" 1 1,000
VV "P2 - š=0,7m, l=3,15m" 4 4,000
VV "P14 - š=1,07m, l=5,07m" 1 1,000
VV "P14 - š=0,88m, l=5,07m" 1 1,000
VV "P15 - š=0,88m, l=5,84m" 1 1,000
VV "P16 - š=1,2m, l=5,84m" 7 7,000
VV "P16 - š=1,07m, l=5,84m" 1 1,000
VV "P16 - š=0,32m, l=5,84m" 1 1,000
VV "P17 - š=0,7m, l=6,08m" 1 1,000
VV "P17 - š=0,5m, l=6,08m" 1 1,000
VV "spiroll tl.250mm"
VV "P3 - š=0,8m, l=5,03m" 1 1,000
VV "P4 - š=0,8m, l=5,81m" 2 2,000
VV "P5 - š=1,2m, l=2,02m" 7 7,000
VV "P5 - š=0,6m, l=2,02m" 1 1,000
VV "P5 - š=0,38m, l=2,02m" 1 1,000
VV "P6 - š=0,82m, l=6,08m" 1 1,000
VV "P6 - š=0,6m, l=6,08m" 1 1,000
VV "P6 - š=0,38m, l=6,08m" 1 1,000
VV "P7 - š=1,2m, l=2,3m" 2 2,000
VV "P7 - š=0,55m, l=2,3m" 1 1,000
VV "P8 - š=1,0m, l=4,2m" 1 1,000
VV "P8 - š=0,8m, l=4,2m" 1 1,000
VV "P8 - š=0,55m, l=4,2m" 1 1,000
VV "P9 - š=1,0, l=4,7m" 1 1,000
VV "P9 - š=0,8, l=4,7m" 1 1,000
VV "P9 - š=0,55, l=4,7m" 1 1,000
VV "P10 - š=1,2 l=2,4m" 5 5,000
VV "P10 - š=0,8 l=2,4m" 2 2,000
VV "P11 - š=0,74 l=2,0m" 1 1,000
VV "P12 - š=0,8 l=4,58m" 2 2,000
VV Součet 64,000

98 M 593468691 panel stropní předpjatý dotinový 100x119x20 cm m 96,750 926,06 89 595,95
VV "P1 - š=1,2m, l=3,15m" 11*3,15 34,650
VV "P1 - š=0,7m, l=3,15" 1*3,15 3,150
VV "P2 - š=0,7m, l=3,15m" 4*3,15 12,600
VV "P14 - š=1,07m, l=5,07m" 1*5,07 5,070
VV "P14 - š=0,88m, l=5,07m" 1*5,07 5,070
VV "P15 - š=0,88m, l=5,84m" 1*5,84 5,840
VV "P16 - š=1,2m, l=2,02m" 7*2,02 14,140
VV "P16 - š=1,07m, l=2,02m" 1*2,05 2,050
VV "P16 - š=0,32m, l=2,02m" 1*2,02 2,020
VV "P17 - š=0,7m, l=6,08m" 1*6,08 6,080
VV "P17 - š=0,5m, l=6,08m" 1*6,08 6,080
VV Součet 96,750

99 M 593468631 panel stropní předpjatý dutinový 100x119x25 cm m 114,630 940,51 107 810,72
VV "P3 - š=0,8m, l=5,03m" 1*5,03 5,030
VV "P4 - š=0,8m, l=5,81m" 2*5,81 11,620
VV "P5 - š=1,2m, l=2,02m" 7*2,02 14,140
VV "P5 - š=0,6m, l=2,02m" 1*2,02 2,020
VV "P5 - š=0,38m, l=2,02m" 1*2,02 2,020
VV "P6 - š=0,82m, l=6,08m" 1*6,08 6,080
VV "P6 - š=0,6m, l=6,08m" 1*6,08 6,080
VV "P6 - š=0,38m, l=6,08m" 1*6,08 6,080
VV "P7 - š=1,2m, l=2,3m" 2*2,3 4,600
VV "P7 - š=0,55m, l=2,3m" 1*2,3 2,300
VV "P8 - š=1,0m, l=4,2m" 1*4,2 4,200
VV "P8 - š=0,8m, l=4,2m" 1*4,2 4,200
VV "P8 - š=0,55m, l=4,2m" 1*4,2 4,200
VV "P9 - š=1,0, l=4,7m" 1*4,7 4,700
VV "P9 - š=0,8, l=4,7m" 1*4,7 4,700
VV "P9 - š=0,55, l=4,7m" 1*4,7 4,700
VV "P10 - š=1,2 l=2,4m" 5*2,4 12,000
VV "P10 - š=0,8 l=2,4m" 2*2,4 4,800
VV "P11 - š=0,74 l=2,0m" 1*2,0 2,000
VV "P12 - š=0,8 l=4,58m" 2*4,58 9,160
VV Součet 114,630

100 K 411133902
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 
závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m 

m 77,000 866,91 66 751,92

VV "spiroll tl.200mm"
VV "P14 - š=1,2m, l=5,07m" 10 10,000
VV "P15 - š=1,2m, l=5,84m" 4 4,000
VV "P17 - š=1,2m, l=6,08m" 8 8,000
VV "P17 - š=1,07m, l=6,08m" 4 4,000
VV "spiroll tl.250mm"
VV "P3 - š=1,2m, l=5,03m" 11 11,000
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VV "P4 - š=1,2m, l=5,81m" 3 3,000
VV "P6 - š=1,2m, l=6,08m" 11 11,000
VV "P8 - š=1,2m, l=4,2m" 10 10,000
VV "P9 - š=1,2m, l=4,7m" 10 10,000
VV "P12 - š=1,2m, l=4,58m" 6 6,000
VV Součet 77,000

101 M 593468691 panel stropní předpjatý dotinový 100x119x20 cm m 147,020 925,54 136 073,52
VV "P14 - š=1,2m, l=5,07m" 10*5,07 50,700
VV "P15 - š=1,2m, l=5,84m" 4*5,84 23,360
VV "P17 - š=1,2m, l=6,08m" 8*6,08 48,640
VV "P17 - š=1,07m, l=6,08m" 4*6,08 24,320
VV Součet 147,020

102 M 593468631 panel stropní předpjatý dutinový 100x119x25 cm m 256,120 1 059,45 271 347,06
VV "spiroll tl.250mm"
VV "P3 - š=1,2m, l=5,03m" 11*5,03 55,330
VV "P4 - š=1,2m, l=5,81m" 3*5,81 17,430
VV "P6 - š=1,2m, l=6,08m" 11*6,08 66,880
VV "P8 - š=1,2m, l=4,2m" 10*4,2 42,000
VV "P9 - š=1,2m, l=4,7m" 10*4,7 47,000
VV "P12 - š=1,2m, l=4,58m" 6*4,58 27,480
VV Součet 256,120

103 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,080 2 977,92 12 149,92
VV "M7" 0,39 0,390
VV "M8" 1,44 1,440
VV "M11" 1,16 1,160
VV "M29" 1,09 1,090
VV Součet 4,080

104 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,990 2 863,84 40 065,17
VV "O15" 106,0*(0,06+0,025) 9,010
VV "O16" 83,0*(0,04+0,02) 4,980
VV Součet 13,990

105 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 47,338 388,54 18 392,84
VV "O16" (1,255+1,7+(0,25+1,265)*2+11,25+0,075*2+4,0)*0,1 2,139
VV "M7" 3,7*0,42*2 3,108
VV "M8" (6,29*2+3,045*2)*0,15+6,29*3,045 21,954
VV "M11" (7,73*2+1,0*2)*0,15+7,73*1,0 10,349
VV "M29" (7,54*2+0,96*2)*0,15+7,54*0,96 9,788
VV Součet 47,338

106 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 47,338 116,34 5 507,16

107 K 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 35,046 152,48 5 343,83

VV "M7" 3,7*0,25 0,925
VV "M8"  6,29*3,045 19,153
VV "M11" 7,73*1,0 7,730
VV "M29" 7,54*0,96 7,238
VV Součet 35,046

108 K 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 35,046 44,73 1 567,52

109 K 411354203
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý tl 0,75 mm

m2 83,000 502,94 41 743,78

VV "O16" 83,0 83,000
VV Součet 83,000

110 K 411354214
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
50 mm plech lesklý tl 0,8 mm

m2 106,000 328,91 34 864,04

VV "O15" 106,0 106,000
VV Součet 106,000

111 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,394 26 825,27 64 219,70
VV "M7" 
VV "2xR12" 3,7*2*0,00098*1,1 0,008
VV "3xR14" 3,7*3*0,0013*1,1 0,016
VV "třmínek R8" 1,74*25*0,00044*1,1 0,021
VV "M8" 
VV "R8" (3,045*2+0,15*2)*32*0,00044*1,1 0,099
VV "M11" 1,16 1,160
VV "M29" 1,09 1,090
VV Součet 2,394

112 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,087 24 001,56 26 089,69
VV "o5-100/100"
VV "O15" 106,0*0,004 0,424
VV "O16" 83,0*0,004 0,332
VV "M8 - 2xo6-100/100" 6,29*3,045*2*0,0065 0,249
VV "M11 - o5-100/100" 7,73*1,0*0,0045 0,035
VV "M29 - o6-100/100" 7,54*0,96*0,0065 0,047
VV Součet 1,087

113 K 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 kus 38,000 192,78 7 325,66

VV "R18" 16 16,000
VV "R19" 22 22,000
VV Součet 38,000

114 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 70,000 216,73 15 170,79
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VV "O5" 2 2,000
VV "O6" 16 16,000
VV "O7" 4 4,000
VV "O10" 22 22,000
VV "O11" 10 10,000
VV "O12" 6 6,000
VV "O13" 4 4,000
VV "O14" 2 2,000
VV "O17" 2 2,000
VV "O18" 2 2,000
VV Součet 70,000

115 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 17,920 2 958,91 53 023,71
VV "M9" 0,17 0,170
VV "M27" 8,28 8,280
VV "M28" 9,47 9,470
VV Součet 17,920

116 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 171,078 574,91 98 354,10
VV "M9" 2,2*(0,25+0,3*2)+2,2*0,25 2,420
VV "M27" 34,42*(0,25+1,1*2) 84,329
VV "M28" 34,42*(0,25+1,1*2) 84,329
VV Součet 171,078

117 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 171,078 136,67 23 380,84

118 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,701 26 825,27 18 804,52

VV "M9" 
VV "2xR12" 2,2*2*0,00098*1,1 0,005
VV "2xR14" 2,2*2*0,0013*1,1 0,006
VV "M27
VV "4xR10" 34,42*0,00069*1,1 0,026
VV "3xR14" 34,42*0,0013*1,1 0,049
VV "3xR16" 34,42*0,00167*1,1 0,063
VV "třmínek R8" 3,1*138*0,00044*1,1 0,207
VV "M28"
VV "4xR10" 34,42*0,00069*1,1 0,026
VV "3xR14" 34,42*0,0013*1,1 0,049
VV "3xR16" 34,42*0,00167*1,1 0,063
VV "třmínek R8" 3,1*138*0,00044*1,1 0,207
VV Součet 0,701

119 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 59,088 3 026,47 178 827,86
VV "V1" 14,6 14,600
VV "V2" 16,8 16,800
VV "V3" 1,9 1,900
VV "V4" 2,8 2,800
VV "V5" 1,1 1,100
VV "V6" 0,9 0,900
VV "V7" 5,96 5,960
VV "V8" 4,91 4,910
VV "V9" 3,68 3,680
VV "V10"5,23 5,230
VV "pódium"
VV (1,75*2+8,0)*0,3*0,35 1,208
VV Součet 59,088

120 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 413,486 343,69 142 111,43
VV "V1" 90,5*0,5*2 90,500
VV "V2" 278,0*0,25*2 139,000
VV "V3" 30,0*0,2*2 12,000
VV "V4" 72,0*0,15*2 21,600
VV "V5" 22,0*0,13*2 5,720
VV "V6" 36,0*0,1*2 7,200
VV "V7" 76,3*0,3*2 45,780
VV "V8" 53,3*0,25*2 26,650
VV "V9" 80,9*0,2*2 32,360
VV "V10" 43,6*0,28*2 24,416
VV "pódium"
VV (1,75*2+8,0)*0,35*2+0,3*0,35*2 8,260
VV Součet 413,486

121 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 413,486 80,77 33 397,05

122 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 7,141 26 825,27 191 559,26

VV "přímá"
VV "V1" 90,5*6*0,0013*1,1 0,776
VV "V2" 278,0*4*0,0013*1,1 1,590
VV "V3" 30,0*4*0,0013*1,1 0,172
VV "V4" 72,0*04*0,0013*1,1 0,412
VV "V5" 22,0*4*0,0013*1,1 0,126
VV "V6" 36,0*2*0,0013*1,1 0,103
VV "V7" 76,3*4*0,0013*1,1 0,436
VV "V8" 53,3*4*0,0013*1,1 0,305
VV "V9" 80,9*4*0,0013*1,1 0,463
VV "V10" 43,6*4*0,0013*1,1 0,249
VV "třmínek R8"
VV "V1" 2,2*363*0,00044*1,1 0,387

Strana 24 z 89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "V2" 1,5*1113*0,00044*1,1 0,808
VV "V3" 1,24*121*0,00044*1,1 0,073
VV "V4" 1,3*289*0,00044*1,1 0,182
VV "V5" 1,46*89*0,00044*1,1 0,063
VV "V6" 1,1*145*0,00044*1,1 0,077
VV "V7" 1,6*306*0,00044*1,1 0,237
VV "V8" 1,9*214*0,00044*1,1 0,197
VV "V9" 1,6*325*0,00044*1,1 0,252
VV "V10" 1,6*176*0,00044*1,1 0,136
VV "pódium"
VV (1,75*2+8,0)*0,3*0,35*0,08 0,097
VV Součet 7,141

123 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,652 3 416,50 26 143,06
VV "M10" 4,33 4,330
VV "M17" 1,68 1,680
VV Mezisoučet 6,010
VV "vně.pódium"
VV 3,95*1,45*0,15 0,859
VV 0,6*0,15*1,45*6 0,783
VV Mezisoučet 1,642
VV Součet 7,652

124 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,099 3 302,42 10 234,21
VV "vně schodiště"
VV "š=2,35m"
VV 2,35*0,3*0,3 0,212
VV 1,3*2,35*0,15 0,458
VV 0,5*2,35*0,2 0,235
VV 0,25*0,175*0,5*2,35*4 0,206
VV "š=1,625m"
VV 2,9*1,625*0,15 0,707
VV 0,5*1,625*0,2 0,163
VV 0,245*0,194*0,5*1,625*9 0,348
VV "š=1,65m"
VV 0,3*1,65*0,3 0,149
VV 1,75*1,65*0,15 0,433
VV 0,38*0,15*0,5*1,65*4 0,188
VV Součet 3,099

125 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,850 26 825,27 22 801,48

VV "M10"
VV "R8" 1,8*55*0,00044*1,1 0,048
VV "R12" 10,7*13*0,00098*1,1 0,150
VV "M17"
VV "R8" 1,6*(121+81)*0,00044*1,1 0,156
VV "R8" (5,4+0,15*4+1,6*2+3,45)*11*0,00044*1,1 0,067
VV "R12" (5,4+0,15*4+1,6*2+3,45)*17*0,00098*1,1 0,232
VV "vně.pódium" 
VV 1,642*0,12 0,197
VV Součet 0,850

126 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,091 24 001,56 2 184,14

VV "o6-100/100"
VV "vně schodiště"
VV "š=2,35m"
VV 2,35*0,3*0,0065 0,005
VV 1,3*2,35*0,0065 0,020
VV 0,5*2,35*0,0065 0,008
VV "š=1,625m"
VV 2,9*1,625*0,0065 0,031
VV 0,5*1,625*0,0065 0,005
VV "š=1,65m"
VV 0,3*1,65*0,0065 0,003
VV 1,75*1,65*0,0065 0,019
VV Součet 0,091

127 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 55,314 698,10 38 614,75

VV "M10"
VV (1,8*2+0,3*2)*0,25 1,050
VV (5,33+0,7+2,5+0,7+0,5)*(1,8+0,4*2) 25,298
VV "M17"
VV (5,4+1,6*2+0,25+3,45)*1,6 19,680
VV "vně.pódium"
VV 3,95*(1,45+0,4*2) 8,888
VV (0,6*2+1,45)*0,15 0,398
VV Součet 55,314

128 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 55,314 122,97 6 801,80

129 K 434121416
Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na 
schodnice

m 133,740 458,76 61 354,96

VV 5,875+22,705+(5,875+0,99) 35,445
VV 5,525+22,705+(5,875-0,35-0,33) 33,425
VV 5,195+22,705+(5,875-0,35-0,33*2) 32,765
VV 4,865+22,705+(5,875-0,35-0,33*3) 32,105
VV Součet 133,740
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130 M 593737960 schod universální 35x15 cm dl. 100 cm kus 134,000 1 202,90 161 188,82

131 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 66,959 415,98 27 853,48
VV "M10"
VV (0,318+0,15577)*1,8*26 22,172
VV "M17"
VV (0,318+0,15577)*1,8*26 22,172
VV "vně.pódium"
VV (0,3+0,17)*1,2*6 3,384
VV "vně schodiště"
VV "š=2,35m"
VV (2,35*2+0,3*2)*0,3 1,590
VV (1,3+0,5+2,35*2)*0,15 0,975
VV (0,25+0,175)*2,35*4 3,995
VV "š=1,625m"
VV (1,625*2+0,5)*0,15 0,563
VV (0,245+0,194)*1,625*9 6,420
VV "š=1,65m"
VV (0,3*2+1,65*2)*0,3 1,170
VV (1,75*2+1,65*2)*0,15 1,020
VV (0,38+0,15)*1,65*4 3,498
VV Součet 66,959

132 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 47,728 87,50 4 176,26

133 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 12 m, kotvený 
samovrtnými  šrouby s těsnící podložkou

m2 825,470 413,11 341 009,24

VV "S16" 37,0*11,155*2 825,470
VV Součet 825,470

134 M 553246170
panel sendvičový střešní s povrchovou úpravou, 
izolace minerální vata tl. 200 mm

m2 841,979 1 504,95 1 267 137,46

VV 825,47*1,02 841,979
VV Součet 841,979

135 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 39,436 819,51 32 318,17

VV "dešť.kanalizace"
VV "DN110" 62,8*0,5*0,1 3,140
VV "DN125" 16,0*0,5*0,1 0,800
VV "DN160" 25,5*0,5*0,1 1,275
VV "splašková kanalizace"
VV "DN70" 3,2*0,5*0,1 0,160
VV "DN100" 30,4*0,5*0,1 1,520
VV "DN125" 32,9*0,5*0,1 1,645
VV "DN150" 89,7*0,5*0,1 4,485
VV "vnější kanalizace"
VV "DN100" 46,4*0,6*0,1 2,784
VV "DN125" 1,85*1,0*0,1 0,185
VV 4,58*1,0*0,1 0,458
VV "DN150"7,5*1,2*0,1 0,900
VV 24,5*1,0*0,1 2,450
VV 24,0*1,2*0,1 2,880
VV 3,6*1,0*0,1 0,360
VV 28,7*1,0*0,1 2,870
VV (75,4-28,7)*1,2*0,1 5,604
VV "DN200" 13,4*1,2*0,1 1,608
VV "DN250" 31,1*1,2*0,1 3,732
VV "DN300" 21,5*1,2*0,1 2,580
VV Součet 39,436

136 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 4,041 2 776,27 11 218,92

VV "RŠ425" 0,5*0,8*0,1*17 0,680
VV "RŠ600" 0,8*0,8*0,1*11 0,704
VV "RŠ1000"1,5*1,5*0,15*5 1,688
VV "OLK" 2,5*2,5*0,155 0,969
VV Součet 4,041

137 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,204 24 001,56 4 896,32

VV "o6-100/100"
VV "RŠ425" 0,5*0,8*17*0,0065 0,044
VV "RŠ600" 0,8*0,8*11*0,0065 0,046
VV "RŠ1000"1,5*1,5*5*0,0065 0,073
VV "OLK" 2,5*2,5*0,0065 0,041
VV Součet 0,204

D 5 Komunikace 18 696,91
138 K 561121011 Podklad zhutněný mechanicky m2 38,298 2,37 90,84

VV "vně.schodiště"
VV 5,875*(0,35+0,99) 7,873
VV 22,705*(0,35+0,99) 30,425
VV Součet 38,298

139 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 mm tl 150 mm m2 96,601 126,75 12 244,26
VV "vně.schodiště"
VV 5,875*(0,35+0,99) 7,873
VV 22,705*(0,35+0,99) 30,425
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VV 5,875*(0,35+0,66) 5,934
VV 22,705*(0,35+0,66) 22,932
VV 5,875*(0,35+0,33) 3,995
VV 22,705*(0,35+0,33) 15,439
VV 5,875*0,35 2,056
VV 22,705*0,35 7,947
VV Součet 96,601

140 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 mm  tl 200 mm m2 38,298 166,11 6 361,81
VV "vně.schodiště"
VV 5,875*(0,35+0,99) 7,873
VV 22,705*(0,35+0,99) 30,425
VV Součet 38,298

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 5 069 049,71
141 K 610991111

Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a 
konstrukcí

m2 335,676 42,13 14 141,96
VV "O1" 1,5*2,95*2 8,850
VV "O2" 1,17*2,37*6 16,637
VV "O3" 1,25*2,55 3,188
VV "O4" 1,0*0,75*9 6,750
VV "O5" 1,0*2,25*9 20,250
VV "O6" 1,5*2,1*2 6,300
VV "O7" 2,09*1,37*2 5,727
VV "O8" 0,97*2,24 2,173
VV "O10" 5,95*1,55*5 46,113
VV "O11" 5,75*3,35*4 77,050
VV "O12" 3,18*3,05*3 29,097
VV "O14" 0,69*0,54 0,373
VV "O15" 0,55*0,54 0,297
VV "O16" 0,9*0,5 0,450
VV "O17" 4,725*2,25*2 21,263
VV "O18" 2,66*3,2 8,512
VV "D1" 2,895*3,2 9,264
VV "D2" 1,3*3,2 4,160
VV "D3" 1,8*3,05 5,490
VV "D4" 1,5*2,3 3,450
VV "D5" 1,3*2,25 2,925
VV "D6" 3,205*3,05 9,775
VV "D7" 2,895*3,43 9,930
VV "D19" 4,725*3,05 14,411
VV "D18" 2,895*3,05 8,830
VV "D20" 4,725*3,05 14,411
VV Součet 335,676

142 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 4 720,519 277,90 1 311 825,23

VV "stávající objekt"
VV "1.NP"
VV 10,245*8*3,5 286,860
VV 19,335*4*3,5 270,690
VV 10,245*19,335 198,087
VV "2.NP"
VV 10,25*6*2,5 153,750
VV 19,335*4*2,5 193,350
VV 10,245*19,335 198,087
VV "přístavba"
VV "1.NP"
VV 20,025*5*3,3 330,413
VV 8,75*12*3,3 346,500
VV 20,025*8,75 175,219
VV "krček"
VV "1.NP"
VV 15,5*9*3,7 516,150
VV 20,0*5*3,7 370,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "2.NP"
VV 15,5*8*3,2 396,800
VV 20,0*4*3,0 240,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "hala"
VV 35,6325*2*7,05 502,418
VV 20,0*4*(4,05+1,575) 450,000
VV "odpočet ker.obkladů" -527,805 -527,805
VV Součet 4 720,519

143 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 14 161,557 19,66 278 477,61

VV "3 vrstvy" 
VV 4720,519*3 14 161,557
VV Součet 14 161,557

144 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 527,805 286,21 151 063,88

VV "pod ker.obklad"
VV "1.NP"
VV "104" (2,39+1,625)*2,0*2-0,7*2,0*2 13,260
VV "105" (1,1+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 9,500
VV "113" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
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VV "114" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "115" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "116" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "117" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "118" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV "119a" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,1-0,8*2,0 23,915
VV "119b" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "119c" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,0-0,8*2,0 24,005
VV "119d" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "124" (1,975+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 11,700
VV "125" (0,9+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 7,400
VV "129" (0,95+2,35)*2,0*2-0,7*2,0 11,800
VV "130" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0*2 8,600
VV "131" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0 10,000
VV "132" (2,35+1,8)*2,0*2-0,7*2,0*3 12,400
VV "133" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
VV "134" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
VV "135" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "138" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "2.NP"
VV "207" (1,92+2,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 15,880
VV "208" (1,9+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 12,700
VV "212" (1,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 11,800
VV "213" (0,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0 9,400
VV "214" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "215" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "216" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "217" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "218" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "219" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV "220" (5,875+2,0)*2,1*2-1,1*2,0 30,875
VV Součet 527,805

145 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 583,415 27,10 42 904,76

VV "3 vrstvy"
VV 527,805*3 1 583,415
VV Součet 1 583,415

146 K 621131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená 
ručně

m2 38,494 56,98 2 193,49

147 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 38,494 249,62 9 608,73

VV "nezateplené plochy"
VV 4,7*0,4+4,7*1,8*0,5 6,110
VV (0,4+4,95+2,2)*0,4 3,020
VV (2,75+11,095*2+20,235)*(0,3+0,35) 29,364
VV Součet 38,494

148 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů

m 32,100 74,32 2 385,68

VV 4,0*2 8,000
VV 8,0 8,000
VV 8,05*2 16,100
VV Součet 32,100

149 M 590515020 profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 33,705 212,34 7 157,03
VV 32,1*1,05 33,705
VV Součet 33,705

150 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 25,190 594,96 14 986,95

VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV 4,7*0,4+4,7*1,8*0,5 6,110
VV (0,4+4,95+2,2)*0,4 3,020
VV Součet 25,190

151 M 283759330
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 
mm

m2 27,709 64,95 1 799,57

VV 25,19*1,1 27,709
VV Součet 27,709

152 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 471,898 603,79 284 926,75

VV "šedý tl.120mm - stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16-0,5) 295,688
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV Mezisoučet 365,012
VV "sokl v=0,5m"
VV 16,0*0,5*2 16,000
VV (36,425*2+0,35*2*7*2+21,5)*0,5 52,075
VV (25,475+3,6+1,66)*0,5 15,368
VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235)*0,5 23,443
VV Mezisoučet 106,886
VV Součet 471,898

153 M 283763540
deska fasádní polystyrénová izolační nenasákavá EPS 
P 1250 x 600 x 100 mm

m2 117,575 282,37 33 199,80

VV 106,886*1,1 117,575
VV Součet 117,575
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154 M 283760400
deska fasádní polystyrénová EPS 70 šedá 1000 x 500 
x 120 mm

m2 401,513 219,12 87 979,57

VV 365,012*1,1 401,513
VV Součet 401,513

155 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 32,030 672,38 21 536,41

VV "šedý tl.150mm - atika krček"
VV (1,57+14,46)*1,0 16,030
VV 16,0*1,0 16,000
VV Součet 32,030

156 M 283760439
deska fasádní polystyrénová EPS 70 šedá 1000 x 500 
x 150 mm

m2 35,233 237,19 8 356,98

VV 32,03*1,1 35,233
VV Součet 35,233

157 K 621321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně

m2 38,494 262,92 10 120,86

VV 4,7*0,4+4,7*1,8*0,5 6,110
VV (0,4+4,95+2,2)*0,4 3,020
VV (2,75+11,095*2+20,235)*(0,3+0,35) 29,364
VV Součet 38,494

158 K 621321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně

m2 115,482 99,39 11 478,30

VV 38,494*3 115,482
VV Součet 115,482

159 K 621531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 38,494 326,22 12 557,39

160 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 636,355 49,18 31 294,53

VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16) 321,948
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV "pódium"
VV (2,95*2+8,0)*(2,75+0,35+0,7) 52,820
VV 8,0*0,5*(1,25-0,7)*2 4,400
VV (8,0+1,95*2)*0,25 2,975
VV (2,75+0,35+0,7)*0,35*2 2,660
VV (1,95*2+7,4)*(2,75+0,35+0,7) 42,940
VV 7,4*0,5*(1,25-0,7)*2 4,070
VV "pódium - sokl"
VV (9,0*2+4,0*2)*0,5 13,000
VV "přístavba JV"
VV (25,474+1,635)*4,31 116,840
VV -1,0*2,25*9+(1,0+2,25*2)*0,15*9 -12,825
VV -1,8*3,05+(1,0+3,05*2)*1,075 2,143
VV Součet 636,355

161 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 236,087 197,90 46 721,46

VV "opěrná zeď"
VV (15,41+1,65+0,3*2)*0,4 7,064
VV "pódium"
VV (2,95*2+8,0)*(2,75+0,35+0,7) 52,820
VV 8,0*0,5*(1,25-0,7)*2 4,400
VV (8,0+1,95*2)*0,25 2,975
VV (2,75+0,35+0,7)*0,35*2 2,660
VV (1,95*2+7,4)*(2,75+0,35+0,7) 42,940
VV 7,4*0,5*(1,25-0,7)*2 4,070
VV "pódium - sokl"
VV (9,0*2+4,0*2)*0,5 13,000
VV "přístavba JV"
VV (25,474+1,635)*4,31 116,840
VV -1,0*2,25*9+(1,0+2,25*2)*0,15*9 -12,825
VV -1,8*3,05+(1,0+3,05*2)*1,075 2,143
VV Součet 236,087

162 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 73,715 107,25 7 906,29

VV "šedý tl.120mm - stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635+0,12*8) 53,480
VV 20,235 20,235
VV Součet 73,715

163 M 590514201 lišta zakládací plastová  123 mm m 77,401 98,60 7 632,05
VV 73,715*1,05 77,401
VV Součet 77,401

164 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 600,175 36,79 22 079,51

VV "rohová lišta - nadpraží+ostění"
VV "O1" (1,5+2,95*2)*2 14,800
VV "O2" (1,17+2,37*2)*6 35,460
VV "O3" (1,25+2,55*2) 6,350
VV "O4" (1,0+0,75*2)*9 22,500
VV "O5" (1,0+2,25*2)*9 49,500
VV "O6" (1,5+2,1*2)*2 11,400
VV "O7" (2,09+1,37*2)*2 9,660
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VV "O8" (0,97+2,24*2) 5,450
VV "O10" (5,95+1,55*2)*5 45,250
VV "O11" (5,75+3,35*2)*4 49,800
VV "O12" (3,18+3,05*2)*3 27,840
VV "O14" (0,69+0,54*2) 1,770
VV "O15" (0,55+0,54*2) 1,630
VV "O16" (0,9+0,5*2) 1,900
VV "O17" (4,725+2,25*2)*2 18,450
VV "O18" (2,66+3,2*2) 9,060
VV "D1" (2,895+3,2*2) 9,295
VV "D2" (1,3+3,2*2) 7,700
VV "D3" (1,8+3,05*2) 7,900
VV "D4" (1,5+2,3*2) 6,100
VV "D5" (1,3+2,25*2) 5,800
VV "D6" (3,205+3,05*2) 9,305
VV "D7" (2,895+3,43*2) 9,755
VV "D19" (4,725+3,05*2) 10,825
VV "D18" (2,895+3,05*2) 8,995
VV "D20" (4,725+3,05*2) 10,825
VV "nároží"
VV 2,5*2 5,000
VV 6,2*3 18,600
VV 4,95*2 9,900
VV 5,4*2 10,800
VV "podhled"
VV 1,8 1,800
VV 2,0+3,9 5,900
VV 1,2+3,665 4,865
VV (1,57+14,46) 16,030
VV 16, 16,000
VV Mezisoučet 486,215
VV "parapetní profil"
VV "O1" (1,5)*2 3,000
VV "O2" (1,17)*6 7,020
VV "O3" (1,25) 1,250
VV "O4" (1,0)*9 9,000
VV "O5" (1,0)*9 9,000
VV "O6" (1,5)*2 3,000
VV "O7" (2,09)*2 4,180
VV "O8" (0,97) 0,970
VV "O10" (5,95)*5 29,750
VV "O11" (5,75)*4 23,000
VV "O12" (3,18)*3 9,540
VV "O14" (0,69) 0,690
VV "O15" (0,55) 0,550
VV "O16" (0,9) 0,900
VV "O17" (4,725)*2 9,450
VV "O18" (2,66) 2,660
VV Mezisoučet 113,960
VV Součet 600,175

165 M 590514805
lišta rohová s okapničkou Al 10/10 cm s tkaninou bal. 
2,5 m

m 510,526 20,44 10 437,03

VV 486,215*1,05 510,526
VV Součet 510,526

166 M 590514940
připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška 
pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

m 119,658 41,79 5 000,62

VV 113,96*1,05 119,658
VV Součet 119,658

167 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 397,320 31,39 12 471,42

VV "O1" (1,5+2,95*2)*2 14,800
VV "O2" (1,17+2,37*2)*6 35,460
VV "O3" (1,25+2,55*2) 6,350
VV "O4" (1,0+0,75*2)*9 22,500
VV "O5" (1,0+2,25*2)*9 49,500
VV "O6" (1,5+2,1*2)*2 11,400
VV "O7" (2,09+1,37*2)*2 9,660
VV "O8" (0,97+2,24*2) 5,450
VV "O10" (5,95+1,55*2)*5 45,250
VV "O11" (5,75+3,35*2)*4 49,800
VV "O12" (3,18+3,05*2)*3 27,840
VV "O14" (0,69+0,54*2) 1,770
VV "O15" (0,55+0,54*2) 1,630
VV "O16" (0,9+0,5*2) 1,900
VV "O17" (4,725+2,25*2)*2 18,450
VV "O18" (2,66+3,2*2) 9,060
VV "D1" (2,895+3,2*2) 9,295
VV "D2" (1,3+3,2*2) 7,700
VV "D3" (1,8+3,05*2) 7,900
VV "D4" (1,5+2,3*2) 6,100
VV "D5" (1,3+2,25*2) 5,800
VV "D6" (3,205+3,05*2) 9,305
VV "D7" (2,895+3,43*2) 9,755
VV "D19" (4,725+3,05*2) 10,825
VV "D18" (2,895+3,05*2) 8,995
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VV "D20" (4,725+3,05*2) 10,825
VV Součet 397,320

168 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m m 417,186 35,80 14 937,21
VV 397,32*1,05 417,186
VV Součet 417,186

169 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 668,137 615,16 411 009,24

VV 16,0*7,3 116,800
VV 36,425+6,5 42,925
VV 21,5*3,5+21,5*0,5*2,0 96,750
VV 36,425*5,25 191,231
VV 215*0,5+21,5*0,5*2,0 129,000
VV -5,7*1,5*12 -102,600
VV 24,575*4,5 110,588
VV 16,0*0,5*2 16,000
VV (36,425*2+0,35*2*7*2+21,5)*0,5 52,075
VV (25,475+3,6+1,66)*0,5 15,368
VV Součet 668,137

170 M 631515270 deska minerální izolačnís podélným vláknem tl.100 mm m2 734,951 225,90 166 023,24

VV 668,137*1,1 734,951
VV Součet 734,951

171 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 529,118 17,20 9 101,92

VV 25,19 25,190
VV 471,898 471,898
VV 32,03 32,030
VV Součet 529,118

172 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 668,137 27,98 18 692,70

173 K 622323111
Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně

m2 623,355 123,40 76 920,37

VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16) 321,948
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV "pódium"
VV (2,95*2+8,0)*(2,75+0,35+0,7) 52,820
VV 8,0*0,5*(1,25-0,7)*2 4,400
VV (8,0+1,95*2)*0,25 2,975
VV (2,75+0,35+0,7)*0,35*2 2,660
VV (1,95*2+7,4)*(2,75+0,35+0,7) 42,940
VV 7,4*0,5*(1,25-0,7)*2 4,070
VV "přístavba JV"
VV (25,474+1,635)*4,31 116,840
VV -1,0*2,25*9+(1,0+2,25*2)*0,15*9 -12,825
VV -1,8*3,05+(1,0+3,05*2)*1,075 2,143
VV Součet 623,355

174 K 622323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších 
stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně

m2 12 467,100 3,44 42 948,28

VV 623,355*20 12 467,100
VV Součet 12 467,100

175 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 13,000 315,31 4 099,09

VV "pódium - sokl"
VV (9,0*2+4,0*2)*0,5 13,000
VV Součet 13,000

176 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 26,000 25,10 652,53

VV 13,0*2 26,000
VV Součet 26,000

177 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 135,083 396,59 53 572,78

VV 106,886 106,886
VV "opěrná zeď"
VV (15,41+1,65+0,3*2)*0,4 7,064
VV "pódium - sokl"
VV (9,0*2+4,0*2)*0,5 13,000
VV "přístavba JV"
VV (25,474+1,635)*0,3 8,133
VV Součet 135,083

178 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 1 405,145 310,10 435 742,01

VV 25,19 25,190
VV 471,898 471,898
VV 32,03 32,030
VV 668,137 668,137
VV "pódium"
VV (2,95*2+8,0)*(2,75+0,35+0,7) 52,820
VV 8,0*0,5*(1,25-0,7)*2 4,400
VV (8,0+1,95*2)*0,25 2,975
VV (2,75+0,35+0,7)*0,35*2 2,660
VV (1,95*2+7,4)*(2,75+0,35+0,7) 42,940
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VV 7,4*0,5*(1,25-0,7)*2 4,070
VV "přístavba JV"
VV (25,474+1,635)*(4,31-0,3) 108,707
VV -1,0*2,25*9+(1,0+2,25*2)*0,15*9 -12,825
VV -1,8*3,05+(1,0+3,05*2)*1,075 2,143
VV Součet 1 405,145

179 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 335,676 45,39 15 237,68

VV "O1" 1,5*2,95*2 8,850
VV "O2" 1,17*2,37*6 16,637
VV "O3" 1,25*2,55 3,188
VV "O4" 1,0*0,75*9 6,750
VV "O5" 1,0*2,25*9 20,250
VV "O6" 1,5*2,1*2 6,300
VV "O7" 2,09*1,37*2 5,727
VV "O8" 0,97*2,24 2,173
VV "O10" 5,95*1,55*5 46,113
VV "O11" 5,75*3,35*4 77,050
VV "O12" 3,18*3,05*3 29,097
VV "O14" 0,69*0,54 0,373
VV "O15" 0,55*0,54 0,297
VV "O16" 0,9*0,5 0,450
VV "O17" 4,725*2,25*2 21,263
VV "O18" 2,66*3,2 8,512
VV "D1" 2,895*3,2 9,264
VV "D2" 1,3*3,2 4,160
VV "D3" 1,8*3,05 5,490
VV "D4" 1,5*2,3 3,450
VV "D5" 1,3*2,25 2,925
VV "D6" 3,205*3,05 9,775
VV "D7" 2,895*3,43 9,930
VV "D19" 4,725*3,05 14,411
VV "D18" 2,895*3,05 8,830
VV "D20" 4,725*3,05 14,411
VV Součet 335,676

180 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/16

m3 53,970 3 355,67 181 105,32

VV "podkladní beton - ŽB deska haly"
VV (21,0+36,525*2)*1,2*0,05 5,643
VV (0,65*1,15*2+0,35*1,02+0,95*1,6*10)*0,05 0,853
VV 1,6*0,4*0,05*10 0,320

VV

"102-120" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)*0,07

21,188

VV

"128-147" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)*0,07

13,710

VV "210" 67,67*0,059 3,993

VV

"211-226" 
(5,65+3,52+1,81+4,2+4,2+5,27+1,92+3,87+11,33+11,75+9,55
+24,09+1,62+17,33+3,38+1,62+6,93)*0,07

8,263

VV Součet 53,970

181 K 631311114a
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 

m2 37,682 3 515,38 132 466,38

VV "121,127" (619,06+8,97)*0,06 37,682
VV Součet 37,682

182 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 3,829 3 275,06 12 540,19

VV "vně.schodiště - podklad pod prefa stupně"
VV 5,875*(0,35+0,99)*0,1 0,787
VV 22,705*(0,35+0,99)*0,1 3,042
VV Součet 3,829

183 K 631342234
Cementová litá pěna tl do 240 mm objemové hmotnosti 
1200 kg/m3

m3 54,181 3 290,82 178 300,12

VV "S12" (16,905*15,62-8,89*1,54-8,23*2,9)*(0,23+0,03)*0,5 29,445
VV "S13" 2,9*0,3*(0,1+0,05)*0,5*4 0,261
VV "S14" 14,09*3,325*(0,12+0,05)*0,5 3,982
VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4)*(0,17+0,04)*0,5 20,493
VV Součet 54,181

184 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 28,139 287,46 8 088,73
VV "vně.schodiště"
VV (5,875+0,35+22,705)*0,1*2 5,786
VV (5,525+22,705)*0,1*3 8,469
VV (5,195+22,705)*0,1*3 8,370
VV (4,865+22,705)*0,1*2 5,514
VV Součet 28,139

185 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 28,139 80,77 2 272,77

186 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,572 24 001,56 85 733,57
VV "o4-150/150"
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VV

"102-120" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)*0,002475*1,1

0,824

VV "121,127" (619,06+8,97)*0,002475*1,1 1,710

VV

"128-147" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)*0,00247
5*1,1

0,533

VV "210" 67,67*0,002475*1,1 0,184

VV

"211-226" 
(5,65+3,52+1,81+4,2+4,2+5,27+1,92+3,87+11,33+11,75+9,55
+24,09+1,62+17,33+3,38+1,62+6,93)*0,002475*1,1

0,321

VV Součet 3,572

187 K 632441217 Potěr anhydritový samonivelační tl do 70 mm C20 litý m2 281,520 370,53 104 310,93
VV "m.č.100" 7,93 7,930
VV "m.č.101" 147,16 147,160
VV "m.č.201" 66,7 66,700
VV "m.č.223" 59,73 59,730
VV Součet 281,520

188 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 44,561 264,71 11 795,57

VV "pod parapet"
VV "O1" (1,5)*2*0,44 1,320
VV "O2" (1,17)*6*0,4 2,808
VV "O3" (1,25)*0,44 0,550
VV "O4" (1,0)*4*0,44 1,760
VV "O5" (1,0)*9*0,44 3,960
VV "O6" (1,5)*2*0,44 1,320
VV "O7" (2,09)*2*0,44 1,839
VV "O8" (0,97)*0,4 0,388
VV "O10" (5,95)*5*0,4 11,900
VV "O11" (5,75)*4*0,4 9,200
VV "O12" (3,18)*3*0,4 3,816
VV "O14" (0,69)*0,4 0,276
VV "O15" (0,55)*0,4 0,220
VV "O16" (0,9)*0,4 0,360
VV "O17" (4,725)*2*0,4 3,780
VV "O18" (2,66)*0,4 1,064
VV Součet 44,561

189 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 281,670 13,76 17 632,10
VV "m.č.100" 7,93 7,930
VV "m.č.101" 147,16 147,160

VV

"102-120" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)

302,690

VV "121,127" (619,06+8,97) 628,030

VV

"128-147" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)

195,860

VV Součet 1 281,670

190 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 780,790 55,43 43 280,55

VV

"102-120" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)

302,690

VV

"128-147" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)

195,860

VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9) 96,530
VV "210" 67,67 67,670

VV

"211-226" 
(5,65+3,52+1,81+4,2+4,2+5,27+1,92+3,87+11,33+11,75+9,55
+24,09+1,62+17,33+3,38+1,62+6,93)

118,040

VV Součet 780,790

191 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm 
š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem

m 281,520 30,03 8 453,62

VV "m.č.100" 7,93 7,930
VV "m.č.101" 147,16 147,160
VV "m.č.201" 66,7 66,700
VV "m.č.223" 59,73 59,730
VV Součet 281,520

192 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 2,893 1 143,02 3 306,76
VV "vně schodiště"
VV "š=2,35m"
VV 2,35*0,9*0,3 0,635
VV (0,15+1,3+0,9)*0,3 0,705
VV "š=1,625m"
VV 2,9*(1,625+0,7)*0,1 0,674
VV "š=1,65m"
VV 0,9*1,65*0,3 0,446
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VV 1,75*1,65*0,15 0,433
VV Součet 2,893

193 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 3,150 1 680,00 5 292,01

VV "pódium - mezi pasy"
VV 7,0*3,0*0,15 3,150
VV Součet 3,150

194 K 636311115
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho 
na terče z umělé hmoty o výšce přes 150 mm

m2 266,864 688,43 183 716,52

VV "S14" (14,09*3,325+5,905*1,58+2,0*0,4+3,1*0,4*2+3,135*0,4) 60,713

VV "S15" 9,08*25,325-7,0*3,4 206,151
VV Součet 266,864

195 M 592457199 dlažba betonová na terasy 40x20x2 cm m2 299,421 560,11 167 709,20
VV 266,864*1,1 293,550
VV Součet 293,550
VV 293,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 299,421

196 K 636624320
Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl 20 
mm barevná lepená ve spojích, soklík

m2 67,670 1 677,29 113 501,90

VV "210" 67,67 67,670
VV Součet 67,670

197 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 30,000 295,76 8 872,67

VV "Z1 - 70/110" 11 11,000
VV "Z2 - 70/110" 9 9,000
VV "Z3 - 80/110" 5 5,000
VV "Z4 - 80/110" 1 1,000
VV "Z5 -60/100" 1 1,000
VV "Z6 - 70/100" 2 2,000
VV "Z7 - 110/110" 1 1,000
VV Součet 30,000

198 M 553311151 zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH 110 700 L/P kus 20,000 966,84 19 336,79
VV "Z1 - 70/110" 11 11,000
VV "Z2 - 70/110" 9 9,000
VV Součet 20,000

199 M 553311171 zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH 110 800 L/P kus 6,000 1 039,13 6 234,76
VV "Z3 - 80/110" 5 5,000
VV "Z4 - 80/110" 1 1,000
VV Součet 6,000

200 M 553311132 zárubeň ocelová pro běžné zdění SH 100 600 L/P kus 1,000 1 111,41 1 111,41
VV "Z5 -60/100" 1 1,000
VV Součet 1,000

201 M 553311152 zárubeň ocelová pro běžné zdění SH 100 700 L/P kus 2,000 1 129,49 2 258,97
VV "Z6 - 70/100" 2 2,000
VV Součet 2,000

202 M 553311212 zárubeň ocelová pro běžné zdění SH 100 1100 L/P kus 1,000 1 276,32 1 276,32
VV "Z7 - 110/110" 1 1,000
VV Součet 1,000

203 K 648991113
Osazení parapetních desek z plastických hmot š nad 
200 mm

m 81,010 136,67 11 071,45

VV "P1" 1,18*6 7,080
VV "P2" 1,0*18 18,000
VV "P3" 2,09*2 4,180
VV "P4" 5,75*9 51,750
VV Součet 81,010

204 M 607756310 deska parapetní PVC bílý š do 410 mm vč. krytek m 85,061 440,50 37 469,30
VV 81,01*1,05 85,061
VV Součet 85,061

205 K 649991111
D+MTŽ těsnící pás 56x45 mm pro stěnové spáry z 
EDPM pro zatlační do dilatační spáry pro vnitřní i 
venkovní použití

m 115,000 197,66 22 730,89

VV "P5" 115,0 115,000
VV Součet 115,000

D 8 Trubní vedení 1 355 013,03

206 K 871265221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN100

m 46,400 364,13 16 895,85

VV 11,1+8,9+2,8+6,6*2+8,9+1,5 46,400
VV Součet 46,400

207 K 871275221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN125

m 1,850 430,27 795,99

VV 1,85 1,850
VV Součet 1,850

208 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN150

m 74,400 401,53 29 873,98

VV 7,5+24,5+24,0+3,6+10,5+4,3 74,400
VV Součet 74,400

209 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200 

m 50,400 503,83 25 393,00

VV 22,8+12,5+7,0+8,1 50,400
VV Součet 50,400
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210 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN250

m 31,200 928,97 28 983,79

VV 16,2+15,0 31,200
VV Součet 31,200

211 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN300

m 31,500 1 405,93 44 286,69

VV 3,0+19,5+9,0 31,500
VV Součet 31,500

212 K 894215112
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 
m3 se stěnami z betonu

m3 2,160 5 732,58 12 382,37

VV 1,5*1,2*1,2 2,160
VV Součet 2,160

213 K 894411131
Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z 
betonových dílců na potrubí DN do 300 

kus 5,000 1 097,86 5 489,30

VV "DŠ1,2,3,4,9" 5 5,000
VV Součet 5,000

214 M 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé  100/100 V 
max. 60 100/100x60 cm

kus 5,000 11 520,75 57 603,74

215 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT 
DN 1000

kus 24,000 193,14 4 635,41

VV 4*3+6*2 24,000
VV Součet 24,000

216 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 20,000 804,84 16 096,74

VV "DŠ1,2,3,4,9" 
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

217 M 592243050 skruž betonová šachetní  100/25 D100x25x12 cm kus 3,000 978,72 2 936,16
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

218 M 592243060 skruž betonová šachetní  100/50 D100x50x12 cm kus 2,000 1 403,23 2 806,45
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

219 M 592243070 skruž betonová šachetní  100/100 D100x100x12 cm kus 15,000 2 334,78 35 021,72
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

220 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 5,000 840,42 4 202,08

VV "DŠ1,2,3,4,9" 5 5,000
VV Součet 5,000

221 M 592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
100x62,5x58 cm

kus 5,000 1 709,81 8 549,07

222 K 894811263
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, 
DN 425/125,150,200 tlak 40 t, litinový poklop pro 
nosnost 40t

kus 17,000 9 381,02 159 477,30

VV "DŠ11,RŠ1-RŠ8,RŠ10-RŠ13" 13 13,000
VV "DŠ12-DŠ13,DŠ15,RŠ9" 4 4,000
VV Součet 17,000

223 K 894812314
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/150 šachtové 
dno 

kus 7,000 6 608,69 46 260,80

224 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno

kus 2,000 7 042,18 14 084,36

225 K 894812324
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno

kus 2,000 9 175,44 18 350,88

226 K 894812334
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 4000 mm

kus 10,000 5 849,37 58 493,66

227 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 10,000 117,55 1 175,46

228 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
40 t s teleskopickým adaptérem

kus 11,000 11 963,35 131 596,83

VV "SŠ1-SŠ5, DŠ6-DŠ8, DŠ10" 9 9,000
VV "DŠ5,DŠ14" 2 2,000
VV Součet 11,000

229 K 894812422
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové 
dno sběrné 

kus 4,000 18 518,35 74 073,40

230 K 895170201
Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací 
prostor 35 l

kus 6,000 3 045,74 18 274,41

231 K 895170305
Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s 
drážkou světlé hloubky 2000 mm

kus 24,000 3 471,44 83 314,53

VV 2,0*2*6 24,000
VV Součet 24,000

232 K 895170332
Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický 
pro zatížení 40 t

kus 6,000 4 372,65 26 235,93

233 K 895170431
Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za 
uříznutí šachtové roury

kus 6,000 77,66 465,98

234 K 895941112 Zřízení vpusti kanalizační uliční plastové, vývod DN100 kus 3,000 1 784,59 5 353,76
VV "VPD4-D" 1 1,000
VV "VPD5-D" 1 1,000
VV "VPD6-D" 1 1,000
VV Součet 3,000
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235 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací  
390/60/10a, 39x6x13 cm

kus 3,000 281,24 843,73

236 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 3,000 402,10 1 206,29

237 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 3,000 1 400,56 4 201,68

238 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 3,000 4 235,57 12 706,71

239 K 895971123
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro 
vsakování dvouřadová galerie objemu do 20 m3

soubor 1,000 246 630,37 246 630,37

VV "RN2 10,7m3" 1 1,000
VV Součet 1,000

240 K 895971125
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro 
vsakování dvouřadová galerie objemu do 100 m3

soubor 1,000 75 459,92 75 459,92

VV "RN1 53,6m3" 1 1,000
VV Součet 1,000

241 K 895979001 D+MTŽ odlučovače ropných látek kpl. 1,000 61 876,23 61 876,23
VV "LO" 1 1,000

242 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

kus 5,000 1 095,36 5 476,82

VV "DŠ1,2,3,4,9" 5 5,000
VV Součet 5,000

243 M 552410150
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600 mm, s ventilací

kus 5,000 2 700,33 13 501,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 549 826,70
244 K 900-001 D+MTŽ  lajnování hřišť - basketbal, volejbal, tenis m 425,450 225,90 96 107,89

VV "tenis" 157,25 157,250
VV "volejbal" 81,0 81,000
VV "sbasketball" 187,2 187,200
VV Součet 425,450

245 K 9-001
D+MTŽ hasicích přístrojů s hasicí schopností 21A na 
stěnu vč.orámování linkou š=50mm okolo červenou 
barvou

kus 13,000 903,63 11 747,24

246 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 24,500 332,52 8 146,62

VV "ŽL1" 2,5 2,500
VV "ŽL2" 2,0 2,000
VV "ŽL3" 12,5 12,500
VV "ŽL4" 7,5 7,500
VV Součet 24,500

247 M 592270001 žlab odvodňovací DN100, polymerbeton kus 22,500 782,77 17 612,39
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

248 M 592270220
rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 
493cm2/m, tř.zatíž. C250

kus 49,000 1 087,75 53 299,71

VV 24,5*2 49,000
VV Součet 49,000

249 M 592270250
vpust žlabová krátký tvar DN100, H355, těsný odtok 
DN100  50 x 13 x 35,5 cm

kus 4,000 2 914,22 11 656,88

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

250 M 592270270
čelo plné na začátek a konec žlabu DN100, pro 
všechny stavební výšky

kus 8,000 225,91 1 807,27

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

251 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 788,370 45,18 80 801,58

VV "1.NP" 1371,45 1 371,450
VV "2.NP" 416,92 416,920
VV Součet 1 788,370

252 K 953312113
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 134,375 130,32 17 511,12

VV "zdivo starý objektxnový" 21,5*(7,25-1,0) 134,375
VV Součet 134,375

253 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

m2 85,352 251,53 21 468,29

VV "základ starý objektxkrček" (21,1+1,54*2)*1,6 38,688
VV "přístavba JVxkrček" (9,6-1,635+0,1)*1,6 12,904
VV "halaxkrček" 21,1*1,6 33,760
VV Součet 85,352

254 K 953943123
Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich 
dodání

kus 10,000 176,91 1 769,09

VV "plotna P10-400x30 na hlavu sloupu M2" 10 10,000
VV Součet 10,000

255 K 953943999 ocelová plotna P10-400x300mm,pracny PLO8-50x250 kus 10,000 677,73 6 777,25
VV "plotna P10-400x30 na hlavu sloupu M2" 10 10,000
VV Součet 10,000

256 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 44,000 53,11 2 336,89

VV "hranol 80/80 na hlavu atiky - M10-180 a 1,0m" (19+3)*2 44,000
VV Součet 44,000
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257 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 19,000 230,19 4 373,60

VV "kotvení pozednice M20-350" 19 19,000
VV Součet 19,000

258 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 44,000 97,04 4 269,71
VV "hranol 80/80 na hlavu atiky - M10-180 a 1,0m" (19+3)*2 44,000
VV Součet 44,000

259 M 311111280
matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 
10

tis kus 0,044 1 332,86 58,65

VV "hranol 80/80 na hlavu atiky - M10-180 a 1,0m" (19+3)*2*0,001 0,044

VV Součet 0,044

260 M 311212160
podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 10 
mm,otvor 11 mm

tis kus 0,044 3 230,49 142,14

VV "hranol 80/80 na hlavu atiky - M10-180 a 1,0m" (19+3)*2*0,001 0,044

VV Součet 0,044

261 K 953965144 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 350 mm kus 19,000 428,25 8 136,84
VV "pozednice M20-350" 19 19,000
VV Součet 19,000

262 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 
kus

0,190 770,35 146,37
VV "kotvení pozednice M20-350" 19*0,01 0,190
VV Součet 0,190

263 M 31121006 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm
100 
kus

0,190 569,29 108,16
VV "kotvení pozednice M20-350" 19*0,01 0,190
VV Součet 0,190

264 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 2,340 99,41 232,62
VV "pro rohu" 0,65*3,6 2,340
VV Součet 2,340

265 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC 

m3 2,450 1 099,61 2 694,04

VV "pro rohu" 0,65*3,6*0,3 0,702
VV "otvor 1,35x2,1 - 2ks" 1,35*2,1*0,45+0,5*2,1*0,45 1,748
VV Součet 2,450

266 K 964072441
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl 
do 8 m hmotnosti do 55 kg/m

t 6,118 2 918,27 17 853,97

VV "stávající objekt"
VV "102 - nosníky stropu Ič.24, l=8,45m, 20ks" 8,45*20*0,0362 6,118
VV Součet 6,118

267 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 

m3 26,277 2 197,73 57 749,78

VV

"203-213" 
(12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9+67,67+5,65+3,52+
1,81)*0,15

26,277

VV Součet 26,277

268 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 33,725 135,43 4 567,45

VV "1,17x2,38" 1,17*2,38*7 19,492
VV "2,08x1,47" 2,08*1,47*2 6,115
VV "2x2,09*1,44+,097*2,34" (2*2,09*1,47+0,97*2,034) 8,118
VV Součet 33,725

269 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,800 165,84 796,03
VV "0,8x2,0" 0,8*2,0*3 4,800
VV Součet 4,800

270 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 23,922 155,09 3 709,97
VV "1,25x2,5" 1,25*2,5 3,125
VV "1,54x2,4" 1,54*2,4*2 7,392
VV "1,46x2,5" 1,46*2,5 3,650
VV "1,3x3,2" 1,3*3,2 4,160
VV "1,5x2,33" 1,5*2,33 3,495
VV "1,0x2,1" 1,0*2,1 2,100
VV Součet 23,922

271 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 108,000 207,85 22 447,48

VV "O5" 2 2,000
VV "O6" 16 16,000
VV "O7" 4 4,000
VV "O10" 22 22,000
VV "O11" 10 10,000
VV "O12" 6 6,000
VV "O13" 4 4,000
VV "O14" 2 2,000
VV "O17" 2 2,000
VV "O18" 2 2,000
VV "R18" 16 16,000
VV "R19" 22 22,000
VV Součet 108,000

272 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 2,200 192,50 423,49

VV "A4 - 2xIPEč.14, l=1,1m" 1,1*2 2,200
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VV Součet 2,200

273 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 35,650 250,39 8 926,25

VV "A1 - 3xIPEč.16, l=1,6m - 2ks" 1,6*3*2 9,600
VV "A2 - 3xIPEč.16, l=2,2m" 2,2*3 6,600
VV "A3 - 1xHEBč.24, l=4,7m" 2,2*2 4,400
VV "A5 - 2xIPEč.18, l=2,3m" 2,3*3 6,900
VV "A6 - 3xIPEč.16, l=2,1m" 2,1*3 6,300
VV "A7 - 1xIPEč.16, l=1,85m" 1,85 1,850
VV Součet 35,650

274 K 978015391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější 
omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% 

m2 445,826 59,23 26 407,70

VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16) 321,948
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV 4,7*0,4+4,7*1,8*0,5 6,110
VV (0,4+4,95+2,2)*0,4 3,020
VV (2,75+11,095*2+20,235)*(0,3+0,35) 29,364
VV Součet 445,826

275 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 414,946 98,79 40 992,42

VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235)*(4,97+1,16) 287,405
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV 4,7*0,4+4,7*1,8*0,5 6,110
VV (0,4+4,95+2,2)*0,4 3,020
VV (2,75+11,095*2+20,235+5,635)*(0,3+0,35) 33,027
VV Součet 414,946

276 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 4,000 3 532,70 14 130,80

VV "stáv.objekt - napojení nového základ. pasu na stávající"
VV "trn R20-500mm - 2x8ks" 0,25*16 4,000
VV Součet 4,000

277 M 130210170
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 
500S, v tyčích, D 20 mm

t 0,023 26 826,63 617,01

VV "stáv.objekt - napojení nového základ. pasu na stávající"
VV "trn R20-500mm - 2x8ks" 0,5*16*0,00257*1,1 0,023
VV Součet 0,023

D 94 Lešení a stavební výtahy 624 502,14

278 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 923,433 68,17 62 948,47

VV "hala vnitřní" 
VV  (34,925*2+18,0*2)*8,45 894,433
VV 20,0*(9,9-8,45)*0,5*2 29,000
VV Součet 923,433

279 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 1 392,367 71,74 99 884,55

VV "fasáda"
VV "stáv.objekt"
VV (2,75+11,95*2+20,235+5,635)*(4,97+1,16) 321,948
VV 20,235*(8,05-4,97) 62,324
VV 3,5*2,0*0,5*2 7,000
VV (2,0*2+0,4)*3,65 16,060
VV "krček"
VV 16,0*7,5 120,000
VV 16,0*5,0 80,000
VV "hala"
VV (36,425+0,3+1,2)*5,0 189,625
VV (36,425+0,3+1,2)*7,0 265,475
VV (21,5+0,3*2)*5,9 130,390
VV (21,5+0,3*2)*3,0 66,300
VV "přístavba JV"
VV (25,475+0,3+1,2)*4,2 113,295
VV 9,5*4,2*0,5 19,950
VV Součet 1 392,367

280 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 83 108,970 1,14 94 813,85

VV 923,433*(30*3) 83 108,970
VV Součet 83 108,970

281 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 125 313,030 1,13 141 546,36

VV 1392,367*(30*3) 125 313,030
VV Součet 125 313,030

282 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 923,433 39,53 36 506,98

283 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 1 392,367 39,53 55 045,81

284 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 392,367 6,78 9 436,42
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285 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 125 313,030 0,40 49 541,23
VV 1392,367*(30*3) 125 313,030
VV Součet 125 313,030

286 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 392,367 4,52 6 290,95

287 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 24,500 112,63 2 759,35
VV (5,0+4,0+1,5*3+11,0) 24,500
VV Součet 24,500

288 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 
den použití

m 2 205,000 2,06 4 532,97

VV 24,5*(30*3) 2 205,000
VV Součet 2 205,000

289 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 24,500 39,53 968,58

290 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 788,370 31,07 55 559,17

VV "1.NP" 1371,45 1 371,450
VV "2.NP" 416,92 416,920
VV Součet 1 788,370

291 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 3,5 m

sada 8,000 583,43 4 667,45

VV "stáv.objekt" 2 2,000
VV "krček" 2 2,000
VV "přístavba JV" 2 2,000
VV "hala" 2 2,000
VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 153 639,46

292 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 106,408 1 138,89 121 187,53

293 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 106,408 67,77 7 211,54

294 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 489,712 5,65 8 413,46

VV 106,408*14 "Přepočtené koeficientem množství 1 489,712

295 K 997013801
Poplatek za uložení stavební sutě na skládce 
(skládkovné)

t 106,408 158,14 16 826,93

D 998 Přesun hmot 789 719,11
296 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5 730,735 137,80 789 719,11

D PSV Práce a dodávky PSV 24 074 636,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 413 757,37

297 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 357,779 10,60 14 385,81

VV "krček - 1x" (16,0*21,1-1,54*2,465) 333,804
VV "JV - 1x" (25,625*9,6-1,025*1,8) 244,155

VV "hala - 3x" (21,0*36,525+0,65*0,75*2+0,35*0,6*2+0,95*1,2*10) 779,820

VV Součet 1 357,779

298 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,407 39 132,99 15 927,13
VV 1357,779*0,0003 0,407
VV Součet 0,407

299 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 632,029 23,17 14 642,16

VV "hala"
VV 16,0*0,5+16,0*0,75 20,000
VV 36,425*2,1+36,425*(4,7-2,1)*0,5 123,845
VV 21,5*4,7 101,050
VV (36,425+8,435)*4,7 210,842
VV "krček"
VV (25,475+9,5)*4,25 148,644
VV (25,475+1,66+3,66)*0,5 15,398
VV (21,5+1,5*2)*0,5 12,250
VV Součet 632,029

300 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,221 39 132,99 8 648,39
VV 632,029*0,00035 0,221
VV Součet 0,221

301 K 711113115
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 
studena hydroizolašní těsnicí stěrkou

m2 187,202 282,67 52 916,01

VV "oplocení tl.190mm"
VV (27,72+3,66+9,93+18,495+4,65-21*0,4)*0,3 16,817
VV 0,5*0,5*21 5,250
VV (25,915+0,7)*0,3 7,985
VV 0,5*0,5 0,250
VV "pod keramickou dlažbu"

VV

"1.NP" 
3,88+1,79+4,2+13,25+5,27+1,9+3,9+11,33+10,38+5,5+10,26+
5,5+2,57+1,7+2,0+1,85+1,85+4,23+1,69+1,69+5,29+5,11

105,140

VV "2.NP" 4,14+2,44+3,52+1,81+4,2+13,25+5,27+1,9+3,9+11,33 51,760
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VV Součet 187,202

302 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena 
hydroizolační těsnicí stěrkou

m2 496,930 293,06 145 628,77

VV "1.NP"
VV "104" (2,39+1,625)*2,0*2-0,7*2,0*2 13,260
VV "105" (1,1+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 9,500
VV "113" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "114" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "115" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "116" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "117" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "118" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV "119a" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,1-0,8*2,0 23,915
VV "119b" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "119c" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,0-0,8*2,0 24,005
VV "119d" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "124" (1,975+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 11,700
VV "125" (0,9+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 7,400
VV "129" (0,95+2,35)*2,0*2-0,7*2,0 11,800
VV "130" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0*2 8,600
VV "131" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0 10,000
VV "132" (2,35+1,8)*2,0*2-0,7*2,0*3 12,400
VV "133" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
VV "134" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
VV "135" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "138" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "2.NP"
VV "207" (1,92+2,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 15,880
VV "208" (1,9+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 12,700
VV "212" (1,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 11,800
VV "213" (0,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0 9,400
VV "214" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "215" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "216" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "217" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "218" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "219" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV Součet 496,930

303 K 711113129
Izolace proti zemní vlhkosti - výztuž rohů, kutů 
výztužnou tkaninou pro hydroizolační stěrky

m 432,900 55,91 24 204,45

VV "svi"
VV "1.NP"
VV "104" 2,0*4 8,000
VV "105" 2,0*4 8,000
VV "113" 2,0*4 8,000
VV "114" 2,0*4 8,000
VV "115" 2,0*4 8,000
VV "116" 2,0*4 8,000
VV "117" 2,0*4 8,000
VV "118" 2,0*4 8,000
VV "119a" 2,0*4 8,000
VV "119b" 2,0*4 8,000
VV "119c" 2,0*4 8,000
VV "119d" 2,0*4 8,000
VV "124" 2,0*4 8,000
VV "125" 2,0*4 8,000
VV "129" 2,0*4 8,000
VV "130" 2,0*5 10,000
VV "131" 2,0*4 8,000
VV "132" 2,0*4 8,000
VV "133" 2,0*4 8,000
VV "134" 2,0*4 8,000
VV "135" 2,0*4 8,000
VV "138" 2,0*4 8,000
VV "2.NP"
VV "207" 2,0*5 10,000
VV "208"2,0*5 10,000
VV "212" 2,0*9 18,000
VV "213" 2,0*5 10,000
VV "214" 2,0*4 8,000
VV "215" 2,0*5 10,000
VV "216" 2,0*4 8,000
VV "217" 2,0*4 8,000
VV "218" 2,0*4 8,000
VV "219" 2,0*4 8,000
VV "podlaha"

VV

"1.NP" 
3,88+1,79+4,2+13,25+5,27+1,9+3,9+11,33+10,38+5,5+10,26+
5,5+2,57+1,7+2,0+1,85+1,85+4,23+1,69+1,69+5,29+5,11

105,140

VV "2.NP" 4,14+2,44+3,52+1,81+4,2+13,25+5,27+1,9+3,9+11,33 51,760

VV Součet 432,900

304 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 10,546 13,10 138,19

VV "pod pozednici"
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VV "S8"
VV "pozednice 140/160" (5,43+11,2)*0,25 4,158
VV "krov"
VV "R3 pozednice 1  160/160" 11,25*0,25 2,813
VV "R4 pozednice 2  160/140" 14,3*0,25 3,575
VV Součet 10,546

305 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A

m2 12,144 23,48 285,18

VV 10,56*1,15 12,144
VV Součet 12,144

306 K 711132230
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho 
pásy nopové fólie N20

m2 618,184 158,76 98 142,54

VV "pod úrovní terénu"
VV 2,8*1,5 4,200
VV 16,0*0,5+16,0*(2,1-0,5)*0,5 20,800
VV (36,425+0,35*2*7)*2,1+(36,425+0,35*2*7)*(4,7-2,1)*0,5 140,505
VV 21,7*4,7 101,990
VV (36,425+0,35*2*7)*4,0 165,300
VV (9,5+25,475)*4,2 146,895
VV (3,66+1,66+25,475)*1,25 38,494
VV Součet 618,184

307 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2 917,419 95,90 279 794,82

VV "krček - 1x" (16,0*21,1-1,54*2,465) 333,804
VV "JV - 1x" (25,625*9,6-1,025*1,8) 244,155

VV
"hala - 3x" 
(21,0*36,525+0,65*0,75*2+0,35*0,6*2+0,95*1,2*10)*3

2 339,460

VV Součet 2 917,419

308 M 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny tl.4,0 mm Special mineral

m2 3 355,032 75,23 252 390,72

VV 2917,419*1,15 3 355,032
VV Součet 3 355,032

309 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 1 896,087 110,39 209 311,50

VV "hala"
VV 16,0*0,5+16,0*0,75 20,000
VV 36,425*2,1+36,425*(4,7-2,1)*0,5 123,845
VV 21,5*4,7 101,050
VV (36,425+8,435)*4,7 210,842
VV "krček"
VV (25,475+9,5)*4,25 148,644
VV (25,475+1,66+3,66)*0,5 15,398
VV (21,5+1,5*2)*0,5 12,250
VV Součet 632,029
VV "3 vrstvy" 632,029*3 1 896,087

310 M 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny tl.4,0 mm Special mineral

m2 2 275,304 75,23 171 165,47

VV 1896,087*1,2 2 275,304
VV Součet 2 275,304

311 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 618,184 96,56 59 694,67

VV "pod úrovní terénu - k zateplení na nopovou fólii"
VV 2,8*1,5 4,200
VV 16,0*0,5+16,0*(2,1-0,5)*0,5 20,800
VV (36,425+0,35*2*7)*2,1+(36,425+0,35*2*7)*(4,7-2,1)*0,5 140,505
VV 21,7*4,7 101,990
VV (36,425+0,35*2*7)*4,0 165,300
VV (9,5+25,475)*4,2 146,895
VV (3,66+1,66+25,475)*1,25 38,494
VV Součet 618,184

312 M 693111460 geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 680,002 19,23 13 076,75
VV 618,184*1,1 680,002
VV Součet 680,002

313 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

% 14 284,000 3,63 51 791,37

314 K 998711292
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 14 284,000 0,11 1 613,44

D 712 Povlakové krytiny 444 322,47

315 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 471,997 12,80 6 040,48

VV "S12" (16,905*15,62-8,89*1,54-8,23*2,9) 226,499
VV "S13" 2,9*0,3*4 3,480
VV "s14" 14,09*3,325 46,849
VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4) 195,169
VV Součet 471,997

316 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,142 39 132,99 5 556,88
VV 471,997*0,0003 0,142
VV Součet 0,142

317 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 549,590 45,68 25 102,69

VV "S8"
VV 5,43*(1,57+0,5+0,115*2) 12,489
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VV 3,85*(2,415+1,54+0,5+0,115*2) 18,037
VV (11,2-3,85)*(2,415+0,5+0,115*2) 23,116
VV Mezisoučet 53,642
VV "S12"
VV (16,705*15,42-8,43*3,1-8,89*1,54) 217,768
VV Mezisoučet 217,768
VV "S13" 2,9*(0,3+0,15*2)*4 6,960
VV Mezisoučet 6,960

VV "S14" (14,09*3,325+5,905*1,58+2,0*0,4+3,1*0,4*2+3,135*0,4) 60,713

VV Mezisoučet 60,713
VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4) 195,169
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5 15,338
VV Mezisoučet 210,507
VV Součet 549,590

318 M 628662800
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena 
samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm

m2 632,027 118,94 75 173,80

VV "S8" 53,642*1,15 61,688
VV "S12" 217,768*1,15 250,433
VV "S13" 2,9*(0,3+0,15*2)*4*1,15 8,004

VV
"S14" 
(14,09*3,325+5,905*1,58+2,0*0,4+3,1*0,4*2+3,135*0,4)*1,15

69,820

VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4)*1,15 224,444
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5*1,15 17,638
VV Součet 632,027

319 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 041,967 98,45 102 577,89

VV "S8"
VV 5,43*(1,57+0,5+0,115*2) 12,489
VV 3,85*(2,415+1,54+0,5+0,115*2) 18,037
VV (11,2-3,85)*(2,415+0,5+0,115*2) 23,116
VV "vrstva v zaatik žlabu" (17,68+1,54)*1,0 19,220
VV "S12"
VV "sklobit oxidovaný" (16,905*15,62-8,89*1,54-8,23*2,9) 226,499
VV "S12"
VV "modifikovaný" (16,705*15,42-8,43*3,1-8,89*1,54) 217,768
VV "S13 - sklobit" 2,9*0,3*4 3,480
VV "S13 - modofikovaný" 2,9*(0,3+0,2*2)*4 8,120
VV "S14 - sklobit" 14,09*3,325 46,849

VV
"S14 - modifikovaný" 
(14,09*3,325+5,905*1,58+2,0*0,4+3,1*0,4*2+3,135*0,4)

60,713

VV "S15 - sklobit" (8,75*25,025-7,0*3,4) 195,169
VV "S15 - modifikovaný" (8,75*25,025-7,0*3,4) 195,169
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5 15,338
VV Součet 1 041,967

320 M 628331590
pás těžký asfaltovaný oxidovaný se sklovláknitou 
vložkou G 200 S40

m2 542,796 81,65 44 321,80

VV "S12"
VV "sklobit oxidovaný" (16,905*15,62-8,89*1,54-8,23*2,9)*1,15 260,473
VV "S13 - sklobit" 2,9*0,3*4*1,15 4,002
VV "S14 - sklobit" 14,09*3,325*1,15 53,877
VV "S15 - sklobit" (8,75*25,025-7,0*3,4)*1,15 224,444
VV Součet 542,796

321 M 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny tl.4,0 mm Special mineral

m2 22,103 75,23 1 662,75

VV "S8"
VV "vrstva v zaatik žlabu" (17,68+1,54)*1,0*1,15 22,103
VV Součet 22,103

322 M 628522560
pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4,0 mm Special 
dekor

m2 633,361 129,11 81 771,14

VV "S8" 53,642*1,15 61,688
VV "S12"
VV "modifikovaný" (16,705*15,42-8,43*3,1-8,89*1,54)*1,15 250,433
VV "S13 - modofikovaný" 2,9*(0,3+0,2*2)*4*1,15 9,338

VV
"S14 - modifikovaný" 
(14,09*3,325+5,905*1,58+2,0*0,4+3,1*0,4*2+3,135*0,4)*1,15

69,820

VV "S15 - modifikovaný" (8,75*25,025-7,0*3,4)*1,15 224,444
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5*1,15 17,638
VV Součet 633,361

323 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií 
položenou volně

m2 308,782 51,71 15 968,30

VV "S9"
VV 20,605*8,0*2 329,680
VV -4,0*6,4 -25,600
VV -4,0*6,4*0,5*0,5*2 -12,800
VV 3,84*5,15*2 39,552
VV 2,55*1,96*0,5*2 4,998
VV 3,85*2,15 8,278
VV -2,415*11,2 -27,048
VV -3,85*2,15 -8,278
VV Součet 308,782

324 M 631508180 fólie difuzní otevřená PP m2 355,099 30,60 10 865,78
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VV 308,782*1,15 355,099
VV Součet 355,099

325 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
hřebíky

m2 308,782 44,96 13 883,98

VV "S9"
VV 20,605*8,0*2 329,680
VV -4,0*6,4 -25,600
VV -4,0*6,4*0,5*0,5*2 -12,800
VV 3,84*5,15*2 39,552
VV 2,55*1,96*0,5*2 4,998
VV 3,85*2,15 8,278
VV -2,415*11,2 -27,048
VV -3,85*2,15 -8,278
VV Součet 308,782

326 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 26,395 12,71 335,41

VV "S15" 
VV (8,75*2+25,025)*0,26 11,057
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5 15,338
VV Součet 26,395

327 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,009 39 132,99 352,20
VV 26,395*0,00035 0,009
VV Součet 0,009

328 K 712841558
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy nalepením

m2 57,684 129,67 7 479,97

VV "S8" (17,68+1,54)*(0,85+0,24) 20,950
VV "S12" (15,5*2+16,885*2+8,43*2)*(0,2+0,25) 36,734
VV Součet 57,684

329 M 628662800
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena 
samolepící se samolepícímy přesahy tl. 3 mm

m2 69,220 118,94 8 233,08

VV "S8" 20,95*1,2 25,140
VV "S12" (15,5*2+16,885*2+8,43*2)*(0,2+0,25)*1,2 44,080
VV Součet 69,220

330 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 84,079 131,50 11 056,02

VV "S8" (17,68+1,54)*(0,85+0,24) 20,950
VV "S12" (15,5*2+16,885*2+8,43*2)*(0,2+0,25) 36,734
VV "S15 - sklobit"" 
VV (8,75*2+25,025)*0,26 11,057
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5 15,338
VV Součet 84,079

331 M 628331590
pás těžký asfaltovaný oxidovaný se sklovláknitou 
vložkou G 200 S40

m2 31,673 81,65 2 586,25

VV "S15 - sklobit"" 
VV (8,75*2+25,025)*0,26*1,2 13,268
VV (8,75+25,025-3,1)*0,5*1,2 18,405
VV Součet 31,673

332 M 628522560
pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4,0 mm Special 
dekor

m2 69,220 129,11 8 936,76

VV "S8" 20,95*1,2 25,140
VV "S12" (15,5*2+16,885*2+8,43*2)*(0,2+0,25)*1,2 44,080
VV Součet 69,220

333 K 71299-9001 Tmelení spáry trvale pružným tmelem m 35,125 195,18 6 855,87
VV "S15" 25,625+9,5 35,125
VV Součet 35,125

334 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 4 239,000 3,56 15 082,61

335 K 998712292
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 4 239,000 0,11 478,81

D 713 Izolace tepelné 1 018 847,63

336 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 779,880 40,66 31 712,67

VV "3 vrstvy" 19,4*(4,75*2+3,9)*3 779,880
VV Součet 779,880

337 M 631508210
pás tepelně izolační minerální plsti tl. 80 mm 
9000x1200 mm

m2 267,759 57,61 15 424,70

VV 19,4*(4,75*2+3,9)*1,03 267,759
VV Součet 267,759

338 M 631507920
pás tepelně izolační minerální plsti tl. 180 mm 
4000x1200 mm

m2 535,518 96,01 51 415,67

VV "2 vrstvy" 19,4*(4,75*2+3,9)*2*1,03 535,518
VV Součet 535,518

339 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 690,340 21,58 36 481,20

VV

"102-120 - EPS 100Z tl.120mm" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)

302,690

VV

"128-147 - EPS 100Z tl 120mm" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)

195,860
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VV
"203-209 - MV tl.20mm" 
(12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9)

96,530

VV "210 - MV tl.20mm" 67,67 67,670

VV

"211-226 - MV tl.20mm" 
(5,65+3,52+1,81+4,2+4,2+5,27+1,92+3,87+11,33+11,75+9,55
+24,09+1,62+17,33+3,38+1,62+6,93)

118,040

VV "m.č.100 - EPS 100Z tl.100mm" 7,93 7,930
VV "m.č.101 - EPS 100Z tl.100mm" 147,16 147,160
VV "m.č.201 - MV tl.20mm" 66,7 66,700
VV "m.č.223 - MV tl.20mm" 59,73 59,730
VV "121,127 - XPS tl.80mm" (619,06+8,97) 628,030
VV Součet 1 690,340

340 M 283758850
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 
100 mm

m2 159,743 124,25 19 848,01

VV "m.č.100 - EPS 100Z tl.100mm" 7,93*1,03 8,168
VV "m.č.101 - EPS 100Z tl.100mm" 147,16*1,03 151,575
VV Součet 159,743

341 M 283758860
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 
120 mm

m2 513,507 149,10 76 563,68

VV

"102-120 - EPS 100Z tl.120mm" 
(14,22+23,5+3,88+1,79+34,25+10,41+41,0+9,85+6,76+81,45+
3,59+4,2+13,75+5,27+1,93+3,87+11,33+10,38+5,5+10,26+5,5
)*1,03

311,771

VV

"128-147 - EPS 100Z tl 120mm" 
(14,21+2,0+1,85+1,85+4,23+1,96*2+5,29+12,38+15,94+5,11+
6,6+4,99+4,93+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78)*1,03

201,736

VV Součet 513,507

342 M 283764300
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 500 SF 80 
mm

m2 646,871 216,87 140 288,28

VV "121,127 - XPS tl.80mm" (619,06+8,97)*1,03 646,871
VV Součet 646,871

343 M 631514340 deska minerální normální izolační podlahová tl.20 mm m2 420,930 90,14 37 941,57

VV
"203-209 - MV tl.20mm" 
(12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9)*1,03

99,426

VV "210 - MV tl.20mm" 67,67*1,03 69,700

VV

"211-226 - MV tl.20mm" 
(5,65+3,52+1,81+4,2+4,2+5,27+1,92+3,87+11,33+11,75+9,55
+24,09+1,62+17,33+3,38+1,62+6,93)*1,03

121,581

VV "m.č.201 - MV tl.20mm" 66,7*1,03 68,701
VV "m.č.223 - MV tl.20mm" 59,73*1,03 61,522
VV Součet 420,930

344 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 50,170 55,95 2 806,82

VV 5,15*5,8 29,870
VV 3,5*5,8 20,300
VV Součet 50,170

345 M 631508500
pás tepelně izolační minerální plsti tl. 120 mm 
6000x1200 mm

m2 51,675 64,38 3 327,04

VV 50,17*1,03 51,675
VV Součet 51,675

346 M 631508510
pás tepelně izolační minerální plsti tl. 140 mm 
5000x1200 mm

m2 51,675 74,55 3 852,36

VV 50,17*1,03 51,675
VV Součet 51,675

347 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců

m2 741,702 188,44 139 767,47

VV "pod úrovní terénu"
VV 2,8*1,5 4,200
VV 16,0*0,5+16,0*(2,1-0,5)*0,5 20,800
VV (36,425+0,35*2*7)*2,1+(36,425+0,35*2*7)*(4,7-2,1)*0,5 140,505
VV 21,7*4,7 101,990
VV (36,425+0,35*2*7)*4,0 165,300
VV (9,5+25,475)*4,2 146,895
VV (3,66+1,66+25,475)*1,25 38,494
VV "S8 - na atiku"
VV (11,2+5,43)*0,85 14,136
VV "mineral.vlna na věnec" (17,68+1,54)*0,38 7,304
VV "S12 - na atiku"
VV (15,5*2+16,885*2+8,43*2+2,9*2)*0,85 74,316
VV 16,705*0,75 12,529
VV "S15 - na atiku"
VV (25,025+7,0+3,4)*0,43 15,233
VV Součet 741,702

348 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
100 mm

m2 118,536 124,25 14 728,06

VV "S8 - na atiku"
VV (11,2+5,43)*0,85*1,02 14,418
VV "S12 - na atiku"
VV (15,5*2+16,885*2+8,43*2+2,9*2)*0,85*1,02 75,802
VV 16,705*0,75*1,02 12,779
VV "S15 - na atiku"
VV (25,025+7,0+3,4)*0,43*1,02 15,537
VV Součet 118,536
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349 M 283763720
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS - 1250 x 600 
x 100 mm

m2 636,730 259,79 165 419,09

VV 618,184*1,03 636,730
VV Součet 636,730

350 M 631515390
deska minerální izolační s podélným vláknem tl. 180 
mm

m2 7,450 772,61 5 755,92

VV "S8"
VV "mineral.vlna na věnec" (17,68+1,54)*0,38*1,02 7,450
VV Součet 7,450

351 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 203,113 40,77 8 279,94

VV "do bednění věnce"
VV "1.NP"
VV 91,5*0,5 45,750
VV 278,0*0,25 69,500
VV 30,0*0,2 6,000
VV 72,0*0,15 10,800
VV 22,0*0,13 2,860
VV 36,0*0,1 3,600
VV "2.NP"
VV 76,3*0,3 22,890
VV 53,3*0,25 13,325
VV 80,9*0,2 16,180
VV 43,6*0,28 12,208
VV Součet 203,113

352 M 283759480
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 
80 mm

m2 207,175 99,40 20 593,14

VV 203,113*1,02 207,175
VV Součet 207,175

353 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 526,916 117,60 61 963,55

VV "S8"
VV 5,43*1,57 8,525
VV 3,85*(2,514+1,54) 15,608
VV (11,2-3,85)*2,415 17,750
VV "klín XPS" (17,68+1,54)*0,1*2 3,844
VV "S12"
VV (16,705*15,42-8,43*3,1-8,89*1,54) 217,768
VV "na hlavu atiky s12" 16,0*0,47*2 15,040
VV "na hlavu atiky k S8" (17,68+1,54)*0,15 2,883
VV "S13" 2,9*0,3*4 3,480
VV "S14" 14,09*3,325 46,849
VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4) 195,169
VV Součet 526,916

354 M 283723080
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
80 mm

m2 18,282 120,86 2 209,58

VV "na hlavu atiky s12" 16,0*0,47*2*1,02 15,341
VV "na hlavu atiky k S8" (17,68+1,54)*0,15*1,02 2,941
VV Součet 18,282

355 M 283723160
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
140 mm

m2 46,642 173,95 8 113,35

VV "S8"
VV 5,43*1,57*1,02 8,696
VV 3,85*(2,514+1,54)*1,02 15,920
VV (11,2-3,85)*2,415*1,02 18,105
VV "klín XPS" (17,68+1,54)*0,1*2*1,02 3,921
VV Součet 46,642

356 M 283759130
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 
(1000) mm

m3 122,645 1 186,02 145 459,35

VV "S12"
VV (16,705*15,42-8,43*3,1-8,89*1,54)*0,26*1,02 57,752
VV "S13" 2,9*0,3*0,2*4*1,02 0,710
VV "S14" 14,09*3,325*0,26*1,02 12,424
VV "S15" (8,75*25,025-7,0*3,4)*0,26*1,02 51,759
VV Součet 122,645

357 M 283763849
klín náběhový z extrudovaného polystyrénu  XPS N-V-L 
- 1250 x 600

m 38,440 39,53 1 519,69

VV "S8"
VV "klín XPS" (17,68+1,54)*2 38,440
VV Součet 38,440

358 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 146,700 10,00 1 466,48

VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9) 96,530
VV "difuzní fólie - půda"
VV 5,15*5,8 29,870
VV 3,5*5,8 20,300
VV Součet 146,700

359 M 611553500 podložka PE pěnová 2 mm m2 106,183 12,42 1 319,32
VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9)*1,1 106,183
VV Součet 106,183

360 M 283292680 folie podstřešní difúzní 140 g/m2 m2 55,187 19,43 1 072,18
VV "difuzní fólie - půda"
VV 5,15*5,8*1,1 32,857
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VV 3,5*5,8*1,1 22,330
VV Součet 55,187

361 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 9 293,000 2,20 20 468,83

362 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 9 293,000 0,11 1 049,68

D 720 Zdravotechnika 25 414,70

363 K 720555512
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 
zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu

hod 150,000 169,43 25 414,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 250 184,28

364 K 721173315
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 
110

m 62,800 305,72 19 199,12

VV 7,5+2,4+8,9 18,800
VV 8,2*5 41,000
VV 1,0*3 3,000
VV Součet 62,800

365 K 721173316
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 
125

m 16,000 368,97 5 903,53

VV 7,5+6,5+1,0*2 16,000
VV Součet 16,000

366 K 721173317
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 
160

m 25,500 484,93 12 365,79

VV 25,5 25,500
VV Součet 25,500

367 K 721173400 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 70 m 3,200 305,72 978,30
VV 1,0+1,0 2,000
VV 1,2*1,0 1,200
VV Součet 3,200

368 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 30,400 305,72 9 293,84

VV 11,0+1,0 12,000
VV 2,0+1,0 3,000
VV 1,6+1,0 2,600
VV 2,6+1,0 3,600
VV 7,2+1,0*2 9,200
VV Součet 30,400

369 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 32,900 368,97 12 139,13

VV 14,9+1,0 15,900
VV 6,2+1,0 7,200
VV 2,6+1,0 3,600
VV 1,7+4,5 6,200
VV Součet 32,900

370 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 89,700 484,93 43 498,47

VV 19,0+14,3+20,6+23,5 77,400
VV 2,6+1,0 3,600
VV 5,9+1,0 6,900
VV 0,8+1,0 1,800
VV Součet 89,700

371 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 25,200 195,33 4 922,43
VV 1,7+1,0+0,9+1,0+2,0 6,600
VV 1,6+2,1*2 5,800
VV 1,0+0,9+1,6+2,3+2,5 8,300
VV "umývadlo" 0,3*9 2,700
VV "umývadlo invalidní" 0,3*3 0,900
VV "VZT" 0,15 0,150
VV "TUV" 0,15*3 0,450
VV "kondenzát kotle" 0,1*3 0,300
VV Součet 25,200

372 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 18,200 205,21 3 734,90
VV 1,4+0,8 2,200
VV 1,7+0,5+1,8+3,0+0,5*2 8,000
VV 1,0*2+0,5+0,8+1,6 4,900
VV "dřez" 0,3*5 1,500
VV "pisoár" 0,1*11 1,100
VV "sprcha" 0,25*2 0,500
VV Součet 18,200

373 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 38,500 279,84 10 773,98
VV 0,5+1,0+1,0 2,500
VV 1,0+2,0+1,0+1,5 5,500
VV 4,0*7 28,000
VV 2,5 2,500
VV Součet 38,500

374 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 40,600 345,69 14 034,93
VV 0,5+1,0+1,0+3,0 5,500
VV 2,0+0,5 2,500
VV 3,6+0,5+0,5+0,8 5,400
VV 4,0*5 20,000
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VV 3,0+3,6+0,6 7,200
VV Součet 40,600

375 K 721174045.1 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 3,750 345,69 1 296,33
VV "WC" 0,25*12 3,000
VV "WC invalidní" 0,25*1 0,250
VV "výlevka" 0,25*2 0,500
VV Součet 3,750

376 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 m 8,000 279,84 2 238,75
VV 4,0*2 8,000
VV Součet 8,000

377 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 25,200 345,69 8 711,34
VV 4,0*4 16,000
VV 9,2 9,200
VV Součet 25,200

378 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 27,000 67,40 1 819,79
VV "umývadlo" 9 9,000
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV "dvojumývadlo" 4*2 8,000
VV "VZT" 1 1,000
VV "TUV" 3 3,000
VV "kondenzát kotle" 3 3,000
VV Součet 27,000

379 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 77,77 1 399,84
VV "dřez" 5 5,000
VV "pisoár" 11 11,000
VV "sprcha" 2 2,000
VV Součet 18,000

380 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 28,000 111,47 3 121,13
VV "WC" 22 22,000
VV "WC invalidní" 3 3,000
VV "výlevka" 3 3,000
VV Součet 28,000

381 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 1,000 1 414,62 1 414,62

382 K 721211611a
Vtok dvorní se svislým odtokem, kalovým košem a 
zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 225x225

kus 3,000 2 910,33 8 730,99

VV "VPD1-D" 1 1,000
VV "VPD2-D" 1 1,000
VV "VPD3-D" 1 1,000
VV Součet 3,000

383 K 721226521
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 
40

kus 4,000 691,88 2 767,54

VV "myčka" 1 1,000
VV "kondenzát od plynového kondenzačního kotle" 3 3,000
VV Součet 4,000

384 K 721233191
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 75 vyhřívaný

kus 1,000 4 080,37 4 080,37

385 K 721233192
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110 vyhřívaný

kus 5,000 4 080,37 20 401,83

386 K 721242125
Lapač střešních splavenin litinový s lapacím košem DN 
100

kus 4,000 2 668,38 10 673,53

387 K 721242126
Lapač střešních splavenin litinový s lapacím košem DN 
150

kus 6,000 3 662,14 21 972,85

388 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 855,67 1 711,35

389 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 929,86 5 579,15

390 K 721281012 Čistící kus DN100 kus 5,000 260,96 1 304,79

391 K 721281013 Čistící kus DN150 kus 2,000 589,32 1 178,63
VV "splašková" 1 1,000
VV "dešťová" 1 1,000
VV Součet 2,000

392 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 189,000 6,91 1 306,52
VV 3,2+30,4+32,9 66,500
VV 25,2+18,2+38,5+40,6 122,500
VV Součet 189,000

393 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 89,700 9,51 852,61
VV 89,7 89,700
VV Součet 89,700

394 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 20,000 388,84 7 776,90
VV "stávající přípojka kanalizace" 20 20,000
VV Součet 20,000

395 K 720279003 Kalich na úkapy ks 1,000 380,94 380,94

396 K 720279004
Kotvící materiál do zdiva, stropu (příchytky, objímky 
atd.)

ks 1,000 1 019,64 1 019,64

397 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

398 K 998721292
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14
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D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 299 089,70

399 K 722174001
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
16 x 2,2 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.13mm

m 66,400 251,11 16 673,53

VV "1.NP"
VV 12,5+1,9+3,0+1,5+1,5+1,4 21,800
VV 2,0*7 14,000
VV "2.NP"
VV 1,0+0,8+8,4 10,200
VV 2,1+15 17,100
VV 0,3*4 1,200
VV 2,1*1,0 2,100
VV Součet 66,400

400 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.13mm

m 39,850 253,06 10 084,30

VV "1.NP"
VV 2,0+1,9 3,900
VV 7,1+2,1 9,200
VV 1,6+1,2 2,800
VV 1,2+1,2 2,400
VV "2.NP"
VV 6,5+1,75+6,1+2,1+1,0+1,7+2,4 21,550
VV Součet 39,850

401 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.20mm

m 30,450 321,19 9 780,11

VV "1.NP"
VV 15,3+1,5+4,8 21,600
VV "2.NP"
VV 1,75+5,0+2,1 8,850
VV Součet 30,450

402 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x 4,4 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.20mm

m 7,900 371,70 2 936,41

VV "2.NP"
VV 2,9+5,0 7,900
VV Součet 7,900

403 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.25mm

m 12,300 443,11 5 450,26

VV "1.NP"
VV 1,8+5,5 7,300
VV "2.NP"
VV 5,0 5,000
VV Součet 12,300

404 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
50 x 6,9 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE tl.25mm

m 113,000 505,29 57 097,45

VV "1.NP"
VV 5,2+5,5+13,2+31,0+1,5 56,400
VV 2,5+3,0+35,0+8,1+1,0 49,600
VV "2.NP"
VV 7,0 7,000
VV Součet 113,000

405 K 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR-AL-PPR (stabi) svar 
polyfuze PN 20 D 16 x 2,8 mm vč.tepelné izolace 
pěnovou PE tl.13mm

m 88,820 280,19 24 886,40

VV "1.NP"
VV 12,5+1,9+0,5+2,0+6,0+0,5 23,400
VV 2,0*4 8,000
VV 4,5+1,2+1,4 7,100
VV "2.NP"
VV 8,4+9,0+1,0+1,2+2,1*12+1,5*2 47,800
VV 1,2*2,1 2,520
VV Součet 88,820

406 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR-Al-PPR (stabi) svar 
polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm vč.tepelné izolace 
pěnovou PE tl.13mm

m 59,500 282,14 16 787,22

VV "1.NP"
VV 7,4+7,1+1,2+1,5+1,2+3,3+1,0*2 23,700
VV 1,6+1,2+1,9+1,6+2,0 8,300
VV 3,4+0,25*4 4,400
VV "2.NP"
VV 2,7+8,1*2+1,0*3+1,2 23,100
VV Součet 59,500

407 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR-AL-PPR (stabi) svar 
polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm vč.tepelné izolace 
pěnovou PE tl.20mm

m 46,800 360,20 16 857,14

VV "1.NP"
VV 2,7+4,9+5,9+2,7 16,200
VV "2.NP"
VV 2,0+9,3*2+5,0*2 30,600
VV Součet 46,800

408 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR-AL-PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm vč.tepelné izolace pěnovou PE 
tl.20mm

m 28,400 425,84 12 093,80

VV "1.NP"
VV 3,5+5,0 8,500
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VV "2.NP"
VV 9,2*2+1,5 19,900
VV Součet 28,400

409 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR-Al-PPR (stabi) svar 
polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm vč.tepelné izolace 
pěnovou PE tl.25mm

m 40,000 521,53 20 861,29

VV "2.NP"
VV 16,9*2+2,1*2 38,000
VV 2,0 2,000
VV Součet 40,000

410 K 722190401 Vyvedení a upevnění vodovodních výpustku kus 88,000 129,61 11 406,12
VV "umývadlo" 9*2 18,000
VV "umývadlo invalidní" 3*2 6,000
VV "dvojumývadlo" 2*2*4 16,000
VV "dřez" 3*2 6,000
VV "WC" 22 22,000
VV "WC invalidní" 3 3,000
VV "pisoár" 11 11,000
VV "výlevka" 2*3 6,000
VV Součet 88,000

411 K 722231086 Ventil zpětný G 6/4 PN 16 do 90°C kus 2,000 571,17 1 142,34

412 K 722231120 Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závity kus 3,000 409,58 1 228,75

413 K 722231122 Ventil výtokový pod omítku G 6/4 se dvěma závity kus 2,000 578,95 1 157,89

414 K 722231254
Ventil pojistný mosazný G 6/4 PN 6 do 100°C k bojleru 
s vnitřním x vnějším závitem

kus 2,000 1 177,77 2 355,54

415 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 188,37 2 260,49

416 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 338,73 3 048,54
VV 8+1 9,000
VV Součet 9,000

417 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 524,51 2 098,03

418 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 524,51 6 294,10

419 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 785,47 3 141,87

420 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 625,61 625,61

421 K 722250143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
prosklený

soubor 3,000 8 273,76 24 821,27

422 K 722269004
Drobný instalační materiál (příchytky, objímky, konzoly 
atd.)

ks 1,000 1 339,35 1 339,35

423 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4 soubor 3,000 6 424,58 19 273,75

424 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 533,420 11,23 5 992,07
VV 66,4+39,85+30,45+7,9+12,3+113,0 269,900
VV 88,82+59,5+46,8+28,4+40,0 263,520
VV Součet 533,420

425 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 553,450 12,10 6 695,30

426 K 722501009
Oběhové čerpadlo na recirkulaci TUV s časovým 
spínačem DN20

kus 1,000 5 263,75 5 263,75

427 K 722501010 Tlakoměr kus 1,000 812,25 812,25

428 K 722501011 Odběr vzorku pitné vody pro kolaudaci soub. 1,000 3 024,35 3 024,35

429 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

430 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 239 039,77

431 K 723-001
Tmavý infrazářič výkon 22kW, zemní plyn, celková 
délka 8m, jednotrubicový, tlakový hořák, závěsy

kus 2,000 70 337,73 140 675,45

432 K 723-002 Tmavý infrazářič - přívod vzduch a odvod spalin kpl. 2,000 2 476,73 4 953,45

433 K 723-003 Havarijní uzávěr plynu 6/4" kus 1,000 3 918,69 3 918,69

434 K 723-004 Protipožární plynová armatura DN50 kus 1,000 8 075,88 8 075,88

435 K 723-005 Kulový kohout závitový plynový, přípoj na hadici, D15 kus 1,000 226,39 226,39

436 K 723-006 Plynová připojovací hadice 3/4", 0,5m kus 2,000 564,69 1 129,38

437 K 723-007 Manometr  0334TP, d100, 0-4lPa vč.kohoutu kus 1,000 1 274,55 1 274,55

438 K 723-008 Teploměr technický 0-35 C, jímka kus 1,000 725,84 725,84

439 K 723-009
D+MTŽ plynové potrubí HDPE PE100 63x5,5, SDR18, 
PN10

m 30,000 269,60 8 087,97

440 K 723-010 Chránička PE DN75 m 5,000 247,13 1 235,66

441 K 723-011 Chránička PE DN63 m 1,000 207,38 207,38

442 K 723-012
Nátěry ocelového potrubí do DN50, syntetické, barva 
žlutá

m 103,000 56,17 5 785,15

443 K 723111201
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 10

m 10,000 256,40 2 564,04

444 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15

m 8,000 261,00 2 088,01
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445 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

m 14,000 296,63 4 152,79

446 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 18,000 333,40 6 001,28

447 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32

m 13,000 387,42 5 036,45

448 K 723111207
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 5

m 40,000 490,85 19 634,08

449 K 723231162
Kohout kulový přímý DN15 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada

kus 2,000 321,45 642,89

450 K 723231163
Kohout kulový přímý DN20 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada

kus 2,000 392,30 784,60

451 K 723231164
Kohout kulový přímý DN25 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 654,12 1 962,37

452 K 723231166
Kohout kulový přímý DN40 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 1 380,83 1 380,83

453 K 723231167
Kohout kulový přímý DN50 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí, vnitřní závit těžká řada

kus 5,000 2 130,01 10 650,03

454 K 723220100.
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 1,000 2 054,83 2 054,83

455 K 723220101.
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 1,000 2 191,36 2 191,36

456 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

457 K 998723292
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 911 831,46
458 K 720-017 D+MTŽ výčepního stojanu kus 1,000 21 602,50 21 602,50

459 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný vč.sedátka

soubor 22,000 9 219,60 202 831,19

460 K 725112022a
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný vč.sedátka - invalidní

soubor 3,000 7 452,26 22 356,77

461 K 725121503
Pisoárový záchodek keramický s mechanickým 
splachovacím ventilem

soubor 1,000 12 536,71 12 536,71

462 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 10,000 15 810,61 158 106,08

463 K 725211645
Dvojumyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby 
bílé s odkládacími plochami  l=2000 mm vč.polosloupu

soubor 4,000 20 374,96 81 499,82

464 K 725219102
Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva 
vč.polosloupu

soubor 12,000 144,02 1 728,20

VV "umývadlo" 9 9,000
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV Součet 12,000

465 M 642110570
umyvadlo keramické závěsné s otvorem 60 cm bílé 
600x490x215 mm

kus 9,000 1 011,94 9 107,44

466 M 642110570a
umyvadlo keramické závěsné s otvorem 60 cm bílé 
600x490x215 mm - invalidní

kus 3,000 1 541,29 4 623,88

467 M 642110495 polosloup bílý kus 20,000 980,84 19 616,79
VV "umývadlo" 9 9,000
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV "dvojumývadlo" 2*4 8,000
VV Součet 20,000

468 K 725331111 Výlevka závěsná vč.plastové mřížky soubor 3,000 10 479,46 31 438,37

469 K 725532112
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 50 l / 1,5 kW

soubor 2,000 5 972,92 11 945,83

470 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 80 l / 1,5 kW

soubor 2,000 6 500,19 13 000,38

471 K 725813111 Ventil rohový G 1/2"+3/4" soubor 51,000 207,38 10 576,58
VV "umývadlo" 9*2 18,000
VV "umývadlo invalidní" 3*2 6,000
VV "dvojumývadlo" 2*2*4 16,000
VV "pisoár" 11 11,000
VV Součet 51,000

472 K 725813113
Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi 
hadičkou G 1/2

soubor 25,000 207,38 5 184,60

VV "WC" 22 22,000
VV "WC invalidní" 3 3,000
VV Součet 25,000

473 K 725821323
Baterie výlevkové nástěnné klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 1 669,10 5 007,29

474 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
typ

kus 20,000 144,02 2 880,33
VV "umývadlo" 9 9,000
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV "dvojumývadlo" 2*4 8,000
VV Součet 20,000

475 M 551456120 baterie umyvadlová stojánková páková kus 17,000 1 394,18 23 701,09
VV "umývadlo" 9 9,000
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VV "dvojumývadlo" 2*4 8,000
VV Součet 17,000

476 M 551456120a baterie umyvadlová stojánková páková - invalidní kus 3,000 1 757,75 5 273,26
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV Součet 3,000

477 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 20,000 264,54 5 290,88
VV "umývadlo" 9 9,000
VV "umývadlo invalidní" 3 3,000
VV "dvojumývadlo" 2*4 8,000
VV Součet 20,000

478 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 624,07 1 872,22

479 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 11,000 192,02 2 112,24

480 K 725980122a Dvířka 15/30 kus 13,000 288,03 3 744,43
VV "P8" 13 13,000
VV Součet 13,000

481 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 336,04 336,04
VV "P9" 1 1,000
VV Součet 1,000

482 K 725999002 D+MTŽ nerezové madlo vodorovné sklopné, l=800mm ks 5,000 2 389,06 11 945,32
VV "Z10" 5 5,000
VV Součet 5,000

483 K 725999003 D+MTŽ nerezové madlo pevné, l=600mm ks 12,000 1 471,69 17 660,30
VV "Z11" 12 12,000
VV Součet 12,000

484 K 725999004
D+MTŽ nerezové+plastové sklopné sedátko do sprchy 
450x450mm

ks 2,000 4 947,92 9 895,84

VV "Z12" 2 2,000
VV Součet 2,000

485 K 725999005
D+MTŽ nerezová trubka pro zavěšení sprchového 
závěsu l=2,0m+sprchový závěs PVC

ks 2,000 1 662,66 3 325,32

VV "Z13" 2 2,000
VV Součet 2,000

486 K 720-010

D+MTŽ sprchy - jednokřídlých dveří skleněných+baterie 
sprchová nástěnná s hadicí a sprchovací 
ručkou+kotevní prvek, linouvý odtokový žlábek nerez 
l=800mm se sifonem

ks 2,000 18 066,60 36 133,20

487 K 720-010a

D+MTŽ sprchy - jednokřídlých dveří skleněných+baterie 
sprchová nástěnná s hadicí a sprchovací 
ručkou+kotevní prvek, linouvý odtokový žlábek nerez 
l=900mm se sifonem

ks 4,000 18 908,23 75 632,93

488 K 720-011
D+MTŽ elektrického zásobníkového ohřívače  TUV 
200L

ks 3,000 9 059,04 27 177,12

489 K 720-012
D+MTŽ kaskádově zapojených elektrického 
zásobníkového ohřívače  TUV 200L vč.ovládací MaR

ks 3,000 960,11 2 880,33

490 K 720-013 Zednické přípomoce - pomocné lešení soub. 1,000 19 202,22 19 202,22

491 K 720-014
DMTŽ stávajících rozvodů kanalizace vč.zařizovacích 
předmětů vč. manipulace se sutí, odvoz na skládku a 
poplatku za skládku

soub. 1,000 24 002,77 24 002,77

492 K 720-015
DMTŽ stávajících rozvodů vodoinstalace 
vč.zařizovacích předmětů vč. manipulace se sutí, odvoz 
na skládku a poplatku za skládku

soub. 1,000 19 202,22 19 202,22

493 K 720-016 DMTŽ rozvodu vnitřního plynovodu k plynovému kotlu soub. 1,000 4 800,55 4 800,55

494 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

495 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 730 Ústřední vytápění 25 414,70

496 K 730555512
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 
zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu

hod 150,000 169,43 25 414,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 514 133,84

497 K 730-001
D+MTŽ setavy kádově zapojených  kondenzačních 
plynových kotlů, výkon 45kW, uvedení do provozu 
servisním technikem

ks 3,000 57 269,64 171 808,93

498 K 730-002
D+MTŽ odkouření kondenzačních plynových kotlů s 
dopojením kouřovodu na kotel, revize komínu

ks 1,000 19 705,80 19 705,80

499 K 730-003
Připojovací sada topného okruhu kotle - oběhové 
čerpadlo DN25, pojistný ventil, armatury

soub. 3,000 9 738,41 29 215,22

500 K 730-004 Neutralizační zařízení pro 3 kotle 45kW soub. 1,000 6 008,09 6 008,09

501 K 730-005 Rozšíření funkce 0-10V ks 3,000 2 877,45 8 632,36

502 K 730-006 Komunikační modul ks 1,000 3 219,64 3 219,64

503 K 730-007 Dálkový dohled přes mobilní síť soub. 1,000 8 839,22 8 839,22

504 K 730-008 Komunikační modul soub. 1,000 3 219,64 3 219,64

505 K 730-009 Spojovací kabel soub. 1,000 676,59 676,59
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506 K 730-010 Koncový odpor soub. 1,000 139,98 139,98

507 K 730-011 Dálkové ovládání soub. 5,000 1 094,38 5 471,91

508 K 730-012
Ekvitermní regulátorW, 3 směšované topné okruhy a 
okruh TUV

soub. 2,000 6 603,02 13 206,04

509 K 730-013
Rozšiřovací sada pro směšovné topné okruhy bez 
servopohonu (čidla, kabely)

soub. 6,000 4 179,22 25 075,31

510 K 730-015 Zásobníkový ohřívač, objem 725L, topná vložka 4,5,2 soub. 1,000 59 967,58 59 967,58

511 K 730-016 Expanzní tlaková nádoba, objem 80L, 6bar soub. 1,000 4 169,80 4 169,80

512 K 730-017
Hydraulický stabilizátor, DN150, hrdla d76, pro průtok 
do 8m3/hod

soub. 1,000 12 971,87 12 971,87

513 K 730-018
Kombinovaný rozdělovač, modul 80, průtok do 
6m3/hod, přípoj DN50, hrdla DN15-25, rozteč hrdel 
125mm, délka 1000mm

soub. 1,000 10 708,75 10 708,75

514 K 730-019
Kombinovaný rozdělovač modul 80, průtok do 6m3/hod, 
přípoj DN65, hrdla DN20-40, rozteč hrdel 125-250mm, 
délka 1500mm

soub. 1,000 15 177,61 15 177,61

515 K 730-020
Čerpadlová směšovací stanice, oběhové čerpalo DN 25-
40, trojcestný směšovač, servopohon, armatury

soub. 4,000 10 563,62 42 254,48

516 K 730-021
Čerpadlová směšovací stanic, oběhové čerpalo DN 25-
40, servopohon, armatury

soub. 4,000 10 563,62 42 254,48

517 K 730-022 Oběhové čerpalo DN 32-40, elektronické, 230V soub. 2,000 11 217,05 22 434,11

518 K 730-023 Trojcestný směšova, Kv=10m3/hod, servopohon soub. 1,000 4 563,76 4 563,76

519 K 730-024 Kontaktní manometr, d60, 0-250kPa, min a max kontakt soub. 1,000 812,25 812,25

520 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 
m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

521 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 339 421,68

522 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1 vč.fitinek

m 521,000 252,84 131 727,35

523 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
18x1 vč.fitinek

m 71,000 293,06 20 807,22

524 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1 vč.fitinek

m 148,000 320,64 47 454,95

525 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 vč.fitinek

m 89,000 373,51 33 242,14

526 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5 vč.fitinek

m 33,000 836,45 27 602,81

527 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
54x2

m 2,000 1 360,96 2 721,91

528 K 733223210
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
76x2

m 8,000 1 927,81 15 422,45

529 K 733229002 Kotvící materiál (příchytky, objímky atd.) ks 1,000 1 023,09 1 023,09

530 K 733229012 Izolace návleková PE pro potrubí 6/15 m 521,000 45,37 23 635,29

531 K 733229013 Izolace návleková PE pro potrubí 10/18 m 71,000 51,20 3 635,05

532 K 733229014 Izolace návleková PE pro potrubí 10/22 m 148,000 53,14 7 865,04

533 K 733229015 Izolace návleková PE pro potrubí 15/28 m 89,000 61,57 5 479,47

534 K 733229016 Izolace návleková PE pro potrubí 20/42 m 33,000 115,14 3 799,66

535 K 733229017 Izolace návleková PE pro potrubí 25/54 m 2,000 160,51 321,01

536 K 733229019 Izolace návleková PE pro potrubí 25/76 m 8,000 194,85 1 558,84

537 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 829,000 10,37 8 596,07
VV 521,0 521,000
VV 71,0 71,000
VV 148,0 148,000
VV 89,0 89,000
VV Součet 829,000

538 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 35,000 21,60 756,09
VV 33,0+2,0 35,000
VV Součet 35,000

539 K 733291103 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 m 8,000 21,60 172,82

540 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

541 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 734 Ústřední vytápění - armatury 134 620,43

542 K 734163421
Filtr DN 15 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soubor 1,000 1 250,35 1 250,35

543 K 734163422
Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou 

soubor 2,000 1 262,45 2 524,90

544 K 734163423
Filtr DN 25 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soubor 2,000 1 297,88 2 595,76
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545 K 734163425
Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou 

soubor 2,000 1 761,90 3 523,80

546 K 734163427
Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou 

soubor 1,000 2 537,00 2 537,00

547 K 734192313 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 100°C kus 2,000 1 666,85 3 333,70

548 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický 

kus 20,000 262,69 5 253,73

549 K 734221682 Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem kus 49,000 342,18 16 766,99

550 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový  páčka

kus 20,000 183,19 3 663,78

551 K 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C 
závitový  páčka

kus 5,000 243,68 1 218,38

552 K 734292713
Kohout kulový přímý DN15 PN 42 do 185°C vnitřní závit  
páčka

kus 2,000 188,37 376,75

553 K 734292714
Kohout kulový přímý DN20 PN 42 do 185°C vnitřní závit  
páčka

kus 6,000 235,04 1 410,21

554 K 734292715
Kohout kulový přímý DN25 PN 42 do 185°C vnitřní závit  
páčka

kus 4,000 338,73 1 354,91

555 K 734292717
Kohout kulový přímý DN40 PN 42 do 185°C vnitřní závit  
páčka

kus 8,000 785,47 6 283,73

556 K 734292718
Kohout kulový přímý DN50 PN 42 do 185°C vnitřní závit  
páčka

kus 6,000 1 012,73 6 076,35

557 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit  páčka

kus 2,000 2 233,70 4 467,40

558 K 734292720
Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
Ivar  páčka

kus 3,000 3 124,59 9 373,76

559 K 734479025
Spodní napojení topného žebříku ventilem Heinmeier E-
Z, ponorná trubka, DN15

ks 1,000 73,45 73,45

560 K 734479026 Dvojité připojovací šroubení, přímé 1/2" x 3/4" ks 48,000 586,72 28 162,74

561 K 734479027 Svěrné šroubení 1/2" ks 98,000 133,07 13 040,99

562 K 734479031 Topná zkouška a vyregulování sestavy hod 72,000 246,27 17 731,33

563 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

564 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 397 180,24

565 K 735-001
D+MTŽ podlahového vytápění - podlahový nerezový 
rozdělovač - 6 okruhů, nerez, průtokoměry, uchycení

kus 2,000 0,96 1,92

566 K 735-002
D+MTŽ podlahového vytápění  - skříňka rozvaděče, 
rozměr 530x705x160mm, montáž do stěny

kus 2,000 0,96 1,92

567 K 735-003 D+MTŽ podlahového vytápění - šroubení pro PEX 16x2 kus 24,000 0,96 23,04

568 K 735-004
D+MTŽ podlahového vytápění  - kompozitní vícevrstvé 
potrubí  16x2

m 1 128,000 0,96 1 083,01

569 K 735-005
D+MTŽ podlahového vytápění  - speciální bariérová 
fólie 

m2 256,000 938,41 240 233,58

570 K 735-006
D+MTŽ podlahového vytápění  - dilatační spárový pás 
125/8 mm

m 256,000 0,96 245,79

571 K 735-007
D+MTŽ podlahového vytápění  - ochranná trubka 
DN25, polyethylen

m 50,000 0,96 48,01

572 K 735-008 D+MTŽ podlahového vytápění  - spojovací AL páska kus 6,000 0,96 5,76

573 K 735-009
D+MTŽ podlahového vytápění  - stabilizační příchytka 
U80, zpětné háčky

kus 3 384,000 0,96 3 249,02

574 K 735-010
D+MTŽ podlahového vytápění  - regulace pol.smyček-
termostat

kus 3,000 0,96 2,88

575 K 735-011
D+MTŽ podlahového vytápění  - regulace pol.smyček-
sběrnice

kus 2,000 0,96 1,92

576 K 735-012
D+MTŽ podlahového vytápění i - regulace pol.smyček-
termopohon

kus 8,000 0,96 7,68

577 K 735152171
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/400 
mm

kus 1,000 2 113,93 2 113,93

578 K 735152172
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/500 
mm

kus 2,000 2 186,52 4 373,04

579 K 735152173
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/600 
mm

kus 3,000 2 256,08 6 768,23

580 K 735152174
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/700 
mm

kus 1,000 2 328,66 2 328,66

581 K 735152272
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 
mm

kus 3,000 2 410,32 7 230,96

582 K 735152273
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 
mm

kus 4,000 2 521,01 10 084,05

583 K 735152274
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/700 
mm

kus 3,000 2 630,49 7 891,48

584 K 735152275
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 
mm

kus 6,000 2 739,97 16 439,85

585 K 735152276
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/900 
mm

kus 6,000 2 847,64 17 085,85
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586 K 735152277
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
600/1000 mm

kus 2,000 2 958,94 5 917,87

587 K 735152279
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
600/1200 mm

kus 1,000 3 176,09 3 176,09

588 K 735152574
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/700 
mm

kus 1,000 3 412,59 3 412,59

589 K 735152575
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/800 
mm

kus 2,000 3 585,58 7 171,16

590 K 735152577
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/1000 mm

kus 6,000 3 936,41 23 618,44

591 K 735152578
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/1100 mm

kus 2,000 4 110,61 8 221,22

592 K 735152579
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/1200 mm

kus 1,000 4 287,23 4 287,23

593 K 735152580
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/1400 mm

kus 4,000 4 638,66 18 554,64

594 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 2 500,000 0,96 2 400,28

595 K 998735293
Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 500,000 0,48 1 200,14

D 762 Konstrukce tesařské 1 123 483,22
596 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 33,852 1 982,35 67 106,40

VV "pódium"
VV "pozednice 120/160" 7,4*2*(0,12*2+0,16*2) 8,288
VV "krokve 100/180" 4,15*11*(0,1*2+0,18*2) 25,564
VV Součet 33,852

597 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 37,379 960,68 35 909,10

VV 15,901 15,901
VV 1,114 1,114
VV 711,919*0,022 15,662
VV 2,953 2,953
VV 1,749 1,749
VV Součet 37,379

598 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 21,000 151,47 3 180,90
VV "kotvení pozednice" 19 19,000
VV "kotevní patka sloupku R1" 2 2,000
VV Součet 21,000

599 M 54825453 patka sloupku 160/160 tesařská kus 2,000 289,73 579,46

600 K 762085112
Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm 
vč.dodávky svorníku a spojovacího materiálu

kus 4,000 30,50 121,99

VV "M16-240mm" 4 4,000
VV Součet 4,000

601 K 762085113
Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm 
vč.dodávky svorníku a spojovacího materiálu

kus 18,000 52,86 951,53

VV "M16-320mm" 18 18,000
VV Součet 18,000

602 K 762132138
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a 
drážku, na polodrážku nebo na vložené pero

m2 1,752 94,54 165,64

VV "pódium"
VV 4,38*0,2*2 1,752
VV Součet 1,752

603 M 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B m2 2,015 241,95 487,53
VV 1,752*1,15 2,015
VV Součet 2,015

604 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 0,033 315,14 10,40

VV 1,752*0,019 0,033
VV Součet 0,033

605 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 44,540 137,24 6 112,64

VV "hranol 80/80 na hlavu atiky" (17,68+1,54)*2 38,440
VV "R11 kleština 2x60/160" 1,0 1,000
VV "R15 výplň.sloupky 80/120" 5,1 5,100
VV Součet 44,540

606 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,336 6 709,48 2 254,39
VV "hranol 80/80 na hlavu atiky" (17,68+1,54)*2*0,0064*1,1 0,271
VV "R11 kleština 2x60/160" 1,0*0,0096*1,1 0,011
VV "R15 výplň.sloupky 80/120" 5,1*0,0096*1,1 0,054
VV Součet 0,336

607 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 431,390 172,82 74 552,81

VV "S8"
VV "pozednice 140/160" (5,43+11,2) 16,630
VV "krokev 120/180" (2,1*7+4,6*5+3,2*8) 63,300
VV "pódium"
VV "pozednice 120/160" 7,4*2 14,800
VV "krokve 100/180" 4,15*11 45,650
VV "krov"
VV "R4 pozednice 2  160/140" 14,3 14,300
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VV "R5 krokve 120/160" 142,0 142,000
VV "R6 krokve nároží 120/180" 5,4*2 10,800
VV "R7 kleština 1   2x80/160" 3,1 3,100
VV "R8 kleština 2   2x80/180" 6,65*8 53,200
VV "R9 kleština 3   2x80/180" 5,9 5,900
VV "R10 kleština 4   2x80/180" 2,85 2,850
VV "R12 sloupek 2   120/120" 2,65 2,650
VV "R13 sloupek 3   120/120" 2,85 2,850
VV "R14 krokev atika   120/140" 3,16 3,160
VV "R16 krokev vikýř   120/180" 45,0 45,000
VV "R17 pásky   120/120" 1,3*4 5,200
VV Součet 431,390

608 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 10,101 6 709,48 67 772,47
VV "S8"
VV "pozednice 140/160" (5,43+11,2)*0,0224*1,1 0,410
VV "krokev 120/180" (2,1*7+4,6*5+3,2*8)*0,0216*1,1 1,504
VV "pódium"
VV "pozednice 120/160" 7,4*2*0,0192*1,1 0,313
VV "krokve 100/180" 4,15*11*0,018*1,1 0,904
VV "krov"
VV "R4 pozednice 2  160/140" 0,35 0,350
VV "R5 krokve 120/160" 3,0 3,000
VV "R6 krokve nároží 120/180" 0,26 0,260
VV "R7 kleština 1   2x80/160" 0,09 0,090
VV "R8 kleština 2   2x80/180" 1,69 1,690
VV "R9 kleština 3   2x80/180" 0,19 0,190
VV "R10 kleština 4   2x80/180" 0,09 0,090
VV "R12 sloupek 2   120/120" 0,04 0,040
VV "R13 sloupek 3   120/120" 0,05 0,050
VV "R14 krokev atika   120/140" 0,06 0,060
VV "R16 krokev vikýř   120/180" 1,07 1,070
VV "R17 pásky   120/120" 0,08 0,080
VV Součet 10,101

609 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

m 17,750 253,13 4 493,07

VV "R1 sloupek 1  160/160" 3,25*2 6,500
VV "R3 pozednice 1  160/160" 11,25 11,250
VV Součet 17,750

610 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 1,180 6 709,48 7 917,19
VV "R1 sloupek 1  160/160" 0,18 0,180
VV "R3 pozednice 1  160/160" 1,0 1,000
VV Součet 1,180

611 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy přes 450 cm2

m 32,420 346,66 11 238,60

VV "pódium - lepené hranoly"
VV "sloupek" 3,3*2 6,600
VV "vazník" 8,76*2 17,520
VV "ztužidlo" 4,15*2 8,300
VV Součet 32,420

612 M 612232581 nosník lamelový v pohledové kvalitě BSH m3 3,929 16 162,73 63 503,38
VV "pódium - lepené hranoly"
VV "sloupek" (0,25*0,18*3,3+(0,95-0,25)*0,18*3,3)*2 1,129
VV "vazník" 0,6*0,18*4,38*2 0,946
VV (0,6*0,18*4,38+8,76*0,6*0,6*0,5*0,465) 1,206
VV "ztužidlo" 0,71*0,11*4,15*2 0,648
VV Součet 3,929

613 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

m2 54,806 416,80 22 843,20

VV "S8"
VV 5,43*(1,57+0,5) 11,240
VV 3,85*(2,415+1,54+0,5) 17,152
VV (11,2-3,85)*(2,415+0,5) 21,425
VV (11,2+5,43)*0,3 4,989
VV Součet 54,806

614 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 36,354 152,49 5 543,56

VV "pódium"
VV 4,38*4,15*2 36,354
VV Součet 36,354

615 M 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B m2 41,807 241,95 10 115,12
VV 36,354*1,15 41,807
VV Součet 41,807

616 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

m3 15,901 1 108,08 17 619,60

VV 10,101+1,18+3,929 15,210
VV 36,354*0,019 0,691
VV Součet 15,901

617 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 89,270 68,11 6 080,30
VV "S8"
VV 5,43*4 21,720
VV 3,85*8 30,800
VV (11,2-3,85)*5 36,750
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VV Součet 89,270

618 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 1,114 6 709,48 7 474,36
VV 89,27*0,08*0,15*1,04 1,114
VV Součet 1,114

619 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 96,530 365,97 35 327,25

VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9) 96,530
VV Součet 96,530

620 K 762524104 Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku m2 619,060 119,11 73 736,38

VV "121" 619,06 619,060
VV Součet 619,060

621 M 611899951 palubky třívrstvé lakované dřevěné tl.20mm m2 711,919 409,91 291 823,35
VV 619,06*1,15 711,919
VV Součet 711,919

622 K 762524108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku m2 183,580 198,52 36 443,76

VV "111" 81,45 81,450
VV "122" 60,33 60,330
VV "126" 4,55 4,550
VV "224" 8,7 8,700
VV "pódium"
VV 7,4*3,7 27,380
VV 1,95*0,3*2 1,170
VV Součet 183,580

623 M 611899901 palubky podlahové smrk 40 x 146 mm m2 91,938 515,07 47 354,62
VV 83,58*1,1 91,938
VV Součet 91,938

624 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 
cm

m2 619,060 105,16 65 100,59

VV "lať 22/60mm"
VV 619,06 619,060
VV Součet 619,060

625 M 605141140
řezivo jehličnaté, latě 22x60 mm impregnované dl 3 - 5 
m

m3 2,953 6 619,47 19 547,30

VV 619,06/0,35*0,022*0,06*1,1*1,15 2,953
VV Součet 2,953

626 K 762526510 Montáž podlahové lišty hoblované m 196,275 25,41 4 988,27
VV "121" (20,0*2+30,925*2+1,575*5*5) 141,225
VV "111" (7,95*2+10,245*2) 36,390
VV "122" ((1,575+0,25+2,25+1,2)*2+8,11) 18,660
VV Součet 196,275

627 M 614181010 lišta dřevěná dub 8x35 mm m 211,977 45,75 9 697,20
VV 196,275*1,08 211,977
VV Součet 211,977

628 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 1 518,230 35,58 54 019,51

VV "111" 81,45 81,450
VV "121" 619,06*2 1 238,120
VV "122" 60,33 60,330
VV "126" 4,55 4,550
VV "224" 8,7 8,700
VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9) 96,530
VV "pódium"
VV 7,4*3,7 27,380
VV 1,95*0,3*2 1,170
VV Součet 1 518,230

629 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 s výměnami

m 54,650 45,75 2 500,04

VV "R18" 3,05*8 24,400
VV "R19" 2,75*11 30,250
VV Součet 54,650

630 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,870 6 709,48 5 837,25
VV "R18" 0,39 0,390
VV "R19" 0,48 0,480
VV Součet 0,870

631 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 288 cm2 s výměnami

m 33,300 63,03 2 098,85

VV "pódium"
VV "stropnice 120/200" 3,7*9 33,300
VV Součet 33,300

632 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,879 6 709,48 5 897,63
VV "pódium"
VV "stropnice 120/200" 3,7*9*0,024*1,1 0,879
VV Součet 0,879

633 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 1,749 111,82 195,58

VV 0,87 0,870
VV 0,879 0,879
VV Součet 1,749
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634 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 7 245,000 5,67 41 097,71

635 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 7 245,000 1,63 11 784,29

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 232 516,63

636 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB

m2 9,250 789,89 7 306,47

VV 1,8*2,5 4,500
VV 1,9*2,5 4,750
VV Součet 9,250

637 K 763111337
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 
12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB

m2 23,500 810,22 19 040,19

VV (2,4+3,4+0,6+3,0)*2,5 23,500
VV Součet 23,500

638 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 TI EI 15

m2 8,500 593,69 5 046,34

VV (0,8+2,6)*2,5 8,500
VV Součet 8,500

639 K 763121429
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15

m2 11,250 547,94 6 164,34

VV (1,0+0,7+1,1+0,8+0,9)*2,5 11,250
VV Součet 11,250

640 K 763131432

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD, parozábrana vyztužená PE fólie s Al 
reflexní vrstvou, spoje,styky a prostupy utěsnit 
samolepící páskou

m2 12,030 715,68 8 609,61

VV "podhled stropu ve 2.NP pod m.č.203" 12,03 12,030
VV Součet 12,030

641 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 150,260 203,32 30 550,50

VV "stávající objekt"
VV "102" 150,26 150,260
VV Součet 150,260

642 K 763135025
SDK kazetový podhled 600x600 mm hrana A 
konstrukce viditelná 

m2 760,370 587,59 446 784,20

VV "1.NP"
VV 1380,69 1 380,690
VV -620,0 -620,000

VV

"podhled stropu v 1.NP pod m.č.203-213" -
(12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9+67,67+5,65+3,52+
1,81)

-175,180

VV "2.NP"
VV 417,36 417,360
VV -19,4*(4,5*2+3,5) -242,500
VV Součet 760,370

643 K 763153390 Podsyp perlitem tl.10 mm m2 96,530 30,05 2 900,32
VV "203-209" (12,03+14,61+22,0+10,41+4,14+2,44+30,9) 96,530
VV Součet 96,530

644 K 763153391
Příplatek k podlaze za každých dalších 10 mm suchého 
podsypu

m2 386,120 19,32 7 457,97

VV 96,53*4 386,120
VV Součet 386,120

645 K 763161710
SDK podkroví deska 1xA nebo H2 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15, 
parozábrana

m2 242,500 730,93 177 249,75

VV 19,4*(4,5*2+3,5) 242,500

646 K 763164638
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
2xDF 15

m 95,150 843,77 80 284,53

VV "obklad oce.nosníků"
VV 95,15 95,150
VV Součet 95,150

647 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 23,000 604,87 13 912,01

VV (0,8*2+1,5*2)*5 23,000
VV Součet 23,000

648 K 76399-9001

Akustický obklad stropu panely 1,2x06 m ze skelné vlny 
tl.40mm odolné vůči mechanickému nárazu upevněné 
na systémový rošt z UA 50x40/1000mm, rošt CD 
60x27/600mm, křížový rošt z oc.pozinkovaných 
zapuštěných profilů 

m2 619,060 1 956,93 1 211 458,32

VV "121" 619,06 619,060
VV Součet 619,060

649 K 76399-9002
Akustický obklad stěn panely 1,2x2,7 m ze skelné vlny 
tl.40mm odolné vůči mechanickému nárazu vložené do 
systémového roštu z pozinkovaných profilů 

m2 48,000 1 956,93 93 932,74

VV "121 - štíty" 24,0*2 48,000
VV Součet 48,000

650 K 76399-9003
Vinylový obklad stěn nalepený na obvodovou stěnu 
tl.1,0mm

m2 482,663 1 133,50 547 096,42

VV (31,25*5+2,0)*3,05 482,663
VV Součet 482,663
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651 K 76399-9004 Akustický podhled rastrový 600x600 m2 81,450 813,27 66 240,88
VV "111" 81,45 81,450
VV Součet 81,450

652 K 76399-9005

Samonosný podhled ve skladbě odpovídající požární 
odolnosti EI30 ze spodní starny na nosnou kci ze 
zdvojených CW profilů v osových vzdálenostech 
500mm, opláštěny SDK deskami se zvýšenou požární 
odolností (RED) tl.15mm+minerální vlna tl.60mm

m2 29,871 1 316,48 39 324,62

VV "123" 9,83 9,830
VV "124" 2,57 2,570
VV "125" 1,17 1,170
VV "127" 8,97 8,970
VV "schody na pódium" 2,875*1,275*2 7,331
VV Součet 29,871

1189 K 76399-9006
Obklad ocelové konstrukce vč.nosné kce z 
plech.pozink.profilů pož.odol R30/15 upevněných na 
nosné hutní profily

m2 495,150 813,27 402 690,86

653 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1,000 22 155,52 22 155,52

654 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený přesun do 100 m

% 2,000 22 155,52 44 311,04

D 764 Konstrukce klempířské 558 616,59

655 K 764111659
Krytina střechy z trapézového plechu T50 tl.0,7mm, 
plech Pz s povrchovou úpravou

m2 36,354 493,05 17 924,17

VV "pódium"
VV "S33" 4,38*4,15*2 36,354
VV Součet 36,354

656 K 764211625
Oplechování hřebene z Pz s povrchovou úpravou rš 
400 mm

m 41,200 665,87 27 433,64

VV "K20" 41,2 41,200

657 K 764212604
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm

m 14,500 493,05 7 149,16

VV "K18" 14,5 14,500
VV Součet 14,500

658 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 37,700 398,50 15 023,54

VV "K14" 3,4 3,400
VV "K15" 34,3 34,300
VV Součet 37,700

659 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 44,800 533,71 23 910,15

VV "K16" 44,8 44,800
VV Součet 44,800

660 K 764212661
Oplechování rovné okapové hrany balkónu z Pz s 
povrchovou úpravou rš 150 mm

m 4,900 254,15 1 245,32

VV "K11" 4,9 4,900
VV Součet 4,900

661 K 764212662
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 55,700 269,40 15 005,35

VV "K17" 55,7 55,700
VV Součet 55,700

662 K 764212667
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 670 mm

m 74,000 659,77 48 822,66

VV "K51" 74,0 74,000
VV Součet 74,000

663 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 74,000 859,02 63 567,25

VV "K37" 74,0 74,000
VV Součet 74,000

664 K 764213614
Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou jednodílná 
rš 330 mm

m 33,900 501,18 16 989,93

VV "K47" 33,9 33,900
VV Součet 33,900

665 K 764214605a
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 420 mm

m 7,100 698,40 4 958,61

VV "K13" 7,1 7,100
VV Součet 7,100

666 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 1,950 813,27 1 585,88

VV "K12" 1,95 1,950
VV Součet 1,950

667 K 764214606a
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 660 mm

m 3,300 972,87 3 210,49

VV "K22" 3,3 3,300
VV Součet 3,300

668 K 764214607a
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 690 mm

m 36,200 1 015,57 36 763,69

VV "K21" 36,2 36,200
VV Součet 36,200
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669 K 764214607b
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm

m 0,450 1 015,57 457,01

VV "K241" 0,45 0,450
VV Součet 0,450

670 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 14,900 1 118,25 16 661,88

VV "K23" 14,9 14,900
VV Součet 14,900

671 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm

m2 5,000 1 148,74 5 743,72

VV "K24" 5,0 5,000
VV Součet 5,000

672 K 764216642
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 200 mm

m 61,990 405,62 25 144,30

VV "K4" 1,0*9 9,000
VV "K7" 5,75*9 51,750
VV "K8" 0,69 0,690
VV "K9" 0,55 0,550
VV Součet 61,990

673 K 764216642a
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 220 mm

m 17,850 416,80 7 439,90

VV "K1" 1,5*3 4,500
VV "K2" 1,17*6 7,020
VV "K3" 1,25 1,250
VV "K6" 2,09*2 4,180
VV "K10" 0,9 0,900
VV Součet 17,850

674 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 9,000 432,05 3 888,45

VV "K5" 1,0*9 9,000
VV Součet 9,000

675 K 764311613a
Lemování rovných zdí střech s krytinou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 15,700 284,64 4 468,92

VV "K19" 15,7 15,700
VV Součet 15,700

676 K 764315603
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 150 mm

kus 3,000 824,45 2 473,36

VV "K42" 3 3,000
VV Součet 3,000

677 K 764315605
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 300 mm

kus 3,000 1 199,57 3 598,72

VV "K43" 3 3,000
VV Součet 3,000

678 K 764315607
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 400 mm

kus 2,000 1 372,39 2 744,79

VV "K44" 2 2,000
VV Součet 2,000

679 K 764315609
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 700 mm

kus 3,000 2 439,81 7 319,43

VV "K45" 3 3,000
VV Součet 3,000

680 K 764511600
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 200 mm

m 25,100 481,86 12 094,75

VV "K25+čelo" 23,3 23,300
VV "roh" (0,15+0,15)*6 1,800
VV Součet 25,100

681 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm

m 8,300 481,86 3 999,46

VV "K48+čelo" 8,3 8,300
VV Součet 8,300

682 K 764511601a
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 280 mm

m 22,700 481,86 10 938,28

VV "K28+čelo" 22,7 22,700
VV Součet 22,700

683 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 74,000 536,76 39 720,13

VV "K33+čelo" 74,0 74,000
VV Součet 74,000

684 K 764511639
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 200/50 mm

kus 2,000 402,57 805,14

VV "K26" 2 2,000
VV Součet 2,000

685 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 250/100 mm

kus 2,000 452,38 904,76

VV "K49" 2 2,000
VV Součet 2,000

686 K 764511641a
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 280/100 mm

kus 3,000 452,38 1 357,15

VV "K29" 3 3,000
VV Součet 3,000

687 K 764511642a
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 125 mm

kus 2,000 526,59 1 053,19

VV "K31" 2 2,000
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VV Součet 2,000

688 K 764511642b
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 100 mm

kus 1,000 500,16 500,16

VV "K32" 1 1,000
VV Součet 1,000

689 K 764511642c
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/125 mm

kus 6,000 526,59 3 159,56

VV "K34" 6 6,000
VV Součet 6,000

690 K 764518619
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 50 mm

m 5,200 594,70 3 092,46

VV "K27"4,7 4,700
VV "koleno" 0,25*2 0,500
VV Součet 5,200

691 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 75 mm

m 9,800 650,62 6 376,04

VV "K50" 8,8 8,800
VV "koleno" 0,25*4 1,000
VV Součet 9,800

692 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 20,750 707,55 14 681,56

VV "K30" 18,5 18,500
VV "koleno" 0,25*9 2,250
VV Součet 20,750

693 K 764518623a
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 125 mm

m 38,750 1 015,57 39 353,39

VV "K35" 35,0 35,000
VV "kolena" 0,25*15 3,750
VV Součet 38,750

694 K 764999001 D+MTŽ protisněhového háku kus 350,000 76,24 26 685,44
VV "K36" 350 350,000
VV Součet 350,000

695 K 764999002
D+MTŽ větrací komínek vč.lemování do šikmé střechy 
pro DN100,  plech PZ s povrchovou úpravou

kus 3,000 1 463,89 4 391,66

VV "K38" 3 3,000
VV Součet 3,000

696 K 764999003
D+MTŽ větrací komínek vč.lemování do ploché střechy 
pro DN100,  plech PZ s povrchovou úpravou

kus 2,000 1 463,89 2 927,77

VV "K39" 2 2,000
VV Součet 2,000

697 K 764999004
D+MTŽ větrací komínek vč.lemování do ploché střechy 
pro DN200,  plech PZ s povrchovou úpravou

kus 1,000 1 850,19 1 850,19

VV "K40" 1 1,000
VV Součet 1,000

698 K 764999005
D+MTŽ protidešťová větrací mřížka 300x100 mm, 
nerez

kus 6,000 330,39 1 982,35

VV "K46" 6 6,000
VV Součet 6,000

699 K 764999006
D+MTŽ zakládací lišty KZS s okapnočkou pro 
monerální vatu tl.100mm, ocel.pozinkovaná plech

kus 16,900 350,72 5 927,22

VV "K51" 16,9 16,900
VV Součet 16,900

700 K 764999007
D+MTŽ podkladního separačního a mikroventilačního 
pásu pod plechovou krytinu

m2 36,354 171,80 6 245,74

VV "pódium"
VV 4,38*4,15*2 36,354
VV Součet 36,354

701 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 2 500,000 1,59 3 964,69

702 K 998764292
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 500,000 1,23 3 075,18

D 765 Krytina skládaná 360 067,10

703 K 765111811
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do 
suti za sklon přes 30°

m2 344,108 10,78 3 708,05

704 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°

m 45,145 17,38 784,79

705 K 765113016
Krytina keramická drážková maloformátová 
engobovaná sklonu do 30° na sucho

m2 308,782 697,38 215 338,21

VV "S9"
VV 20,605*8,0*2 329,680
VV -4,0*6,4 -25,600
VV -4,0*6,4*0,5*0,5*2 -12,800
VV 3,84*5,15*2 39,552
VV 2,55*1,96*0,5*2 4,998
VV 3,85*2,15 8,278
VV -2,415*11,2 -27,048
VV -3,85*2,15 -8,278
VV Součet 308,782

706 K 765113312
Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 
engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým

m 45,145 1 626,54 73 430,19

VV "S9"
VV 13,905+3,84 17,745
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VV 5,6*4+2,5*2 27,400
VV Součet 45,145

707 K 765115404 Příplatek za protisněhové háky kus 401,417 25,82 10 365,12
VV 308,782*1,3 401,417
VV Součet 401,417

708 K 765313621 Krytina keramická prostupová taška engoba kus 2,000 2 897,28 5 794,55

709 K 765313671
Krytina keramická ochranná větrací mřížka jednoduchá 
pro tašky drážkové

m 48,210 58,96 2 842,56

VV 20,605-6,4 14,205
VV 20,605 20,605
VV 6,7*2 13,400
VV Součet 48,210

710 K 765313690
Krytina keramická přiřezání a uchycení tašek 
drážkových

m 92,600 105,73 9 790,15

VV 5,15*2*2 20,600
VV 2,5*4 10,000
VV 5,6*2*4 44,800
VV (1,4*2+0,8*2) 4,400
VV (1,4*2+1,8*2)*2 12,800
VV Součet 92,600

711 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

% 4 420,000 5,42 23 949,39

712 K 998765292
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 4 420,000 3,18 14 064,09

D 766 Konstrukce truhlářské 5 832 809,22

713 K 766-001
D+MTŽ hliníkových vstupních dveří 
2895x3200/1800x2100 mm - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře D1

m2 1,000 152 074,15 152 074,15

VV 1 1,000

714 K 766-002
D+MTŽ hliníkových vstupních dveří 
1300x3200/1300x2250 mm - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře D2

m2 1,000 80 679,04 80 679,04

VV 1 1,000

715 K 766-003
D+MTŽ hliníkových vstupních dveří 
1800x3050/1800x2100 mm - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře D3

m2 1,000 88 305,47 88 305,47

VV 1 1,000

716 K 766-004
D+MTŽ plastových únikových dveří 1500x2300 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D4

m2 1,000 74 030,63 74 030,63

VV 1 1,000

717 K 766-005
D+MTŽ plastových únikových dveří 1500x2250 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D5

m2 1,000 41 767,82 41 767,82

VV 1 1,000

718 K 766-006
D+MTŽ plastových vstupních dveří 
3250x3050/1800x2300 mm - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře D6

m2 1,000 133 269,08 133 269,08

VV 1 1,000

719 K 766-007
D+MTŽ hliníkových dveří 2895x3430/1800x2100 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D7

m2 1,000 109 393,43 109 393,43

VV 1 1,000

720 K 766-008
D+MTŽ dřevěných dveří 1500x3700/1500x2100 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D8

m2 1,000 40 839,73 40 839,73

VV 1 1,000

721 K 766-009
D+MTŽ dřevěných dveří 1815x3050/1815x2100 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D9

m2 1,000 40 216,22 40 216,22

VV 1 1,000

722 K 766-010
D+MTŽ dřevěných dveří 1800x3050/1800x2100 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D10

m2 1,000 77 260,69 77 260,69

VV 1 1,000

723 K 766-011
D+MTŽ vnitřních hliníkových dveří 1815x2300 mm, PO 
EI 30 DP1 - C2 - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D11

m2 1,000 82 147,09 82 147,09

VV 1 1,000

724 K 766-012
D+MTŽ dřevěných dveří 1600x2450 mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D12

m2 1,000 56 947,00 56 947,00

VV 1 1,000

725 K 766-013
D+MTŽ dřevěných dveří 1300x2550 mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D13

m2 1,000 56 947,00 56 947,00

VV 1 1,000

726 K 766-014
D+MTŽ vnitřních hliníkových dveří, 1500x2200 mm, PO 
EI 30 DP1 - C2 - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D14

m2 1,000 72 274,89 72 274,89

VV 1 1,000

727 K 766-015
D+MTŽ dřevěných dveří 1500x2200 mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D15

m2 1,000 44 165,10 44 165,10

VV 1 1,000

728 K 766-016
D+MTŽ dřevěných dveří 1500x2200 mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D16

m2 1,000 44 165,10 44 165,10

VV 1 1,000
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729 K 766-017
D+MTŽ vnitřních hliníkových dveří 1815x2400 mm, PO 
EI 30 DP1 - C2 - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D17

m2 1,000 84 329,37 84 329,37

VV 1 1,000

730 K 766-018
D+MTŽ hliníkových dveří skládacích s jedním otočným 
křídlem 2895x3050 mm - přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře D18

m2 1,000 104 263,21 104 263,21

VV 1 1,000

731 K 766-019
D+MTŽ hliníkových dveří skládacích s jedním otočným 
křídlem 4725x3050 mm - přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře D19

m2 1,000 159 228,36 159 228,36

VV 1 1,000

732 K 766-020
D+MTŽ hliníkových dveří skládacích s jedním otočným 
křídlem 4725x3050 mm - přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře D20

m2 1,000 159 228,36 159 228,36

VV 1 1,000

733 K 766-021
D+MTŽ dřevěných dveří  shrnovací 1460x2200 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D21

m2 1,000 22 449,65 22 449,65

VV 1 1,000

734 K 766-022
D+MTŽ dřevěných dveří  shrnovací 1875x2020 mm - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D22

m2 1,000 41 087,10 41 087,10

VV 1 1,000

735 K 766-023
D+MTŽ mobilní příčka shrnovací z dřevotřísky 
4755x3200mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D23

m2 1,000 190 949,12 190 949,12

VV 1 1,000

736 K 766-024
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1500x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D24

m2 2,000 12 809,18 25 618,36

VV 2 2,000

737 K 766-025

D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1500x2020mm, požární odolnost EI 30 DP3 - C2, 
samozavírač - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D25

m2 1,000 25 631,23 25 631,23

VV 1 1,000

738 K 766-026
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D26

m2 1,000 8 143,49 8 143,49

VV 1 1,000

739 K 766-027
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
800x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D27

m2 4,000 5 877,18 23 508,71

VV 4 4,000

740 K 766-028
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D28

m2 6,000 7 883,81 47 302,86

VV 6 6,000

741 K 766-029
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D29

m2 2,000 8 009,36 16 018,72

VV 2 2,000

742 K 766-030
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D30

m2 2,000 7 883,81 15 767,62

VV 2 2,000

743 K 766-031
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D31

m2 1,000 12 132,07 12 132,07

VV 1 1,000

744 K 766-032

D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm, požární odolnost EI 30 DP3 - C2, 
samozavírač - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D32

m2 1,000 12 158,90 12 158,90

VV 1 1,000

745 K 766-033

D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm, požární odolnost EI 30 DP3 - C2, 
samozavírač - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D33

m2 1,000 12 158,90 12 158,90

VV 1 1,000

746 K 766-034
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D34

m2 1,000 9 617,88 9 617,88

VV 1 1,000

747 K 766-035
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D35

m2 1,000 5 920,10 5 920,10

VV 1 1,000

748 K 766-036
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D36

m2 1,000 10 778,94 10 778,94

VV 1 1,000
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749 K 766-037
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D37

m2 1,000 10 709,19 10 709,19

VV 1 1,000

750 K 766-038
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D38

m2 1,000 10 752,11 10 752,11

VV 1 1,000

751 K 766-039
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D39

m2 3,000 10 999,99 32 999,97

VV 3 3,000

752 K 766-040
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1000x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D40

m2 1,000 10 999,99 10 999,99

VV 1 1,000

753 K 766-041
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
800x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D41

m2 1,000 6 507,07 6 507,07

VV 1 1,000

754 K 766-042
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D42

m2 1,000 5 877,18 5 877,18

VV 1 1,000

755 K 766-043
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
900x2020mm - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D43

m2 1,000 7 947,12 7 947,12

VV 1 1,000

756 K 766-044

D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1100x2020mm, požární odolnost EI 30 DP3 - C2, 
samozavírač - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D44

m2 1,000 12 956,19 12 956,19

VV 1 1,000

757 K 766-045
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné 700x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D45

m2 1,000 9 625,39 9 625,39

VV 1 1,000

758 K 766-046
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné  700x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D46

m2 11,000 8 236,85 90 605,33

VV 11 11,000

759 K 766-047
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné  700x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D47

m2 11,000 8 236,85 90 605,33

VV 11 11,000

760 K 766-048
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné  800x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D48

m2 5,000 8 111,30 40 556,50

VV 5 5,000

761 K 766-049
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné 800x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D49

m2 1,000 8 111,30 8 111,30

VV 1 1,000

762 K 766-050
D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné 600x2020mm - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře D50

m2 1,000 8 236,85 8 236,85

VV 1 1,000

763 K 766-051

D+MTŽ dveře vnitřní dřevěné vč.obložkové zárubně 
1100x1970mm, požární odolnost EI 30 DP3 - C2, 
samozavírač - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře D51

m2 1,000 16 699,04 16 699,04

VV 1 1,000

764 K 766-052

D+MTŽ dřevolaminátový šatní pult s pracovní deskou, 
uzamykatelné zásuvky, uzamykatelná dvířka a otevřená 
police 0,5x0,9-4,7 m- přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře T1

kus 1,000 132 325,88 132 325,88

VV 1 1,000

765 K 766-053
D+MTŽ dřevolaminátová šatní skříň s ramínkovými 
tyčemi, otočná dvířka, posuvná křídla 0,8x3,42-6,7m - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře T2

kus 1,000 142 322,33 142 322,33

VV 1 1,000

766 K 766-054

D+MTŽ dřevolaminátový barový pult 0,6x1,15-
(8,535+1,34) vč.vestavěných spotřebičů - 2xchladnička, 
1xdvojdřez s odkap.plochou, pípa - přesná specifikace 
viz výpis výplní otvorů dveře T3

kus 1,000 289 727,59 289 727,59

VV 1 1,000

767 K 766-055

D+MTŽ dřevolaminátová rohová kuchyňská linka 
vč.závěsných horních skříněk vč.vestavěných 
spotřebičů - chladnička s mrazničkou, nerez dřez s 
odkap.plochou, el.sporák s troubou - přesná specifikace 
viz výpis výplní otvorů dveře T4

kus 1,000 123 007,15 123 007,15

VV 1 1,000

768 K 766-056

D+MTŽ dřevolaminátová závěsná skříňka pod 
umývadlo pro osazení dvojice umývadel do pracovní 
desky 0,5x0,4-1,98 m - přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře T5

kus 4,000 18 722,16 74 888,65

VV 4 4,000
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769 K 766-057
D+MTŽ dřevolaminátový přebalovací pult (komoda) 
vč.přebalovací podložky PVC - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře T6

kus 3,000 12 283,77 36 851,32

VV 3 3,000

770 K 766-058

D+MTŽ dřevolaminátová šatní sestava z lavičky, zadní 
stěny s věšáky (nerez dvojháčky) a vrchních 
uzamykatelných boxů  - přesná specifikace viz výpis 
výplní otvorů dveře T7

kus 12,000 16 773,70 201 284,43

VV 12 12,000

771 K 766-059
D+MTŽ dřevolaminátová šatní stěna ze zadní stěny s 
věšáky (nerez dvojháčky) 1,9x1,8 m  - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře T8

kus 2,000 8 302,14 16 604,27

VV 2 2,000

772 K 766-060

D+MTŽ dřevolaminátová vestavěná regálová skříň s 
otevřenými policemi a s otevíravými dvířky 0,4x2,8-1,28 
m 1,9x1,8 m  - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře T9

kus 1,000 12 029,63 12 029,63

VV 1 1,000

773 K 766-061

D+MTŽ dřevolaminátová kuchyňská linka vč.závěsných 
horních skříněk a vestavěných spotřebičů - chladnička, 
nerez dřez s odkap.plochou, el.dvouplotýnkový sporák - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře T10

kus 1,000 55 234,62 55 234,62

VV 1 1,000

774 K 766-062

D+MTŽ dřevolaminátová vestavěná regálová skříň s 
dvoukřídlýmí uzamyk.dvířky a prosklenými 
uzamyk.dvířky 0,6x3,3-2,1 m - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře T11

kus 1,000 41 425,96 41 425,96

VV 1 1,000

775 K 766-063

D+MTŽ dřevolaminátová závěsná skříňka pod 
umývadlo pro osazení zápustného umývadla do 
pracovní desky 0,5x0,4-0,98 m - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře T12

kus 4,000 15 672,40 62 689,60

VV 4 4,000

776 K 766-064

D+MTŽ dřevolaminátová vestavěná regálová skříň s 
otevíratelnámi dvířky, otevřenou policí 0,55x2,85-1,25 
m  - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře 
T13

kus 1,000 24 143,97 24 143,97

VV 1 1,000

777 K 766-065

D+MTŽ dřevolaminátová vestavěná regálová skříň s 
otevíratelnámi dvířky, otevřenou policí 0,55x2,85-1,48 
m  - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře 
T14

kus 1,000 27 193,73 27 193,73

VV 1 1,000

778 K 766-066
D+MTŽ dřevolaminátových šatních skříněk s lavičkou, 
skříňky uzamykatelné, v horní části větrací otvory  - 
přesná specifikace viz výpis výplní otvorů dveře T15

kus 1,000 55 234,62 55 234,62

VV 1 1,000

779 K 766-067

D+MTŽ dřevolaminátová vestavěná regálová skříň s 
plnými 2kř.uzamyk.dvířky, prosklenými uzamyk.dvířky, 
otevřenými policemi 0,75x2,88-3,14 m  - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů dveře T16

kus 2,000 72 516,61 145 033,23

VV 2 2,000

780 K 766231113
Montáž sklápěcích půdních schodů vč. dodávky schody 
stahovací plech s vnitřní protipožární,protihlukovou a 
zateplovací vložkozu - 70(1100)x70(100) cm

kus 1,000 20 319,56 20 319,56

781 M 612331720
schody stahovací plech s vnitřní 
protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkozu - 
70(1100)x50(100) cm

kus 1,000 20 319,56 20 319,56

782 K 766999006
D+MTŽ střešní okno Velux 800x1400mm vč.lemování a 
zateplovací sady - přesná specifikace viz výpis výplní 
otvorů dveře - O9

ks 5,000 17 201,12 86 005,61

VV "O9" 5 5,000
VV Součet 5,000

783 K 766999006a

D+MTŽ střešní okno Velux 1200x2200mm vč.lemování, 
zateplovací sady a atypického kompozitního rámu s 
tepelně izolačními vlastnostmi - přesná specifikace viz 
výpis výplní otvorů dveře - O13

ks 5,000 76 380,78 381 903,89

VV "O13" 5 5,000
VV Součet 5,000

784 K 766999006b
D+MTŽ atypického kompozitního rámu s tepelně 
izolačními vlastnostmi pro střešní okno 1200x2200 mm - 
O13 

ks 5,000 8 686,18 43 430,90

VV "O13" 5 5,000
VV Součet 5,000

785 K 766999008

D+MTŽ plast.oken, barva oboustranný dekor tmavý 
dub,5-ti komor. profil, iz.2sklo,Uw=1,2 - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů okna O1 - O8, O10 - 
O12, O14 - O16

m2 223,255 4 711,83 1 051 939,41

VV "O1" 1,5*2,95*2 8,850
VV "O2" 1,17*2,37*6 16,637
VV "O3" 1,25*2,55 3,188
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VV "O4" 1,0*0,75*9 6,750
VV "O5" 1,0*2,25*9 20,250
VV "O6" 1,5*2,1*2 6,300
VV "O7" 2,09*1,37*2 5,727
VV "O8" 0,97*2,24 2,173
VV "O10" 5,95*1,55*5 46,113
VV "O11" 5,75*3,35*4 77,050
VV "O12" 3,18*3,05*3 29,097
VV "O14" 0,69*0,54 0,373
VV "O15" 0,55*0,54 0,297
VV "O16" 0,9*0,5 0,450
VV Součet 223,255

786 K 766999009
D+MTŽ hliníkových oken, barva elox.hliník - přesná 
specifikace viz výpis výplní otvorů okna O17, O18

m2 29,775 3 478,86 103 582,95

VV "O17" 4,725*2,25*2 21,263
VV "O18" 2,66*3,2 8,512
VV Součet 29,775

787 K 766999010
D+MTŽ zástěn WC z vysokotlakéhu dýhovaného 
lamina s dveřmi na nerez možkách vč. kovámí 
klika/klika+zámek WC - viz grafická část PD

m2 62,400 2 155,16 134 482,19

VV (2,85+1,8*2)*2,0*2 25,800
VV (3,75+1,8*3)*2,0*2 36,600
VV Součet 62,400

788 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 5 150,000 1,22 6 282,51

789 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 5 150,000 0,11 581,71

D 767 Konstrukce zámečnické 4 454 176,92
790 K 767-001 D+MTŽ ocelové statické konstrukce vč.nátěrů kg 46 690,782 61,36 2 864 794,00

VV "O1" 259,2*8 2 073,600
VV "O2" 88,3*51,38 4 536,854
VV "O3" 237,0 237,000
VV "O4" 148,9 148,900
VV "O5" 531,8 531,800
VV "O6" 581,4*8 4 651,200
VV "O7" 879,7*2 1 759,400
VV "O8" 7,1*16 113,600
VV "O9" 11,8*4 47,200
VV "O10" 100,3*11 1 103,300
VV "O11" 66,8*5 334,000
VV "O12" 40,5*3 121,500
VV "O13" 30,4*2 60,800
VV "O14" 24,0 24,000
VV "O17" 391,0 391,000
VV "O18" 86,5 86,500
VV "O20" 181,8*4 727,200
VV "O21" 174,0*4 696,000
VV "O22" 64,3*14,33 921,419
VV "O23" 60,3*25,47 1 535,841
VV "O24" 127,8*2 255,600
VV "O25" 408,7 408,700
VV "O26" 1922,4*4 7 689,600
VV "O27" 1973,3 1 973,300
VV "O28" 18,8*36*16 10 828,800
VV "O29" 33,7*36*2 2 426,400
VV "O30" 130,0 130,000
VV "O31" 7,1*130*2 1 846,000
VV "O32" 1,6*180 288,000
VV "O33" 96,6*3 289,800
VV "O34" 6,9*65,72 453,468
VV Součet 46 690,782

791 K 767-002
D+MTŽ čistící zóny  - přesná specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků Z8,Z9

kg 3,780 1 716,90 6 489,90

VV "Z8" 2,5*1,0 2,500
VV "Z9" 1,6*0,8 1,280
VV Součet 3,780

792 K 767-003
D+MTŽ mříž pro vyplnění světlíku u schodiště - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z14

kus 5,000 2 897,28 14 486,38

VV "Z14" 5 5,000

793 K 767-004
D+MTŽ pouzdro pro osazení tyčí pro ukotvení volejbal. 
nebo tenis. sítě - přesná specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků Z16

kus 2,000 3 659,15 7 318,30

VV "Z16" 2 2,000

794 K 767-005
D+MTŽ požární žebřík s ochranným košem - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z17

kus 1,000 41 634,93 41 634,93

VV "Z17" 1 1,000

795 K 767-006
D+MTŽ předokenní žaluzie vč.boxu a vodicích lišt na 
ostění - přesná specifikace viz výpis zámečnických 
výrobků Z18

kus 4,000 1,00 4,00

VV "Z18" 4 4,000

796 K 767-007
D+MTŽ ocelové 2kř.brány a 1kř.branky - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z38

kus 1,000 39 443,62 39 443,62
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VV "Z38" 1 1,000

797 K 767-008
D+MTŽ ocelové tyčové zábradlí na opěrné zídce - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z39 
z listu 13

m 26,600 4 262,10 113 371,91

VV "Z39" 26,6 26,600

798 K 767-009
D+MTŽ ocelové tyčové zábradlí balkónu - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z40 z listu 
13

m 5,125 2 958,27 15 161,14

VV "Z40" 0,45*2+4,225 5,125

799 K 767-010
D+MTŽ skleněné zábradlí francouzských oken - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z41

kus 2,000 9 657,59 19 315,17

VV "Z41" 2 2,000

800 K 767-011
D+MTŽ interiérové zábradlí se skleněnou výplní - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z42

kus 1,000 47 214,87 47 214,87

VV "Z42" 1 1,000

801 K 767-012
D+MTŽ interiérové zábradlí se skleněnou výplní - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z43

kus 1,000 55 799,39 55 799,39

VV "Z43" 1 1,000

802 K 767-013
D+MTŽ ocelové zábradlí před vnitřní prosklenou stěnou 
- přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků 
Z44

kus 2,000 3 433,81 6 867,62

VV "Z44" 2 2,000

803 K 767-014
D+MTŽ ocelové zábradlí před vnitřní prosklenou stěnou 
- přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků 
Z45

kus 1,000 2 575,36 2 575,36

VV "Z45" 1 1,000

804 K 767-015
D+MTŽ ocelové konstrukce pro VZT jednotky na střeše - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z46

kus 2,000 54 782,80 109 565,60

VV "Z46" 2 2,000

805 K 767-016
D+MTŽ ocelové únikové schodiště - přesná specifikace 
viz výpis zámečnických výrobků Z47

kus 2,000 59 165,42 118 330,85

VV "Z47" 2 2,000

806 K 767-017
D+MTŽ žárově pozinkované táhla do ŽB desky M29 
PLO5-50-500

kus 3,000 3 648,42 10 945,26

VV 3 3,000

807 K 767-017a D+MTŽ šroubovice FSB l=1,2m do ŽB desky M29 kus 3,000 82,63 247,88
VV 3 3,000

808 K 767-018 D+MTŽ příložky do ŽB desky schodiště M10 kg 50,000 128,77 6 438,39

809 K 767-019
D+MTŽ kotevní pásovina 50x5-800 a 600mm ve 
skladbě S15

kus 58,000 193,15 11 202,80

VV "S15" 43+15 58,000
VV Součet 58,000

810 K 767-020
D+MTŽ hliníkový poklop pro zadláždění 600x900 mm - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z15

kus 1,000 7 068,28 7 068,28

VV "Z15"1 1,000
VV Součet 1,000

811 K 767-021

D+MTŽ předokenních žaluzií s hliníkovými lamelami 
tvaru "S" s těsněním a elektrickým ovládáním, rozměr 
5750x3340 mm - přesná specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků Z18

kus 4,000 60 156,57 240 626,28

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

812 K 767-022
D+MTŽ hliníková přechodová lišta - přesná specifikace 
viz výpis zámečnických výrobků Z39 z listu 12

m 96,500 214,61 20 710,16

VV 96,5 96,500
VV Součet 96,500

813 K 767-023
D+MTŽ nerezová podlahová dilatační lišta - přesná 
specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z40 z listu 
12

m 21,000 375,57 7 887,03

VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

814 K 767220130
D+MTŽ zábradlí schodišťového - přesná specifikace viz 
výpis zámečnických výrobků Z21 - Z37

kus 21,000 20 050,50 421 060,60

VV "Z21" 1 1,000
VV "Z22" 1 1,000
VV "Z23" 1 1,000
VV "Z24" 1 1,000
VV "Z25" 1 1,000
VV "Z26" 1 1,000
VV "Z27" 1 1,000
VV "Z28" 1 1,000
VV "Z29" 1 1,000
VV "Z30" 1 1,000
VV "Z31" 3 3,000
VV "Z32" 1 1,000
VV "Z33" 1 1,000
VV "Z34" 1 1,000
VV "Z35" 2 2,000
VV "Z36" 1 1,000
VV "Z37" 2 2,000
VV Součet 21,000
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815 K 767220130b
Montáž vodicí tyče zábradlí šikmé rampy vč.držáku - 
přesná specifikace viz výpis zámečnických výrobků Z19

m 13,600 1 180,37 16 053,05

VV "Z19" 13,6 13,600

816 K 767220199
Montáž madla schodišťového vč.držáku - materiál nerez 
vč.dodávky - přesná specifikace viz výpis zámečnických 
výrobků Z20

m 138,600 1 180,37 163 599,51

VV "Z20" 138,6 138,600

817 K 767312651

D+MTŽ podsady světlíku pro bezvazníkové haly na 
železobetonové nosníky vč.dodávky světlíku 
protipožárního pevného s jedním vyklápěcím dílem s 
ovládáním servopohonem v případě požáru a 
zateplenou podsadou, rozměr 8250x2900mm - O13

kus 1,000 74 266,84 74 266,84

VV
světlík bude tvořen rámem půdorysných rozměrů 8,33x2,9m, 
zhotovený z uzavřených dutých profilů 100/160mm

VV
do kterých se vevaří 4 příčné prvky (dl. cca 2,7m) vevařené do 
rámu. Tato konstrukce se obloží deskami OSB a vynechají 

VV
se otvory pro vsazení pěti plastových střešních oken (např. 
Velux) rozměru 1200/2200mm které budou osazeny

VV
elektromotorickýmpohonem. Celá konstrukce světlíku se 
následně překryje střešním pláštěm.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

818 K 767590831 Demontáž podlah z trapézových plechů m2 150,260 5,37 806,19
VV "stávající objkektů
VV "102" 150,26 150,260
VV Součet 150,260

819 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 3 500,000 3,00 10 516,04

820 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 3 500,000 0,11 375,57

D 771 Podlahy z dlaždic 638 335,77

821 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 87,600 311,87 27 319,71

VV 1,8*26 46,800
VV 1,2*26 31,200
VV 1,2*8 9,600
VV Součet 87,600

822 M 597640400 keramická dlažba schodovka 300x300mm m2 28,908 621,25 17 959,04
VV 87,6*0,3*1,1 28,908
VV Součet 28,908

823 K 771274231
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm

m 87,600 113,38 9 932,09

VV 1,8*26 46,800
VV 1,2*26 31,200
VV 1,2*8 9,600
VV Součet 87,600

824 M 597637151 dlaždice keramická mrazuvzdorná 300x300x9 m2 28,908 169,43 4 897,92
VV 87,6*0,3*1,1 28,908
VV Součet 28,908

825 K 771473113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných 
v do 120 mm

m 464,282 107,78 50 039,69

VV 714,28*0,65 464,282
VV Součet 464,282

826 M 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 76,607 169,43 12 979,63

VV 464,282/2/0,3*0,09*1,1 76,607
VV Součet 76,607

827 K 771473133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých lepených v do 120 mm

m 45,582 153,70 7 005,86

VV (0,318+0,15577)*(26*2+26+2) 37,902
VV (0,33+0,15)*2*8 7,680
VV Součet 45,582

828 M 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 7,521 169,43 1 274,29

VV 45,582/2/0,3*0,09*1,1 7,521
VV Součet 7,521

829 K 771573113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
do 12 ks/m2 

m2 714,280 385,09 275 062,72

VV "1.NP"
VV 1371,42 1 371,420
VV "palubky" -(619,06+81,45+60,33+4,55) -765,390

VV "PVC" -(9,83+2,57+1,17+10,45+27,34+19,8+18,0+26,1+10,78) -126,040

VV "stávající" -(34,25+10,41+41,0+6,76+3,59) -96,010
VV "2.NP"
VV 416,92 416,920
VV "palubky" -8,7 -8,700
VV "PVC" -(22,0+10,41+30,9) -63,310
VV "stávající" -14,61 -14,610
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VV Součet 714,280

830 M 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 785,708 169,43 133 123,56

VV 714,28*1,1 785,708
VV Součet 785,708

831 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 816,258 45,32 36 990,56
VV (0,318+0,15577)*26*1,8 22,172
VV (0,318+0,15577)*26*1,2 14,782
VV (0,33+0,15)*8 3,840
VV 45,582*0,12 5,470
VV 464,282*0,12 55,714
VV 714,28 714,280
VV Součet 816,258

832 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 464,282 39,80 18 478,16

833 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 5 735,000 7,43 42 624,75

834 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 5 735,000 0,11 647,79

D 775 Podlahy skládané 15 950,88

835 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepené

m 167,000 32,19 5 376,06

VV "T17" 167,0 167,000
VV Součet 167,000

836 M 614181009 lišta dřevěná podlahová 15x50 mm m 175,350 59,02 10 348,91
VV 167,0*1,05 175,350
VV Součet 175,350

837 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% 500,000 0,45 225,91

D 776 Podlahy povlakové 246 655,95
838 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 189,440 41,57 7 874,48

839 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 189,440 10,39 1 968,62

840 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 189,440 165,23 31 301,07
VV "1.NP"
VV 9,83+2,57+1,17+10,45+27,43+19,8+18,0+26,1+10,78 126,130
VV "2.NP"
VV 22,0+10,41+30,9 63,310
VV Součet 189,440

841 M 284122850 krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm m2 217,856 310,71 67 691,02
VV 189,44*1,15 217,856
VV Součet 217,856

842 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 240,000 101,84 24 441,49
VV "P7" 240,0 240,000
VV Součet 240,000

843 M 283421400
lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil, 
samolepící

kus 247,200 75,11 18 568,32

VV 240,0*1,03 247,200
VV Součet 247,200

844 K 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 15 Mpa

m2 189,440 192,25 36 419,48

845 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1,000 21 849,78 21 849,78

846 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 36 541,69 36 541,69

D 781 Dokončovací práce - obklady 488 617,97

847 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 527,805 394,78 208 366,62

VV "1.NP"
VV "104" (2,39+1,625)*2,0*2-0,7*2,0*2 13,260
VV "105" (1,1+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 9,500
VV "113" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "114" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "115" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "116" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "117" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "118" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV "119a" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,1-0,8*2,0 23,915
VV "119b" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "119c" (3,775+2,75)*2,1*2-0,9*2,0-0,8*2,0 24,005
VV "119d" (2,0+2,75)*2,1*2-0,8*2,0+(1,0+0,75*2)*0,35 19,225
VV "124" (1,975+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 11,700
VV "125" (0,9+1,3)*2,0*2-0,7*2,0 7,400
VV "129" (0,95+2,35)*2,0*2-0,7*2,0 11,800
VV "130" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0*2 8,600
VV "131" (1,0+1,85)*2,0*2-0,7*2,0 10,000
VV "132" (2,35+1,8)*2,0*2-0,7*2,0*3 12,400
VV "133" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
VV "134" (1,125+1,5)*2,0*2-0,7*2,0 9,100
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VV "135" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "138" (2,35+2,25)*2,0*2-0,9*2,0 16,600
VV "2.NP"
VV "207" (1,92+2,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 15,880
VV "208" (1,9+1,625)*2,0*2-0,7*2,0 12,700
VV "212" (1,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0-0,8*2,0 11,800
VV "213" (0,9+1,8)*2,0*2-0,7*2,0 9,400
VV "214" (2,0+2,1)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "215" (4,0+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,500
VV "216" (2,975+1,8)*2,0*2-0,9*2,0 17,300
VV "217" (0,965+2,0)*2,0*2-0,9*2,0 10,060
VV "218" (2,1+2,0)*2,0*2-0,8*2,0*2 13,200
VV "219" (3,9+3,775)*2,0*2-0,8*2,0 29,100
VV "220" (5,875+2,0)*2,1*2-1,1*2,0 30,875
VV Součet 527,805

848 M 597610100
obkládačky keramické - (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 
cm I. j.

m2 580,586 361,45 209 854,86

VV 527,805*1,1 580,586
VV Součet 580,586

849 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 
10 m2

m2 527,805 48,26 25 471,41

850 K 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 527,805 37,32 19 697,72

851 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 151,430 41,71 6 315,72
VV "1.NP"
VV "104" (2,39+1,625) 4,015
VV "105" (1,1+1,625) 2,725
VV "113" (2,0+2,1) 4,100
VV "114" (4,0+3,775) 7,775
VV "115" (2,975+1,8) 4,775
VV "116" (0,965+2,0) 2,965
VV "117" (2,1+2,0) 4,100
VV "118" (3,9+3,775) 7,675
VV "119a" (3,775+2,75) 6,525
VV "119b" (2,0+2,75) 4,750
VV "119c" (3,775+2,75) 6,525
VV "119d" (2,0+2,75) 4,750
VV "124" (1,975+1,3) 3,275
VV "125" (0,9+1,3) 2,200
VV "129" (0,95+2,35) 3,300
VV "130" (1,0+1,85) 2,850
VV "131" (1,0+1,85) 2,850
VV "132" (2,35+1,8) 4,150
VV "133" (1,125+1,5) 2,625
VV "134" (1,125+1,5) 2,625
VV "135" (2,35+2,25) 4,600
VV "138" (2,35+2,25) 4,600
VV "2.NP"
VV "207" (1,92+2,8) 4,720
VV "208" (1,9+1,625) 3,525
VV "212" (1,9+1,8) 3,700
VV "213" (0,9+1,8) 2,700
VV "214" (2,0+2,1) 4,100
VV "215" (4,0+3,775) 7,775
VV "216" (2,975+1,8) 4,775
VV "217" (0,965+2,0) 2,965
VV "218" (2,1+2,0) 4,100
VV "219" (3,9+3,77*2) 11,440
VV "220" (5,875+2,0) 7,875
VV Součet 151,430

852 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 4 825,000 3,81 18 366,64

853 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 4 825,000 0,11 545,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 810 872,35

854 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 33,335 30,11 1 003,84

VV "Z1 - 70/110" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*11 12,397
VV "Z2 - 70/110" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*9 10,143
VV "Z3 - 80/110" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*5 5,750
VV "Z4 - 80/110" (0,8+2,1)*(0,06*2+0,11) 0,667
VV "Z5 -60/100" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,056
VV "Z6 - 70/100" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2 2,156
VV "Z7 - 110/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,166
VV Součet 33,335

855 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 33,335 102,47 3 415,91

VV "Z1 - 70/110" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*11 12,397
VV "Z2 - 70/110" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*9 10,143
VV "Z3 - 80/110" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,11)*5 5,750
VV "Z4 - 80/110" (0,8+2,1)*(0,06*2+0,11) 0,667
VV "Z5 -60/100" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,056
VV "Z6 - 70/100" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2 2,156
VV "Z7 - 110/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,166
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VV Součet 33,335

856 K 783901203
Jemné broušení dřevěných podlah před provedením 
nátěru

m2 774,630 70,08 54 288,84

VV "121" 619,6 619,600
VV "111" 81,45 81,450
VV "122" 60,33 60,330
VV "126" 4,55 4,550
VV "224" 8,7 8,700
VV Součet 774,630

857 K 783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 774,630 5,65 4 373,14

858 K 783942101
Lokální tmelení dřevěných podlah rozsahu do 10% 
plochy polyuretanovým tmelem

m2 774,630 28,67 22 206,92

859 K 783943101
Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou 
ředitelný nátěr dřevěných podlah

m2 774,630 140,23 108 624,94

860 K 783948201
Lakovací jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 
transparentní nátěr dřevěné podlahy

m2 774,630 266,33 206 303,90

861 K 783948211
Lakovací dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný 
transparentní nátěr dřevěné podlahy

m2 774,630 530,13 410 654,86

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 299 275,56

862 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 4 761,518 7,91 37 648,35

VV "stávající objekt"
VV "1.NP"
VV 10,245*8*3,5 286,860
VV 19,335*4*3,5 270,690
VV 10,245*19,335 198,087
VV "2.NP"
VV 10,25*6*2,5 153,750
VV 19,335*4*2,5 193,350
VV 10,245*19,335 198,087
VV "přístavba"
VV "1.NP"
VV 20,025*4*3,3 264,330
VV 8,75*12*3,3 346,500
VV 20,025*8,75 175,219
VV "krček"
VV "1.NP"
VV 15,5*8*3,7 458,800
VV 20,0*4*3,7 296,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "2.NP"
VV 15,5*8*3,2 396,800
VV 20,0*4*3,0 240,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "odpočet ker.obkladů" -499,935 -499,935
VV "1.NP" 1371,45-619,06-6,33 746,060
VV "2.NP" 416,92 416,920
VV Součet 4 761,518

863 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky přes 5,00 m

m2 1 631,808 9,04 14 745,57

VV "hala"
VV 35,6325*2*7,05 502,418
VV 20,0*4*(4,05+1,575) 450,000
VV 619,06+60,33 679,390
VV Součet 1 631,808

864 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

m2 4 761,518 37,60 179 050,18

VV "stávající objekt"
VV "1.NP"
VV 10,245*8*3,5 286,860
VV 19,335*4*3,5 270,690
VV 10,245*19,335 198,087
VV "2.NP"
VV 10,25*6*2,5 153,750
VV 19,335*4*2,5 193,350
VV 10,245*19,335 198,087
VV "přístavba"
VV "1.NP"
VV 20,025*4*3,3 264,330
VV 8,75*12*3,3 346,500
VV 20,025*8,75 175,219
VV "krček"
VV "1.NP"
VV 15,5*8*3,7 458,800
VV 20,0*4*3,7 296,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "2.NP"
VV 15,5*8*3,2 396,800
VV 20,0*4*3,0 240,000
VV 15,5*20,0 310,000
VV "odpočet ker.obkladů" -499,935 -499,935
VV "1.NP" 1371,45-619,06-6,33 746,060
VV "2.NP" 416,92 416,920
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VV Součet 4 761,518

865 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m

m2 1 631,808 41,57 67 831,46

VV "hala"
VV 35,6325*2*7,05 502,418
VV 20,0*4*(4,05+1,575) 450,000
VV 619,06+60,33 679,390
VV Součet 1 631,808

D M Práce a dodávky M 6 812 550,42

D 01-M Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 146 193,61

866 K 01M-001

D+MTŽ ústředna EZS, 8-128 zón, komunikátor 
GSm/GPRS, 2 antény ANT-OBJ-S a kryt OPU-3, místo 
pro aku 18Ah, sběrnice 1x8 LCD, 1x32modulů. 32bloků, 
v plast.krytu bez trafa

kus 1,000 8 686,12 8 686,12

867 K 01M-002 D+MTŽ krytý transformítor 230V/20V AC, 60VA kus 1,000 2 529,89 2 529,89

868 K 01M-003
D+MTŽ expanzní modul 8 PGM výstupů, volitelný typ 
OC nebo relé, tamper vstup, možnost připojení 
inteligentního napájecího zdroje

kus 3,000 2 603,82 7 811,46

869 K 01M-004
D+MTŽ plechový kryt pro umístění 2 expandérů, 
povrchová montáž, zajištění šrouby, tamper otevření, 
215x150x50mm

kus 3,000 1 805,01 5 415,03

870 K 01M-005

D+MTŽ LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port 
pro připojení programu, modře podsvětlený displej 
2x16znaků, 6xLED indikace stavu systému, akustická 
signalizace, 140x125x26mm, dvířka

kus 3,000 2 939,86 8 819,58

871 K 01M-006
D+MTŽ PIR detektor s vestavěným EOL rezistory a 
dosahem 15m, dosah vějíř - délka 15m, šířka 15m, úhel 
90st. montážní výška 1,5-3m, napájecí napětí 9-16V

kus 26,000 609,67 15 851,43

872 K 01M-007
D+MTŽ zálohovaná plastová siréna venkovní 
110dB,1m s majákem a akumulátorem

kus 1,000 1 928,86 1 928,86

873 K 01M-008
D+MTŽ lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/3A se 
signalizačními výstupy, napájecí zdroj pro technologii 
PZTS

kus 2,000 2 332,11 4 664,22

874 K 01M-009 D+MTŽ akumulátor 12V/17Ah kus 3,000 1 113,73 3 341,19

875 K 01M-010 D+MTŽ kabel sdělovací 3x2x0,5 m 964,000 24,82 23 925,39

876 K 01M-011
D+MTŽ kabelová příchytka vč.kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku

kus 2 231,000 16,75 37 378,03

877 K 01M-012 D+MTŽ trubka ohebná o32mm kus 9,000 40,52 364,65

878 K 01M-013
Vysekání drážky do hl.30mm, š.30mm vč. zapravení 
drážky

kpl. 9,000 60,49 544,38

879 K 01M-014 Průrazy stěnou do 50cm vč.zapravení kus 1,000 336,04 336,04

880 K 01M-015 D+MTŽ protipožární ucpávka EI60 kpl. 1,000 4 435,71 4 435,71

881 K 01M-016 Dodávka - pomocný elektroinstalační materiál kpl. 1,000 4 771,05 4 771,05

882 K 01M-017
Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

kpl. 1,000 4 838,96 4 838,96

883 K 01M-018 Oživení a zprovoznění systému PZTS kpl. 1,000 4 838,96 4 838,96

884 K 01M-019 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 3 360,39 3 360,39

885 K 01M-020 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 2 352,27 2 352,27

D 02-M Strukturovaná kabeláž 336 769,76

886 K 02M-001
D+MTŽ 19" rozvaděč stojanový 42U/800x100 dv síto 
80%-6mm

kus 1,000 14 104,03 14 104,03

887 K 02M-002
D+MTŽ 19" rozvaděč nástěnný jednodílný 15U/600mm 
dv síto 80%-6mm

kus 1,000 5 218,20 5 218,20

888 K 02M-003 D+MTŽ 19" ventilační jednotka (4 ventilátory) kus 1,000 2 787,20 2 787,20

889 K 02M-004 D+MTŽ 19" patch panel 24 port RJ45 Cat6, 1U kus 4,000 2 729,36 10 917,42

890 K 02M-005 D+MTŽ 19" propojovací panel telefonní, 25 port kus 1,000 1 410,64 1 410,64

891 K 02M-006 D+MTŽ 19" vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U kus 1,000 391,73 391,73

892 K 02M-007 D+MTŽ 19" zemnící lišta kus 1,000 826,42 826,42

893 K 02M-008 D+MTŽ 19" polička s perforací 1U/660mm kus 1,000 617,35 617,35

894 K 02M-009 D+MTŽ 19" rozvodný panel 5x230V - přep.ochrana kus 1,000 967,79 967,79

895 K 02M-010 D+MTŽ montážní sada kus 7,000 11,76 82,33

896 K 02M-011 D+MTŽ optický rozvaděč - kompletní pro 12SC kus 2,000 3 237,49 6 474,99

897 K 02M-012 D+MTŽ propojovací kabel UTP, cat.6, 1m kus 57,000 50,17 2 859,45

898 K 02M-013 D+MTŽ propojovací optický kabel SM, SC/LC 2m kus 2,000 308,20 616,39

899 K 02M-014
D+MTŽ zálohovaný zdroj UPS 600VA/360W, 1U, 
hloubka 23,5cm

kus 1,000 7 076,02 7 076,02

900 K 02M-015 D+MTŽ switch 24x 1000Base-T, 4xSFP, L2 kus 1,000 7 021,16 7 021,16

901 K 02M-016 D+MTŽ switch 24x 1000Base-T, PoE+4xSFP, L2 kus 1,000 14 374,23 14 374,23
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902 K 02M-017 D+MTŽ SFP transceiver, 1000BASE, SM, SC kus 2,000 2 016,23 4 032,47

903 K 02M-018
D+MTŽ access point 802.11/g/n/ac, 2,4GHz a 5Ghz, 
1xLAN

kus 7,000 2 688,31 18 818,17

904 K 02M-019 Práce s aktivními prvky kus 1,000 14 960,45 14 960,45

905 K 02M-020
D+MTŽ datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní 
pod omítku

kus 21,000 385,48 8 095,18

906 K 02M-021
D+MTŽ konektor RJ45 Cat. UTP 8p8c nestíněný na 
drát

kus 15,000 110,89 1 663,39

907 K 02M-022 D+MTŽ kabel datový UTP Cat.6, Eca, bezhalogenový m 3 900,000 23,94 93 348,71

908 K 02M-023
D+MTŽ kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, 
bezhalogenový

m 140,000 40,45 5 662,93

909 K 02M-024 D+MTŽ uzemňovací vodič žl.zel. 8mm2, bezhalogenový m 35,000 44,02 1 540,74

910 K 02M-025 D+MTŽ kabel sdělovací stíněný 25x2x0,5 m 20,000 60,25 1 204,94

911 K 02M-026 D+MTŽ skupinový držák kabelů kus 50,000 42,85 2 142,49

912 K 02M-027
D+MTŽ krabice univerzální pod omítku a víčkem, 
vč.vysekání a zapravení

kus 15,000 97,69 1 465,37

913 K 02M-028
D+MTŽ krabice přístrojová hluboká, vč.vysekání a 
zapravení

kus 21,000 110,65 2 323,71

914 K 02M-029
D+MTŽ elektroinstalační kanál PVC 110x70mm, 
bezhalogenový vč.příslušenství a úchytného materiálu

m 4,000 524,22 2 096,88

915 K 02M-030 D+MTŽ trubka ohebná o25mm do připravené drážky m 110,000 35,36 3 889,70

916 K 02M-031
D+MTŽ kabelová příchytka vč.kovového hřebu do 
betonu a stahovacího pásku 

kus 3 250,000 16,75 54 450,29

917 K 02M-032
Vysekání drážky do hl.30mm, š.30mm vč. zapravení 
drážky

kpl. 84,000 60,49 5 080,91

918 K 02M-033 Průrazy stěnou do 50cm vč.zapravení kus 1,000 336,04 336,04

919 K 02M-034 D+MTŽ protipožární ucpávka EI60 kpl. 1,000 7 392,85 7 392,85

920 K 02M-035 Dodávka - pomocný elektroinstalační materiál kpl. 1,000 11 113,50 11 113,50

921 K 02M-036
Měření metalického kabelu vč. vypracování měřícího 
protokolu

kus 57,000 87,37 4 980,10

922 K 02M-037 Montáž - optický svar kus 24,000 268,83 6 451,95

923 K 02M-038
Měření optického vlákna vč. vypracování měřícího 
protokolu

kus 12,000 215,06 2 580,78

924 K 02M-039
Měření, výchozí revoze, spolupráce s revizním 
technikem

kpl. 1,000 4 032,47 4 032,47

925 K 02M-040 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 3 360,39 3 360,39

D 03-M Kamerový systém 79 863,23

926 K 03M-001
D+MTŽ vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p., 
4MP, f=8-12mm, WDR 120dB, IR30m

kus 4,000 5 683,86 22 735,43

927 K 03M-002 D+MTŽ instalační krabice pro montáž dome kamer kus 4,000 700,88 2 803,52

928 K 03M-003
D+MTŽ venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p., 
4MP, F=8-12mm, WDR 120dB, IR30m

kus 4,000 5 923,88 23 695,54

929 K 03M-004 D+MTŽ instalační krabice pro montáž bullet kamer kus 4,000 547,26 2 189,05

930 K 03M-005
D+MTŽ záznamové NVR pro 32 IP kamer, až 5MP, 
HDMI, 16xPoE, I/O, Aodio, bez HDD

kus 1,000 15 933,04 15 933,04

931 K 03M-006 D+MTŽ přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR kus 1,000 2 828,73 2 828,73

932 K 03M-007 Programování a oživení systému CCTV kpl. 1,000 2 688,31 2 688,31

933 K 03M-008 Komplexní zkoušky zařízení CCTV kpl. 1,000 2 688,31 2 688,31

934 K 03M-009 Zaškolení obsluhy CCTV kpl. 1,000 2 688,31 2 688,31

935 K 03M-010 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 1 612,99 1 612,99

D 17-M Elektrická požární signalizace 328 146,77
936 K 170-001 Hardware EPS 0,000 0,00 0,00

937 K 170-002
Ústředna EPS, 7 pozic pro mikromoduly, max. 
3kruh.linek po 127 hlásičích na lince, zdroj 24V/5A, 
prostor pro 2xAku 12V/25Ah

kus 1,000 26 011,23 26 011,23

938 K 170-003
Rozvaděčová skříň s požární odolností (pro ústřednu 
EPS) EI 60 DP1

kus 1,000 32 374,94 32 374,94

939 K 170-004 Akumulátor 12V/25Ah kus 2,000 1 421,29 2 842,58

940 K 170-005
Čelní ovládací panel a alfanumerickým displejem 2x20 
znaků

kus 1,000 7 818,81 7 818,81

941 K 170-006 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly kus 1,000 4 287,14 4 287,14

942 K 170-007
Mikromodul jednoho kruhového vedení rpo max. 127 
hlásičů

kus 1,000 3 982,14 3 982,14

943 K 170-008 Provozní kniha EPS kus 1,000 294,03 294,03

944 K 170-009 Opticko-kouřový hlásič kus 26,000 1 234,35 32 093,03

945 K 170-010 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče kus 26,000 273,45 7 109,68

946 K 170-011 Elektronika tlačítka s oddělovačem EN54-11 kus 11,000 1 337,66 14 714,31

947 K 170-012 Skříň tlačítkového hlásiče červená kus 11,000 389,80 4 287,75

Strana 72 z 89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

948 K 170-013
Vstupně/výstupní modul na sběrnici poplachový 4 
vstupy/2výstupy

kus 1,000 3 282,23 3 282,23

949 K 170-014 Skříň pro V/V moduly plastová kus 1,000 321,01 321,01

950 K 170-015
Siréna vnitřní, červená, 106dB, 9-60V, EN 54-3, 
vč,patice

kus 20,000 951,19 19 023,83

951 K 170-016
Telefonní GSM komunikátor, hlasová a textová zpráva 
na 4 tel.čísla vč.Sim karty

kus 1,000 9 051,45 9 051,45

952 K 170-017 Drobný propojovací a instalační materiál set. 1,000 10 425,69 10 425,69

953 K 170-018 Ostatní materiál EPS 0,000 0,00 0,00

954 K 170-019
Kabelová krabicová rozvodka PI65 se zachováním 
funkčnosti

kus 4,000 831,46 3 325,82

955 K 170-020 Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem kus 1,000 708,08 708,08

956 K 170-021 Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče kus 50,000 31,44 1 572,18

957 K 170-022 Popiska hlásiče kus 50,000 19,44 972,11

958 K 170-023
Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při 
požáru-červený

0,000 0,00 0,00

959 K 170-024 J-Y(st) Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) m 740,000 28,18 20 852,65

960 K 170-025
Vyřezání drážky 30x30mm strop/stěna vč.záhozu a 
začištění

m 490,000 60,49 29 638,62

961 K 170-026 Průraz stěnou/stropem vč.začištění kus 35,000 336,04 11 761,36

962 K 170-027
Kabelové trasy a kabelyx EPS s funkční schopností při 
požáru s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0

0,000 0,00 0,00

963 K 170-028
Kabel PRAFlaGUARD 1x2x0,8 - hnědý stíněný kabel 
2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle 
PrEN50399 07, ohnivzdorný, bezhalogenový

m 270,000 40,56 10 952,47

964 K 170-029
Kabel PRAFlaGUARD 3x2,5 - hnědý stíněný kabel 
PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN50399 
07, ohnivzdorný, bezhalogenový

m 60,000 61,33 3 679,91

965 K 170-030
Kabelová příchytka pro 2kabely, certifikovaná vč. vrutu 
a hmoždinky

kus 650,000 21,55 14 010,42

966 K 170-031 Jistič 230V/6A kus 1,000 638,47 638,47

967 K 170-032 Ostatní 0,000 0,00 0,00

968 K 170-033 HZS hod 8,000 432,05 3 456,40

969 K 170-034 Úklid hod 32,000 240,03 7 680,89

970 K 170-035 Práce na rozvaděči NN hod 2,000 432,05 864,10

971 K 170-036 Spolupráce s ostatními profesemi. účast na KD hod 12,000 528,06 6 336,73

972 K 170-037 Oživení systému, naprogramování hod 16,000 528,06 8 448,98

973 K 170-038 Revize EPS vč.vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 16,000 528,06 8 448,98

974 K 170-039 Funkční zkouška vč.protokolu hod 12,000 432,05 5 184,60

975 K 170-040 Vedení prací, autirský dozor, skutečný stav kpl. 1,000 11 694,15 11 694,15

D 18-M Přípojka NN 34 543,68

976 K 180-001
DMTŽ stávající vzdušné přípojky NN - vzdušného 
vedení CYKY prům.3cm, l=16,0m

ks 1,000 12 199,06 12 199,06

977 K 180-002

D+MTŽ nové vzdušné přípojky NN vč.nového vodiče 
typ 3x70+50 CYKY, l=16,0m (pro návrh 80A, s možností 
navýšení do 160A), přezbrojení hlavních pojistek na 
stáv.sloupu 125A (dodávka EON)

ks 1,000 22 344,62 22 344,62

D 21-M Elektromontáže 3 396 916,49
978 K 21099-001. CYKY 3Jx2,5 m 2 700,000 17,11 46 185,63

VV "1-1" 300 300,000
VV "1-2" 200 200,000
VV "1-3" 400 400,000
VV "1-4" 500 500,000
VV "1-5" 400 400,000
VV "1-6" 400 400,000
VV "1-7" 200 200,000
VV "1-8" 100 100,000
VV 200 200,000
VV Součet 2 700,000

979 K 21099-002. CYKY 3Jx1,5 m 5 300,000 10,47 55 507,51
VV "1-1" 400 400,000
VV "1-2" 400 400,000
VV "1-3" 600 600,000
VV "1-4" 600 600,000
VV "1-5" 600 600,000
VV "1-6" 700 700,000
VV "1-7" 1500 1 500,000
VV "1-8" 500 500,000
VV Součet 5 300,000

980 K 21099-003. CYKY 5Jx6 m 140,000 69,31 9 703,22
VV "1-1" 10 10,000
VV "1-2" 10 10,000
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VV "1-3" 10 10,000
VV "1-4" 20 20,000
VV "1-5" 20 20,000
VV "1-6" 20 20,000
VV "1-7" 50 50,000
VV Součet 140,000

981 K 21099-003a. CYKY 5Jx2,5 m 20,000 28,08 561,70
VV "1-7" 20 20,000
VV Součet 20,000

982 K 21099-003b. CYKY 5Jx16 m 80,000 187,80 15 024,18
VV "1-7" 80 80,000

983 K 21099-003c. CYKY 4x70+50 m 30,000 763,49 22 904,68
VV "přívodní" 30 30,000

984 K 21099-004a. CY6 m 420,000 13,05 5 480,36
VV "1-1" 20 20,000
VV "1-2" 50 50,000
VV "1-3" 50 50,000
VV "1-4" 50 50,000
VV "1-5" 50 50,000
VV "1-6" 50 50,000
VV "1-7" 100 100,000
VV "1-8" 50 50,000
VV Součet 420,000

985 K 21099-008a svodiče přepětí ks 8,000 8 426,39 67 411,08
VV "1-1" 1 1,000
VV "1-2" 1 1,000
VV "1-3" 1 1,000
VV "1-4" 1 1,000
VV "1-5" 1 1,000
VV "1-6" 1 1,000
VV "1-7" 1 1,000
VV "1-8" 1 1,000
VV Součet 8,000

986 K 21099-009 rozvodnice RHL1 ks 1,000 75 222,09 75 222,09
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

987 K 21099-009a rozvodnice RHL1-1 ks 1,000 17 317,24 17 317,24
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

988 K 21099-009b rozvodnice RHL1-2 ks 1,000 19 713,68 19 713,68
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

989 K 21099-009c rozvodnice RHL1-3 ks 1,000 16 373,84 16 373,84
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

990 K 21099-009d rozvodnice RHL1-4 ks 1,000 17 761,83 17 761,83
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

991 K 21099-009e rozvodnice RHL1-5 ks 1,000 16 590,72 16 590,72
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

992 K 21099-009f rozvodnice RHL1-6 ks 1,000 21 307,69 21 307,69
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

993 K 21099-009g rozvodnice RHL1-7 ks 1,000 28 106,63 28 106,63
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

994 K 21099-009h rozvodnice RHL1-7-8 ks 1,000 17 675,08 17 675,08
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

995 K 21099-010 nouzová světla ks 42,000 2 385,59 100 194,92
VV "1-1" 5 5,000
VV "1-2" 9 9,000
VV "1-3" 6 6,000
VV "1-4" 6 6,000
VV "1-5" 5 5,000
VV "1-6" 3 3,000
VV "1-7" 8 8,000
VV Součet 42,000

996 K 21099-010a svítidlo LED ks 159,000 2 819,34 448 274,66
VV "1-1" 28 28,000
VV "1-2" 25 25,000
VV "1-3" 20 20,000
VV "1-4" 24 24,000
VV "1-5" 8 8,000
VV "1-6" 25 25,000
VV "1-7" 22 22,000
VV "1-8" 7 7,000
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VV Součet 159,000

997 K 21099-010b LED panel + zdroj ks 82,000 2 602,47 213 402,16
VV "1-2" 4 4,000
VV "1-3" 32 32,000
VV "1-4" 24 24,000
VV "1-5" 18 18,000
VV "1-6" 4 4,000
VV Součet 82,000

998 K 21099-012 zásuvka ks 125,000 109,33 13 666,33
VV "1-1" 12 12,000
VV "1-2" 6 6,000
VV "1-3" 25 25,000
VV "1-4" 35 35,000
VV "1-5" 25 25,000
VV "1-6" 15 15,000
VV "1-7" 5 5,000
VV "1-8" 2 2,000
VV Součet 125,000

999 K 21099-014 vypínač č.1 ks 96,000 118,09 11 336,34
VV "1-1" 8 8,000
VV "1-2" 20 20,000
VV "1-3" 7 7,000
VV "1-4" 20 20,000
VV "1-5" 9 9,000
VV "1-6" 20 20,000
VV "1-7" 8 8,000
VV "1-8" 4 4,000
VV Součet 96,000

1000 K 21099-015 vypínač č.6 ks 18,000 123,13 2 216,32
VV "1-3" 10 10,000
VV "1-4" 6 6,000
VV "1-7" 2 2,000
VV Součet 18,000

1001 K 21099-016 vypínač č.5 ks 8,000 151,39 1 211,09
VV "1-3" 2 2,000
VV "1-4" 2 2,000
VV "1-5" 2 2,000
VV "1-7" 2 2,000
VV Součet 8,000

1002 K 21099-017 vypínač č.7 ks 3,000 157,77 473,32
VV "1-7" 3 3,000
VV Součet 3,000

1003 K 21099-018 vypínač - ovladač vnějších předokenních žaluzií ks 4,000 197,14 788,55
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

1004 K 21099-020 krabice standard ks 700,000 7,99 5 591,69
VV "1-1" 100 100,000
VV "1-2" 100 100,000
VV "1-3" 100 100,000
VV "1-4" 100 100,000
VV "1-5" 100 100,000
VV "1-6" 100 100,000
VV "1-7" 50 50,000
VV "1-8" 50 50,000
VV Součet 700,000

1005 K 21099-020a krabice  IP44 ks 160,000 23,00 3 679,60
VV "1-1" 20 20,000
VV "1-2" 20 20,000
VV "1-3" 20 20,000
VV "1-4" 20 20,000
VV "1-5" 20 20,000
VV "1-6" 20 20,000
VV "1-7" 20 20,000
VV "1-8" 20 20,000
VV Součet 160,000

1006 K 21099-021 spojovací materiál elektroinstalační ks 4 000,000 5,65 22 590,85
VV "1-1" 500 500,000
VV "1-2" 500 500,000
VV "1-3" 500 500,000
VV "1-4" 500 500,000
VV "1-5" 500 500,000
VV "1-6" 500 500,000
VV "1-7" 500 500,000
VV "1-8" 500 500,000
VV Součet 4 000,000

1007 K 21099-022 spojovací materiál mechanický ks 4 000,000 7,91 31 627,18
VV "1-1" 500 500,000
VV "1-2" 500 500,000
VV "1-3" 500 500,000
VV "1-4" 500 500,000
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VV "1-5" 500 500,000
VV "1-6" 500 500,000
VV "1-7" 500 500,000
VV "1-8" 500 500,000
VV Součet 4 000,000

1008 K 21099-023 sádra kg 960,000 16,94 16 265,41
VV "1-1" 120 120,000
VV "1-2" 120 120,000
VV "1-3" 120 120,000
VV "1-4" 120 120,000
VV "1-5" 120 120,000
VV "1-6" 120 120,000
VV "1-7" 120 120,000
VV "1-8" 120 120,000
VV Součet 960,000

1009 K 21099-025 chráničojistič ks 15,000 2 168,72 32 530,82
VV "1-1" 1 1,000
VV "1-2" 2 2,000
VV "1-3" 2 2,000
VV "1-4" 2 2,000
VV "1-5" 2 2,000
VV "1-6" 2 2,000
VV "1-7" 2 2,000
VV "1-8" 2 2,000
VV Součet 15,000

1010 K 21099-027 jistič 1F do 20A ks 111,000 130,12 14 443,68
VV "1-1" 13 13,000
VV "1-2" 16 16,000
VV "1-3" 13 13,000
VV "1-4" 16 16,000
VV "1-5" 14 14,000
VV "1-6" 16 16,000
VV "1-7" 14 14,000
VV "1-8" 9 9,000
VV Součet 111,000

1011 K 21099-027a jistič 3F ks 4,000 596,40 2 385,59
VV "1-1" 1 1,000
VV "1-4" 1 1,000
VV "1-8" 2 2,000
VV Součet 4,000

1012 K 21099-028 jistič 25/3/B ks 6,000 417,48 2 504,87
VV "1-1" 1 1,000
VV "1-2" 1 1,000
VV "1-3" 1 1,000
VV "1-4" 1 1,000
VV "1-5" 1 1,000
VV "1-6" 1 1,000
VV Součet 6,000

1013 K 21099-028a jistič 40/3/B ks 1,000 619,89 619,89
VV "1-7" 1 1,000
VV Součet 1,000

1014 K 21099-030 chránič/4 ks 16,000 975,92 15 614,79
VV "1-1" 2 2,000
VV "1-2" 2 2,000
VV "1-3" 2 2,000
VV "1-4" 2 2,000
VV "1-5" 2 2,000
VV "1-6" 2 2,000
VV "1-7" 2 2,000
VV "1-8" 2 2,000
VV Součet 16,000

1015 K 21099-031 pir ks 28,000 1 581,36 44 278,06
VV "1-1" 1 1,000
VV "1-2" 8 8,000
VV "1-3" 4 4,000
VV "1-4" 6 6,000
VV "1-5" 1 1,000
VV "1-6" 7 7,000
VV "1-8" 1 1,000
VV Součet 28,000

1016 K 21099-031a pir-světlo ks 5,000 2 168,72 10 843,61
VV "1-7" 5 5,000
VV Součet 5,000

1017 K 21099-032 ventilátor trubicový ks 9,000 2 033,18 18 298,58
VV "1-2" 4 4,000
VV "1-5" 1 1,000
VV "1-6" 4 4,000
VV Součet 9,000

1018 K 21099-032a ventilátor ks 1,000 1 129,54 1 129,54
VV "1-4" 1 1,000
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1019 K 21099-033 UMC 02-8 ks 2,000 37 274,89 74 549,79
VV "1-2" 1 1,000
VV "1-6" 1 1,000
VV Součet 2,000

1020 K 21099-034 trafo 230V/12A ks 2,000 1 355,45 2 710,90
VV "1-2" 1 1,000
VV "1-6" 1 1,000
VV Součet 2,000

1021 K 21099-035 rotozel STG-S ks 9,000 395,34 3 558,06
VV "1-6" 5 5,000
VV "1-7" 4 4,000
VV Součet 9,000

1022 K 21099-036 okenní píst ks 23,000 5 082,94 116 907,63
VV "1-6" 5 5,000
VV "1-7" 18 18,000
VV Součet 23,000

1023 K 21099-037 ohřev vpustí ks 4,000 3 433,81 13 735,23
VV "1-6" 4 4,000
VV Součet 4,000

1024 K 21099-038 zásuvka 3F ks 2,000 378,72 757,44
VV "1-7" 2 2,000
VV Součet 2,000

1025 K 21099-039 rozvod žlaby Mars trubky soub. 1,000 90 363,38 90 363,38
VV "1-7" 1 1,000
VV Součet 1,000

1026 K 21099-041 mir16+stykač 3+3 kus 1,000 1 502,29 1 502,29
VV "1-7" 1 1,000
VV Součet 1,000

1027 K 21099-042 stožár+světlo kus 7,000 10 247,21 71 730,45
VV "1-8" 7 7,000
VV Součet 7,000

1028 K 21099-043
Vnitrostaveništní přípojka k čerpadlu pro čerpání vody 
pro snížení vodní hladiny ve výkopu (v čerpací jímce)

kus 2,000 903,63 1 807,27

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

1029 K 21099-501 elektromontážní práce hod 3 510,000 328,92 1 154 518,71

1030 K 21099-502 elektrorevize DR hod 20,000 998,52 19 970,31

1031 K 21099-504 elektrorevize svod hod 10,000 998,52 9 985,15

1032 K 21099-505
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 
a jejich zapravení vč.materiálu

hod 200,000 289,16 57 832,56

1033 K 21099-901 D+MTŽ rozvodu a svodů hromosvodu PZ kpl. 1,000 192 225,50 192 225,50

1034 K 21099-902 D+MTŽ uzemnění hromosvodu kpl. 1,000 112 954,23 112 954,23

1035 K 21099-903 Revize hromosvodu hod 5,000 998,52 4 992,58

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 490 116,88
1036 K 240-000 VZT zařízení č.1 - multifunkční sál 0,000 0,00 0,00

1037 K 240-001
VZT rekuperační jednotka nástřešní - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

soub. 1,000 490 264,16 490 264,16

1038 K 240-002
Výústka velkoplošná, přípoj d315 - přesná specifikace 
viz výpis materiálu VZT

kus 10,000 5 929,76 59 297,58

1039 K 240-003
Výústka velkoplošná, přípoj d250 - přesná specifikace 
viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 5 459,76 10 919,51

1040 K 240-004
Výústka odvodní komfortní na potrubí Spiro 300x150 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 20,000 555,85 11 116,96

1041 K 240-005
Buňové tlumiče 200x500x1000, náběhy na koncích - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kpl. 2,000 1 035,51 2 071,02

1042 K 240-006
Žaluzie protidešťová na oc.potrubí 1000x1000, pevné 
listy - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 4 886,74 9 773,48

1043 K 240-007
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - oblouk OL 900x710/90 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 1 506,58 3 013,17

1044 K 240-008
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - oblouk OL 710x900/90 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 1 506,58 3 013,17

1045 K 240-008a
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PR 900x710-
1000x1000-500 - přesná specifikace viz výpis materiálu 
VZT

kus 1,000 1 506,58 1 506,58

1046 K 240-008b
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PR 900x710-
1000x1000-300 - přesná specifikace viz výpis materiálu 
VZT

kus 1,000 1 506,58 1 506,58

1047 K 240-008c
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PR 900x710-
630x630-500 - přesná specifikace viz výpis materiálu 
VZT

kus 1,000 1 506,58 1 506,58

1048 K 240-008d
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PR 900x710-
630x630-500 - přesná specifikace viz výpis materiálu 
VZT

kpl. 1,000 1 506,58 1 506,58

1049 K 240-008e
Žaluzie protidešťová na oc.potrubí PZAS 1000x1000, 
pevné listy - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 4 886,74 9 773,48
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1050 K 240-008l
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - odskok OD 630x630-
1000-330 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 1,000 1 196,47 1 196,47

1051 K 240-008m
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - odskok OD 630x630-
1000-90 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 1,000 1 196,47 1 196,47

1052 K 240-008n
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 630-630-630 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 1,000 6 436,24 6 436,24

1053 K 240-008o
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 630-630-500 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 2,000 4 545,50 9 091,01

1054 K 240-008p
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 500-500-315 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 6,000 2 918,74 17 512,42

1055 K 240-008q
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ400-400-315 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 2,000 3 274,99 6 549,99

1056 K 240-008r
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 315-315-315 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 2,000 1 563,46 3 126,91

1057 K 240-008s
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 250-250-250 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 2,000 1 048,38 2 096,77

1058 K 240-008t
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 500-
400 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 4,000 3 538,97 14 155,88

1059 K 240-008u
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 400-
315 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 2 420,83 4 841,67

1060 K 240-008v
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 315-
250 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 1 353,14 2 706,27

1061 K 240-008w
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 630-
500 - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 4 057,26 8 114,52

1062 K 240-008x
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 500/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 2 290,99 4 581,99

1063 K 240-008y
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 630/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 1,000 4 439,27 4 439,27

1064 K 240-008z
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d500 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

m 71,100 1 388,55 98 725,64

1065 K 240-008za
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d400 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

m 40,300 943,22 38 011,94

1066 K 240-008zb
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d315 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

m 24,500 773,68 18 955,16

1067 K 240-008zc
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d250 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

m 13,000 507,56 6 598,28

1068 K 240-008zd
Flexibilní potrubí Al  d315 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

m 8,000 707,15 5 657,20

1069 K 240-008ze
Flexibilní potrubí Al  d250 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

m 1,000 537,61 537,61

1070 K 240-008zf
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 400 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 39,70 79,41

1071 K 240-008zg
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 250 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 2,000 19,32 38,63

1072 K 240-008zh
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 630 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 10,000 564,43 5 644,32

1073 K 240-008zi
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 500 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 50,000 401,33 20 066,32

1074 K 240-008zj
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 400 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 26,000 260,75 6 779,63

1075 K 240-008zk
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 315 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 10,000 160,96 1 609,60

1076 K 240-008zl
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 250 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 8,000 116,96 935,71

1077 K 240-008zm
Otvory v potrubí pro výústky 400x200 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 20,000 231,78 4 635,64

1078 K 240-008zn
Tepelná izolace, Al povrch se skelnou mřížkou, tl.50mm 
- přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

m2 48,000 450,69 21 632,99

1079 K 240-008zo
Ochranná fólie, samolepící fólie Al/polyester tl.1mm do 
venkovního prostředí - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

m2 48,000 300,46 14 422,00

1080 K 240-019 VZT zařízení č.2 - školící a vzdělávací sál v 1.NP 0,000 0,00 0,00

1081 K 240-020
VZT rekuperační jednotka  nástřešní - přesná 
specifikace viz výpis materiálu VZT

soub. 1,000 295 883,77 295 883,77

1082 K 240-030a
Talířový ventil přívodní kovový d200 nerez provedení 
vč.montážní sděře KKR - přesná specifikace viz výpis 
materiálu VZT

kus 8,000 1 190,03 9 520,23

1083 K 240-030b
Talířový ventil přívodní kovový d200 vč.montážní zděře 
KKR - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 8,000 175,98 1 407,86

1084 K 240-030c
Buňkové tlumiče 200x500x1000, náběhy na koncích, 
2ks buněk je osazeno v oc.pozink.potrubí 1000x1000-
1000 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kpl. 2,000 1 035,51 2 071,02

1085 K 240-030d
Žaluzie protidešťová na oc.potrubí 400x500, pevné listy - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 1 696,52 3 393,03
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1086 K 240-030e Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - oblouk OL 300x300/90 kus 1,000 956,10 956,10

1087 K 240-030f
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PR 300x3000-
400x500-300

kus 2,000 956,10 1 912,20

1088 K 240-030g
Oc.čtyřhranné pozink.potrubí - přechod PRO 300x3000-
d300-150

kus 2,000 956,10 1 912,20

1089 K 240-030h
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 315/90 
(r=1,5D)

kus 8,000 1 522,68 12 181,44

1090 K 240-030i
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 315/45 
(r=1,5D)

kus 1,000 997,95 997,95

1091 K 240-030j
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 315-315-200

kus 16,000 1 563,46 25 015,29

1092 K 240-030k Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba 315 m 46,200 773,68 35 744,02

1093 K 240-030l Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 315 kus 2,000 27,90 55,80

1094 K 240-030m Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 315 kus 58,000 160,96 9 335,67

1095 K 240-030o
Ochranná fólie, samolepící fólie Al/polyester tl.1mm do 
venkovního prostředí

m2 28,000 300,46 8 412,83

1096 K 240-030p
Tepelná izolace kamenná vlna, Al povrch se skelnou 
mřížkou, tl.50mm

m2 28,000 450,69 12 619,25

1097 K 240-044 VZT zařízení č.3 - hala s barem a šatnou v 1.NP 0,000 0,00 0,00

1098 K 240-045
VZT rekuperační jednotka parapetní - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

soub. 1,000 218 765,79 218 765,79

1099 K 240-051a Potrubní tlumič d315-900 kus 4,000 2 758,85 11 035,40

1100 K 240-051b
Výústka příodní komfortní na potrubí Spiro 300x100 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 6,000 417,42 2 504,53

1101 K 240-051bb
Výústka odvodní komfortní na potrubí Spiro 300x100 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 6,000 349,82 2 098,92

1102 K 240-051c
Talířový odvodní ventil kovový d100 nerezové 
provedení vč.montážní zděře KKR - přesná specifikace 
viz výpis materiálu 

kus 1,000 74,04 74,04

1103 K 240-051d
Výfukový a sací kruhový nástavec d315, zešikmení, 
osazen vnitřní mřížkou nebo žaluzií, atyp - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 1 919,71 3 839,43

1104 K 240-051e
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 315/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 14,000 1 522,68 21 317,51

1105 K 240-051f
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 315-315-100 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 1,000 1 563,46 1 563,46

1106 K 240-051g
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d315 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 48,500 773,68 37 523,48

1107 K 240-051h
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d100 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 1,100 203,88 224,27

1108 K 240-051i
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 315 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 27,90 55,80

1109 K 240-051j
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 315 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 51,000 160,96 8 208,95

1110 K 240-051k
Otvory v potrubí pro výústky - přesná specifikace viz 
výpis materiálu 

kus 12,000 231,78 2 781,38

1111 K 240-064 VZT zařízení č.4 - školící a jednací sál ve 2.NP 0,000 0,00 0,00

1112 K 240-065
VZT rekuperační jednotka  - přesná specifikace viz 
výpis materiálu 

soub. 1,000 205 713,03 205 713,03

1113 K 240-066
Výfuková hlavice d280, šedý komaxit - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 2 288,85 2 288,85

1114 K 240-067
Oc.pozink.potrubí Spiro - oblouk OL 280/90 (r=1,5D) - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 1 443,27 1 443,27

1115 K 240-068
Oc.pozink.potrubí Spiro - trouba d280 TR 280-2000 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

m 7,100 663,15 4 708,40

1116 K 240-069
Flexibilní Al potrubí ED Semiflex Profi d280 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 1,000 707,15 707,15

1117 K 240-070 Spojky Spiro 280 kus 7,000 160,96 1 126,72

1118 K 240-071. VZT zařízení č.5 - posilovna ve 2.NP kus 0,000 0,00 0,00

1119 K 240-072.
VZT rekuperační jednotka - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

soub. 1,000 205 713,03 205 713,03

1120 K 240-073.
Výfuková hlavice d280, šedý komaxit - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 2 288,85 2 288,85

1121 K 240-074.
Oc.pozink.potrubí Spiro - oblouk OL 280/90 (r=1,5D) - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 5,000 1 443,27 7 216,36

1122 K 240-075.
Oc.pozink.potrubí Spiro - trouba d280 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 6,600 663,15 4 376,82

1123 K 240-076.
Flexibilní Al potrubí ED Semiflex Profi d280 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 2,000 707,15 1 414,30

1124 K 240-077. Spojky Spiro 280 kus 14,000 160,96 2 253,44

1125 K 240-078. VZT zařízení č.6 - společenská místnost v 1.NP kus 0,000 0,00 0,00

1126 K 240-079.
VZT rekuperační jednotka - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

soub. 1,000 210 417,35 210 417,35

1127 K 240-080.
Potrubní tlumič kruhový d250-900 - přesná specifikace 
viz výpis materiálu 

soub. 2,000 2 000,19 4 000,39

Strana 79 z 89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1128 K 240-081.
Výústka přívodní komfortní na potrubí Spiro 400x100 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 4,000 702,86 2 811,43

1129 K 240-082.
Výústka odvodní komfortní na potrubí Spiro 300x150 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 3,000 609,50 1 828,50

1130 K 240-083.
žaluziová klapka plastová 294x294 mm, přípoj d250 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu VZT

kus 1,000 838,06 838,06

1131 K 240-084.
Výfuková hlavice d250, šedý komaxit - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 2 288,85 2 288,85

1132 K 240-085.
Oc.pozink.čtyřhranné potrubí - trouba TR 300x250-
2000, nástavce pro výústky 300x150-370 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 1 912,20 1 912,20

1133 K 240-086.
Oc.pozink.čtyřhranné potrubí - přechodový oblouk OPL 
300x250-250x250/90 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 1,000 956,10 956,10

1134 K 240-087.
Oc.pozink.čtyřhranné potrubí - přechod PR 250x250-d2-
260 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 956,10 956,10

1135 K 240-088
Oc.pozink.potrubí Spiro - oblouk OL 250/90 (r=1,5D) - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 868,11 1 736,22

1136 K 240-089
Oc.pozink.potrubí Spiro - trouba d250 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 15,300 507,56 7 765,67

1137 K 240-090
Zaslepení Spiro250 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 1,000 301,53 301,53

1138 K 240-091
Spojky Spiro250 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 12,000 116,96 1 403,57

1139 K 240-092
Otvory pro výústku - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 4,000 231,78 927,13

1140 K 240-098
VZT zařízení č.7 - Větrání soc.zařízení, skladů v 1. a 
2.NP

0,000 0,00 0,00

1141 K 240-099
Diagonální ventilátor  800/200, tříotáčkový, výkon 
820m3/hod, 150W/230V, do potrubí, časový spínač, 
regulátor otáček - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 3,000 6 259,19 18 777,57

1142 K 240-100
Diagonální ventilátor 600/160, tříotáčkový, výkon 
500m3/hod, 120W/230V, do potrubí, časový spínač, 
regulátor otáček - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 4,000 5 526,29 22 105,14

1143 K 240-101
Diagonální ventilátor 350/125, tříotáčkový, výkon 
350m3/hod, 100W/230V, do potrubí, časový spínač, 
regulátor otáček - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 3,000 5 195,78 15 587,34

1144 K 240-102
Malý radiální ventilátor, výkon 95m3/hod, 13W/230V, 
integrovaný doběhový spínač - přesná specifikace viz 
výpis materiálu 

kus 2,000 1 562,38 3 124,77

1145 K 240-103
Malý radiální ventilátor, výkon 95m3/hod, 13W/230V, 
integrovaný doběhový spínač - přesná specifikace viz 
výpis materiálu 

kus 2,000 1 103,11 2 206,22

1146 K 240-104
Žaluziová klapka, plastová, 244x244mm, přípoj d200 - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 751,15 1 502,29

1147 K 240-105
Žaluziová klapka 160, plastová, 194x194mm, přípoj 
d160 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 5,000 617,01 3 085,06

1148 K 240-106
Žaluziová klapka 125, plastová, 164x164mm, přípoj 
d125 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 617,01 617,01

1149 K 240-107
Žaluziová klapka 100, plastová, 142x142mm, přípoj 
d100 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 3,000 751,15 2 253,44

1150 K 240-108
Stěnová mřížka 400x100PR, vč.pozedního rámečku - 
přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 10,000 502,19 5 021,94

1151 K 240-109
Výfukový hlavice d100, šedý komaxit - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 1 746,95 3 493,90

1152 K 240-110
Výfukový hlavice d125, šedý komaxit - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 1 746,95 3 493,90

1153 K 240-111
Talířový odvodní ventil plastový d200 vč.montážní 
zděře - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 175,98 351,97

1154 K 240-112
Talířový odvodní ventil plastový d160 vč.montážní 
zděře - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 7,000 138,43 968,98

1155 K 240-113
Talířový odvodní ventil plastový d100 vč.montážní 
zděře - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 40,000 74,04 2 961,66

1156 K 240-114
Talířový odvodní ventil plastový d125 vč.montážní 
zděře - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 3,000 98,72 296,17

1157 K 240-115
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 100/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 4,000 173,84 695,35

1158 K 240-116
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 125/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 222,12 444,25

1159 K 240-117
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 160/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 358,40 716,81

1160 K 240-118
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - oblouk OL 200/90 
(r=1,5D) - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 698,57 698,57

1161 K 240-119
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 200-200-200 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 2,000 581,60 1 163,20
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1162 K 240-120
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 200-200-160 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 6,000 581,60 3 489,61

1163 K 240-121
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 160-160-100 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 21,000 503,27 10 568,62

1164 K 240-122
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 100-100-100 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 7,000 307,97 2 155,79

1165 K 240-123
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 125-125-100 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 9,000 348,75 3 138,72

1166 K 240-124
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 200-200-100 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 5,000 581,60 2 908,01

1167 K 240-125
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - odbočka jednoduchá 
OBJ 200-200-125 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 1,000 581,60 581,60

1168 K 240-126
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 160-
200 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 1,000 894,94 894,94

1169 K 240-127
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - přechod osový PRO 160-
100 - přesná specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 441,03 882,06

1170 K 240-128
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d200 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 21,600 449,61 9 711,67

1171 K 240-129
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d160 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 20,800 348,75 7 253,92

1172 K 240-130
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d125 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 9,400 255,39 2 400,66

1173 K 240-131
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - trouba d100 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

m 10,300 203,88 2 099,99

1174 K 240-132
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 200 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 11,80 23,61

1175 K 240-133
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 160 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 2,000 7,51 15,02

1176 K 240-134
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - zaslepení 100 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 4,000 3,22 12,88

1177 K 240-135
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 200 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 33,000 69,75 2 301,72

1178 K 240-136
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 160 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 48,000 51,51 2 472,34

1179 K 240-137
Oc. pozink.potrubí např.Spiro - spojka 125 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 18,000 38,63 695,35

1180 K 240-138
Oc. pozink.potrubí npř.Spiro - spojka 100 - přesná 
specifikace viz výpis materiálu 

kus 13,000 30,05 390,60

1181 K 240-139
Trouba PVC 110 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

m 6,000 563,36 3 380,16

1182 K 240-140
koleno PVC 110/90 - přesná specifikace viz výpis 
materiálu 

kus 1,000 724,32 724,32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 402 845,21

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 845,21

1183 K 012103100
Geodetické práce před výstavbou - osazení stavebních 
objektů do terénu

kpl. 1,000 10 730,65 10 730,65

1184 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 75 114,56 75 114,56

D VRN3 Zařízení staveniště 317 000,00
1185 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 280 000,00 280 000,00

1186 K 031101000 Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

1187 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 15 000,00 15 000,00

1188 K 039203000 Úklid po zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 773,95
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 74 779,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 773,95 21,00% 15 702,53

snížená 6,00 15,00% 0,90

Cena s DPH v CZK 90 483,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polyfunkční objekt

03220009b - Vodovodní přípojka

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 74 773,95

HSV - Práce a dodávky HSV 64 773,95

    1 - Zemní práce 31 139,70

    4 - Vodorovné konstrukce 1 585,86

    8 - Trubní vedení 23 333,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 264,74

    998 - Přesun hmot 6 450,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 779,95

Ostatní

03220009b - Vodovodní přípojka

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Polyfunkční objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 773,95

D HSV Práce a dodávky HSV 64 773,95

D 1 Zemní práce 31 139,70

1 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů

m 0,800 330,86 264,69

VV "slaboproudé kabelyí"
VV 0,8 0,800
VV Součet 0,800

2 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 13,440 383,80 5 158,31

VV "napojovací jáma" 1,5*0,8*1,4*8 13,440
VV Součet 13,440

3 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 4,070 884,26 3 598,93

VV (3,5-0,75)*0,8*1,85 4,070
VV Součet 4,070

4 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 4,070 56,46 229,80

5 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 8,663 1 491,41 12 920,08
VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*1,95 4,388
VV "pro vodoměrnou šachtu"
VV 1,5*1,5*1,9 4,275
VV Součet 8,663

6 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 8,663 185,08 1 603,33

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 17,058 118,93 2 028,69
VV "řad 1"
VV (3,5+0,75)*1,75 7,438
VV "napojovací jáma"
VV (1,5*4-0,8)*1,85 9,620
VV Součet 17,058

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 17,058 69,23 1 180,91

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 5,614 112,95 634,12

VV 4,07 4,070
VV 8,663 8,663
VV -7,119 -7,119
VV Součet 5,614

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,614 19,37 108,75

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 10,105 158,14 1 597,96

VV 5,614*1,8 10,105
VV Součet 10,105

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,189 91,19 655,57

VV (3,5-0,75)*0,8*(1,85-0,1-0,35) 3,080
VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*(1,95-0,2-0,45) 2,925
VV "pro vodoměrnou šachtu"
VV 1,5*1,5*1,9-3,14*1,5*1,5*0,25*1,75 1,184
VV Součet 7,189

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,203 232,22 511,58

VV (3,5+0,75)*0,8*0,35 1,190
VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*0,45 1,013
VV Součet 2,203

14 M 583313510 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 4,406 146,84 646,98
VV 2,203*2,0 4,406
VV Součet 4,406

D 4 Vodorovné konstrukce 1 585,86

Polyfunkční objekt

03220009b - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,790 819,55 647,44

VV (3,5+0,75)*0,8*0,1 0,340
VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*0,2 0,450
VV Součet 0,790

16 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,338 2 776,40 938,42

VV 1,5*1,5*0,15 0,338
VV Součet 0,338

D 8 Trubní vedení 23 333,57

17 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm

m 5,900 73,91 436,05

VV 3,5+0,9+1,5 5,900
VV Součet 5,900

18 M 286131120
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 
50 x 4,6 mm

m 5,959 68,17 406,22

VV 5,9*1,01 5,959
VV Součet 5,959

19 K 877181101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 kus 3,000 212,43 637,28

20 M 286159710 elektropřechodka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 kus 3,000 190,17 570,51

21 K 879211111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 kus 1,000 795,81 795,81

22 K 891211111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 1,000 684,90 684,90

23 M 422735481 navrtávací pas 150/40 se šoupátkem kus 1,000 2 477,39 2 477,39

24 K 42291210 Souprava zemní šoupátková Y 1020  DN 50 viz situace kus 1,000 1 163,88 1 163,88

25 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 5,900 16,74 98,77

26 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 5,900 32,14 189,64

27 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m

kus 2,000 678,97 1 357,93

28 M 562305955 šachta vodoměrná samonosná kruhová  1,2/1,75 m kus 1,000 10 537,23 10 537,23

29 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 423,66 423,66

30 K 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,000 1 025,66 1 025,66

31 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 5,900 49,72 293,37

32 K 899721112 Svorka signalizačního vodiče kus 2,000 52,28 104,56

33 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 3,500 11,99 41,97

34 K 8-001
D+MTŽ chráničky prostupu základy oc.trubka D80-
1100mm

kus 1,000 155,88 155,88

35 K 8-002 Utěsnění prostupu chráničky kus 2,000 155,88 311,75

36 K 722270115
Sestava vodoměrová G 2 dle schematu v PD - bez 
dodávky vodoměru

soubor 1,000 1 621,11 1 621,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 264,74

37 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 
stavebních materiálů

m 0,900 2 516,38 2 264,74

VV "prostup základy" 0,9 0,900
VV Součet 0,900

D 998 Přesun hmot 6 450,08

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 6,703 962,27 6 450,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
39 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 122 925,37
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 122 931,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 925,37 21,00% 25 814,33

snížená 6,00 15,00% 0,90

Cena s DPH v CZK 148 746,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polyfunkční objekt

03220010b - Přípojka dešťové kanalizace

SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, Liberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 122 925,37

HSV - Práce a dodávky HSV 112 925,37

    1 - Zemní práce 53 987,45

    4 - Vodorovné konstrukce 2 776,98

    8 - Trubní vedení 35 609,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 634,52

    998 - Přesun hmot 18 917,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 122 931,37

Ostatní

03220010b - Přípojka dešťové kanalizace

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Polyfunkční objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přibice Datum: 21. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Pernštýn, LiberecZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 122 925,37

D HSV Práce a dodávky HSV 112 925,37

D 1 Zemní práce 53 987,45

1 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů

m 1,000 330,86 330,86

VV "slaboproudé kabely"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

2 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,000 383,80 1 151,41

VV "slaboproudé kabely"
VV 1,0*1,5*2,0 3,000
VV Součet 3,000

3 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 22,398 884,26 19 805,61

VV 8,5*1,0*(2,15+3,12)*0,5 22,398
VV Součet 22,398

4 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 22,398 56,46 1 264,65

5 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,358 1 491,41 10 973,79
VV "npro DŠ1"
VV 1,5*1,5*3,27 7,358
VV Součet 7,358

6 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 7,358 185,08 1 361,80

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 54,305 118,93 6 458,44
VV 8,5*(2,15+3,12)*0,5*2 44,795
VV 1,5*3,17*2 9,510
VV Součet 54,305

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 54,305 69,23 3 759,50

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 10,014 112,95 1 131,12

VV 22,398 22,398
VV 7,358 7,358
VV -19,742 -19,742
VV Součet 10,014

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,014 19,37 193,99

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 18,025 158,14 2 850,39

VV 10,014*1,8 18,025
VV Součet 18,025

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 19,742 91,19 1 800,29

VV 8,5*1,0*((2,15+3,12)*0,5-0,1-0,65) 16,023
VV 1,5*1,5*3,27-3,14*1,18*1,18*0,25*3,02 4,057
VV -0,338 -0,338
VV Součet 19,742

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,525 232,22 1 283,02

VV 8,5*1,0*0,65 5,525
VV Součet 5,525

14 M 583313510 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 11,050 146,84 1 622,58
VV 5,525*2,0 11,050
VV Součet 11,050

D 4 Vodorovné konstrukce 2 776,98

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,850 819,55 696,61

VV 8,5*1,0*0,1 0,850
VV Součet 0,850

16 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 160,00 160,00
VV "DŠ1" 1 1,000

Polyfunkční objekt

03220010b - Přípojka dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

17 M 592241760
prstenec betonový vyrovnávací  625/80/120 62,5x8x12 
cm

kus 1,000 262,05 262,05

18 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,338 2 776,40 938,42

VV "pod šachtu DŠ1"
VV 1,5*1,5*0,15 0,338
VV Součet 0,338

19 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,029 24 823,98 719,90

VV "2xo6-100/100"
VV "pod šachtu DŠ1"
VV 1,5*1,5*0,0065*2 0,029
VV Součet 0,029

D 8 Trubní vedení 35 609,21

20 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN300

m 8,500 1 293,51 10 994,85

21 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 8,500 29,38 249,71

22 K 894411131
Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z 
betonových dílců na potrubí DN do 300 dno

kus 1,000 987,22 987,22

VV "DŠ1" 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé  100/100 V 
max. 60 100/100x60 cm

kus 1,000 10 599,58 10 599,58

24 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT 
DN 1000

kus 3,000 177,70 533,10

25 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 2,000 740,48 1 480,97

VV "DŠ1" 2 2,000
VV Součet 2,000

26 M 592241130
skruž betonová s ocelovými stupadly 1000/500/90 
SP100x50x9 cm

kus 1,000 1 371,71 1 371,71

27 M 592241140
skruž betonová s ocelovými stupadly 1000/1000/90 
SP100x100x9 cm

kus 1,000 2 026,39 2 026,39

28 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 1,000 773,22 773,22

VV "DŠ1" 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 592241200
skruž betonová přechodová 625/600/90 SP 
62,5/100x60x9 cm

kus 1,000 1 537,98 1 537,98

30 K 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus 1,000 949,81 949,81

VV "DŠ1" 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 552410140
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám, vstup 600 
mm, bez ventilace

kus 1,000 2 857,73 2 857,73

32 K 8-001 MTŽ potrubí do Š0 kus 1,000 207,82 207,82

33 K 8-002 Utěsnění prostupu do Š0 kus 2,000 519,56 1 039,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 634,52

34 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 
stavebních materiálů

m 0,200 8 172,60 1 634,52

VV "prostup do Š0" 0,2 0,200
VV Součet 0,200

D 998 Přesun hmot 18 917,21

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 19,659 962,27 18 917,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
36 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 10 000,00 10 000,00
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