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UPOZORNENI:

~ NEDILNOU  SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA, DOKUMENTACI JE NUTNE BRAT JAKO CELEK A T0'1'S PRIHLEDNUTIM K OSTATNIM PROFESIN,
~ JE NUTNE NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA V' PRIPADE ROZPORD MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEM ZJISTENYM PRI REALIZAC,
~ PRI WYKONAVANI STAVEBNICH PRACI MUSI BYT ZAJISTEN ODBORNY STAVEBNI TECHNICKY DOZOR,
— VSECHNY DULEZITEJST STAVEBNI PRACE MUSI BYT VYKONAVANE ODBORNE ZPUSOBILYMI OSOBAMI, S DOLOZITELNOU KVALIFIKACI NEBO S PRAXI A DOBROU REFERENCI K DANE PROBLEMATICE,

— PRI PROVADEN] JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH CINNOSTI JE TREBA DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY VYROBCU A DODAVATELU STAVEBNICH MATERIALU,
— ZVLASTNI POZORNOST JE NUTNE VENOVAT NAVAZNOSTI PAROBRZONYCH VRSTEV, HYDROIZOLACI SPODNI CASTI STAVBY VE. VSECH PROSTUPD TEMITO SYSTEMOVYMI VRSTVAMI,
— PRI VESKERYCH STAVEBNICH PRACECH DODRZOVAT PREDPISY A VYHLASKY, KTERE S TOUTO CINNOSTI SOUVISEJT, PREDEVSIM VYHLASKU O BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANE ZDRAV,

~ PRED VYBUDOVANIM BETONOVYCH A 7B KONSTRUKCI MUSEJI BYT ZAJISTENY PROCHODY A PROVEDENI INSTALACNICH DRAZEK (VZT, ZTI, ELEKTRO, ATD.),
~ PRED POVRCHOVYMI UPRAVAMI MUSEJI BYT ZABUDOVANY VESKERE INSTALACNI ROZVODY,

A WSLEDNE DOKLADY MUSI BIT PREDANY INVESTOROVI,

— NA VSECHNY TRUHLARSKE, ZAMECNICKE A JINE ATYPICKE KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM,

TRASY INSTALACI BUDOU MIN. FOTOGRAFICKY DOKUMENTOVANY PRED JEJICH ZAKRYTIM DALSIMI KONSTRUKCEMI A DATA BUDOU PREDANY INVESTOROV,
— U TECHNOLOGII A INSTALACI MUSI BYT PRED JEJICH ZAKRYTIM DALSIMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY REVIZE A JINE POTREBNE ZKOUSKY S POZITIVNIM \YSLEDKEM

— VESKERE ROZMERY VYROBKU VKLADANYCH DO OTVORU A NIK JE NUTNE PRED OBJEDNANIM A VYROBOU OVERIT PODLE SKUTECNYCH ROZMERU STAVBY,

VESKERA BAREVNA A TVAROVA RESENT WROBKU, POVRCHU APOD. BUDOU ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM,

— PEVNOST ZDIVA, TRIDA BETONU A OCELI — VIZ SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE D.1.2.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

PRI PROVADENT JEDNOTLIVYCH KONSTRUKC, WROBKU A POVRCHOWCH UPRAV MUSI BYT DODRZENE TOLERANCE STANOVENE CSN,

— PRI STAVEBNICH PRACECH NEPOSKOZOVAT PUVODNI STAVEBNI KONSTRUKCE

DOPLNUJICICH SOND, ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI A POD).
— TECHNOLOGICKY POSTUP ZAJSTENT STAVAJICICH KONSTRUKCT A JEJICH OCHRANA JE SOUCASTI DODAVATELSKE DOKUMENTACE ODBORNE FIRMY, KTERA MUSI MIT PLATNE OPRAVNENI K VYKONU

TECHTO PRACI.

LEGENDA - POHLEDY

01a  KLETOVANA OMITKA - SEDOBILA (tmavsi odstin)
01b  KLETOVANA OMITKA - SEDOBILA (svétlejsi odstin)

02 TERASA

03 KLEMPIRSKE PRVKY - TiZn

04 PALENA STRESNi KRYTINA - BOBROVKA
05 OPLECHOVANY VIKYR - TiZn PLECH

06 BETONOVY KVETNIK

07 POHLEDOVY BETON

08 PROTIDESTOVA ZALUZIE VZT

09 HLINIKOVA OKNA - RAL 1015

10 DREVENA OKNA - MODRIN

11 OCELOVE ZABRADLI - POZINK

12 PODOMITKOVY ZALUZIOVY KASTL
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ROZSAH STAVEBNICH PRACI SE MUZE ROZSIRIT V DUSLEDKU  NOVYCH SKUTECNOSTI ZJSTENYCH V PRUBEHU STAVBY  (NAPRIKLAD PO ZAHAJENT ZEMNICH PRACI PROVEDENI NOVYCH

1,5m

ZODPOVEDNY  ING. ARCH. TOMAS JURAK
PROJEKTANT  autorizovany architekt CKA 04380 | +420 605 211 676 | jurak@tjarchitekti.cz / TJ ARCHITEKTI
AUTOR Architekti Brno s.r.0., Chudgicka 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc 1 JI RYBKOVA 23 | OBJEKT 24| 602 00 BRNG
R / www.tjarchitekti.cz | info@tjarchitekti.cz
SPOLUPRACE  ING. ARCH. ANDREA KUCEROVA, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA SARMANOVA, ING. ARCH. ZUZANA JURAKOVA
INVESTOR Hospic sv. AlZbéty o0.p.s. DATUM 05/2018
MISTO Kamenna 36, 639 00 Brmo - Styfice, parc. &. 759/1, 760, 761, 762, k.0. Styfice (610186) FORMAT 3xAd
AKCE REKONSTRUKCE SEVERNIHO KRIDLA KLASTERA SV. ALZBETY | ¢.zak 1617
PARE
OBJEKT S0 01-KLASTER
STUPEN PROVADECI DOKUMENTACE STAVBY (DPS)
CAsT D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI MERITKO CISLO VYKRESU
viwes  NAVRH - POHLED SEVERNI 1:100 D.1.1.37



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
8 x 160 x 270mm

AutoCAD SHX Text
3°

AutoCAD SHX Text
3°

AutoCAD SHX Text
1NP=%%P0,000

AutoCAD SHX Text
+3,300

AutoCAD SHX Text
+6,700

AutoCAD SHX Text
+14,260

AutoCAD SHX Text
2NP = +3,600

AutoCAD SHX Text
3NP = +7,600

AutoCAD SHX Text
-0,300

AutoCAD SHX Text
-0,600

AutoCAD SHX Text
-0,300

AutoCAD SHX Text
+2,500

AutoCAD SHX Text
+4,200

AutoCAD SHX Text
+6,100

AutoCAD SHX Text
+8,100

AutoCAD SHX Text
+14,260

AutoCAD SHX Text
3NP západ = +7,600

AutoCAD SHX Text
2NP západ = +3,600

AutoCAD SHX Text
+0,900

AutoCAD SHX Text
1NP=%%P0,000

AutoCAD SHX Text
-1,280

AutoCAD SHX Text
1NP=%%P0,000

AutoCAD SHX Text
2NP východ = +4,900

AutoCAD SHX Text
3NP východ = +8,860

AutoCAD SHX Text
+9,860

AutoCAD SHX Text
+12,250

AutoCAD SHX Text
+15,160

AutoCAD SHX Text
+15,920

AutoCAD SHX Text
+5,600

AutoCAD SHX Text
+1,560

AutoCAD SHX Text
NASÁVÁNÍ KOTLŮ SKRYTĚ POD  T.I.

AutoCAD SHX Text
VYÚSTĚNÍ NASÁVÁNÍ NA FASÁDĚ

AutoCAD SHX Text
ČISTÍCÍ KUS VODOTĚSNÉ VÍČKO

AutoCAD SHX Text
+0,300

AutoCAD SHX Text
-0,990

AutoCAD SHX Text
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A TO I S PŘIHLÉDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM, - JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI, - PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR, - VŠECHNY DŮLEŽITĚJŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT VYKONÁVANÉ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI, S DOLOŽITELNOU KVALIFIKACÍ NEBO S PRAXÍ A DOBROU REFERENCÍ K DANÉ PROBLEMATICE, - PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, - ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE NUTNÉ VĚNOVAT NÁVAZNOSTI PAROBRZDNÝCH VRSTEV, HYDROIZOLACI SPODNÍ ČÁSTI STAVBY VČ. VŠECH PROSTUPŮ TĚMITO SYSTÉMOVÝMI VRSTVAMI, - PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACECH DODRŽOVAT PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ, - PŘED VYBUDOVÁNÍM BETONOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ MUSEJÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PRŮCHODY A PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH DRÁŽEK (VZT, ZTI, ELEKTRO, ATD.), - PŘED POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI MUSEJÍ BÝT ZABUDOVÁNY VEŠKERÉ INSTALAČNÍ ROZVODY, - TRASY INSTALACÍ BUDOU MIN. FOTOGRAFICKY DOKUMENTOVÁNY PŘED JEJICH ZAKRYTÍM DALŠÍMI KONSTRUKCEMI A DATA BUDOU PŘEDÁNY INVESTOROVI, - U TECHNOLOGIÍ A INSTALACÍ MUSÍ BÝT PŘED JEJICH ZAKRYTÍM DALŠÍMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM     A VÝSLEDNÉ DOKLADY MUSÍ BÍT PŘEDÁNY INVESTOROVI, - NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JINÉ ATYPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM, - VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY, - VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ APOD. BUDOU ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM, - PEVNOST ZDIVA, TŘÍDA BETONU A OCELI - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ BÝT DODRŽENÉ TOLERANCE STANOVENÉ ČSN, - PŘI STAVEBNÍCH PRACECH NEPOŠKOZOVAT PŮVODNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU  NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ  ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY  (NAPŘÍKLAD PO ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ ,PROVEDENÍ NOVÝCH ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU  NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ  ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY  (NAPŘÍKLAD PO ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ ,PROVEDENÍ NOVÝCH DOPLŇUJÍCÍCH SOND, ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POD). - TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU TĚCHTO PRACÍ.


	Sheets and Views
	37 N S


