
Vyplnění-manuál 

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.
6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)
Vyhotovil:

19.06.2019
Pohodová 326, 671 68 Šanov
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKIT – 1005850
Mobil:602 757310
bohuslav@rozpocty-hemala.cz
www.rozpocty-hemala.cz

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle vzorců  
listů(objektů) .
2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první části 
barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.
3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních 
výpočtech k porušení vztahů vzorců)

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek 
výstavby:  

Konec 
výstavby:  Položek: 873

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a 
obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/C
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A B
HSV Dodávky 3.675.953,79 0,00

Montáž 2.467.266,08 0,00
PSV Dodávky 3.090.722,20 0,00

Montáž 1.532.595,74
"M" Dodávky 188.529,44

Montáž 599.200,25
0,00

325.189,77
11.879.457,30 0,00

0,00 Kč
11.879.457,30 Kč 1.781.918,60 Kč 11.879.457,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 13.661.375,90 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem

Ostatní materiál

Bez pevné podl.
Kulturní památka

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady

Práce přesčas

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 873

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ: 28315049/CZ28315049

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907
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 Hmotnost (t)

Objekt Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 00 0,00 31.225,00 31.225,00 0,00
SO 01.1 4.892.466,70 3.303.789,77 8.196.256,47 741,94

SO 01.2 435.189,23 258.215,82 693.405,05 31,49

SO 01.3 67.818,57 59.886,93 127.705,50 0,33
SO 01.4 505.898,63 199.163,55 705.062,18 14,80
SO 01.5 624.857,50 359.908,84 984.766,34 1,95
SO 01.6 24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03
SO 02 105.402,27 101.970,34 207.372,61 133,81
SO 03 36.827,40 25.675,16 62.502,56 14,79
SO 04 44.322,90 71.603,26 115.926,16 38,22
SO 05 71.846,04 97.065,06 168.911,10 36,41
SO 06 10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63
SO 07.1 124,52 5.807,74 5.932,26 0,00
SO 07.2 115.877,88 137.332,11 253.209,99 85,77
VORN 0,00 140.274,79 140.274,79 0,00
ZS 19.898,01 80.028,99 99.927,00 4,40

11.879.457,30 Kč
Zařízení staveniště

Celkem:

Kanalizační přípojka
Dešťová kanalizace a vsak
NN přípojka
Terénní úpravy - zeleň
Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny
Vedlejší a rozpočtové náklady

Vzduchotechnika
Vytápění a přípojka,rozvod plynu
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Komunikace  a zpevněné plochy
Vodovodní přípojka

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

Přípravné a bourací práce
Hlavní stavební objekt

ZTI

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Soupis prací a dodávek  rekapitulace objektů celkem
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 00 0,00 31.225,00 31.225,00 0,00
SO 00 1 0,00 31.225,00 31.225,00 0,00
SO 01.1 4.892.466,70 3.303.789,77 8.196.256,47 741,94
SO 01.1 1 0,00 117.144,95 117.144,95 0,00
SO 01.1 2 377.341,50 145.234,95 522.576,45 319,09
SO 01.1 3 1.166.956,41 638.327,23 1.805.283,65 116,75
SO 01.1 4 686.515,64 275.137,33 961.652,97 152,18
SO 01.1 6 505.825,60 641.479,81 1.147.305,41 89,16
SO 01.1 71 438.561,65 152.965,53 591.527,18 5,16
SO 01.1 76 1.370.475,68 628.413,48 1.998.889,16 39,69
SO 01.1 77 188.772,44 229.517,81 418.290,25 8,28
SO 01.1 78 105.961,83 204.417,15 310.378,98 3,85
SO 01.1 9 52.055,95 271.151,54 323.207,49 7,79
SO 01.2 435.189,23 258.215,82 693.405,05 31,49
SO 01.2 1 6.175,65 40.100,55 46.276,20 24,48
SO 01.2 4 898,19 858,61 1.756,80 3,63
SO 01.2 71 17.859,57 7.240,43 25.100,00 0,05
SO 01.2 72 405.348,12 208.014,93 613.363,05 3,33
SO 01.2 76 4.907,69 2.001,31 6.909,00 0,01
SO 01.3 67.818,57 59.886,93 127.705,50 0,33
SO 01.3 71 1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,02
SO 01.3 72 52.394,64 44.255,86 96.650,50 0,15
SO 01.3 76 1.066,25 1.917,75 2.984,00 0,01
SO 01.3 9 13.338,63 10.232,37 23.571,00 0,15
SO 01.4 505.898,63 199.163,55 705.062,18 14,80
SO 01.4 72 17.486,51 8.489,49 25.976,00 0,36
SO 01.4 73 473.586,60 114.580,88 588.167,48 1,43
SO 01.4 8 14.825,52 27.274,48 42.100,00 13,01
SO 01.4 9 0,00 48.818,70 48.818,70 0,00
SO 01.5 624.857,50 359.908,84 984.766,34 1,95
SO 01.5 71 395,59 2.054,41 2.450,00 0,00
SO 01.5 9 624.461,91 357.854,43 982.316,34 1,95

Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Elektroinstalace - silnoproud
Izolace
Dokončovací práce, demolice

Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Dokončovací práce, demolice
Vytápění a přípojka,rozvod plynu
Zdravotně technické instalace
Ústřední vytápění

Vodorovné konstrukce
Izolace
Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Vzduchotechnika
Izolace

Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
ZTI
Zemní práce

Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

Přípravné a bourací práce
Zemní práce
Hlavní stavební objekt

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01.6 24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03
SO 01.6 9 24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03
SO 02 105.402,27 101.970,34 207.372,61 133,81
SO 02 1 0,00 24.069,96 24.069,96 0,00
SO 02 5 59.261,99 34.376,26 93.638,25 100,88
SO 02 6 14.266,05 7.459,20 21.725,25 17,26
SO 02 71 7.996,33 1.158,92 9.155,25 0,03
SO 02 9 23.877,91 34.905,99 58.783,90 15,65
SO 03 36.827,40 25.675,16 62.502,56 14,79
SO 03 8 36.827,40 23.900,60 60.728,00 14,79
SO 03 9 0,00 1.774,56 1.774,56 0,00
SO 04 44.322,90 71.603,26 115.926,16 38,22
SO 04 8 44.322,90 67.017,10 111.340,00 38,22
SO 04 9 0,00 4.586,16 4.586,16 0,00
SO 05 71.846,04 97.065,06 168.911,10 36,41
SO 05 1 4.529,81 68.236,33 72.766,14 15,41
SO 05 2 32.694,48 11.660,87 44.355,35 17,07
SO 05 4 1.429,35 1.224,34 2.653,69 2,42
SO 05 72 4.551,40 1.344,60 5.896,00 1,19
SO 05 8 28.641,00 10.230,32 38.871,32 0,31
SO 05 9 0,00 4.368,60 4.368,60 0,00
SO 06 10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63
SO 06 9 10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63
SO 07.1 124,52 5.807,74 5.932,26 0,00
SO 07.1 1 124,52 5.807,74 5.932,26 0,00
SO 07.2 115.877,88 137.332,11 253.209,99 85,77
SO 07.2 1 0,00 11.122,80 11.122,80 0,00
SO 07.2 2 46.221,19 9.046,99 55.268,18 50,94
SO 07.2 3 65.763,83 56.541,34 122.305,17 32,42
SO 07.2 6 2.442,67 37.658,93 40.101,60 2,36
SO 07.2 71 1.450,19 1.089,94 2.540,13 0,06
SO 07.2 9 0,00 21.872,12 21.872,12 0,00
VORN 0,00 140.274,79 140.274,79 0,00
VORN 9 0,00 140.274,79 140.274,79 0,00
ZS 19.898,01 80.028,99 99.927,00 4,40
ZS 1 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00
ZS 76 4.518,15 19.893,85 24.412,00 0,67
ZS 8 3.770,40 4.229,60 8.000,00 3,73
ZS 9 11.609,45 49.425,55 61.035,00 0,00

11.879.457,30 Kč

Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice

Celkem:

Dokončovací práce, demolice
Vedlejší a rozpočtové náklady
Dokončovací práce, demolice
Zařízení staveniště
Zemní práce
Konstrukce

Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace

Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
NN přípojka
Dokončovací práce, demolice
Terénní úpravy - zeleň
Zemní práce

Dokončovací práce, demolice
Dešťová kanalizace a vsak
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Vodorovné konstrukce
Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce, demolice
Vodovodní přípojka
Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Kanalizační přípojka
Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice
Komunikace  a zpevněné plochy
Zemní práce
Komunikace
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace

Elektroinstalace - slaboproud
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 00 0,00 31.225,00 31.225,00 0,00
SO 00 11 0,00 11.475,00 11.475,00 0,00
SO 00 12 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00
SO 00 17 0,00 5.550,00 5.550,00 0,00
SO 01.1 4.892.466,70 3.303.789,77 8.196.256,47 741,94
SO 01.1 12 0,00 9.813,15 9.813,15 0,00
SO 01.1 13 0,00 54.718,76 54.718,76 0,00
SO 01.1 16 0,00 28.846,30 28.846,30 0,00
SO 01.1 17 0,00 13.844,35 13.844,35 0,00
SO 01.1 18 0,00 4.763,30 4.763,30 0,00
SO 01.1 19 0,00 5.159,10 5.159,10 0,00
SO 01.1 21 28.745,67 11.932,33 40.678,00 67,73
SO 01.1 27 348.595,83 133.302,62 481.898,45 251,36
SO 01.1 31 775.324,79 201.297,51 976.622,30 87,28
SO 01.1 34 391.631,62 437.029,73 828.661,35 29,46
SO 01.1 41 653.010,76 236.485,91 889.496,67 143,49
SO 01.1 43 33.504,88 38.651,42 72.156,30 8,69
SO 01.1 60 114.902,25 77.700,45 192.602,70 1,65
SO 01.1 61 102.808,72 304.877,55 407.686,27 10,56
SO 01.1 62 128.891,69 190.300,65 319.192,34 5,94
SO 01.1 63 159.222,94 68.601,16 227.824,10 71,02
SO 01.1 711 108.728,31 70.351,18 179.079,49 2,41
SO 01.1 712 12.618,11 6.708,82 19.326,93 0,31
SO 01.1 713 317.215,22 75.905,53 393.120,76 2,43
SO 01.1 762 401.282,74 318.152,31 719.435,06 22,49
SO 01.1 764 12.071,52 44.180,48 56.252,00 0,40
SO 01.1 765 173.999,75 115.810,55 289.810,30 13,66
SO 01.1 766 754.926,68 143.612,62 898.539,30 2,71
SO 01.1 767 28.194,99 6.657,51 34.852,50 0,44
SO 01.1 771 116.183,97 156.528,58 272.712,55 6,47
SO 01.1 775 62.240,36 51.443,42 113.683,78 1,01
SO 01.1 777 10.348,10 21.545,82 31.893,92 0,79
SO 01.1 781 62.432,66 82.147,24 144.579,90 2,70

Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)

Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Schodiště
Omítky ze suchých směsí
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce

Povrchové úpravy terénu
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky

Konstrukce ze zemin
Hlavní stavební objekt
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

Přípravné a bourací práce
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01.1 783 7.591,56 5.383,09 12.974,65 0,02
SO 01.1 784 35.937,62 116.886,81 152.824,43 1,13
SO 01.1 94 46.650,81 85.150,59 131.801,40 7,70
SO 01.1 95 5.405,14 28.391,84 33.796,98 0,09
SO 01.1 H01 0,00 157.609,11 157.609,11 0,00
SO 01.2 435.189,23 258.215,82 693.405,05 31,49
SO 01.2 13 0,00 20.889,60 20.889,60 0,00
SO 01.2 16 0,00 11.274,60 11.274,60 0,00
SO 01.2 17 6.175,65 7.936,35 14.112,00 24,48
SO 01.2 45 898,19 858,61 1.756,80 3,63
SO 01.2 711 1.041,69 3.558,31 4.600,00 0,02
SO 01.2 713 16.817,88 3.682,12 20.500,00 0,02
SO 01.2 721 53.633,83 77.878,07 131.511,90 0,18
SO 01.2 722 60.662,11 61.525,09 122.187,20 1,16
SO 01.2 725 264.433,35 59.763,35 324.196,70 1,54
SO 01.2 726 26.618,83 8.848,42 35.467,25 0,45
SO 01.2 767 4.907,69 2.001,31 6.909,00 0,01
SO 01.3 67.818,57 59.886,93 127.705,50 0,33
SO 01.3 711 1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,02
SO 01.3 728 52.394,64 44.255,86 96.650,50 0,15
SO 01.3 767 1.066,25 1.917,75 2.984,00 0,01
SO 01.3 95 13.338,63 9.236,37 22.575,00 0,15
SO 01.3 H72 0,00 996,00 996,00 0,00
SO 01.4 505.898,63 199.163,55 705.062,18 14,80
SO 01.4 723 17.486,51 8.489,49 25.976,00 0,36
SO 01.4 731 74.560,14 4.439,86 79.000,00 0,14
SO 01.4 732 14.071,51 1.028,49 15.100,00 0,01
SO 01.4 733 160.856,24 96.227,76 257.084,00 0,92
SO 01.4 734 42.524,03 3.573,97 46.098,00 0,04
SO 01.4 735 14.458,52 2.341,48 16.800,00 0,05
SO 01.4 736 167.116,15 6.969,33 174.085,48 0,26
SO 01.4 84 14.825,52 27.274,48 42.100,00 13,01
SO 01.4 90 0,00 29.580,00 29.580,00 0,00
SO 01.4 H736 0,00 19.238,70 19.238,70 0,00
SO 01.5 624.857,50 359.908,84 984.766,34 1,95
SO 01.5 713 395,59 2.054,41 2.450,00 0,00
SO 01.5 90 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
SO 01.5 M201V 64.001,54 11.378,46 75.380,00 0,16
SO 01.5 M202V 39.826,54 16.478,46 56.305,00 0,12
SO 01.5 M203V 71.013,29 34.821,71 105.835,00 0,09
SO 01.5 M204V 60.114,83 27.188,17 87.303,00 0,13
SO 01.5 M21 370.523,79 224.457,61 594.981,40 1,33
SO 01.5 M22 18.981,93 26.071,07 45.053,00 0,12
SO 01.5 S 0,00 2.458,94 2.458,94 0,00
SO 01.6 24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Přesuny sutí
Elektroinstalace - slaboproud

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Rozvaděč RE1
Rozvaděč RH
R1.1-R1.5
Rozvaděč RK
Elektromontáže

Podlahové vytápění
Potrubí z trub azbestocementových
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Regulace
Elektroinstalace - silnoproud
Izolace tepelné

Vnitřní plynovod
Kotelny
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa

Izolace proti vodě
Vzduchotechnika
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Zdravotně technické instalace
Vytápění a přípojka,rozvod plynu

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Vzduchotechnika

Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Izolace proti vodě
Izolace tepelné

Nátěry
Malby
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Budovy občanské výstavby
ZTI

, Stránka 7



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 01.6 90 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
SO 01.6 M21 5.567,23 10.142,77 15.710,00 0,01
SO 01.6 M22 18.460,36 17.547,64 36.008,00 0,02
SO 01.6 S 0,00 2.552,26 2.552,26 0,00
SO 02 105.402,27 101.970,34 207.372,61 133,81
SO 02 12 0,00 9.069,84 9.069,84 0,00
SO 02 16 0,00 15.000,12 15.000,12 0,00
SO 02 56 30.553,82 5.142,56 35.696,39 77,71
SO 02 57 2.352,46 5.131,94 7.484,40 0,97
SO 02 59 26.355,71 24.101,76 50.457,47 22,20
SO 02 63 14.266,05 7.459,20 21.725,25 17,26
SO 02 711 7.996,33 1.158,92 9.155,25 0,03
SO 02 91 23.877,91 8.144,19 32.022,10 15,65
SO 02 H22 0,00 26.761,80 26.761,80 0,00
SO 03 36.827,40 25.675,16 62.502,56 14,79
SO 03 83 2.907,60 11.092,40 14.000,00 1,91
SO 03 89 33.919,80 12.808,20 46.728,00 12,88
SO 03 H27 0,00 1.774,56 1.774,56 0,00
SO 04 44.322,90 71.603,26 115.926,16 38,22
SO 04 83 29.598,49 65.541,51 95.140,00 38,03
SO 04 89 14.724,41 1.475,59 16.200,00 0,19
SO 04 H27 0,00 4.586,16 4.586,16 0,00
SO 05 71.846,04 97.065,06 168.911,10 36,41
SO 05 13 0,00 22.317,12 22.317,12 0,00
SO 05 15 833,67 10.414,33 11.248,00 0,07
SO 05 16 0,00 19.760,00 19.760,00 0,00
SO 05 17 3.696,14 11.640,58 15.336,72 15,34
SO 05 19 0,00 4.104,30 4.104,30 0,00
SO 05 21 30.759,91 7.218,74 37.978,65 17,03
SO 05 28 1.934,58 4.442,13 6.376,70 0,04
SO 05 45 1.429,35 1.224,34 2.653,69 2,42
SO 05 721 4.551,40 1.344,60 5.896,00 1,19
SO 05 87 13.050,59 5.988,73 19.039,32 0,12
SO 05 89 15.590,41 4.241,59 19.832,00 0,19
SO 05 H27 0,00 4.368,60 4.368,60 0,00
SO 06 10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63
SO 06 M21 10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63
SO 07.1 124,52 5.807,74 5.932,26 0,00
SO 07.1 16 0,00 2.639,34 2.639,34 0,00
SO 07.1 18 124,52 3.168,40 3.292,92 0,00
SO 07.2 115.877,88 137.332,11 253.209,99 85,77
SO 07.2 13 0,00 11.122,80 11.122,80 0,00
SO 07.2 27 46.221,19 9.046,99 55.268,18 50,94
SO 07.2 31 33.338,21 29.081,96 62.420,17 21,65
SO 07.2 34 32.425,62 27.459,38 59.885,00 10,76

Povrchové úpravy terénu
Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny
Hloubené vykopávky
Základy
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vedení trubní dálková a přípojná
NN přípojka
Elektromontáže
Terénní úpravy - zeleň
Přemístění výkopku

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Zpevňování hornin a konstrukcí
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vnitřní kanalizace
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Vedení trubní dálková a přípojná
Dešťová kanalizace a vsak
Hloubené vykopávky
Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

Potrubí z trub kameninových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vedení trubní dálková a přípojná
Kanalizační přípojka
Potrubí z trub kameninových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodě
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Komunikace pozemní a letiště
Vodovodní přípojka

Přesuny sutí
Komunikace  a zpevněné plochy
Odkopávky a prokopávky
Přemístění výkopku
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis

SO 07.2 62 2.442,67 37.658,93 40.101,60 2,36
SO 07.2 711 1.450,19 1.089,94 2.540,13 0,06
SO 07.2 H01 0,00 21.872,12 21.872,12 0,00
VORN 0,00 140.274,79 140.274,79 0,00
VORN M 0,00 140.274,79 140.274,79 0,00
ZS 19.898,01 80.028,99 99.927,00 4,40
ZS 18 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00
ZS 762 1.506,15 12.693,85 14.200,00 0,29
ZS 767 3.012,00 7.200,00 10.212,00 0,38
ZS 83 3.770,40 4.229,60 8.000,00 3,73
ZS H01 0,00 4.485,00 4.485,00 0,00
ZS M22 11.609,45 3.190,55 14.800,00 0,00
ZS M43 0,00 41.750,00 41.750,00 0,00

11.879.457,30 Kč
Montáže ocelových konstrukcí

Celkem:

Povrchové úpravy terénu
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových
Budovy občanské výstavby
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Úprava povrchů vnější
Izolace proti vodě
Budovy občanské výstavby
Vedlejší a rozpočtové náklady
Montážní přirážky
Zařízení staveniště
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 00 Přípravné a bourací práce    0,00 31.225,00 31.225,00 0,00

SO 00 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 11.475,00 11.475,00 0,00

1 SO 00 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 135,000 55,00 0,00 7.425,00 7.425,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 00 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 1,350 3.000,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 00 12 Odkopávky a prokopávky   0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

3 SO 00 120901101RT3 Bourání konstrukcí cihelných na MV v odkopávkách,bagrem-sklep strop m3 40,000 355,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 00 17 Konstrukce ze zemin   0,00 5.550,00 5.550,00 0,00

4 SO 00 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-sklep m3 30,000 155,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

5 SO 00 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 30,000 30,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 Hlavní stavební objekt   4.892.466,70 3.303.789,77 8.196.256,47 741,94

SO 01.1 12 Odkopávky a prokopávky   0,00 9.813,15 9.813,15 0,00

6 SO 01.1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 43,614 190,00 0,00 8.286,66 8.286,66 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 01.1 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 43,614 35,00 0,00 1.526,49 1.526,49 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 13 Hloubené vykopávky   0,00 54.718,76 54.718,76 0,00

8 SO 01.1 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 63,645 240,00 0,00 15.274,80 15.274,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 01.1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 63,645 460,00 0,00 29.276,70 29.276,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
10 SO 01.1 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 63,945 159,00 0,00 10.167,26 10.167,26 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 16 Přemístění výkopku   0,00 28.846,30 28.846,30 0,00

11 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,394 100,00 0,00 3.439,40 3.439,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 343,940 19,00 0,00 6.534,86 6.534,86 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 SO 01.1 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 72,865 39,00 0,00 2.841,74 2.841,74 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 SO 01.1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,865 220,00 0,00 16.030,30 16.030,30 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 17 Konstrukce ze zemin   0,00 13.844,35 13.844,35 0,00

15 SO 01.1 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-pod 
desku

m3 72,865 160,00 0,00 11.658,40 11.658,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

16 SO 01.1 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 72,865 30,00 0,00 2.185,95 2.185,95 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 4.763,30 4.763,30 0,00

17 SO 01.1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 250,700 19,00 0,00 4.763,30 4.763,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní   0,00 5.159,10 5.159,10 0,00

18 SO 01.1 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 34,394 150,00 0,00 5.159,10 5.159,10 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 21 Úprava podloží a základové spáry   28.745,67 11.932,33 40.678,00 67,73

19 SO 01.1 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod desku a studna m3 40,678 1.000,00 28.745,67 11.932,33 40.678,00 1,67 67,73 RTS I / 2019
SO 01.1 27 Základy   348.595,83 133.302,62 481.898,45 251,36

20 SO 01.1 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 35,018 2.500,00 78.577,76 8.967,24 87.545,00 2,53 88,42 RTS I / 2019

21 SO 01.1 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 
mm KH30

t 1,562 33.100,00 41.786,27 9.915,93 51.702,20 1,05 1,63 RTS I / 2019

22 SO 01.1 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,330 690,00 1.342,45 5.095,25 6.437,70 0,04 0,37 RTS I / 2019
23 SO 01.1 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,330 110,00 0,00 1.026,30 1.026,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 SO 01.1 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 38,699 2.550,00 88.574,41 10.108,04 98.682,45 2,53 97,71 RTS I / 2019
25 SO 01.1 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 59,550 1.600,00 62.519,36 32.760,64 95.280,00 0,96 57,35 RTS I / 2019
26 SO 01.1 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 3,206 1.400,00 2.876,95 1.611,45 4.488,40 0,74 2,37 RTS I / 2019
27 SO 01.1 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-zdivo t 1,115 35.000,00 19.528,07 19.496,93 39.025,00 1,00 1,12 RTS I / 2019
28 SO 01.1 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-pasy t 1,741 35.000,00 30.491,80 30.443,20 60.935,00 1,00 1,75 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

29 SO 01.1 274354012R00 Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m kus 4,000 200,00 144,67 655,33 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
30 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 6,640 510,00 922,99 2.463,41 3.386,40 0,04 0,26 RTS I / 2019
31 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 6,640 100,00 0,00 664,00 664,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

32 SO 01.1 622311512R00 Izolace suterénu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ -i vložena do základových konstrukcí m2 46,950 680,00 21.831,10 10.094,90 31.926,00 0,01 0,38 RTS I / 2019

SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné   775.324,79 201.297,51 976.622,30 87,28

33 SO 01.1 311271174R00
Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.500mm,fb(EN772-
1)2,2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)lambdá u 0,083(W/m.K) P+D

m2 271,535 2.400,00 522.804,28 128.879,72 651.684,00 0,16 44,31 RTS I / 2019

34 SO 01.1 311271206R00 Příplatek za úpravu zdiva první vrstvu  v.250 mm, tl.400mm m 60,600 50,00 3.030,00 0,00 3.030,00 -0,01 -0,47 RTS I / 2019

35 SO 01.1 311271187RT4
Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.300mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 21,573 1.510,00 25.903,42 6.671,81 32.575,23 0,17 3,73 RTS I / 2019

36 SO 01.1 311271612R00 Zdivo tl. 200 z váp.písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo m2 82,523 1.355,00 83.606,87 28.211,80 111.818,67 0,38 31,23 RTS I / 2019
37 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení  k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 57,000 120,00 1.296,60 5.543,40 6.840,00 0,00 0,06 RTS I / 2019

38 SO 01.1 317121035R00
Překlad systémový,výplň C 16/20,l=600,zdivo 500mm, (2x U 225  s 
integrovanou izolací - EPS 2x 75 mm), mezi které je vložena tepelná izolace tl. 
50 m

kus 58,500 700,00 29.708,85 11.241,15 40.950,00 0,07 4,31 RTS I / 2019

39 SO 01.1 317361821R00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) t 0,263 3.800,00 696,80 302,60 999,40 1,01 0,27 RTS I / 2019

40 SO 01.1 317121045RT3
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm,překlad nosný NOP VI / 4 / 17 
224 x 24,9 x 30 cm

kus 2,000 3.410,00 6.204,05 615,95 6.820,00 0,14 0,29 RTS I / 2019

41 SO 01.1 317121044RU1
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm,překlad nosný NOP III / 4 / 22 
149 x 24,9 x 30 cm

kus 3,000 2.400,00 6.556,11 643,89 7.200,00 0,10 0,29 RTS I / 2019

42 SO 01.1 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 3,000 310,00 44,48 885,52 930,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
43 SO 01.1 593211005 Překlad železobetonový RZP 269/7/24 P kus 3,000 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,10 0,29 RTS I / 2019
44 SO 01.1 314268135R00 Komín systémový 1.průd+větrací šachta,pata,DN 20cm kus 1,000 12.610,00 10.140,67 2.469,33 12.610,00 0,34 0,34 RTS I / 2019
45 SO 01.1 314268235R00 Komín systémový 1.průd+cel.šachta,střed,DN 20cm m 9,000 6.480,00 46.230,06 12.089,94 58.320,00 0,21 1,93 RTS I / 2019
46 SO 01.1 314268524R00 Komín systémoý dvouprůd., krakorcová deska kus 1,000 3.725,00 3.300,75 424,25 3.725,00 0,06 0,06 RTS I / 2019
47 SO 01.1 314268522R00 Komínsystémový dvouprůd., krycí deska pro obezd. kus 1,000 5.660,00 5.235,75 424,25 5.660,00 0,03 0,03 RTS I / 2019
48 SO 01.1 314268751R00 Komín systémový větrací hlavice instal. šachty,univer kus 1,000 1.500,00 1.156,67 343,33 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
49 SO 01.1 314268731R00 Komín systémový komín.stříška  nerez,1.průduch kus 1,000 4.810,00 4.484,96 325,04 4.810,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
50 SO 01.1 314268325R00 Komín.hlava-systémový prvek -obezdívkový-prstenec,2.průd.,DN 200 mm m 1,400 18.000,00 22.974,49 2.225,51 25.200,00 0,41 0,57 RTS I / 2019

SO 01.1 34 Stěny a příčky   391.631,62 437.029,73 828.661,35 29,46

51 SO 01.1 342255032R00
Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.200mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 12,000 1.200,00 11.025,38 3.374,62 14.400,00 0,17 2,06 RTS I / 2019

52 SO 01.1 342255028RT1
Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.150mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 92,620 969,00 66.109,56 23.639,22 89.748,78 0,11 10,39 RTS I / 2019

53 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 16,000 110,00 333,63 1.426,37 1.760,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
54 SO 01.1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 9,200 90,00 130,94 697,06 828,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
55 SO 01.1 342012223RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 90,350 910,00 38.307,95 43.910,55 82.218,50 0,03 2,34 RTS I / 2019

56 SO 01.1 342017223R00
Příčka  mezibytová systémová tl.>170 2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5 2x minerál 
- akustik

m2 63,750 1.810,00 58.050,82 57.336,68 115.387,50 0,06 3,52 RTS I / 2019

57 SO 01.1 342017123R00
Příčka systémová inst.tl.>150,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5, 2xminerální deska-
akustik

m2 54,950 1.800,00 46.590,16 52.319,84 98.910,00 0,05 2,79 RTS I / 2019

58 SO 01.1 342266111RT3
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm, minerální desky tl.5 cm

m2 166,750 749,00 54.675,66 70.220,09 124.895,75 0,01 2,35 RTS I / 2019

59 SO 01.1 342264051RT3
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard impreg. tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 29,000 690,00 7.040,03 12.969,97 20.010,00 0,01 0,35 RTS I / 2019

60 SO 01.1 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 29,000 120,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

61 SO 01.1 342264098RT2
Příplatek k podhledu sádrokart. za snížení o vzduchotechnické rozvody o do 
250mm

m2 29,000 180,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

62 SO 01.1 342265191R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2 kus 8,000 281,00 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

63 SO 01.1 342267111RT1
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 
mm-vzduchotechnika

m 13,000 904,00 1.578,59 10.173,41 11.752,00 0,01 0,15 RTS I / 2019

64 SO 01.1 342265112RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá,desky požár. impreg. tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 12,000 750,00 3.685,58 5.314,42 9.000,00 0,02 0,20 RTS I / 2019

65 SO 01.1 342265122RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá,desky požár. impreg. tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 76,815 870,00 22.999,65 43.829,40 66.829,05 0,02 1,17 RTS I / 2019
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66 SO 01.1 342265132RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.,desky požár.,impreg. tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 138,960 808,00 44.831,28 67.448,40 112.279,68 0,02 2,26 RTS I / 2019

67 SO 01.1 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2 227,775 35,00 5.857,11 2.115,01 7.972,13 0,00 0,41 RTS I / 2019
68 SO 01.1 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za inpregnaci do vlhkého prostředí-stropy m2 65,770 35,00 1.691,24 610,71 2.301,95 0,00 0,12 RTS I / 2019

69 SO 01.1 342263990RD2
Příplatek k příčce sádrokart. za akustickou desku tl. 12,5 mm, na obou 
stranách, nebo z jedné dvojitě m2 132,213 180,00 23.798,34 0,00 23.798,34 0,01 1,03 RTS I / 2019

70 SO 01.1 342264051RT1
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 24,300 651,00 4.925,71 10.893,59 15.819,30 0,01 0,30 RTS I / 2019

71 SO 01.1 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 9,000 548,00 0,00 4.932,00 4.932,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
72 SO 01.1 342265998RT3 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 228,775 65,00 0,00 14.870,38 14.870,38 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)   653.010,76 236.485,91 889.496,67 143,49

73 SO 01.1 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 11,557 3.080,00 28.525,79 7.069,77 35.595,56 2,53 29,18 RTS I / 2019
74 SO 01.1 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 29,550 400,00 2.717,23 9.102,77 11.820,00 0,01 0,23 RTS I / 2019
75 SO 01.1 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,922 38.000,00 23.624,16 11.411,84 35.036,00 1,02 0,94 RTS I / 2019
76 SO 01.1 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 29,550 91,00 0,00 2.689,05 2.689,05 0,00 0,00 RTS I / 2019

77 SO 01.1 411147212RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí 
KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 60,710 2.110,00 89.435,27 38.662,83 128.098,10 0,33 20,17 RTS I / 2019

78 SO 01.1 411147213RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 3,0-4,6 m,s Kari sítí 
KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 9,600 2.110,00 14.560,48 5.695,52 20.256,00 0,33 3,20 RTS I / 2019

79 SO 01.1 411147214RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 4,6-6,2 m,s Kari sítí 
KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 37,960 2.160,00 61.443,93 20.549,67 81.993,60 0,33 12,66 RTS I / 2019

80 SO 01.1 411147215RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 6,2-7 m,s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 185,440 2.160,00 299.691,10 100.859,30 400.550,40 0,33 61,89 RTS I / 2019

81 SO 01.1 413941125R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t 2,296 9.010,00 36,07 20.650,89 20.686,96 0,01 0,03 RTS I / 2019
82 SO 01.1 13487125 Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 t 2,526 19.000,00 47.994,00 0,00 47.994,00 1,00 2,53 RTS I / 2019

83 SO 01.1 417325216R00
Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonáž do nosníků nebo nízká 
vložka včetně výztuže a osazení nosníků) m 92,600 280,00 19.423,60 6.504,40 25.928,00 0,11 9,75 RTS I / 2019

84 SO 01.1 593410510 Nosník systémový Y175C 6,40/C 120x175x6400 mm kus 18,000 2.800,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,10 1,73 RTS I / 2019
85 SO 01.1 593410460 Nosník systémový Y175C 4,40/C 120x175x4400 mm kus 2,000 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,06 0,12 RTS I / 2019
86 SO 01.1 59341040 Nosník systémový Y175C  2,20/C 120x175x2200 mm kus 6,000 641,00 3.846,00 0,00 3.846,00 0,03 0,17 RTS I / 2019
87 SO 01.1 593410450 Nosník systémový Y175C  4,00/C 120x175x4000 mm kus 2,000 1.310,00 2.620,00 0,00 2.620,00 0,05 0,11 RTS I / 2019
88 SO 01.1 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 23,150 610,00 5.693,12 8.428,38 14.121,50 0,03 0,80 RTS I / 2019
89 SO 01.1 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 23,150 210,00 0,00 4.861,50 4.861,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 43 Schodiště   33.504,88 38.651,42 72.156,30 8,69

90 SO 01.1 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 2,850 4.500,00 8.075,41 4.749,59 12.825,00 2,53 7,20 RTS I / 2019
91 SO 01.1 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 11,400 1.972,00 11.791,13 10.689,67 22.480,80 0,05 0,52 RTS I / 2019
92 SO 01.1 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 11,400 130,00 0,00 1.482,00 1.482,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
93 SO 01.1 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 28,500 91,00 421,98 2.171,52 2.593,50 0,00 0,07 RTS I / 2019
94 SO 01.1 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 28,500 20,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
95 SO 01.1 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 11,400 1.200,00 5.934,44 7.745,56 13.680,00 0,02 0,19 RTS I / 2019
96 SO 01.1 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 11,400 100,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
97 SO 01.1 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel B 500 B t 0,342 45.000,00 7.169,69 8.220,31 15.390,00 1,02 0,35 RTS I / 2019
98 SO 01.1 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 9,500 210,00 112,22 1.882,78 1.995,00 0,04 0,37 RTS I / 2019

SO 01.1 60 Omítky ze suchých směsí   114.902,25 77.700,45 192.602,70 1,65

99 SO 01.1 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku/ tmel pod tep.izolaci m2 20,960 60,00 673,37 584,23 1.257,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
100 SO 01.1 601011193R00 Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý m2 143,400 51,00 2.905,29 4.408,11 7.313,40 0,00 0,05 RTS II / 2018
101 SO 01.1 601011184RT7 Stěrka na podhledech a ostění silikátová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm m2 76,180 371,00 16.795,94 11.466,84 28.262,78 0,00 0,28 RTS II / 2018
102 SO 01.1 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 589,900 51,00 13.154,69 16.930,21 30.084,90 0,00 0,19 RTS II / 2018
103 SO 01.1 602011184RT7 Stěrka na stěnách silikátová barevná , zatíraná, zrnitost 2,0 mm m2 300,925 359,00 69.872,47 38.159,60 108.032,08 0,00 0,97 RTS II / 2018
104 SO 01.1 602011189R00 Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm m2 28,796 551,00 10.508,68 5.357,92 15.866,60 0,00 0,14 RTS II / 2018
105 SO 01.1 602011195R00 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 28,796 62,00 991,80 793,55 1.785,35 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní   102.808,72 304.877,55 407.686,27 10,56

106 SO 01.1 601011231RT3 Omítka stropů jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm m2 293,710 250,00 16.628,08 56.799,42 73.427,50 0,01 2,30 RTS I / 2019

107 SO 01.1 611481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 293,710 199,00 13.573,55 44.874,74 58.448,29 0,00 1,21 RTS I / 2019

108 SO 01.1 602011131RT3 Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm m2 412,647 189,00 14.474,22 63.516,06 77.990,28 0,01 2,64 RTS I / 2019
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109 SO 01.1 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 412,647 190,00 19.925,33 58.477,60 78.402,93 0,00 1,51 RTS I / 2019

110 SO 01.1 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek-(porobeton/tmel+tmel /štuk) m2 1.412,714 51,00 31.662,36 40.386,06 72.048,41 0,00 0,45 RTS I / 2019
111 SO 01.1 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 8,400 490,00 594,19 3.521,81 4.116,00 0,05 0,43 RTS I / 2019
112 SO 01.1 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 33,050 610,00 4.356,74 15.803,76 20.160,50 0,03 1,15 RTS I / 2019
113 SO 01.1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 51,225 46,00 691,40 1.664,95 2.356,35 0,00 0,00 RTS I / 2019
114 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 230,400 90,00 902,86 19.833,14 20.736,00 0,00 0,85 RTS I / 2019

SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější   128.891,69 190.300,65 319.192,34 5,94

115 SO 01.1 622311522RV1
Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 28,796 880,00 14.148,00 11.192,48 25.340,48 0,01 0,32 RTS I / 2019

116 SO 01.1 602013213RT1
Omítka jádrová ,tloušťka vrstvy 10 mm,vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně 
pórobetonového a vápenopískového zdiva

m2 356,145 190,00 11.938,89 55.728,66 67.667,55 0,01 3,21 RTS I / 2019

117 SO 01.1 622319334RV1
Zatepl.  elastic,fasáda,EPS F šedý 140mm,-boky vikýřů zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K m2 12,000 890,00 6.104,23 4.575,77 10.680,00 0,01 0,12 RTS I / 2019

118 SO 01.1 620991005R00 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 104,600 60,00 4.124,67 2.151,33 6.276,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

119 SO 01.1 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 259,730 199,00 13.135,55 38.550,72 51.686,27 0,00 0,95 RTS I / 2019

120 SO 01.1 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm m2 7,200 210,00 384,26 1.127,74 1.512,00 0,00 0,03 RTS I / 2019

121 SO 01.1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 31,740 45,00 419,43 1.008,87 1.428,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
122 SO 01.1 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 160,600 50,00 0,00 8.030,00 8.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
123 SO 01.1 28350202 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10  l=2,5 m m 84,210 12,00 1.010,52 0,00 1.010,52 0,00 0,01 RTS I / 2019
124 SO 01.1 283502057 Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m m 61,320 44,00 2.698,08 0,00 2.698,08 0,00 0,01 RTS I / 2019
125 SO 01.1 28350224 Profil okenní parapetní plastový LPE  dl. 2 m m 23,100 38,00 877,80 0,00 877,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

126 SO 01.1 620905131R00
Opracování, řezání systémových tepelně izolačních a porobetových tvárnic do 
tvarů říms a zateplení, včetně nalepení m2 59,626 815,00 0,00 48.595,19 48.595,19 0,00 0,00 RTS I / 2019

127 SO 01.1 59533128
Deska izolační 200 mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 16,433 1.550,00 25.471,15 0,00 25.471,15 0,02 0,36 RTS I / 2019

128 SO 01.1 59533127
Deska izolační tl.150mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 11,513 1.200,00 13.815,60 0,00 13.815,60 0,02 0,19 RTS I / 2019

129 SO 01.1 59533125
Deska izolační tl.100mm, masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 36,432 800,00 29.145,60 0,00 29.145,60 0,01 0,40 RTS I / 2019

130 SO 01.1 621481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 46,300 210,00 2.104,67 7.618,33 9.723,00 0,00 0,17 RTS I / 2019

131 SO 01.1 622311152RV1
Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm-nad římsou, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou m2 8,960 1.210,00 2.562,26 8.279,34 10.841,60 0,01 0,08 RTS I / 2019

132 SO 01.1 621481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 20,920 210,00 950,97 3.442,23 4.393,20 0,00 0,08 RTS I / 2019

SO 01.1 63 Podlahy a podlahové konstrukce   159.222,94 68.601,16 227.824,10 71,02

133 SO 01.1 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-ochrana izolace m3 10,920 3.315,00 23.338,24 12.861,56 36.199,80 2,53 27,57 RTS I / 2019
134 SO 01.1 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 10,920 1.120,00 0,00 12.230,40 12.230,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

135 SO 01.1 632441411R00
Potěr cementový ze suchýh směsí systémový pro podlahové topení FE 30, 
plocha do 100 m2, tl. 30 mm

m2 350,580 280,00 65.124,35 33.038,05 98.162,40 0,07 23,37 RTS I / 2019

136 SO 01.1 632441412R00 Potěr  FE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm m2 1.752,900 35,00 54.519,99 6.831,51 61.351,50 0,01 19,47 RTS I / 2019
137 SO 01.1 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,568 35.000,00 16.240,35 3.639,65 19.880,00 1,06 0,60 RTS I / 2019

SO 01.1 711 Izolace proti vodě   108.728,31 70.351,18 179.079,49 2,41

138 SO 01.1 711142559RY2
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf.pásu 
tl.min.4mm  special mineral

m2 28,796 280,00 5.239,20 2.823,68 8.062,88 0,01 0,17 RTS I / 2019

139 SO 01.1 711112002RZ1
Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena,1x nátěr - včetné dodávky 
asfaltového laku

m2 28,796 55,00 727,39 856,39 1.583,78 0,00 0,02 RTS I / 2019

140 SO 01.1 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M m2 218,400 31,00 4.121,98 2.648,42 6.770,40 0,00 0,07 RTS I / 2019

141 SO 01.1 711141559RY2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dod.pás hydroizolační z 
modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina m2 292,760 280,00 54.775,42 27.197,38 81.972,80 0,01 1,64 RTS I / 2019

142 SO 01.1 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 11,000 510,00 380,14 5.229,86 5.610,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
143 SO 01.1 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 125,680 50,00 1.546,39 4.737,61 6.284,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
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144 SO 01.1 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 125,680 480,00 38.136,88 22.189,52 60.326,40 0,00 0,46 RTS I / 2019
145 SO 01.1 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 47,600 130,00 3.800,92 2.387,08 6.188,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
146 SO 01.1 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,414 945,00 0,00 2.281,23 2.281,23 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)   12.618,11 6.708,82 19.326,93 0,31

147 SO 01.1 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,360 110,00 223,13 2.236,47 2.459,60 0,00 0,01 RTS I / 2019

148 SO 01.1 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou 
pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš m2 25,714 140,00 3.599,96 0,00 3.599,96 0,00 0,08 RTS I / 2019

149 SO 01.1 712341559RV1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky  
SBS mod.asfaltu 40 special dekor-vložka ze sklen.vláken 215g*m2 m2 22,360 290,00 4.586,22 1.898,18 6.484,40 0,01 0,12 RTS I / 2019

150 SO 01.1 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,360 110,00 223,13 2.236,47 2.459,60 0,00 0,01 RTS I / 2019

151 SO 01.1 62852269
Pás modif. asfalt samolep  sticker plus,z modifikovaného asfaltu, samolepicí  
vložka nosná 200g*m2 m2 25,714 155,00 3.985,67 0,00 3.985,67 0,00 0,09 RTS I / 2019

152 SO 01.1 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,307 1.100,00 0,00 337,70 337,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 713 Izolace tepelné   317.215,22 75.905,53 393.120,76 2,43

153 SO 01.1 713121118RU1
Montáž dilatačního pásku podél stěn,včetně dodávky minerálního pásku 
15x100x1000 mm

m 416,400 50,00 12.541,80 8.278,20 20.820,00 0,00 0,13 RTS I / 2019

154 SO 01.1 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 529,140 40,00 0,00 21.165,60 21.165,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

155 SO 01.1 28375768.A
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/m K

m3 18,898 2.100,00 39.685,80 0,00 39.685,80 0,03 0,47 RTS I / 2019

156 SO 01.1 28376501 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm-strop m2 134,416 510,00 68.552,16 0,00 68.552,16 0,00 0,40 RTS I / 2019
157 SO 01.1 283758904 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 25,786 280,00 7.220,08 0,00 7.220,08 0,00 0,07 RTS I / 2019

158 SO 01.1 28376062
Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm, Součinitel tepelné vodivosti 
0,044 W/mK

m2 175,540 60,00 10.532,40 0,00 10.532,40 0,00 0,11 RTS I / 2019

159 SO 01.1 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 482,360 35,00 2.703,08 14.179,52 16.882,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
160 SO 01.1 713131130R00 Izolace tepelná  vložením do konstrukce m2 182,100 78,00 951,01 13.252,79 14.203,80 0,00 0,04 RTS I / 2019
161 SO 01.1 28376505 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x180mm m2 161,262 930,00 149.973,66 0,00 149.973,66 0,01 0,87 RTS I / 2019

162 SO 01.1 63150945
Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální plsti , Součinitel tepelné 
vodivosti: 0,035 W/mK

m2 24,480 331,00 8.102,88 0,00 8.102,88 0,01 0,17 RTS I / 2019

163 SO 01.1 713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 157,800 81,00 1.164,46 11.617,34 12.781,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

164 SO 01.1 67352330
Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, která se skládá z výztužné 
mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované fólie a z reflexní alumi m2 173,580 35,00 6.075,30 0,00 6.075,30 0,00 0,03 RTS I / 2019

165 SO 01.1 713111271RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou,včetně pásky m 79,200 26,00 1.606,33 452,87 2.059,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
166 SO 01.1 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnec a římsa m2 31,300 170,00 1.040,29 4.280,71 5.321,00 0,00 0,09 RTS I / 2019
167 SO 01.1 28376355.A Deska extrudovaný polystyren 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená m2 32,865 215,00 7.065,98 0,00 7.065,98 0,00 0,04 RTS I / 2019
168 SO 01.1 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,435 1.100,00 0,00 2.678,50 2.678,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 762 Konstrukce tesařské   401.282,74 318.152,31 719.435,06 22,49

169 SO 01.1 762342204RT4
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 
4/6 cm

m2 279,180 41,00 4.250,07 7.196,31 11.446,38 0,00 0,40 RTS I / 2019

170 SO 01.1 762342203RT4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm,včetně dodávky řeziva, latě 
4/6 cm

m2 279,180 118,00 12.072,38 20.870,86 32.943,24 0,00 1,13 RTS I / 2019

171 SO 01.1 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 613,400 210,00 3.400,46 125.413,54 128.814,00 0,00 0,61 RTS I / 2019
172 SO 01.1 60515224 Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm m3 0,928 7.445,00 6.908,96 0,00 6.908,96 0,55 0,51 RTS I / 2019
173 SO 01.1 60515832 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m m3 0,616 11.850,00 7.299,60 0,00 7.299,60 0,50 0,31 RTS I / 2019
174 SO 01.1 60515226 Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm m3 5,487 7.300,00 40.055,10 0,00 40.055,10 0,55 3,02 RTS I / 2019
175 SO 01.1 60515236 Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm m3 4,060 7.100,00 28.826,00 0,00 28.826,00 0,55 2,23 RTS I / 2019
176 SO 01.1 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 83,900 272,00 458,73 22.362,07 22.820,80 0,00 0,08 RTS I / 2019
177 SO 01.1 60515248 Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm m3 0,515 7.100,00 3.656,50 0,00 3.656,50 0,55 0,28 RTS I / 2019
178 SO 01.1 60515254 Hranol SM/JD 1 16x20délka 300-600 cm m3 1,589 7.100,00 11.281,90 0,00 11.281,90 0,55 0,87 RTS I / 2019
179 SO 01.1 60515242 Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm m3 0,626 7.100,00 4.444,60 0,00 4.444,60 0,55 0,34 RTS I / 2019
180 SO 01.1 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 115,000 160,00 650,02 17.749,98 18.400,00 0,00 0,11 RTS I / 2019
181 SO 01.1 60512685 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm m3 0,607 5.620,00 3.411,34 0,00 3.411,34 0,55 0,33 RTS I / 2019
182 SO 01.1 60512687 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm m3 0,662 5.820,00 3.852,84 0,00 3.852,84 0,55 0,36 RTS I / 2019
183 SO 01.1 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 433,460 140,00 0,00 60.684,40 60.684,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

184 SO 01.1 60726122
Deska dřevoštěpková  3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  B - broušená strana m2 468,137 318,00 148.867,57 0,00 148.867,57 0,01 6,51 RTS I / 2019
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185 SO 01.1 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 30,000 75,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
186 SO 01.1 31121226 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22 1000 k 0,032 10.405,00 332,96 0,00 332,96 0,13 0,00 RTS I / 2019
187 SO 01.1 31111312 Matice přesná  M20-pozink 1000 k 31,500 346,00 10.899,00 0,00 10.899,00 0,06 1,97 RTS I / 2019
188 SO 01.1 31179131 Tyč závitová M20, DIN 975, poz. m 15,750 120,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
189 SO 01.1 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 60,000 42,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
190 SO 01.1 31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 3,465 70,00 242,55 0,00 242,55 0,00 0,00 RTS I / 2019
191 SO 01.1 311110220000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M16 kus 21,000 2,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
192 SO 01.1 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 17,325 40,00 693,00 0,00 693,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
193 SO 01.1 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 105,000 1,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
194 SO 01.1 31121218 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14 1000 k 0,105 2.770,00 290,85 0,00 290,85 0,05 0,00 RTS I / 2019
195 SO 01.1 31121222 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 1000 k 0,042 6.010,00 252,42 0,00 252,42 0,09 0,00 RTS I / 2019
196 SO 01.1 762311101R00 Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka kus 20,000 32,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
197 SO 01.1 31175359 Hmoždinka Bulldog jednostranná E48 M12 kus 20,000 8,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

198 SO 01.1 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo m3 18,708 1.910,00 35.411,63 320,65 35.732,28 0,02 0,31 RTS I / 2019

199 SO 01.1 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 31,384 1.200,00 37.660,80 0,00 37.660,80 0,02 0,74 RTS I / 2019
200 SO 01.1 762341630R00 Bednění okapových říms a vikýřů z desek tvrdých m2 41,440 364,00 0,00 15.084,16 15.084,16 0,00 0,00 RTS I / 2019

201 SO 01.1 60726017.A
Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N m2 18,835 290,00 5.462,15 0,00 5.462,15 0,02 0,30 RTS I / 2019

202 SO 01.1 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 25,920 215,00 5.572,80 0,00 5.572,80 0,01 0,29 RTS I / 2019
203 SO 01.1 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 6,400 50,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
204 SO 01.1 311755106 Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 kus 33,600 9,00 302,40 0,00 302,40 0,00 0,01 RTS I / 2019

205 SO 01.1 763614131RU6
M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.,vč. dodávky desky 
dřevotřískové tl. 18 mm m2 131,780 282,00 22.529,11 14.632,85 37.161,96 0,01 1,70 RTS I / 2019

206 SO 01.1 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 22,486 1.250,00 0,00 28.107,50 28.107,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 764 Konstrukce klempířské   12.071,52 44.180,48 56.252,00 0,40

207 SO 01.1 764352010RAB Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový,rš 330 mm m 44,000 450,00 4.139,05 15.660,95 19.800,00 0,00 0,14 RTS I / 2019
208 SO 01.1 764330010RAD Lemování zdí z Pz plechu,rš 500 mm m 14,000 415,00 1.451,86 4.358,14 5.810,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
209 SO 01.1 764421250R00 Oplechování říms a závětrných hran z Pz plechu, rš 330 mm m 20,600 390,00 1.484,81 6.549,19 8.034,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
210 SO 01.1 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 19,500 515,00 2.251,06 7.791,44 10.042,50 0,00 0,04 RTS I / 2019
211 SO 01.1 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 27,500 369,00 2.478,03 7.669,48 10.147,50 0,00 0,07 RTS I / 2019
212 SO 01.1 764339210R00 Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše m2 1,400 1.218,00 266,72 1.438,48 1.705,20 0,01 0,01 RTS I / 2019
213 SO 01.1 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,396 1.800,00 0,00 712,80 712,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 765 Krytina tvrdá   173.999,75 115.810,55 289.810,30 13,66

214 SO 01.1 765331221RT3 Krytina betonová  střechy ostatní,Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou. m2 270,540 615,00 104.250,04 62.132,06 166.382,10 0,05 12,56 RTS I / 2019

215 SO 01.1 765331231RT3 Hřeben  s větracím pásem UH m 21,600 710,00 11.404,29 3.931,71 15.336,00 0,01 0,29 RTS I / 2019
216 SO 01.1 765331261RT3 Zakončení štítových hran taškami s ozubem m 28,000 650,00 12.806,46 5.393,54 18.200,00 0,02 0,65 RTS I / 2019
217 SO 01.1 765331621R00 Přiřezání tašek dvoudrážkových m 25,200 150,00 355,89 3.424,11 3.780,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
218 SO 01.1 765331525RT3 Hřebenáč hromosvodový- příplatek kus 24,000 151,00 3.361,04 262,96 3.624,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
219 SO 01.1 765331523RT3 Taška hromosvodová  - příplatek kus 36,000 230,00 7.308,39 971,61 8.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
220 SO 01.1 765331661R00 Větrací mřížka šířky 52 mm, m 44,000 60,00 1.202,07 1.437,93 2.640,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
221 SO 01.1 765331663R00 Větrací pás z  PVC perforovaný m 44,000 60,00 1.247,97 1.392,03 2.640,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
222 SO 01.1 765331632R00 Taška drážková prostupová pro anténu, kus 1,000 880,00 823,57 56,43 880,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
223 SO 01.1 765331633R00 Taška drážková prostupová UH pro sanitu, kus 3,000 1.529,00 4.162,74 424,26 4.587,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

224 SO 01.1 765331515R00 Okno střešní výstupní  70,5 x 76,5 cm- systémové  ke krytině včetně lemování kus 1,000 4.180,00 3.998,97 181,03 4.180,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

225 SO 01.1 765799313RL2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů,podstřešní difúzní fólie m2 279,180 130,00 19.978,19 16.315,21 36.293,40 0,00 0,06 RTS I / 2019
226 SO 01.1 712378001R00 Okapnice systémová k podstřešní folii RŠ 150 mm m 44,000 181,00 3.100,11 4.863,89 7.964,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
227 SO 01.1 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 13,658 1.100,00 0,00 15.023,80 15.023,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 766 Konstrukce truhlářské   754.926,68 143.612,62 898.539,30 2,71

228 SO 01.1 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 111,600 98,00 1.624,90 9.311,90 10.936,80 0,00 0,03 RTS I / 2019
229 SO 01.1 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 1.750,00 29,25 1.720,75 1.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
230 SO 01.1 61250025 Schody skládací dřevěné systémové  EI 15 120x70 cm , zateplené do v.3m kus 1,000 9.120,00 9.120,00 0,00 9.120,00 0,04 0,04 RTS I / 2019
231 SO 01.1 766690010RAB Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka do 30 cm m 17,000 550,00 5.570,73 3.779,27 9.350,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
232 SO 01.1 766601213RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 104,600 140,00 4.401,47 10.242,53 14.644,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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233 SO 01.1 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 28,600 380,00 653,49 10.214,51 10.868,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

234 SO 01.1 766670059RA0
2ks Vstupní franc. dveře prosklení 1,25*2,3m, Uw=0,6W/m2K a 
lepší,bezpečnostní kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b m2 5,750 11.600,00 65.106,86 1.593,14 66.700,00 0,03 0,17 RTS I / 2019

235 SO 01.1 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dveře 1*2,1m(kř.min.0,9) čiré sklo Uw=1,2W/m2K a 
lepší,bezpečnostní kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b m2 2,100 11.800,00 24.188,13 591,87 24.780,00 0,03 0,06 RTS I / 2019

236 SO 01.1 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dvojkř. dveře 1,8*2,3m(kř.min.0,9) čiré sklo 
Uw=1,2W/m2K a lepší,bezpečnostní kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva 
bílá/b

m2 4,140 11.600,00 46.876,94 1.147,06 48.024,00 0,03 0,13 RTS I / 2019

237 SO 01.1 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 76,000 221,00 1.141,85 15.654,15 16.796,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

238 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*0,75 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám 
min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá m2 4,500 6.100,00 26.058,84 1.391,16 27.450,00 0,02 0,09 RTS I / 2019

239 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,25*1,25 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám 
min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá m2 6,250 6.100,00 36.192,83 1.932,17 38.125,00 0,02 0,13 RTS I / 2019

240 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*1,5 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám 
min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá m2 9,000 6.100,00 52.117,67 2.782,33 54.900,00 0,02 0,18 RTS I / 2019

241 SO 01.1 766670029RA0
2ks-Fancouzské dveře plastové dvojdílné OS+O1,25*2,25m , čiré-trojsklo 
Ug=0,6Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá m2 5,625 6.900,00 36.845,49 1.967,01 38.812,50 0,02 0,11 RTS I / 2019

242 SO 01.1 766711001R00 Montáž vnitřních oken a  dveří s vypěněním m 15,000 221,00 225,36 3.089,64 3.315,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
243 SO 01.1 766670059RAA 1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,5*2,1m m2 3,150 12.080,00 37.143,12 908,88 38.052,00 0,03 0,10 RTS I / 2019
244 SO 01.1 766670059RAA 1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,8*2,1m m2 3,780 12.080,00 44.571,75 1.090,65 45.662,40 0,03 0,11 RTS I / 2019
245 SO 01.1 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 16,000 370,00 0,00 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
246 SO 01.1 54914624 Dveřní kování  Cr, interiérové kování  klika - klika kus 11,000 750,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
247 SO 01.1 54914678 Bezpečnostní kování BK R1 řetízek kus 5,000 2.126,00 10.630,00 0,00 10.630,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
248 SO 01.1 766660032RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm kus 1,000 2.550,00 229,50 2.320,50 2.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

249 SO 01.1 553310041
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 700x1970 L, P včetně 
těsnění kus 1,000 2.221,00 2.221,00 0,00 2.221,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

250 SO 01.1 61160422 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 70x197 kus 1,000 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
251 SO 01.1 766660034RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm kus 10,000 2.570,00 2.499,51 23.200,49 25.700,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
252 SO 01.1 61160612 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,000 2.180,00 10.900,00 0,00 10.900,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

253 SO 01.1 553310042
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 800x1970 L, P,Součástí 
dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně). kus 4,000 2.160,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,02 0,07 RTS I / 2019

254 SO 01.1 61160423 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,000 3.100,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

255 SO 01.1 553310022
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 100, 800x1970 L, P, včetně 
těsnění kus 6,000 1.850,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

256 SO 01.1 766660036RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm kus 5,000 2.500,00 1.363,49 11.136,51 12.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
257 SO 01.1 61165612 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 včetně bytového kukátka kus 5,000 4.550,00 22.750,00 0,00 22.750,00 0,03 0,14 RTS I / 2019
258 SO 01.1 61160613 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197 kus 1,000 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
259 SO 01.1 553310233 Zárubeň ocelová do SDK/zdiva š. 300, 900x1970 L, P,včetně těsnění kus 2,000 4.800,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,02 0,04 RTS I / 2019

260 SO 01.1 553310053
Zárubeň systémová do SDK/zdiva š. 175, 900x1970 L, P, Součástí dodávky je 
TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně). kus 4,000 2.200,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,02 0,07 RTS I / 2019

261 SO 01.1 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 9,000 1.690,00 59,29 15.150,71 15.210,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
262 SO 01.1 6114050056 Okno střešní GGU 0066 MK06 š. 78 x v. 118 cm kus 9,000 16.310,00 146.790,00 0,00 146.790,00 0,04 0,40 RTS I / 2019
263 SO 01.1 61140298.A Lemování okna  EDS 0000 MK06   78x118 cm kus 9,000 2.055,00 18.495,00 0,00 18.495,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
264 SO 01.1 766624047R00 Montáž zateplovací sady a doplňků pro střešní okna kus 36,000 353,00 237,60 12.470,40 12.708,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
265 SO 01.1 611405905 Sada zateplovací  BDX 2000 MK06 78x118 cm kus 9,000 1.430,00 12.870,00 0,00 12.870,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
266 SO 01.1 28323406 Fólie parotěsná PE  BBX 0000 MK06 78 x 118 cm kus 9,000 654,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
267 SO 01.1 28329006 Fólie hydroizolační BFX 1000 MK06 78 x 118cm kus 9,000 654,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
268 SO 01.1 611403986 Ostění pref. PVC LSC 2000 MK06  78 x 118 cm kus 9,000 5.670,00 51.030,00 0,00 51.030,00 0,03 0,23 RTS I / 2019
269 SO 01.1 766211500R00 Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm m 9,400 350,00 0,00 3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

270 SO 01.1 61191425
Madla buková 50 x 50 mm, Madla  a ostatní schodišťové profily(bude dle 
výběru) m 10,340 230,00 2.378,20 0,00 2.378,20 0,00 0,02 RTS I / 2019

271 SO 01.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla kg 19,360 90,00 1.742,40 0,00 1.742,40 0,00 0,02 RTS I / 2019
272 SO 01.1 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,707 1.000,00 0,00 2.707,00 2.707,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   28.194,99 6.657,51 34.852,50 0,44

273 SO 01.1 767200002RA0 Zábradlí balkonové , ocel Pz-francouzký dveře m 3,100 2.390,00 5.278,81 2.130,19 7.409,00 0,03 0,08 RTS I / 2019
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274 SO 01.1 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 3,410 850,00 2.898,50 0,00 2.898,50 0,01 0,05 RTS I / 2019
275 SO 01.1 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 9,400 1.620,00 11.228,69 3.999,31 15.228,00 0,02 0,17 RTS I / 2019
276 SO 01.1 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 10,340 850,00 8.789,00 0,00 8.789,00 0,01 0,14 RTS I / 2019
277 SO 01.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,440 1.200,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 771 Podlahy z dlaždic   116.183,97 156.528,58 272.712,55 6,47

278 SO 01.1 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 218,250 500,00 18.913,76 90.211,24 109.125,00 0,01 1,10 RTS I / 2019
279 SO 01.1 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 14,930 160,00 132,47 2.256,33 2.388,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
280 SO 01.1 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 190,200 128,00 2.088,40 22.257,20 24.345,60 0,00 0,06 RTS I / 2019
281 SO 01.1 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 205,130 90,00 1.073,63 17.388,07 18.461,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
282 SO 01.1 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 68,200 15,00 0,00 1.023,00 1.023,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
283 SO 01.1 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 218,250 29,00 6.329,25 0,00 6.329,25 0,00 0,17 RTS I / 2019
284 SO 01.1 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 296,100 50,00 5.585,24 9.219,76 14.805,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
285 SO 01.1 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 22,800 226,00 0,00 5.152,80 5.152,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
286 SO 01.1 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 22,800 114,00 0,00 2.599,20 2.599,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
287 SO 01.1 781497131-3 Lišta nerezová rohová vroubkováná  profil ke schodišti(bude dle výběru) m 22,800 700,00 14.770,24 1.189,76 15.960,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
288 SO 01.1 59764203 Dlažba slinutá  300x300x9 mm(bude dle výběru) m2 265,065 220,00 58.314,30 0,00 58.314,30 0,02 5,09 RTS I / 2019
289 SO 01.1 776981124R00 Lišta nerezová podlahová přechodová, povlak.podlah. m 25,150 410,00 8.976,69 1.334,81 10.311,50 0,00 0,02 RTS I / 2019
290 SO 01.1 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 6,494 600,00 0,00 3.896,40 3.896,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 775 Podlahy vlysové a parketové   62.240,36 51.443,42 113.683,78 1,01

291 SO 01.1 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 132,340 50,00 3.117,18 3.499,82 6.617,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
292 SO 01.1 775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy m2 132,340 41,00 1.619,84 3.806,10 5.425,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
293 SO 01.1 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 132,340 270,00 0,00 35.731,80 35.731,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
294 SO 01.1 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy m 120,300 85,00 2.931,90 7.293,60 10.225,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

295 SO 01.1 611936883
Lišta soklová 16x40. dl. 2,5m, Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou 
dýhou-systémová včetně doplňků m 126,315 80,00 10.105,20 0,00 10.105,20 0,00 0,04 RTS I / 2019

296 SO 01.1 61193703 Podlaha laminát.   1-lam tl. 8 mm, Třída použití: 32 Zámek:  clic m2 138,957 320,00 44.466,24 0,00 44.466,24 0,01 0,97 RTS I / 2019
297 SO 01.1 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 1,011 1.100,00 0,00 1.112,10 1.112,10 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 777 Podlahy ze syntetických hmot   10.348,10 21.545,82 31.893,92 0,79

298 SO 01.1 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 132,340 190,00 5.134,18 20.010,42 25.144,60 0,00 0,40 RTS I / 2019
299 SO 01.1 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 132,340 48,00 5.213,92 1.138,40 6.352,32 0,00 0,40 RTS I / 2019
300 SO 01.1 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,794 500,00 0,00 397,00 397,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 781 Obklady (keramické)   62.432,66 82.147,24 144.579,90 2,70

301 SO 01.1 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 135,800 46,00 2.915,17 3.331,63 6.246,80 0,00 0,03 RTS I / 2019
302 SO 01.1 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x40 cm m2 135,800 550,00 13.646,62 61.043,38 74.690,00 0,01 0,71 RTS I / 2019
303 SO 01.1 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 135,800 64,00 0,00 8.691,20 8.691,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
304 SO 01.1 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 135,800 35,00 4.753,00 0,00 4.753,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
305 SO 01.1 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 25,500 250,00 5.118,53 1.256,47 6.375,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
306 SO 01.1 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 60,500 100,00 351,83 5.698,17 6.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
307 SO 01.1 597813733 Obkládačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle výběru) m2 142,590 250,00 35.647,50 0,00 35.647,50 0,01 1,94 RTS I / 2019
308 SO 01.1 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 3,544 600,00 0,00 2.126,40 2.126,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 783 Nátěry   7.591,56 5.383,09 12.974,65 0,02

309 SO 01.1 783626700R00 Nátěr lazurovací truhlář. výrobků 1 + 2x lak-madla m2 2,068 200,00 136,23 277,37 413,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
310 SO 01.1 783521001R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí  Z na pozink + 1xbarva m2 49,259 255,00 7.455,33 5.105,72 12.561,05 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 01.1 784 Malby   35.937,62 116.886,81 152.824,43 1,13

311 SO 01.1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 1.317,452 25,00 8.928,98 24.007,32 32.936,30 0,00 0,22 RTS I / 2019
312 SO 01.1 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 1.317,452 35,00 9.116,57 36.994,25 46.110,82 0,00 0,30 RTS I / 2019
313 SO 01.1 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 1.317,452 56,00 17.892,07 55.885,24 73.777,31 0,00 0,61 RTS I / 2019

SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy   46.650,81 85.150,59 131.801,40 7,70

314 SO 01.1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 525,810 120,00 22.449,32 40.647,88 63.097,20 0,00 0,83 RTS I / 2019
315 SO 01.1 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 325,950 55,00 5,83 17.921,42 17.927,25 0,02 5,99 RTS I / 2019
316 SO 01.1 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 975,000 25,00 22.239,96 2.135,04 24.375,00 0,00 0,83 RTS I / 2019
317 SO 01.1 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 325,950 35,00 0,00 11.408,25 11.408,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
318 SO 01.1 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,950 10,00 0,00 3.259,50 3.259,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
319 SO 01.1 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 977,850 2,00 1.955,70 0,00 1.955,70 0,00 0,05 RTS I / 2019
320 SO 01.1 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,950 5,00 0,00 1.629,75 1.629,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
321 SO 01.1 941941501R00 Doprava 1 m2 lešení rámové (dovoz a odvoz) km*m2 16.297,500 0,50 0,00 8.148,75 8.148,75 0,00 0,00 RTS II / 2018
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SO 01.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   5.405,14 28.391,84 33.796,98 0,09

322 SO 01.1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 350,580 81,00 351,58 28.045,40 28.396,98 0,00 0,01 RTS I / 2019
323 SO 01.1 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 5,000 80,00 53,56 346,44 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
324 SO 01.1 44984124 Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO kus 5,000 1.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 0,08 RTS I / 2019

SO 01.1 H01 Budovy občanské výstavby   0,00 157.609,11 157.609,11 0,00

325 SO 01.1 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 685,257 230,00 0,00 157.609,11 157.609,11 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 ZTI   435.189,23 258.215,82 693.405,05 31,49

SO 01.2 13 Hloubené vykopávky   0,00 20.889,60 20.889,60 0,00

326 SO 01.2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 16,320 1.280,00 0,00 20.889,60 20.889,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.2 16 Přemístění výkopku   0,00 11.274,60 11.274,60 0,00

327 SO 01.2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 26,220 90,00 0,00 2.359,80 2.359,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
328 SO 01.2 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 262,200 19,00 0,00 4.981,80 4.981,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
329 SO 01.2 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 26,220 150,00 0,00 3.933,00 3.933,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 17 Konstrukce ze zemin   6.175,65 7.936,35 14.112,00 24,48

330 SO 01.2 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 14,400 890,00 6.175,65 6.640,35 12.816,00 1,70 24,48 RTS I / 2019

331 SO 01.2 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 14,400 90,00 0,00 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   898,19 858,61 1.756,80 3,63

332 SO 01.2 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,920 915,00 898,19 858,61 1.756,80 1,89 3,63 RTS I / 2019
SO 01.2 711 Izolace proti vodě   1.041,69 3.558,31 4.600,00 0,02

333 SO 01.2 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 5,000 920,00 1.041,69 3.558,31 4.600,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
SO 01.2 713 Izolace tepelné   16.817,88 3.682,12 20.500,00 0,02

334 SO 01.2 713582133RS1 Revizní dvířka  do  SKD stropů, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EW 30 kus 5,000 4.100,00 16.817,88 3.682,12 20.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace   53.633,83 77.878,07 131.511,90 0,18

335 SO 01.2 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 15,000 1.150,00 13.487,73 3.762,27 17.250,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
336 SO 01.2 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,000 650,00 1.602,54 2.297,46 3.900,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
337 SO 01.2 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm m 3,000 230,00 311,64 378,36 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
338 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 40,000 615,00 10.294,82 14.305,18 24.600,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
339 SO 01.2 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 18,000 814,00 4.540,14 10.111,86 14.652,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
340 SO 01.2 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 13,500 250,00 1.096,31 2.278,69 3.375,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
341 SO 01.2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 40,000 230,00 3.126,41 6.073,59 9.200,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
342 SO 01.2 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 19,000 250,00 1.874,47 2.875,53 4.750,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
343 SO 01.2 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 59,000 10,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
344 SO 01.2 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 16,500 19,00 0,00 313,50 313,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
345 SO 01.2 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 64,000 20,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
346 SO 01.2 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 15,000 37,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
347 SO 01.2 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 2,000 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
348 SO 01.2 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 4,000 147,00 3,64 584,36 588,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
349 SO 01.2 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 1,000 656,00 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
350 SO 01.2 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 3,000 68,00 204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
351 SO 01.2 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 34,000 78,00 12,89 2.639,11 2.652,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
352 SO 01.2 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 5,000 136,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
353 SO 01.2 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 5,000 610,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
354 SO 01.2 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 14,000 46,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
355 SO 01.2 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,000 82,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
356 SO 01.2 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 5,000 225,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
357 SO 01.2 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 77,000 68,00 0,00 5.236,00 5.236,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
358 SO 01.2 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 18,000 16,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
359 SO 01.2 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 14,000 16,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
360 SO 01.2 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 12,000 46,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
361 SO 01.2 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,000 34,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
362 SO 01.2 28654741 HL136N sifon kondenzační/pračkový DN 40  PP vodorovný odtok kus 12,000 700,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
363 SO 01.2 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 14,000 30,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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364 SO 01.2 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 10,000 45,00 392,25 57,75 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
365 SO 01.2 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,000 124,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
366 SO 01.2 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,000 75,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
367 SO 01.2 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,000 80,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
368 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 28,308 550,00 0,00 15.569,40 15.569,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 722 Vnitřní vodovod   60.662,11 61.525,09 122.187,20 1,16

369 SO 01.2 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 4,000 180,00 12,81 707,19 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
370 SO 01.2 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 1,000 346,00 91,82 254,18 346,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
371 SO 01.2 4261097531 Čerpadlo - oběhové pro TUV kus 1,000 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
372 SO 01.2 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 4,000 300,00 855,37 344,63 1.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
373 SO 01.2 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,000 455,00 3.551,30 998,70 4.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
374 SO 01.2 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. I R250D DN 40 kus 2,000 980,00 1.623,67 336,33 1.960,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
375 SO 01.2 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 49,000 155,00 1.676,71 5.918,29 7.595,00 0,00 0,20 RTS I / 2019
376 SO 01.2 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 14,000 65,00 223,72 686,28 910,00 0,01 0,07 RTS I / 2019
377 SO 01.2 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 8,000 90,00 233,79 486,21 720,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
378 SO 01.2 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom. m 28,000 300,00 3.407,14 4.992,86 8.400,00 0,01 0,17 RTS I / 2019
379 SO 01.2 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 8,000 250,00 888,58 1.111,42 2.000,00 0,01 0,05 RTS I / 2019
380 SO 01.2 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 185,400 15,00 139,05 2.641,95 2.781,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
381 SO 01.2 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 129,400 12,00 20,92 1.531,88 1.552,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
382 SO 01.2 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 56,000 15,00 12,79 827,21 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
383 SO 01.2 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,000 250,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
384 SO 01.2 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,000 230,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
385 SO 01.2 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,000 210,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
386 SO 01.2 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,000 250,00 223,17 3.276,83 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
387 SO 01.2 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,000 260,00 80,63 959,37 1.040,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
388 SO 01.2 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,000 270,00 91,82 448,18 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
389 SO 01.2 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 49,000 51,00 527,22 1.971,78 2.499,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
390 SO 01.2 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 32 mm m 22,000 81,00 431,62 1.350,38 1.782,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
391 SO 01.2 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 50 mm m 28,000 90,00 840,68 1.679,32 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
392 SO 01.2 722181211RV9 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm m 8,000 80,00 150,08 489,92 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

393 SO 01.2 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na 
jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž kus 1,000 1.700,00 1.596,35 103,65 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

394 SO 01.2 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 10,000 410,00 1.690,16 2.409,84 4.100,00 0,02 0,16 RTS I / 2019
395 SO 01.2 734429101R00 Montáž tlakoměru kus 1,000 250,00 194,23 55,77 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
396 SO 01.2 42277898 Tlakoměr kus 1,000 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
397 SO 01.2 904      R01 Součinnost z prov.sítě  v ramci montaz.praci h 20,000 380,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

398 SO 01.2 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP,průměr 25/30, stálotvará hadice kus 1,000 9.100,00 8.503,69 596,31 9.100,00 0,03 0,03 RTS I / 2019

399 SO 01.2 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 20,000 259,00 2.381,76 2.798,24 5.180,00 0,01 0,11 RTS I / 2019
400 SO 01.2 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 20,000 229,00 1.562,75 3.017,25 4.580,00 0,01 0,11 RTS I / 2019
401 SO 01.2 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 24,600 189,00 1.217,09 3.432,31 4.649,40 0,01 0,13 RTS I / 2019
402 SO 01.2 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 13,800 15,00 48,43 158,57 207,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
403 SO 01.2 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm m 20,000 85,00 962,62 737,38 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
404 SO 01.2 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm m 20,000 75,00 851,85 648,15 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
405 SO 01.2 722181215RT8 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm m 24,600 65,00 900,54 698,46 1.599,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
406 SO 01.2 722181215RT7 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 13,800 55,00 406,91 352,09 759,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

407 SO 01.2 734413124R00
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm 
délky 100 mm

kus 1,000 450,00 267,44 182,56 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

408 SO 01.2 732331512R00
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 
litrů soubor 1,000 1.985,00 1.741,87 243,13 1.985,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

409 SO 01.2 551200172 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

410 SO 01.2 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,000 932,00 764,01 167,99 932,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
411 SO 01.2 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 5,000 416,00 1.584,60 495,40 2.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
412 SO 01.2 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,000 620,00 478,29 141,71 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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413 SO 01.2 55117868 Ventil kulový se šroubením  3/4" kus 2,000 158,00 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
414 SO 01.2 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,000 890,00 1.436,61 343,39 1.780,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
415 SO 01.2 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 8.300,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
416 SO 01.2 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,160 1.000,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 725 Zařizovací předměty   264.433,35 59.763,35 324.196,70 1,54

417 SO 01.2 725100005RA0 Sprchová kabina,vanička, baterie, zápachová uzávěrka kus 5,000 13.500,00 55.780,88 11.719,12 67.500,00 0,04 0,19 RTS I / 2019
418 SO 01.2 725100001RA0 Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 5,000 3.800,00 13.737,06 5.262,94 19.000,00 0,02 0,10 RTS I / 2019
419 SO 01.2 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 5,000 962,00 4.810,00 0,00 4.810,00 0,01 0,03 RTS I / 2017
420 SO 01.2 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 5,000 235,00 579,97 595,03 1.175,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
421 SO 01.2 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 7,000 339,00 1.547,60 825,40 2.373,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
422 SO 01.2 725014121RT1 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě ks 5,000 3.800,00 17.568,13 1.431,87 19.000,00 0,02 0,09 RTS I / 2017
423 SO 01.2 725810402R00 Ventil rohový ks 59,000 180,00 5.290,38 5.329,62 10.620,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
424 SO 01.2 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 6,000 135,00 83,80 726,20 810,00 0,01 0,07 RTS I / 2019
425 SO 01.2 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 6,000 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
426 SO 01.2 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 5,000 185,00 96,91 828,09 925,00 0,02 0,08 RTS I / 2019
427 SO 01.2 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 5,000 789,00 3.945,00 0,00 3.945,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
428 SO 01.2 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 15,000 250,00 248,52 3.501,48 3.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
429 SO 01.2 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 5,000 480,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
430 SO 01.2 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 5,000 1.780,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
431 SO 01.2 55149005 Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 kus 5,000 1.100,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

432 SO 01.2 725860201RT1
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, 
kulový kloub na odtoku

kus 10,000 355,00 2.605,42 944,58 3.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

433 SO 01.2 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m kus 5,000 5.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
434 SO 01.2 61581624.A Linka kuchyňská atypická hrany ABS - rohové linky do 2500mm ks 5,000 23.500,00 117.500,00 0,00 117.500,00 0,18 0,92 RTS I / 2019
435 SO 01.2 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,000 250,00 36,73 1.213,27 1.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
436 SO 01.2 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých ks 5,000 620,00 2.102,94 997,06 3.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
437 SO 01.2 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou do linky kus 5,000 1.890,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
438 SO 01.2 55145051 Baterie -komplet k  dřezu kus 5,000 2.150,00 10.750,00 0,00 10.750,00 0,00 0,01 RTS I / 2017
439 SO 01.2 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,543 900,00 0,00 1.388,70 1.388,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 726 Instalační prefabrikáty   26.618,83 8.848,42 35.467,25 0,45

440 SO 01.2 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 5,000 220,00 129,51 970,49 1.100,00 0,02 0,12 RTS I / 2019
441 SO 01.2 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 5,000 4.900,00 20.647,99 3.852,01 24.500,00 0,02 0,09 RTS I / 2019
442 SO 01.2 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 6,075 1.550,00 5.841,32 3.574,93 9.416,25 0,04 0,24 RTS I / 2019
443 SO 01.2 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,451 1.000,00 0,00 451,00 451,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   4.907,69 2.001,31 6.909,00 0,01

444 SO 01.2 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 6,000 350,00 107,69 1.992,31 2.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
445 SO 01.2 27344354 Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem) kus 6,000 800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
446 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,009 1.000,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.3 Vzduchotechnika   67.818,57 59.886,93 127.705,50 0,33

SO 01.3 711 Izolace proti vodě   1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,02

447 SO 01.3 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 5,000 900,00 1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
SO 01.3 728 Vzduchotechnika   52.394,64 44.255,86 96.650,50 0,15

448 SO 01.3 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 13,000 160,00 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
449 SO 01.3 429717543 Klapka regulační kruhová RKKM pr.125, s přírubou kus 13,000 901,00 11.713,00 0,00 11.713,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
450 SO 01.3 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 27,000 133,00 1.277,64 2.313,36 3.591,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
451 SO 01.3 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 18,000 300,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
452 SO 01.3 904      R01 Uvedení do provozu a provozní zkoušky vzduchotechnických zařízení h 10,000 400,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
453 SO 01.3 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 25,500 161,00 0,00 4.105,50 4.105,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
454 SO 01.3 42981281 Trouba spirálně točená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná kus 27,540 150,00 4.131,00 0,00 4.131,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
455 SO 01.3 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 13,000 150,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
456 SO 01.3 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 13,000 157,00 2.041,00 0,00 2.041,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
457 SO 01.3 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 5,000 655,00 0,00 3.275,00 3.275,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
458 SO 01.3 429500205 Přísl.gigestoří -olejový filtr kus 5,000 580,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
459 SO 01.3 429500204 Digestoř vestavná desková ke kuchyňské lince kus 5,000 2.600,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
460 SO 01.3 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 5,000 1.610,00 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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461 SO 01.3 429148026 Ventilátor axiální do koupelny  125STHL kus 5,000 1.100,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
462 SO 01.3 728411541R00 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 31,000 422,00 0,00 13.082,00 13.082,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
463 SO 01.3 42972761 Mřížka kruhová KMM pr.125, do zdi a stropu kus 8,000 422,00 3.376,00 0,00 3.376,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

464 SO 01.3 42972302
Stříška kruhová velikost 125,Protidešťová stříška s lemem. Standardní 
provedení: - materiál: pozinkovaný plech - protidešťová stříška s lemem a 
mřížko

kus 6,000 701,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

465 SO 01.3 42972741 Mřížka kruhová KMM pr.125mm,vnitřní kus 17,000 250,00 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
SO 01.3 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   1.066,25 1.917,75 2.984,00 0,01

466 SO 01.3 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 206,00 142,25 1.917,75 2.060,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
467 SO 01.3 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla kg 10,500 88,00 924,00 0,00 924,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.3 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   13.338,63 9.236,37 22.575,00 0,15

468 SO 01.3 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 125 mm m 17,500 840,00 5.463,63 9.236,37 14.700,00 0,01 0,15 RTS I / 2019
469 SO 01.3 283481396 Odvětrání sanační s PVC manžetou  125 PVC-k digestoři kus 5,000 1.575,00 7.875,00 0,00 7.875,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.3 H72 Zdravotně technické instalace   0,00 996,00 996,00 0,00

470 SO 01.3 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,332 3.000,00 0,00 996,00 996,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 Vytápění a přípojka,rozvod plynu   505.898,63 199.163,55 705.062,18 14,80

SO 01.4 723 Vnitřní plynovod   17.486,51 8.489,49 25.976,00 0,36

471 SO 01.4 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN65 m 2,000 551,00 694,47 407,53 1.102,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
472 SO 01.4 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 ks 1,000 2.130,00 1.136,17 993,83 2.130,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
473 SO 01.4 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1,000 440,00 30,61 409,39 440,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
474 SO 01.4 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 10,000 355,00 1.926,89 1.623,11 3.550,00 0,01 0,08 RTS I / 2019
475 SO 01.4 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 8,000 321,00 1.053,17 1.514,83 2.568,00 0,02 0,17 RTS I / 2019
476 SO 01.4 723150342R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25 kus 1,000 586,00 243,25 342,75 586,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
477 SO 01.4 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,000 320,00 225,43 414,57 640,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
478 SO 01.4 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 4,000 250,00 16,52 983,48 1.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
479 SO 01.4 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 30,000 60,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
480 SO 01.4 14310503.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička m 10,000 410,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
481 SO 01.4 42243412.M Regulátor tlaku plynu Francel B 40 kus 1,000 3.151,00 3.151,00 0,00 3.151,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
482 SO 01.4 42237072.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 25, plyn kus 1,000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
483 SO 01.4 42237074.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 40, plyn kus 2,000 1.598,00 3.196,00 0,00 3.196,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
484 SO 01.4 28653240.A Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní kus 1,000 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
485 SO 01.4 28653234.A Objímka 40 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 1,000 263,00 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 731 Kotelny   74.560,14 4.439,86 79.000,00 0,14

486 SO 01.4 731249322R00 Montáž závěsných kotlů kondenzačních s TUV, odkouření ks 1,000 3.500,00 187,91 3.312,09 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
487 SO 01.4 4841736013 Kotel  kondenzační se zásobníkem TUV do 32KW kus 1,000 62.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00 0,14 0,14 RTS I / 2019
488 SO 01.4 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 1,000 5.500,00 4.925,69 574,31 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
489 SO 01.4 731412252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m kus 6,000 1.250,00 6.946,54 553,46 7.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 732 Strojovny   14.071,51 1.028,49 15.100,00 0,01

490 SO 01.4 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových ks 2,000 700,00 371,51 1.028,49 1.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

491 SO 01.4 4261097532
Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 1500 l/hod p = 35 
kPa

kus 2,000 6.850,00 13.700,00 0,00 13.700,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

SO 01.4 733 Rozvod potrubí   160.856,24 96.227,76 257.084,00 0,92

492 SO 01.4 230014042R00
Spojka předizolovaného potrubí do DN 40/D125 mm, pro potrubí 
35*1,5mm(Koncová manžeta+Těsnící kroužek) kus 8,000 890,00 5.629,48 1.490,52 7.120,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

493 SO 01.4 733178133RT1
Polyetylénová síťovaná trubka s kyslíkovou barierou PN 10, hustota 0,94 g/cm3, 
max. provozní

m 2.012,000 90,00 112.799,46 68.280,54 181.080,00 0,00 0,70 RTS I / 2019

494 SO 01.4 733132113R00 Osový pryžový kompenzátor závitový DN 32 stlačení 25 mm + mont. kus 2,000 1.023,00 1.788,50 257,50 2.046,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
495 SO 01.4 733163101R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm m 38,000 190,00 3.547,56 3.672,44 7.220,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
496 SO 01.4 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 25,000 210,00 2.739,66 2.510,34 5.250,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
497 SO 01.4 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 18,000 250,00 2.559,48 1.940,52 4.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

498 SO 01.4 733163105R00
Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny 
náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. m 32,000 320,00 7.357,26 2.882,74 10.240,00 0,00 0,05 RTS I / 2019

499 SO 01.4 733163106R00
Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny 
náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. m 30,000 500,00 11.389,84 3.610,16 15.000,00 0,00 0,06 RTS I / 2019

, Stránka 21



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

500 SO 01.4 722182004RT2
Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné 
stažení páskou m 143,000 51,00 0,00 7.293,00 7.293,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

501 SO 01.4 631547115
Pouzdro potrubní izolační  35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením m 30,000 110,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

502 SO 01.4 631547114
Pouzdro potrubní izolační  28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označení m 32,000 95,00 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

503 SO 01.4 631547111
Pouzdro potrubní izolační  800  12 a 15/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno 
polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro m 63,000 85,00 5.355,00 0,00 5.355,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

504 SO 01.4 631547112
Pouzdro potrubní izolační  800  18/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku n m 18,000 75,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

505 SO 01.4 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 143,000 30,00 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.4 734 Armatury   42.524,03 3.573,97 46.098,00 0,04

506 SO 01.4 734293311R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 10 kus 2,000 166,00 252,54 79,46 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
507 SO 01.4 722235651R00 Ventil vod.zpětný  DN 15 kus 2,000 418,00 678,24 157,76 836,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

508 SO 01.4 734235235R00
Kulový kohout záv.uzavírací, chromovaný s ručním ovládáním DN 32 PN 25 do 
185o C

kus 10,000 550,00 4.640,63 859,38 5.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

509 SO 01.4 734419121R00 Montáž kompaktního měřiče tepla  DN 20 ks 5,000 710,00 1.282,55 2.267,45 3.550,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

510 SO 01.4 38822151
Kompaktní měřič tepla složený z jednovtokového průtokoměru (mont. do 
vodorovného nebo

kus 5,000 6.900,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

511 SO 01.4 734163411RM1 Filtr závitový DN 15 ks 2,000 690,00 1.170,07 209,93 1.380,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
SO 01.4 735 Otopná tělesa   14.458,52 2.341,48 16.800,00 0,05

512 SO 01.4 735171167R00 Těleso trub.1220.450 -kombinované s el.vložkou 300W kus 5,000 2.000,00 8.790,71 1.209,29 10.000,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
513 SO 01.4 891183431R00 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 40 kus 5,000 290,00 317,81 1.132,19 1.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

514 SO 01.4 55137336
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, 
ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nastavení od 6o C do 28o C

kus 5,000 480,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

515 SO 01.4 55137306737 Ventil radiátorový závitový regulační  DN20, 120°C, kvs 3,6, Samotíž-HR, kus 5,000 590,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.4 736 Podlahové vytápění   167.116,15 6.969,33 174.085,48 0,26

516 SO 01.4 736316508R00
Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s 
termostatickoui regulací- 9 vývodů+Skříň rozdělovače s nastavitelnou výškou 
1000 x 650 a

kus 2,000 20.900,00 40.792,11 1.007,89 41.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

517 SO 01.4 736316509R00
Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s 
termostatickoui regulací- 10 vývodů+Skříň rozdělovače s nastavitelnou výškou 
1000 x 650

kus 1,000 22.100,00 21.585,20 514,80 22.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

518 SO 01.4 28600425 Deska systémová  černá m2 334,091 280,00 93.545,48 0,00 93.545,48 0,00 0,23 RTS I / 2019
519 SO 01.4 773992002R00 Dilatační chráničky návlekovými vložkami m 64,000 158,00 4.665,36 5.446,64 10.112,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
520 SO 01.4 28600413 Chránička PE pro 18 x 2,0 mm m 65,280 100,00 6.528,00 0,00 6.528,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.4 84 Potrubí z trub azbestocementových   14.825,52 27.274,48 42.100,00 13,01

521 SO 01.4 841220022RAB Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl.10 m kus 1,000 14.900,00 5.645,02 9.254,98 14.900,00 3,00 3,00 RTS I / 2019
522 SO 01.4 841990140RAB Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové m 7,000 1.600,00 4.724,44 6.475,56 11.200,00 1,40 9,78 RTS I / 2019
523 SO 01.4 349121105RT1 Montáž beton. základu ke skříni  plyn-HUP kus 1,000 500,00 370,18 129,82 500,00 0,04 0,04 RTS I / 2019
524 SO 01.4 349121100RT3 Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 0,2 t kus 1,000 4.500,00 4.085,88 414,12 4.500,00 0,19 0,19 RTS I / 2019
525 SO 01.4 220890084R00 Účast technika provozovatele sít-plynu-koordinace h 20,000 550,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 29.580,00 29.580,00 0,00

526 SO 01.4 904      R01 Uvedení  do provozu,Komplexni vyzkouseni h 15,000 390,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
527 SO 01.4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška h 15,000 390,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
528 SO 01.4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Dilatační zkouška h 12,000 390,00 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
529 SO 01.4 904      R02 Zkouška těsnosti h 12,000 350,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

530 SO 01.4 900      R02
HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, niky a 
zapravení

h 30,000 300,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 H736 Regulace   0,00 19.238,70 19.238,70 0,00

531 SO 01.4 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m t 14,799 1.300,00 0,00 19.238,70 19.238,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 Elektroinstalace - silnoproud   624.857,50 359.908,84 984.766,34 1,95

SO 01.5 713 Izolace tepelné   395,59 2.054,41 2.450,00 0,00
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532 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 5,000 490,00 395,59 2.054,41 2.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

533 SO 01.5 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 50,000 300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 M201VD Rozvaděč RE1   64.001,54 11.378,46 75.380,00 0,16

534 SO 01.5 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče do zdi kus 1,000 3.500,00 21,54 3.478,46 3.500,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
535 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,000 200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
536 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 1,000 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
537 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče  , včetně kompletace kus 0,500 13.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

538 SO 01.5 35712269
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž pod omítku, 
vč. rámu a zadní stěny ,rozměry: 1035 x 1760 x 247 mm (š x v x h), IP 30 kus 1,000 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,14 0,14 RTS I / 2019

539 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 5,000 510,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
540 SO 01.5 35822002317 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 1,000 790,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

541 SO 01.5 37501112
SKŘÍŇ SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ PS,plastová skříň 400x600x220mm IP 44 se 
svodičem přepětí T1 (jiskřiště) min. LPL 2, k zaplombování kus 1,000 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

542 SO 01.5 357117161 ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR, výk. pojistky PNgG 224A kus 1,000 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
543 SO 01.5 35825270 výk. pojistky PNgG 200A kus 3,000 180,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
544 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,000 3.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M202VD Rozvaděč RH   39.826,54 16.478,46 56.305,00 0,12

545 SO 01.5 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 3.500,00 21,54 3.478,46 3.500,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
546 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 3,000 250,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
547 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,000 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
548 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 20,000 250,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
549 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
550 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 0,500 13.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

551 SO 01.5 35712236
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž pod omítku, 
vč. rámu a zadní stěny ,rozměry: 435 x 1260 x 247 mm (š x v x h), IP 30 kus 1,000 13.900,00 13.900,00 0,00 13.900,00 0,10 0,10 RTS I / 2019

552 SO 01.5 35889033.A Proudový chránič 4x63A, 30mA, char. "G/A" kus 2,000 3.900,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
553 SO 01.5 35889037 přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 1,000 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
554 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
555 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
556 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,000 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
557 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
558 SO 01.5 35889020.A Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G kus 1,000 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
559 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 2,000 150,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
560 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 8,000 150,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
561 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,000 130,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
562 SO 01.5 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 1,000 575,00 575,00 0,00 575,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
563 SO 01.5 34535312 Soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. senzoru kus 1,000 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
564 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
565 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M203VD R1.1-R1.5   71.013,29 34.821,71 105.835,00 0,09

566 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 5,000 2.000,00 78,29 9.921,71 10.000,00 0,01 0,05 RTS II / 2018
567 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 5,000 250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
568 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 80,000 60,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
569 SO 01.5 210140651R00 Zvonek 230V, na DIN lištu kus 5,000 270,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
570 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 5,000 3.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

571 SO 01.5 35712301
Skříň plastová pro montáž pod omítku s oceloplechovými dvířky, vč. rámu a 
zadní stěny ,rozměry: 359x589x96,5 mm (š x v x h), IP 30 kus 5,000 1.700,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

572 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 5,000 590,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
573 SO 01.5 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 5,000 3.900,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
574 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 5,000 526,00 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
575 SO 01.5 35889037 přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 5,000 5.960,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
576 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 5,000 180,43 902,15 0,00 902,15 0,00 0,00 RTS I / 2019
577 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,000 150,19 2.252,85 0,00 2.252,85 0,00 0,00 RTS I / 2019
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578 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 25,000 130,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
579 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M204VD Rozvaděč RK   60.114,83 27.188,17 87.303,00 0,13

580 SO 01.5 220110588R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 na konstrukci kus 1,000 3.550,00 2,91 3.547,09 3.550,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
581 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,000 330,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
582 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,000 330,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
583 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,000 96,00 0,00 1.152,00 1.152,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
584 SO 01.5 230250041R00 Montáž regulačního objektu , včetně svorek,příslušenství a přípojných kabelů kus 1,000 6.100,00 29,47 6.070,53 6.100,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
585 SO 01.5 230250024R00 Přídavná komunikace pro plyn. kotel kus 2,000 2.900,00 201,45 5.598,55 5.800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
586 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 1,000 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

587 SO 01.5 35712265
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž na stěnu, vč. 
rámu a zadní stěny ,rozměry: 600 x 1560 x 263mm (š x v x h), IP 54 kus 1,000 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,12 0,12 RTS I / 2019

588 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,000 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
589 SO 01.5 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 1,000 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
590 SO 01.5 35889037 Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 4x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 1,000 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
591 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,000 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
592 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 5,000 150,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
593 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
594 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
595 SO 01.5 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,000 332,00 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
596 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 2,000 130,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
597 SO 01.5 35889020.A Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G kus 2,000 1.980,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
598 SO 01.5 405613051 Ovládací panel regulátoru kus 1,000 3.575,00 3.575,00 0,00 3.575,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
599 SO 01.5 405613011 Ekvitermní regulátor pro dvě topné větve, větev TUV kus 1,000 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
600 SO 01.5 405613211 Rozšiřovací modul regulátoru pro další topnou větev kus 1,000 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
601 SO 01.5 48481810 Čidlo venkovní teploty NTC 1kohm, -50 - + 70°C kus 1,000 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
602 SO 01.5 5513808041 Příložné čidlo teploty NTC 10kohm, -30 - + 130°C kus 3,000 1.250,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
603 SO 01.5 405417050 Kabelový snímač teploty NTC 1kohm, 0 - + 90°C kus 1,000 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
604 SO 01.5 38227050 zvuková signalizace 230V, IP 23 kus 1,000 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
605 SO 01.5 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 2,000 577,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
606 SO 01.5 449861019 optická signalizace 230V, IP 54 kus 1,000 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
607 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M21 Elektromontáže   370.523,79 224.457,61 594.981,40 1,33

608 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 300,000 30,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
609 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 50,000 37,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
610 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 40,000 50,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
611 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,000 84,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

612 SO 01.5 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 14,000 220,00 1.087,85 1.992,15 3.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

613 SO 01.5 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače,,rámečku kus 2,000 256,00 205,08 306,92 512,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

614 SO 01.5 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 9,000 235,00 736,79 1.378,21 2.115,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

615 SO 01.5 210110054RT6
Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a 
krytu

kus 9,000 350,00 2.016,84 1.133,16 3.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

616 SO 01.5 210110006RT1
Spínač trojpólový zapuštěny, 400V, 16A, IP 20, včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 5,000 690,00 1.917,22 1.532,78 3.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

617 SO 01.5 210111011RT2 Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky zásuvky kus 54,000 186,00 3.466,12 6.577,88 10.044,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

618 SO 01.5 210111011RT6
Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC), včetně dodávky zásuvky a 
rámečku kus 10,000 248,00 1.319,64 1.160,36 2.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

619 SO 01.5 210111011R00 Zásuvka domovní  pro PC s přep.ochranou- montáž kus 5,000 122,00 0,00 610,00 610,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
620 SO 01.5 34551633 Zásuvka 230V, 16A, IP 20 s ochranou proti přepětí, b. hnědá (pro PC) kus 5,000 793,00 3.965,00 0,00 3.965,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

621 SO 01.5 210110021RT1
Spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. bílá, včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 2,000 280,00 384,02 175,98 560,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

622 SO 01.5 210110023RT2
Spínač seriový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 44, b. bílá, včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 5,000 615,00 2.109,60 965,40 3.075,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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623 SO 01.5 210110054RT6
Spínač seriový střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6 (6+1), IP 44, b. Bílá, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu kus 1,000 350,00 224,09 125,91 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

624 SO 01.5 210110025RT1
Spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 44, b. bílá,včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 1,000 390,00 257,94 132,06 390,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

625 SO 01.5 210112032R00 Montáž spínačů pohybu - automatických kus 7,000 295,00 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

626 SO 01.5 345355906
Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A (relé), IP 20, b. 
bílátomatický 3299A-A22100 se snímačem pohybu kus 5,000 1.208,00 6.040,00 0,00 6.040,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

627 SO 01.5 345355908 Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A (relé), IP 44, b. bílá kus 2,000 910,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

628 SO 01.5 210110051RT6
Tlačítko pro pulsní relése s orientační doutnavkou, zapuštěné, 250V, 10A, IP 
20, b. bílá

kus 5,000 274,00 994,88 375,12 1.370,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

629 SO 01.5 210110001RT2 Zvonkové tlačítko, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky tlačítka kus 5,000 222,00 392,05 717,95 1.110,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

630 SO 01.5 210111113RT1 Zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky kus 5,000 428,00 1.175,73 964,27 2.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
631 SO 01.5 210111114RT2 Zásuvka 400V, zapuštěná, 32A, 5p, IP 44, včetně dodávky zásuvky kus 1,000 530,00 203,94 326,06 530,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
632 SO 01.5 211150401R00 Montáž proudového zdroje bez ukončení typ Z 11 kus 1,000 358,00 0,00 358,00 358,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
633 SO 01.5 210150481R00 Montáž časového relé kus 5,000 175,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
634 SO 01.5 35825716.A Doběhové relé pro ventilátor kus 5,000 558,00 2.790,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
635 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 150,000 72,00 850,94 9.949,06 10.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
636 SO 01.5 210010311RT1 Krabice 68mm s víčkem (KO68) včetně dodávky kus 16,000 96,00 175,96 1.360,04 1.536,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

637 SO 01.5 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s 
víčkem kus 19,000 280,00 2.144,79 3.175,21 5.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

638 SO 01.5 210220321RT1 svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky kus 20,000 136,00 241,20 2.478,80 2.720,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

639 SO 01.5 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316 m 10,000 36,00 68,10 291,90 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

640 SO 01.5 210010003RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky, trubka 
ochranná ohebná pr. 20 mm

m 14,000 42,00 163,22 424,78 588,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

641 SO 01.5 210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky pr.25mm m 12,000 95,00 407,95 732,05 1.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
642 SO 01.5 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 20,000 130,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
643 SO 01.5 3457114722 Trubka kabelová chránička pr.75mm m 20,000 38,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

644 SO 01.5 210010011RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 11,000 91,00 196,62 804,38 1.001,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

645 SO 01.5 210010012RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 20mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 4,000 95,00 102,12 277,88 380,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

646 SO 01.5 210010013RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 25mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 8,000 100,00 286,75 513,25 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

647 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Ax1,5

m 225,000 44,00 3.646,54 6.253,46 9.900,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

648 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 410,000 44,00 6.644,81 11.395,19 18.040,00 0,00 0,07 RTS I / 2019

649 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 600,000 49,00 14.263,74 15.136,26 29.400,00 0,00 0,13 RTS I / 2019

650 SO 01.5 210810015RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu,  
CYKY-J 5x2,5 (5C x 1,5)

m 20,000 49,00 476,54 503,46 980,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

651 SO 01.5 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu  
CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5)

m 15,000 60,00 544,46 355,54 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

652 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY-J 5x4 (5C x 4)

m 15,000 88,00 911,55 408,45 1.320,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

653 SO 01.5 210810045RT1 Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 150,000 61,00 2.101,33 7.048,67 9.150,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
654 SO 01.5 210810045RT1 Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 270,000 61,00 3.782,40 12.687,60 16.470,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
655 SO 01.5 210810046RT3 Kabel B2 s1 d0-0 3x2,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 225,000 69,00 5.047,31 10.477,69 15.525,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
656 SO 01.5 210810055RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 125,000 69,00 2.815,85 5.809,15 8.625,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
657 SO 01.5 210800136RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x2,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 15,000 74,00 548,26 561,74 1.110,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
658 SO 01.5 210810057RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x4, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 12,000 110,00 732,12 587,88 1.320,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
659 SO 01.5 210810057RT2 Kabel B2 s1 d0-0  5x6, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 10,000 190,00 1.152,35 747,65 1.900,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
660 SO 01.5 210810053RT1 Kabel B2 s1 d0-0 4x10, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 120,000 210,00 16.625,70 8.574,30 25.200,00 0,00 0,08 RTS I / 2019
661 SO 01.5 210810057RT3 Kabel B2 s1 d0-0 5x10, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 16,000 250,00 2.819,52 1.180,48 4.000,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
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662 SO 01.5 210810054RT1 Kabel B2 s1 d0-4x16, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 5,000 290,00 1.067,74 382,26 1.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
663 SO 01.5 210810113RT1 Kabel B2 s1 d0-0 4x95, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 35,000 1.200,00 37.312,02 4.687,98 42.000,00 0,00 0,14 RTS I / 2019
664 SO 01.5 210800527RT1 Vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a zapojení m 90,000 36,00 1.318,07 1.921,93 3.240,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
665 SO 01.5 210800530RT1 Vodič CY 25 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a zapojení m 15,000 113,00 1.368,45 326,55 1.695,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
666 SO 01.5 210800547RT1 Vodič B2 s1 d0 6 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 35,000 58,00 528,24 1.501,76 2.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
667 SO 01.5 210800550RT1 Vodič B2 s1 d0 25 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 130,000 133,00 11.785,28 5.504,72 17.290,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

668 SO 01.5 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 
mm,zemnicí pásek FeZn 30 x 4 -(1,0 m => 0,95kg)

m 73,100 140,00 3.648,22 6.585,78 10.234,00 0,00 0,07 RTS I / 2019

669 SO 01.5 210220002RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu kulatina FeZn pr. 
10mm - 20x vývod (1,0m = 0,62kg)

m 15,000 123,00 589,80 1.255,20 1.845,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

670 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 12,000 19,00 0,00 228,00 228,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

671 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SR 3a Fe

kus 6,000 198,00 195,96 992,04 1.188,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

672 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 
8 mm + PV01

m 27,000 253,00 537,59 6.293,41 6.831,00 0,00 0,03 RTS I / 2019

673 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 
8 mm + PV 21

m 68,800 298,00 4.969,43 15.532,97 20.502,40 0,00 0,12 RTS II / 2018

674 SO 01.5 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 95,800 20,00 1.916,00 0,00 1.916,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
675 SO 01.5 210220201R00 Tyč jímací s upev. na komín do 3 m dl.tyče kus 1,000 832,00 0,00 832,00 832,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
676 SO 01.5 35444172 Tyč jímací  délky 2,0m, pr. 16mm, kus 6,000 1.256,00 7.536,00 0,00 7.536,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
677 SO 01.5 210220221R00 Tyč jímací s upev.  do 3 m, kus 5,000 628,00 0,00 3.140,00 3.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

678 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SJ 1 k jímací tyči kus 6,000 198,00 198,52 989,48 1.188,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

679 SO 01.5 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SO kus 4,000 142,00 111,78 456,22 568,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

680 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SK pro vodič d 6-10 mm kus 20,000 56,00 123,44 996,56 1.120,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

681 SO 01.5 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SP kovových částí d 3-12 mm kus 4,000 91,00 25,28 338,72 364,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

682 SO 01.5 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 6,000 80,00 129,06 350,94 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

683 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 2 
držáky do zdi,ochranný úhelník OÚ 1700mm kus 6,000 654,00 1.468,98 2.455,02 3.924,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

684 SO 01.5 622300175RT3 Instalační krabice 150x150mm, včetně dodávky krabice kus 1,000 556,00 501,18 54,82 556,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
685 SO 01.5 210192553R00 Svorkovnice hl. pospojování HOP kus 2,000 396,00 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
686 SO 01.5 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 6,000 55,00 23,82 306,18 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

687 SO 01.5 210020952RT1 Označení svodů tabulkou (v případě, že nebude dodrženo jiného ochr. opatření) kus 6,000 90,00 30,01 509,99 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

688 SO 01.5 210201521R00 Svítidlo LED  stropní nebo nástěnné přisazené kus 79,000 310,00 0,00 24.490,00 24.490,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
689 SO 01.5 348360141 Svítidlo LED venkovní na fasádu kus 4,000 1.439,00 5.756,00 0,00 5.756,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
690 SO 01.5 348360103 Svítidlo LED interiérové do pokojů(bude dle výběru) kus 20,000 1.900,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
691 SO 01.5 348360101 Svítidlo LED interiérové (do chodeb,koupelen,kuchyní, schodišť) kus 55,000 1.600,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,11 RTS I / 2019
692 SO 01.5 210201526R00 Svítidlo LED vestavné kus 5,000 329,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
693 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky,včetně zdrojů kus 5,000 800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,02 RTS I / 2017
694 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 6,000 300,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
695 SO 01.5 34828434 N1-Svítidlo nouzové  - 8W/L, 3 h, IP 42, včetně zdrojů kus 6,000 1.550,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
696 SO 01.5 725629101R00 Montáž elektro vařičů ks 5,000 485,00 1.966,01 458,99 2.425,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

697 SO 01.5 53887314
Elektická trouba s várnou deskou (cca600x900x600mm)systémový díl do 
kuchyňské linky, dodávka včetně montáže kus 5,000 7.100,00 35.500,00 0,00 35.500,00 0,01 0,06 RTS I / 2017

698 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 7,000 2.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   18.981,93 26.071,07 45.053,00 0,12

699 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 18,000 450,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
700 SO 01.5 222260007R00 Krabice instalační pod omítku do připraveného lůžka kus 7,000 111,00 0,00 777,00 777,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
701 SO 01.5 34571431 Instalační krabice IP 54 kus 7,000 218,00 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

702 SO 01.5 220260754R00
Žlab kabelový  odbočení stran. 250/50 mm, elektroinstalační žlab drátěný 
250/50, vč. Ostatního příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovac m 25,000 810,00 16.557,49 3.692,51 20.250,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

703 SO 01.5 220261101R00 Konstrukce ocelová pro zařízení do 5 kg, nosník pro šířku žlabu 250mm kus 25,000 250,00 898,44 5.351,56 6.250,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
704 SO 01.5 222261222R00 Svazkový držák vel. 30, vč. upevnění kus 25,000 55,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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705 SO 01.5 222261223R00 Svazkový držák vel. 70, vč. upevnění kus 5,000 95,00 0,00 475,00 475,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
706 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 14,000 450,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 S Přesuny sutí   0,00 2.458,94 2.458,94 0,00

707 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,770 220,00 0,00 169,40 169,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
708 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,250 19,00 0,00 365,75 365,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
709 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,770 305,00 0,00 234,85 234,85 0,00 0,00 RTS I / 2019
710 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,160 40,00 0,00 246,40 246,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
711 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,770 1.367,00 0,00 1.052,59 1.052,59 0,00 0,00 RTS I / 2019
712 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,600 300,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
713 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,170 1.235,00 0,00 209,95 209,95 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.6 Elektroinstalace - slaboproud   24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03

SO 01.6 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 7.700,00 7.700,00 0,00

714 SO 01.6 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 22,000 350,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.6 M21 Elektromontáže   5.567,23 10.142,77 15.710,00 0,01

715 SO 01.6 210010003RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky PVC 2323 m 70,000 90,00 1.748,76 4.551,24 6.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

716 SO 01.6 210010006RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm,včetně dodávky trubky PVC 2348 m 40,000 122,00 2.145,40 2.734,60 4.880,00 0,00 0,01 RTS I / 2017

717 SO 01.6 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s 
víčkem kus 8,000 315,00 1.015,96 1.504,04 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

718 SO 01.6 210010323RT1
Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s 
víčkem kus 6,000 335,00 657,11 1.352,89 2.010,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.6 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   18.460,36 17.547,64 36.008,00 0,02

719 SO 01.6 222323322R00 Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi kus 1,000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
720 SO 01.6 222323306R00 Domácí telefon úchyt.body kus 5,000 300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
721 SO 01.6 220800031R00 Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového kus 2,000 759,00 190,02 1.327,98 1.518,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
722 SO 01.6 220280226R00 Montáž kabelu  zatažení do trubky m 70,000 25,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
723 SO 01.6 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 40,000 88,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
724 SO 01.6 220060355R00 Přeměření - nastavení systému kus 1,000 6.950,00 0,34 6.949,66 6.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
725 SO 01.6 371205510-01 Zdroj domovního telefonu kus 1,000 2.031,00 2.031,00 0,00 2.031,00 0,01 0,01 RTS I / 2017
726 SO 01.6 38229804 Dveřní tablo (min.5účastníků) kus 1,000 8.990,00 8.990,00 0,00 8.990,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
727 SO 01.6 38226869 Telefon domácí kus 5,000 673,00 3.365,00 0,00 3.365,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
728 SO 01.6 38229030 el. zámek 8V kus 2,000 910,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
729 SO 01.6 34121055 Kabel sdělovací ,kabel 2x1 - speciální kabel pro DT(domací telefon) m 70,000 13,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
730 SO 01.6 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 1.154,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.6 S Přesuny sutí   0,00 2.552,26 2.552,26 0,00

731 SO 01.6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,727 220,00 0,00 159,94 159,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
732 SO 01.6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,997 19,00 0,00 151,94 151,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
733 SO 01.6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,727 305,00 0,00 221,74 221,74 0,00 0,00 RTS I / 2019
734 SO 01.6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,816 40,00 0,00 232,64 232,64 0,00 0,00 RTS I / 2019
735 SO 01.6 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,727 1.367,00 0,00 993,81 993,81 0,00 0,00 RTS I / 2019
736 SO 01.6 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,614 1.235,00 0,00 758,29 758,29 0,00 0,00 RTS I / 2019
737 SO 01.6 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,113 300,00 0,00 33,90 33,90 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 02 Komunikace  a zpevněné plochy   105.402,27 101.970,34 207.372,61 133,81

SO 02 12 Odkopávky a prokopávky   0,00 9.069,84 9.069,84 0,00

738 SO 02 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 34,884 220,00 0,00 7.674,48 7.674,48 0,00 0,00 RTS I / 2019
739 SO 02 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 34,884 40,00 0,00 1.395,36 1.395,36 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 02 16 Přemístění výkopku   0,00 15.000,12 15.000,12 0,00

740 SO 02 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,884 90,00 0,00 3.139,56 3.139,56 0,00 0,00 RTS I / 2019
741 SO 02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 348,840 19,00 0,00 6.627,96 6.627,96 0,00 0,00 RTS I / 2019
742 SO 02 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 34,884 150,00 0,00 5.232,60 5.232,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 02 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch   30.553,82 5.142,56 35.696,39 77,71

743 SO 02 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 18,438 170,00 2.705,94 428,52 3.134,46 0,38 6,97 RTS I / 2019
744 SO 02 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 36,900 174,00 5.484,82 935,78 6.420,60 0,38 13,95 RTS I / 2019
745 SO 02 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 98,875 203,00 17.170,63 2.901,00 20.071,63 0,44 43,60 RTS I / 2019
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746 SO 02 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 29,900 203,00 5.192,43 877,27 6.069,70 0,44 13,19 RTS I / 2019
SO 02 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné   2.352,46 5.131,94 7.484,40 0,97

747 SO 02 572742111R00 Vyspravení  litým asftobetonem-doplnění obruba -vozovka t 0,924 8.100,00 2.352,46 5.131,94 7.484,40 1,04 0,97 RTS I / 2019
SO 02 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch   26.355,71 24.101,76 50.457,47 22,20

748 SO 02 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 2,976 37,00 0,00 110,11 110,11 0,00 0,00 RTS I / 2019
749 SO 02 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 13,300 140,00 107,16 1.754,84 1.862,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
750 SO 02 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 61,975 255,00 2.425,08 13.378,54 15.803,63 0,07 4,58 RTS I / 2019
751 SO 02 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,900 268,00 1.443,90 8.445,30 9.889,20 0,07 2,73 RTS I / 2019
752 SO 02 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 0,600 30,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
753 SO 02 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 3,000 140,00 25,04 394,96 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
754 SO 02 5924511900 Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 59,559 210,00 12.507,39 0,00 12.507,39 0,13 7,80 RTS I / 2019
755 SO 02 592452655 Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x8 m2 36,663 220,00 8.065,86 0,00 8.065,86 0,18 6,45 RTS I / 2019
756 SO 02 59245266 Dlažba betonová zámková barevná  20x10x8 m2 0,606 360,00 218,16 0,00 218,16 0,18 0,11 RTS I / 2019
757 SO 02 592452650 Dlažba  přírodní pro nevidomé 20x10x8 m2 3,006 520,00 1.563,12 0,00 1.563,12 0,18 0,53 RTS I / 2019

SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce   14.266,05 7.459,20 21.725,25 17,26

758 SO 02 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 20,750 310,00 4.955,72 1.476,78 6.432,50 0,24 4,98 RTS I / 2019
759 SO 02 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 20,750 59,00 236,43 987,82 1.224,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
760 SO 02 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 41,500 214,00 6.271,51 2.609,49 8.881,00 0,12 4,81 RTS I / 2019
761 SO 02 639571120R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm m2 20,750 250,00 2.802,39 2.385,11 5.187,50 0,36 7,47 RTS I / 2019

SO 02 711 Izolace proti vodě   7.996,33 1.158,92 9.155,25 0,03

762 SO 02 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 46,950 30,00 249,58 1.158,92 1.408,50 0,00 0,01 RTS I / 2019
763 SO 02 28323135 Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm m2 51,645 150,00 7.746,75 0,00 7.746,75 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 02 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

  23.877,91 8.144,19 32.022,10 15,65

764 SO 02 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 15,400 150,00 1.349,45 960,55 2.310,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
765 SO 02 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 73,750 190,00 7.852,01 6.160,49 14.012,50 0,15 10,97 RTS I / 2019
766 SO 02 596291115R00 Řezání obrub m 1,500 190,00 16,87 268,13 285,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
767 SO 02 915721112R00 Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.(1x místa pro invalidy) m2 2,700 1.148,00 2.764,77 334,83 3.099,60 0,00 0,01 RTS I / 2019
768 SO 02 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,000 556,00 218,47 337,53 556,00 0,25 0,25 RTS I / 2019
769 SO 02 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,000 197,00 114,32 82,68 197,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
770 SO 02 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 15,550 128,00 1.990,40 0,00 1.990,40 0,05 0,81 RTS I / 2019
771 SO 02 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 60,100 126,00 7.572,60 0,00 7.572,60 0,06 3,61 RTS I / 2019
772 SO 02 404459516 Patka kotevní kompletní AP 60/4 kus 1,000 449,00 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

773 SO 02 404459503 Sloupek systémový Fe k dané dopravní značce pozinkovaný, l= do 3000 mm kus 1,000 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

774 SO 02 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,000 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
SO 02 H22 Komunikace pozemní a letiště   0,00 26.761,80 26.761,80 0,00

775 SO 02 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 133,809 200,00 0,00 26.761,80 26.761,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 03 Vodovodní přípojka   36.827,40 25.675,16 62.502,56 14,79

SO 03 83 Potrubí z trub kameninových   2.907,60 11.092,40 14.000,00 1,91

776 SO 03 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 m 7,000 1.000,00 2.695,17 4.304,83 7.000,00 0,27 1,89 RTS I / 2019
777 SO 03 831990010RAA Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy m 14,000 500,00 212,43 6.787,57 7.000,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 03 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   33.919,80 12.808,20 46.728,00 12,88

778 SO 03 894310060RA0
Šachtice vodovodní pro dvě vodoměrné místa z C 12/15, do 5,00 m3 OP, 
osazení lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm

kus 1,000 31.000,00 18.480,30 12.519,70 31.000,00 12,80 12,80 RTS I / 2019

779 SO 03 42293116 Souprava zemní č. 9101-voda, L=2,0 m kus 1,000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
780 SO 03 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,000 500,00 211,50 288,50 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
781 SO 03 55118034 Souprava vodoměrná 6/4"x6/4" kus 1,000 5.319,00 5.319,00 0,00 5.319,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
782 SO 03 42200740 Poklop uliční těžký 1650  - voda kus 1,000 509,00 509,00 0,00 509,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
783 SO 03 42273380 Pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 kus 1,000 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,07 0,07 RTS I / 2019
784 SO 03 38821487 Vodoměr domovní kus 1,000 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 03 H27 Vedení trubní dálková a přípojná   0,00 1.774,56 1.774,56 0,00

785 SO 03 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,788 120,00 0,00 1.774,56 1.774,56 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 04 Kanalizační přípojka   44.322,90 71.603,26 115.926,16 38,22

SO 04 83 Potrubí z trub kameninových   29.598,49 65.541,51 95.140,00 38,03
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786 SO 04 831350114RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m m 16,000 2.500,00 10.238,25 29.761,75 40.000,00 0,65 10,42 RTS I / 2019
787 SO 04 831990101RAB Příplatek za trasu ve vozovce živičné m 8,000 2.100,00 7.579,43 9.220,57 16.800,00 2,09 16,69 RTS I / 2019

788 SO 04 831350113RAB Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m m 6,000 1.430,00 2.834,86 5.745,14 8.580,00 0,52 3,11 RTS I / 2019

789 SO 04 831350114RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m m 12,000 2.480,00 8.945,96 20.814,04 29.760,00 0,65 7,81 RTS I / 2019
SO 04 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   14.724,41 1.475,59 16.200,00 0,19

790 SO 04 894431321RCB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno  D 200 mm, poklop šedá 
litina 40 t

kus 2,000 8.100,00 14.724,41 1.475,59 16.200,00 0,09 0,19 RTS I / 2019

SO 04 H27 Vedení trubní dálková a přípojná   0,00 4.586,16 4.586,16 0,00

791 SO 04 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 38,218 120,00 0,00 4.586,16 4.586,16 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 Dešťová kanalizace a vsak   71.846,04 97.065,06 168.911,10 36,41

SO 05 13 Hloubené vykopávky   0,00 22.317,12 22.317,12 0,00

792 SO 05 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 90,720 211,00 0,00 19.141,92 19.141,92 0,00 0,00 RTS I / 2019
793 SO 05 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 90,720 35,00 0,00 3.175,20 3.175,20 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 15 Roubení   833,67 10.414,33 11.248,00 0,07

794 SO 05 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 74,000 125,00 833,67 8.416,33 9.250,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
795 SO 05 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 74,000 27,00 0,00 1.998,00 1.998,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 16 Přemístění výkopku   0,00 19.760,00 19.760,00 0,00

796 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 74,000 95,00 0,00 7.030,00 7.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
797 SO 05 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 63,358 40,00 0,00 2.534,32 2.534,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
798 SO 05 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m-zpět m3 63,358 40,00 0,00 2.534,32 2.534,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
799 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 27,362 90,00 0,00 2.462,58 2.462,58 0,00 0,00 RTS I / 2019
800 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 273,620 19,00 0,00 5.198,78 5.198,78 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 17 Konstrukce ze zemin   3.696,14 11.640,58 15.336,72 15,34

801 SO 05 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,024 850,00 3.696,14 3.974,26 7.670,40 1,70 15,34 RTS I / 2019

802 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-rýhy m3 63,358 121,00 0,00 7.666,32 7.666,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 05 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní   0,00 4.104,30 4.104,30 0,00

803 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,362 150,00 0,00 4.104,30 4.104,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 05 21 Úprava podloží a základové spáry   30.759,91 7.218,74 37.978,65 17,03

804 SO 05 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a boků s propoji kus 40,000 110,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
805 SO 05 28697901 Tunel vsakovací PP (plast drening h40) 310 l  dl. 1200x800x400 mm kus 13,650 1.180,00 16.107,00 0,00 16.107,00 0,01 0,15 RTS I / 2019
806 SO 05 28697914 Zakončení boků vsak. bloku a propoje bloků sada 27,300 288,00 7.862,40 0,00 7.862,40 0,00 0,04 RTS I / 2019
807 SO 05 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm včetně dodávky drtě m3 10,115 950,00 6.790,51 2.818,74 9.609,25 1,67 16,84 RTS I / 2019

SO 05 28 Zpevňování hornin a konstrukcí   1.934,58 4.442,13 6.376,70 0,04

808 SO 05 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 včetně dodávky textílie m2 83,904 76,00 1.934,58 4.442,13 6.376,70 0,00 0,04 RTS I / 2019

SO 05 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   1.429,35 1.224,34 2.653,69 2,42

809 SO 05 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,920 1.241,00 1.218,20 1.164,52 2.382,72 1,13 2,17 RTS I / 2019
810 SO 05 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,098 2.765,00 211,15 59,82 270,97 2,50 0,25 RTS I / 2019

SO 05 721 Vnitřní kanalizace   4.551,40 1.344,60 5.896,00 1,19

811 SO 05 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,320 2.800,00 746,80 149,20 896,00 2,53 0,81 RTS I / 2019
812 SO 05 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 5,000 1.000,00 3.804,60 1.195,40 5.000,00 0,08 0,38 RTS I / 2019

SO 05 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových   13.050,59 5.988,73 19.039,32 0,12

813 SO 05 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 48,000 110,00 604,86 4.675,14 5.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
814 SO 05 28611145.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 kus 4,372 150,00 655,80 0,00 655,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
815 SO 05 28611149.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm kus 2,000 701,00 1.402,00 0,00 1.402,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
816 SO 05 28611148.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm kus 4,000 365,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
817 SO 05 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 8,744 180,00 1.573,92 0,00 1.573,92 0,00 0,01 RTS I / 2019
818 SO 05 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 21,860 260,00 5.683,60 0,00 5.683,60 0,00 0,06 RTS I / 2019
819 SO 05 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 2,000 350,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
820 SO 05 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,000 110,00 6,41 1.313,59 1.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
821 SO 05 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 4,000 91,00 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
822 SO 05 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 8,000 75,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   15.590,41 4.241,59 19.832,00 0,19
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823 SO 05 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 48,000 10,00 138,87 341,13 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
824 SO 05 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 48,000 49,00 0,00 2.352,00 2.352,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

825 SO 05 894431321RCB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno D 200 mm, poklop šedá 
litina 40 t

kus 2,000 8.500,00 15.451,54 1.548,46 17.000,00 0,09 0,19 RTS I / 2019

SO 05 H27 Vedení trubní dálková a přípojná   0,00 4.368,60 4.368,60 0,00

826 SO 05 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,405 120,00 0,00 4.368,60 4.368,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 06 NN přípojka   10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63

SO 06 M21 Elektromontáže   10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63

827 SO 06 210100010RAC Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy,v komunikaci, kabel CYKY 4 x 16 m 20,500 1.220,00 10.648,21 14.361,79 25.010,00 0,91 18,63 RTS I / 2019

SO 07.1 Terénní úpravy - zeleň   124,52 5.807,74 5.932,26 0,00

SO 07.1 16 Přemístění výkopku   0,00 2.639,34 2.639,34 0,00

828 SO 07.1 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 7,095 72,00 0,00 510,84 510,84 0,00 0,00 RTS I / 2019
829 SO 07.1 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,095 44,00 0,00 312,18 312,18 0,00 0,00 RTS I / 2019
830 SO 07.1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,095 256,00 0,00 1.816,32 1.816,32 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 07.1 18 Povrchové úpravy terénu   124,52 3.168,40 3.292,92 0,00

831 SO 07.1 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 23,650 35,00 0,00 827,75 827,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
832 SO 07.1 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 23,650 5,00 0,79 117,46 118,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
833 SO 07.1 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 23,650 4,00 0,00 94,60 94,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
834 SO 07.1 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 23,650 10,00 0,00 236,50 236,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
835 SO 07.1 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 23,650 5,00 0,00 118,25 118,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
836 SO 07.1 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,020 33.740,00 0,00 674,80 674,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
837 SO 07.1 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,183 134,00 48,50 110,02 158,52 0,00 0,00 RTS I / 2019
838 SO 07.1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 23,650 45,00 75,23 989,02 1.064,25 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 07.2 Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny   115.877,88 137.332,11 253.209,99 85,77

SO 07.2 13 Hloubené vykopávky   0,00 11.122,80 11.122,80 0,00

839 SO 07.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-plot m3 11,520 390,00 0,00 4.492,80 4.492,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
840 SO 07.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-opěrka m3 7,080 390,00 0,00 2.761,20 2.761,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
841 SO 07.2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,600 164,00 0,00 3.050,40 3.050,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
842 SO 07.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,600 44,00 0,00 818,40 818,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 07.2 27 Základy   46.221,19 9.046,99 55.268,18 50,94

843 SO 07.2 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 1,425 1.611,00 1.460,93 834,74 2.295,68 0,74 1,05 RTS I / 2019
844 SO 07.2 274272110RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm,výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 7,575 1.100,00 4.896,15 3.436,35 8.332,50 0,39 2,92 RTS I / 2019
845 SO 07.2 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 18,600 2.400,00 39.864,11 4.775,89 44.640,00 2,53 46,97 RTS I / 2019

SO 07.2 31 Zdi podpěrné a volné   33.338,21 29.081,96 62.420,17 21,65

846 SO 07.2 959231131R00 Obrubní pás z cihel 29 pál.plných nastojato do MVC m 36,000 120,00 1.660,58 2.659,42 4.320,00 0,02 0,66 RTS I / 2019

847 SO 07.2 311230012RAA
Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. do 30 cm - z vybouraných očištěných 
cihel

m3 12,069 4.814,00 31.677,63 26.422,54 58.100,17 1,74 21,00 RTS I / 2019

SO 07.2 34 Stěny a příčky   32.425,62 27.459,38 59.885,00 10,76

848 SO 07.2 345230020RAA
Zdivo kompletní plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm,stříška,tvárnice v barvě 
přírodní, štípané oboustranně m2 20,650 2.900,00 32.425,62 27.459,38 59.885,00 0,52 10,76 RTS I / 2019

SO 07.2 62 Úprava povrchů vnější   2.442,67 37.658,93 40.101,60 2,36

849 SO 07.2 627456146R00 Vyplnění spár 70 mm zdiva z cihel, MC s vyspárov. m2 143,220 280,00 2.442,67 37.658,93 40.101,60 0,02 2,36 RTS I / 2019
SO 07.2 711 Izolace proti vodě   1.450,19 1.089,94 2.540,13 0,06

850 SO 07.2 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M m2 6,255 30,00 114,25 73,40 187,65 0,00 0,00 RTS I / 2019

851 SO 07.2 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky těžkého 
pásu tl.4mm se skelnou vložkou m2 10,140 232,00 1.335,94 1.016,54 2.352,48 0,01 0,06 RTS I / 2019

SO 07.2 H01 Budovy občanské výstavby   0,00 21.872,12 21.872,12 0,00

852 SO 07.2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 85,773 255,00 0,00 21.872,12 21.872,12 0,00 0,00 RTS I / 2019

VORN Vedlejší a rozpočtové náklady   0,00 140.274,79 140.274,79 0,00

VORN M Montážní přirážky   0,00 140.274,79 140.274,79 0,00

853 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 25,000 400,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
854 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 12,000 400,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
855 VORN 220890084R00 Dílenská dokumentace h 25,000 400,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
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856 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené h 35,000 400,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
857 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 50,000 400,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

858 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a 
projednání, řízení dopravy apod.) % 116.392,555 0,30 0,00 34.917,77 34.917,77 0,00 0,00 RTS I / 2019

859 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 116.392,555 0,40 0,00 46.557,02 46.557,02 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS Zařízení staveniště   19.898,01 80.028,99 99.927,00 4,40

ZS 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 6.480,00 6.480,00 0,00

860 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy 
apod.

m2 80,000 81,00 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS 762 Konstrukce tesařské   1.506,15 12.693,85 14.200,00 0,29

861 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) kus 2,000 7.100,00 1.506,15 12.693,85 14.200,00 0,14 0,29 RTS I / 2019

ZS 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   3.012,00 7.200,00 10.212,00 0,38

862 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 36,000 120,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
863 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 36,000 80,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,01 0,33 RTS I / 2019
864 ZS 553437205 Panel mobilního oplocení stavby 305x163 cm(jen amortizac) kus 1,200 2.510,00 3.012,00 0,00 3.012,00 0,04 0,05 RTS I / 2019

ZS 83 Potrubí z trub kameninových   3.770,40 4.229,60 8.000,00 3,73

865 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,000 400,00 3.770,40 4.229,60 8.000,00 0,19 3,73 RTS I / 2019
ZS H01 Budovy občanské výstavby   0,00 4.485,00 4.485,00 0,00

866 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,450 500,00 0,00 1.725,00 1.725,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
867 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,500 80,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   11.609,45 3.190,55 14.800,00 0,00

868 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 1.600,00 9,45 3.190,55 3.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

869 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s 
měření a vedlejší stavebni) kus 2,000 5.800,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí   0,00 41.750,00 41.750,00 0,00

870 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,500 250,00 0,00 8.625,00 8.625,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
871 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,500 250,00 0,00 8.625,00 8.625,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
872 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 36,000 500,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
873 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 13,000 500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

11.879.457,30 KčCelkem:
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Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 00 111201101R00 135,000 0,00
2 SO 00 111251111R00 1,350 0,00
3 SO 01.1 122201101R00 43,614 0,00
4 SO 01.1 122201109R00 43,614 0,00
5 SO 02 122202201R00 m3 34,884 0,00

17,34

13,853

3,688

6 SO 02 122202209R00 34,884 0,00
7 SO 00 120901101RT3 40,000 0,00
8 SO 01.1 132201111R00 m3 63,645 0,00

31,47

0,000

6,093

7,270

18,489

0,324

9 SO 01.1 132201110R00 m3 63,645 0,00
31,47

0,000

6,093

7,270

18,489

0,324

10 SO 01.1 132201119R00 63,945 0,00
11 SO 05 132201211R00 m3 90,720 0,00

49,92

40,800

12 SO 05 132201219R00 m3 90,720 0,00
49,92

40,800

13 SO 01.2 139601103R00 16,320 0,00
14 SO 07.2 132201110R00 11,520 0,00
15 SO 07.2 132201110R00 7,080 0,00
16 SO 07.2 132201119R00 18,600 0,00
17 SO 07.2 162201102R00 18,600 0,00
18 SO 05 151101101R00 74,000 0,00
19 SO 05 151101111R00 74,000 0,00
20 SO 01.1 162301102R00 34,394 0,00
21 SO 01.1 162701109R00 343,940 0,00
22 SO 05 161101101R00 74,000 0,00
23 SO 05 162201101R00 63,358 0,00
24 SO 05 162201101R00 63,358 0,00
25 SO 05 162301102R00 27,362 0,00

63,358   

63,358   

90,72-63,358   

18,6   

(18,5)*2*2   

74   

43,614+63,645-72,865   

34,394*10   

74   

(48)*(0,8+1,8)/2*0,8   DN150

17*1,2*2   vsak

(0,5+1,2)/2*(15+6+3+8)*0,6    vnitřní
36*0,8*0,4   

29,5*0,8*0,3   

36*0,8*0,4+7,08   

(0,4*0,6)*(1,76-0,41)   komín

63,945   

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
(48)*(0,8+1,8)/2*0,8   DN150

17*1,2*2   vsak

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
(20,9*2)*0,6*(1,76+1,45-0,41*2)/2*1,05   

(9,3)*(1,76-0,41))*0,6*1,05   

(9,3)*(1,45-0,41)*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41)*1,05   středové
(7,05+9,3)*0,6*(1,76-0,41)+9,3*0,6*(1,35-0,41)   

(20,9*2)*0,6*(1,76+1,45-0,41*2)/2*1,05   

(9,3)*(1,76-0,41))*0,6*1,05   

(9,3)*(1,45-0,41)*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41)*1,05   středové
(7,05+9,3)*0,6*(1,76-0,41)+9,3*0,6*(1,35-0,41)   

(0,4*0,6)*(1,76-0,41)   komín

12,3*3*(0,15+0,2+0,12)   parkoviště
(1,5*3,7+2*7,75+1,75*12,3+1,2*3)*0,3   chodník

(73,75)*0,2*0,25   obruby

34,884   

8*2,5*2   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

Zkrácený popis

100+1*35   

135*0,01   

(10,5+0,5*2)*(7,05+0,6*2+0,5*2)*0,41   

43,614   

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

26 SO 05 162701109R00 273,620 0,00
27 SO 01.2 162301102R00 26,220 0,00
28 SO 01.2 162701109R00 262,200 0,00
29 SO 01.2 162702199R00 26,220 0,00
30 SO 02 162301102R00 34,884 0,00
31 SO 02 162701109R00 348,840 0,00
32 SO 02 162702199R00 34,884 0,00
33 SO 07.1 162206112R00 7,095 0,00
34 SO 07.1 162201102R00 7,095 0,00
35 SO 07.1 167101101R00 7,095 0,00
36 SO 01.1 162201101R00 72,865 0,00
37 SO 01.1 167101101R00 72,865 0,00
38 SO 05 175101101RT2 9,024 0,00
39 SO 05 174101101R00 63,358 0,00
40 SO 01.2 175101101RT2 14,400 0,00
41 SO 01.2 460300006R00 14,400 0,00
42 SO 00 174100010RAA 30,000 0,00
43 SO 00 172103109R00 30,000 0,00
44 SO 01.1 174100010RAA 72,865 0,00
45 SO 01.1 172103109R00 72,865 0,00
46 SO 01.1 181101102R00 250,700 0,00
47 SO 07.1 181006114R00 23,650 0,00
48 SO 07.1 184802111R00 23,650 0,00
49 SO 07.1 183403112R00 23,650 0,00
50 SO 07.1 183403153R00 23,650 0,00
51 SO 07.1 183403161R00 23,650 0,00
52 SO 07.1 185802114R00 0,020 0,00
53 SO 07.1 185804312R00 1,183 0,00
54 SO 07.1 180402111R00 23,650 0,00
55 ZS 181050010RA0 80,000 0,00
56 SO 01.1 199000002R00 34,394 0,00
57 SO 05 199000002R00 27,362 0,00
58 SO 01.1 211561111RK1 m3 40,678 0,00

34,40

6,280

59 SO 05 213151111R00 40,000 0,00
60 SO 05 28697901 kus 13,650 0,00

13,00

0,650

61 SO 05 28697914 sada 27,300 0,00
26,00

1,300

62 SO 05 211561111RK1 10,115 0,00
63 SO 01.1 273313621R00 m3 35,018 0,00

33,42

1,600

64 SO 01.1 273361921RT4 t 1,562 0,00
1,31

0,248

65 SO 01.1 273351215R00 9,330 0,00
66 SO 01.1 273351216R00 9,330 0,00
67 SO 01.1 274313621R00 m3 38,699 0,00

32,45

5,924

0,324

Beton základových pasů prostý C 20/25
(20,8*2+9,3*4+7,05)*0,6*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41-0,25)*1,05   středové
0,4*0,6*(1,76-0,41)   komín

(5,2+6,2*4+2,5*4)*0,4*0,1   zesílení pod příčky
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
(20,6*10,3)*0,004953*1,25   plocha

(5,2+6,2*4+2,5*4)*1*0,004953*1,25   zesílení pod příčky
(20,6*2+10,5*2)*0,15   

9,33   

Zakončení boků vsak. bloku a propoje bloků
13*2   

;ztratné 5%; 1,3   

17*1,2*0,8*1,1-0,4*0,4*3,14*15,6*2/2   15-20cm pod  a 20cm nad

Beton základových desek prostý C 20/25
(20,6*10,3)*0,15*1,05   

(10,5*20,8)*0,15*1,05   

8*0,5*0,5*3,14   studna

13+27   

Tunel vsakovací PP (plast drening h40) 310 l  dl. 1200x800x400 mm
13   vsak 1+2

;ztratné 5%; 0,65   

23,65*0,05   

23,65   

8*10   

34,394   

27,362   

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod desku a studna

6*1,25+1,9*17/2   

23,65   zeleň
23,65   

23,65   

23,65   

0,02   

14,4   

8*2,5*3,5-40   

30   

5,9*9,5*2*(0,5+0,8)/2   

72,865   

(20,8+0,5*2)*(10,5+0,5*2)   

7,095   

72,865   

72,865   

(48)*(0,47)/2*0,8   DN150

90,72-9,024-17*1,2*0,8-1,92-0,098   

16,32-1,92   

26,22   

34,884   

34,884*10   

34,884   

7,095   

23,65*0,3   

27,362*10   

26,22   

26,22*10   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

68 SO 01.1 274272150RT4 m2 59,550 0,00
59,40

0,150

69 SO 01.1 274272140RT4 3,206 0,00
70 SO 01.1 274361214R00 1,115 0,00
71 SO 01.1 274361214R00 1,741 0,00
72 SO 01.1 274354012R00 4,000 0,00
73 SO 01.1 274351215R00 6,640 0,00
74 SO 01.1 274351216R00 6,640 0,00
75 SO 01.1 622311512R00 46,950 0,00
76 SO 07.2 274272140RT3 1,425 0,00
77 SO 07.2 274272110RT3 7,575 0,00
78 SO 07.2 274313611R00 18,600 0,00
79 SO 05 289970111R00 83,904 0,00
80 SO 01.1 311271174R00 m2 271,535 0,00

181,80

75,650

51,450

-25,375

-11,990

81 SO 01.1 311271206R00 60,600 0,00
82 SO 01.1 311271187RT4 m2 21,573 0,00

19,58

1,990

83 SO 01.1 311271612R00 m2 82,523 0,00
37,56

44,963

84 SO 01.1 342948111R00 m 57,000 0,00
36,00

21,000

85 SO 07.2 959231131R00 36,000 0,00
86 SO 01.1 317121035R00 kus 58,500 0,00

39,50

19,000

87 SO 01.1 317361821R00 0,263 0,00
88 SO 01.1 317121045RT3 2,000 0,00
89 SO 01.1 317121044RU1 3,000 0,00
90 SO 01.1 317121103R00 3,000 0,00
91 SO 01.1 593211005 3,000 0,00
92 SO 01.1 314268135R00 1,000 0,00
93 SO 01.1 314268235R00 9,000 0,00
94 SO 01.1 314268524R00 1,000 0,00
95 SO 01.1 314268522R00 1,000 0,00
96 SO 01.1 314268751R00 1,000 0,00
97 SO 01.1 314268731R00 1,000 0,00
98 SO 01.1 314268325R00 1,400 0,00
99 SO 07.2 311230012RAA 12,069 0,00
100 SO 01.1 342255032R00 12,000 0,00
101 SO 01.1 342255028RT1 m2 92,620 0,00

10,02

70,000

12,600

102 SO 01.1 342948111R00 m 16,000 0,00
12,00

4,000

(1,6+1,7*2)*(3+25)/2   podezdívka schodiště
5,2*3-1,5*2   

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
3*2*2   

2,75+1,25   

1   

1,4   

36*0,15*1,8+19*0,3*0,15*1,8+36*0,15*0,15   

4*3   

Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.150mmfb(EN772-1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D
4*2,75-1,4*1,4/2   2NP

3   1NP

1   

9   

1   

1   

1   

3,5*6+3*4+4+2,5   1NP

3,5*2+3*2*2   2NP

58,5*0,25*0,3*0,06   

1+1   1NP

3   2NP

3*1   

7,25*2*3+2,25*3-2,25*2,35   1NP

Ukotvení  k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
2*3*6   

1,25*2*4+2,75*4    2NP

36   

Překlad systémový,výplň C 16/20,l=600,zdivo 500mm, (2x U 225  s integrovanou izolací - EPS 2x 75 mm), mezi které je vložena tepelná izolace tl. 50 m

(9,5*2+20,8*2)   

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.300mmfb(EN772-1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá 
(7,3+2,25)*2,75-0,9*2*2-1*2,1-1,4*1,4/2   2NP

(7,3+2,25)-1,8*2,1*2   1NP

Zdivo tl. 200 z váp.písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo
7,25*2*(2,75)-1,4*1,4/2*3+0,5*1,25   2NP

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.500mm,fb(EN772-1)2,2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)lambdá 
(20,8*2+9,5*2)*3   1NP

(20,8*2+9,5*2)*1+(4,3*2)*(2,75-1)   2NP+vikýře
10,5*4,9   štíty
-(1,25*2,25*2+1,25*1,25*4+1,5*1,5*4+1,5*0,75*4)   

-(1,25*2,3*2+1,8*2,3+1*2,1)   

6,64   

(10,5*2+20,8*2)*0,75   

19*0,3*0,25   

(36-19*0,3)*0,25   

36*0,8*0,4+7,08   

17*(1,2*2+0,8*2)*1,2+1,2*0,8*2*1,2   

0,25*0,6   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,25   středové
59,55*0,4*0,045+3,206*0,3*0,045   

38,699*0,045   

1+2+1   

(10,6+3*2)*0,2*2   

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25
(9,5*4+20,6*2)*0,75   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

103 SO 01.1 342668111R00 9,200 0,00
104 SO 01.1 342012223RT1 m2 90,350 0,00

68,50

21,850

105 SO 01.1 342017223R00 63,750 0,00
106 SO 01.1 342017123R00 54,950 0,00
107 SO 01.1 342266111RT3 166,750 0,00
108 SO 01.1 342264051RT3 29,000 0,00
109 SO 01.1 342264098RT3 29,000 0,00
110 SO 01.1 342264098RT2 29,000 0,00
111 SO 01.1 342265191R00 8,000 0,00
112 SO 01.1 342267111RT1 13,000 0,00
113 SO 01.1 342265112RT8 12,000 0,00
114 SO 01.1 342265122RT8 76,815 0,00
115 SO 01.1 342265132RT8 138,960 0,00
116 SO 01.1 342265991R00 227,775 0,00
117 SO 01.1 342265991R00 65,770 0,00
118 SO 01.1 342263990RD2 132,213 0,00
119 SO 07.2 345230020RAA 20,650 0,00
120 SO 01.1 342264051RT1 24,300 0,00
121 SO 01.1 342265193R00 9,000 0,00
122 SO 01.1 342265998RT3 228,775 0,00
123 SO 01.1 417321414R00 m3 11,557 0,00

3,91

1,150

0,893

3,913

0,795

0,893

124 SO 01.1 417351115R00 m2 29,550 0,00
0,00

0,000

0,000

15,650

7,950

5,950

125 SO 01.1 417361821R00 t 0,922 0,00
0,32

0,105

0,049

0,317

0,085

0,049

126 SO 01.1 417351116R00 29,550 0,00
127 SO 01.1 411147212RT2 m2 60,710 0,00

7,40

16,080

37,230

128 SO 01.1 411147213RT2 9,600 0,00
129 SO 01.1 411147214RT2 37,960 0,00
130 SO 01.1 411147215RT2 m2 185,440 0,00

115,90

69,540

131 SO 01.1 413941125R00 2,296 0,00
132 SO 01.1 13487125 t 2,526 0,00

37,96   1NP

Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 6,2-7 m,s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm
57,95*2   1NP

34,77*2   2NP

(7,5*2+6,3*2)*0,0832   2NP

Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235

29,55   

Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm
7,4   1NP

8,04*2   2NP-u vikýře
7,3*(2,1+3)   2NP

9,6   1NP

(20,8*2+10,5*2)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V1 1NP

(4+7,25+9,5)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V2 1NP

(7,3+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V1 2NP

(7,25*2+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V2 2NP

(7,3+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V3 2NP

(4+9,5*2)*0   V2 1NP

(7,3+2,3*2)*0   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*0,25   V1 2NP

(7,25+0,7)*2*2*0,25   V2 2NP

(7,3+2,3*2)*2*0,25   V3 2NP

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)

(7,3+2,3*2)*0,3*0,25   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*0,25*0,25   V1 2NP

(7,25+0,7)*2*0,2*0,25   V2 2NP

(7,3+2,3*2)*0,3*0,25   V3 2NP

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
(20,8*2+10,5*2)*0   V1 1NP

(5,4+5,4)*2,25   1NP chodba

8+1   

139,96+76,815+12   

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
(20,8*2+10,5*2)*0,25*0,25   V1 1NP

(4+9,5*2)*0,2*0,25   V2 1NP

2,7*(6,1*4+7,3+7,15-3,6*2)-0,8*1,2*9   

6,5*(7,3+6,1*2)-7,3*0,3+3,6*2*2   2NP

138,96+76,815+12   

2,7*2,1+2,1*1+(4,5+5,5+4,5)*2*2   

63,75+54,95+5,27*2,75-1,4*1,4/2   

29,5*(1+0,4)/2   

5,5+5,5+4,5+4,5+4,5+4,5   1NP

29   

29   

4*2   

2,25*4+1*4   

3*2/2*2*2   boky vikýřů

Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm
(2,5*4)*(3+2,75)-0,7*2*4+(5,2+2)*2,75-0,8*2*2   

(2+1,8)*(3+2,75)   

6,1*2*(3+2,75)-0,8*2*4   

6,1*2*(3+2,75)-0,8*2*4-1,1*2*4   

7,25*(3+2,75)*4   

4+5,2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

2,30

0,230

133 SO 01.1 417325216R00 m 92,600 0,00
20,80

71,800

134 SO 01.1 593410510 18,000 0,00
135 SO 01.1 593410460 2,000 0,00
136 SO 01.1 59341040 kus 6,000 0,00

4,00

2,000

137 SO 01.1 593410450 2,000 0,00
138 SO 01.1 411351201R00 23,150 0,00
139 SO 01.1 411351202R00 23,150 0,00
140 SO 01.1 430321514R00 2,850 0,00
141 SO 01.1 431351121R00 11,400 0,00
142 SO 01.1 431351122R00 11,400 0,00
143 SO 01.1 431351128R00 28,500 0,00
144 SO 01.1 431351129R00 28,500 0,00
145 SO 01.1 434351141R00 11,400 0,00
146 SO 01.1 434351142R00 11,400 0,00
147 SO 01.1 430361721R00 0,342 0,00
148 SO 01.1 974031155R00 9,500 0,00
149 SO 05 451572111R00 1,920 0,00
150 SO 05 452311131R00 0,098 0,00
151 SO 01.2 451572111RK1 1,920 0,00
152 SO 02 564851111RT4 m2 18,438 0,00

7,65

10,788

153 SO 02 564851111RT2 36,900 0,00
154 SO 02 564861111RT2 98,875 0,00
155 SO 02 564861111RT2 29,900 0,00
156 SO 02 572742111R00 0,924 0,00
157 SO 02 596215029R00 2,976 0,00
158 SO 02 596291111R00 13,300 0,00
159 SO 02 596215021R00 m2 61,975 0,00

46,48

15,500

160 SO 02 596215040R00 36,900 0,00
161 SO 02 596215048R00 0,600 0,00
162 SO 02 596291113R00 3,000 0,00
163 SO 02 5924511900 m2 59,559 0,00

58,97

0,590

164 SO 02 592452655 m2 36,663 0,00
36,30

0,363

165 SO 02 59245266 m2 0,606 0,00
0,60

0,006

166 SO 02 592452650 m2 3,006 0,00
2,98

0,030

167 SO 01.1 602021104R00 20,960 0,00
168 SO 01.1 601011193R00 143,400 0,00
169 SO 01.1 601011184RT7 76,180 0,0020,92+8,96+46,3   

;ztratné 1%; 0,006   

Dlažba  přírodní pro nevidomé 20x10x8
4,44*0,4+1,5*2*0,4   

;ztratné 1%; 0,02976   

8,96+12   

(20,92+8,96+46,3)*2-8,96   

;ztratné 1%; 0,58969   

Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x8
36,9-3*0,2   

;ztratné 1%; 0,363   

Dlažba betonová zámková barevná  20x10x8
(3)*0,2   

(12,4)*1,25   vstupy do bytů
3*12,3   parkoviště
3*0,2   

3   

Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní
61,975-3,006   

13*(2+2,6)/2   vozovka nad kanalizací-dvůr
15,4*0,5*0,12   k obrubě
4,44*0,4+1,5*2*0,4   

1,75+1,5+0,5+2+3,8+2+1,75   

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
4*1,75+20,5*1,75+1,2*3   chodník

(15+6+3+8)*0,6*0,1   

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm
(12,3*2+3*2)*0,25   zpevněné plochy
(0,8+12,3+2+1,5+1,75+12+1,2+6,2+1,2*2+1,25+1,75)*0,25   chodníky

36,9   

61,975+36,9   

19*0,6   

11,4   

2,85*0,12   

2,5*2+1,5+1,5*2   

(48)*(0,1)/2*0,8   DN150

0,7*0,7*2*0,1   

23,15   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*1,2*0,25   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*1,2   

11,4   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*3/2*2   

28,5   

2   1NP

Nosník systémový Y175C  2,20/C 120x175x2200 mm
2*2   1NP

2   2NP

2   2NP

92,6*0,25   

(7,5*2+6,3*2)*0,0832   2NP

;ztratné 10%; 0,2296   

Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonáž do nosníků nebo nízká vložka včetně výztuže a osazení nosníků)
2,15*2+4,3+6,1*2   1NP

(2,1*2*2+6,1*2*4+7,3*2)   2NP

3*3*2   2NP



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

170 SO 01.1 602011193R00 589,900 0,00
171 SO 01.1 602011184RT7 300,925 0,00
172 SO 01.1 602011189R00 28,796 0,00
173 SO 01.1 602011195R00 28,796 0,00
174 SO 01.1 601011231RT3 293,710 0,00
175 SO 01.1 611481211RT2 293,710 0,00
176 SO 01.1 602011131RT3 m2 412,647 0,00

285,53

-42,775

41,080

153,865

-25,050

177 SO 01.1 612481211RT2 412,647 0,00
178 SO 01.1 602011193R00 1.412,714 0,00
179 SO 01.1 611425133R00 8,400 0,00
180 SO 01.1 612425931RT2 m2 33,050 0,00

9,00

17,150

6,900

181 SO 01.1 610991111R00 m2 51,225 0,00
13,25

24,115

13,860

182 SO 01.1 612100020RAA m 230,400 0,00
36,00

68,600

15,600

110,200

183 SO 01.1 622311522RV1 28,796 0,00
184 SO 01.1 602013213RT1 m2 356,145 0,00

326,29

-37,365

67,220

185 SO 01.1 622319334RV1 12,000 0,00
186 SO 01.1 620991005R00 m 104,600 0,00

90,20

14,400

187 SO 01.1 622481211RT2 m2 259,730 0,00
269,18

51,450

15,480

-76,380

188 SO 01.1 622481211RT2 m2 7,200 0,00
2,40

4,800

189 SO 01.1 620991121R00 31,740 0,00
190 SO 01.1 622481292R00 160,600 0,00
191 SO 01.1 28350202 m 84,210 0,00

46,20

8,800

25,200

4,010

192 SO 01.1 283502057 m 61,320 0,00
22,00

36,400

((1,5)*4+(1,5)*4+1,25*4+(1,25)*2+(1,25)*2)   

(1,8)*2+(1)*2+7*4+0,7*4   

Profil rohový PVC s mřížkou 10/10  l=2,5 m
((0,75)*2*4+(1,5*2)*4+1,25*2*4+(2,25)*2*2+(2,3)*2*2)   

(2,3)*2+(2,1)*2   

4,5*4+1,8*2*2   

;ztratné 5%; 4,01   

Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m

-76,38   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm
(2+2+2)*0,2*0,5*4   2NP

(12)*0,2*0,5*4   1NP

(1,5*0,75*4+1,5*1,5*4+1,25*2,3*2+1*2,1+1,8*2,3+1,25*1,25*4)   

80,2+58,4+22   

((1,5+0,75)*2*4+(1,5*4)*4+1,25*4*4+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+2,3)*2*2)   

(1,8+2,3)*2+(1+2,1)*2   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
(20,8*4,3+10,5*4,3)*2   

10,5*4,9/2*2   

4,3*1,8*2   

Omítka jádrová ,tloušťka vrstvy 10 mm,vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového a vápenopískového zdiva
(20,8*2+10,5*2)*4,15+10,5*4,9/2*2+1,75*4,3*2   

-(4*1,5*0,75+4*1,5*1,5+1,25*1,25*4+1,25*2,25*2+1,25*2,3*2+1,8*2,3+1*2,1)   

46,3+20,92   

3*2/2*2*2   

Začišťovací okenní lišta s tkaninou

Začištění omítek kolem oken a dveří
((1,5+1,5)*2*2+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+1,25)*2*2)   2NP

((1,25+2,3)*2*2+(1+2,1)*2+(1,8+2,3)*2+(1,5+1,5)*2*2+(1,25+1,25)*2*2+(1,5+0,75)*2*4)   1NP

(1,8+2,1)*2*2   

(1,5+2,1)*2*2+(0,9+2)*5*2+(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*10   

(10,5*2+20,8*2)*0,46   

((1,25+2,3)*2*2+(1+2,1)*2+(1,8+2,3)*2+(1,5+1,5)*2*2+(1,25+1,25)*2*2+(1,5+0,75)*2*4)*0,25   1NP

(1,8+2,1)*2*0,3*2+(1,15+2,1)*2*0,3+0,2*1,35   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů
(1,5*1,5*2+1,25*1,25*2+1,25*2,25*2)   2NP

(1,25*2,3*2+1,5*0,75*4+1,5*1,5*2+1,25*1,25*2+1*2,1+1,8*2,3)   1NP

1,5*2,1*2+1,8*2,1*2   

-(1,5*1,5*2+0,9*2*2*2+1,15*2*2+1,25*2,25*2+1,25*1,25*2)   

412,647   

(412,647+293,71)*2   

8*1,05   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
((1,5+1,5)*2*2+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+1,25)*2*2)*0,25   2NP

60,71+9,6+37,96+185,44   

Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm
(9,5+5,2*3+4,85*2+1,8*2+1,85*2+4*3+5,3+12,4+6,1*2+2,3*2)*3+(1,681*2+1,6)*(0,25+3)/2*2+1,2*3   1NP

-(1,5*0,75*4+1,5*2,1*2+1,8*2,1*2+1*2+1,25*2,3*2+1,25*1,25*2+1,8*2,3+1,5*1,5*2+1*2,1+0,7*2*2)   

(1,9+5,2+6,1*2*2+7,3-3,6*2)*1,3   2NP

(9,5+9,2+7,3*2+4*3+2,3*2+3,6*2)*2,75-1,4*1,4/2*5+0,6*1,45*2   

300,95*2-12   

356,145-46,3-20,92+12   

28,796   

28,796   

293,71   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

2,920

193 SO 01.1 28350224 m 23,100 0,00
22,00

1,100

194 SO 01.1 620905131R00 59,626 0,00
195 SO 01.1 59533128 m2 16,433 0,00

15,65

0,783

196 SO 01.1 59533127 m2 11,513 0,00
9,39

1,575

0,548

197 SO 01.1 59533125 m2 36,432 0,00
25,68

6,000

4,752

198 SO 01.1 621481211RT2 m2 46,300 0,00
21,60

10,700

14,000

199 SO 07.2 627456146R00 143,220 0,00
200 SO 01.1 622311152RV1 8,960 0,00
201 SO 01.1 621481211RT2 20,920 0,00
202 SO 01.1 631312611R00 10,920 0,00
203 SO 01.1 631319151R00 10,920 0,00
204 SO 02 639571215R00 20,750 0,00
205 SO 02 639571311R00 20,750 0,00
206 SO 02 639561111R00 41,500 0,00
207 SO 02 639571120R00 20,750 0,00
208 SO 01.1 632441411R00 m2 350,580 0,00

175,04

175,540

209 SO 01.1 632441412R00 m2 1.752,900 0,00
350,58

1.402,320

210 SO 01.1 631361921RT0 0,568 0,00
211 SO 01.1 711142559RY2 28,796 0,00
212 SO 01.1 711112002RZ1 28,796 0,00
213 SO 01.1 711111001RZ2 218,400 0,00
214 SO 01.1 711141559RY2 m2 292,760 0,00

218,40

74,360

215 SO 01.1 711757288R00 11,000 0,00
216 SO 01.1 711212000R00 m2 125,680 0,00

28,40

34,400

62,880

217 SO 01.1 711212002R00 125,680 0,00
218 SO 01.1 711212601R00 47,600 0,00
219 SO 01.1 998711101R00 2,414 0,00
220 SO 01.2 711767588R00 5,000 0,00
221 SO 02 711132101R00 46,950 0,00
222 SO 02 28323135 m2 51,645 0,00

46,95

4,695

Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm
46,95   

;ztratné 10%; 4,695   

((2,2+2,5)*2,35*2-0,8*2)*2+((2+3)*2,35*2-0,8*2)   koupelny 2NP

125,68   

(9,4*2)*2+3*2+2*2   

2,4141   

5   

(20,8*2+10,5*2)*0,75   

218,4   

(20,8+10,5)*2+(7,3+4+5,2+7,25*2+2,6)*0,35   pod zdivo 2x

3*3+2   

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.
5,5*2*2+6,4   dlažby
((2,2+2,5)*2*2-0,8*2)*2   koupelny 1NP

350,58*4   do desky

350,58*1,2*0,00135   

(20,8+10,5)*2*0,46   

28,796   

10,5*20,8   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dod.pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina

20,75   

Potěr cementový ze suchýh směsí systémový pro podlahové topení FE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm
40,9+40,88+93,26   1NP

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Potěr  FE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm
350,58   do 50mm

104,6*0,2   

20,8*10,5*0,05   

10,92   

(10,5+0,5*2+13+5,5+10,5+0,5*2)*0,5   

20,75   

(10,5+0,5*2+13+5,5+0,5*2+10,5)   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
(20,8*2+0,4*4)*(0,4+0,1)   římsy
(4,3*2+3,2*2*2)*0,5   římsy štíty vikýře
7*4*0,5   štíty
36*1,8*2+19*0,3*4-17*0,15*1,8*2   

(20,8*2+0,4*4+0,4*4)*0,2   

(4,25*2+0,5*4)*0,15   vikýře
;ztratné 5%; 0,54825   

Deska izolační tl.100mm, masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2+0,4*4)*0,4   římsy
(4,3*2)*0,4+0,2*3,2*4   římsy štíty vikýře
;ztratné 15%; 4,752   

16,433+11,513+31,68   

Deska izolační 200 mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2)*0,25   zateplení věnec 1NP
;ztratné 5%; 0,7825   

Deska izolační tl.150mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2)*0,15   věnec 2NP pod římsou i štíty

;ztratné 5%; 2,92   

Profil okenní parapetní plastový LPE  dl. 2 m
((1,5)*4+(1,5)*4+1,25*4+(1,25)*2+(1,25)*2)   

;ztratné 5%; 1,1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

223 SO 07.2 711111001RZ2 6,255 0,00
224 SO 07.2 711141559RZ3 10,140 0,00
225 SO 01.3 711767588R00 5,000 0,00
226 SO 01.1 712341559R00 22,360 0,00
227 SO 01.1 62852624 m2 25,714 0,00

22,36

3,354

228 SO 01.1 712341559RV1 22,360 0,00
229 SO 01.1 712341559RT1 22,360 0,00
230 SO 01.1 62852269 m2 25,714 0,00

22,36

3,354

231 SO 01.1 998712101R00 0,307 0,00
232 SO 01.1 713121118RU1 m 416,400 0,00

205,60

210,800

233 SO 01.1 713121111R00 m2 529,140 0,00
46,72

149,820

131,780

25,280

175,540

234 SO 01.1 28375768.A m3 18,898 0,00
6,54

11,986

0,371

235 SO 01.1 28376501 m2 134,416 0,00
131,78

2,636

236 SO 01.1 283758904 m2 25,786 0,00
25,28

0,506

237 SO 01.1 28376062 175,540 0,00
238 SO 01.1 713191100RT9 m2 482,360 0,00

131,78

175,040

175,540

239 SO 01.1 713131130R00 m2 182,100 0,00
158,10

24,000

240 SO 01.1 28376505 m2 161,262 0,00
158,10

3,162

241 SO 01.1 63150945 m2 24,480 0,00
24,00

0,480

242 SO 01.1 713111221R00 m2 157,800 0,00
130,20

27,600

243 SO 01.1 67352330 m2 173,580 0,00
157,80

15,780

244 SO 01.1 713111271RS2 79,200 0,00
245 SO 01.2 713582133RS1 5,000 0,00
246 SO 01.1 713131131R00 m2 31,300 0,00

;ztratné 10%; 15,78   

(19,8*2)*2   stropní šikmina
5   

Izolace tepelná stěn lepením -věnec a římsa

;ztratné 2%; 0,48   

Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů
(4,2)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
3*2/2*2*2*2*1,15   boky vikýřů
Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované fólie a z reflexní alumi
157,8   

3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x180mm
(4,2+0,6+0,3)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
;ztratné 2%; 3,162   

Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální plsti , Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK
3*2/2*2*2*2   boky vikýřů

Položení separační fólie,včetně dodávky fólie
(19,8*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné

40,9+40,88+93,26   1NP

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Izolace tepelná  vložením do konstrukce
(4,2+0,6+0,3)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina

((20,8-0,5*2)*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné

;ztratné 2%; 2,6356   

Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm
(25,28)   kola

;ztratné 2%; 0,5056   

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
((27,8)+4,3*2,2*2)*0,14   stropy rovné

(40,9+40,88+93,26-25,22)*0,08   1NP

;ztratné 2%; 0,37054   

Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm-strop

11,8+20,7+8,2+10+24,7+8,6*2+9,4+25,1+8,6*2+9,4+13,8+12,6+30,7   2NP

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
((27,8)+4,3*2,2*2)   stropy rovné

(40,9+40,88+93,26-25,22)   1NP

((20,8-0,5*2)*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné

(25,28)   kola

Pás modif. asfalt samolep  sticker plus,z modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka nosná 200g*m2
22,36   střecha vikýřů
;ztratné 15%; 3,354   

0,3065   

Montáž dilatačního pásku podél stěn,včetně dodávky minerálního pásku 15x100x1000 mm
24,7+8,6*2+9,4+25,1+9,4+8,6*2+14,9+20,1+11,7+13,8+12,4+29,7   1NP

(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš
(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů
;ztratné 15%; 3,354   

(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů
22,36   střecha vikýřů

36*0,15+0,3*19*0,15   

36*0,25+19*0,4*0,15   

4+1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

15,65

15,650

247 SO 01.1 28376355.A m2 32,865 0,00
31,30

1,565

248 SO 01.1 998713101R00 2,435 0,00
249 SO 01.5 713552111R00 5,000 0,00
250 SO 05 899623151R00 0,320 0,00
251 SO 05 721242111R00 5,000 0,00
252 SO 01.2 721176127R00 15,000 0,00
253 SO 01.2 721176125R00 6,000 0,00
254 SO 01.2 721176124R00 3,000 0,00
255 SO 01.2 721176115R00 40,000 0,00
256 SO 01.2 721176105R00 18,000 0,00
257 SO 01.2 721176103R00 13,500 0,00
258 SO 01.2 721176102R00 40,000 0,00
259 SO 01.2 721176101R00 19,000 0,00
260 SO 01.2 230170011R00 59,000 0,00
261 SO 01.2 230170012R00 16,500 0,00
262 SO 01.2 230170013R00 64,000 0,00
263 SO 01.2 230170014R00 15,000 0,00
264 SO 01.2 230170004R00 2,000 0,00
265 SO 01.2 877353121R00 4,000 0,00
266 SO 01.2 28615385.A 1,000 0,00
267 SO 01.2 28615360.A 3,000 0,00
268 SO 01.2 877313123R00 34,000 0,00
269 SO 01.2 28615443.A 5,000 0,00
270 SO 01.2 55162537.A 5,000 0,00
271 SO 01.2 28615297.A 14,000 0,00
272 SO 01.2 28615405.A 5,000 0,00
273 SO 01.2 28615407.A 5,000 0,00
274 SO 01.2 230180092R00 77,000 0,00
275 SO 01.2 28615287.A 18,000 0,00
276 SO 01.2 28615282.A 14,000 0,00
277 SO 01.2 28654207 12,000 0,00
278 SO 01.2 28654203 7,000 0,00
279 SO 01.2 28654741 12,000 0,00
280 SO 01.2 28615279.A 14,000 0,00
281 SO 01.2 721194103RM1 10,000 0,00
282 SO 01.2 721194109R00 5,000 0,00
283 SO 01.2 721194104R00 10,000 0,00
284 SO 01.2 721194105R00 20,000 0,00
285 SO 01.2 998721101R00 28,308 0,00
286 SO 01.2 891163111R00 4,000 0,00
287 SO 01.2 732429112R00 1,000 0,00
288 SO 01.2 4261097531 1,000 0,00
289 SO 01.2 722237122R00 4,000 0,00
290 SO 01.2 722237123R00 10,000 0,00
291 SO 01.2 722237125R00 2,000 0,00
292 SO 01.2 722172311R00 49,000 0,00
293 SO 01.2 722172312R00 14,000 0,00
294 SO 01.2 722172313R00 8,000 0,00
295 SO 01.2 722172315R00 28,000 0,00
296 SO 01.2 722172314R00 8,000 0,00
297 SO 01.2 722290234R00 m 185,400 0,00

107,00

4+5+5   

8   

28   

8   

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí
49+14+8+28+8   

1   

1   

4   

2+8   

2   

(1,5+2*5+5*1+1+3+2+2)*2   

5*2   

5   

5*2   

6+14   

0,1758+24,48+3,6303+0,0219   

4   

18   

14   

12   

5+2   

5+5+2   

7*2   

5   

5   

5*2+2+2   

5   

5   

18+14+12+7+12+14   

15   

2   

4   

1   

3   

5+5+14+5+5   

4*2,5+3,5   

5*1+5*4+5*3   

3*5+4   

40+19   

3+13,5   

6+18+40   

5   

3*3+1+5   

1*3*2   

3   

8*5   

5+8+5   

Deska extrudovaný polystyren 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená
31,3   

;ztratné 5%; 1,565   

2,4349   

5   

0,4*0,4*0,4*5   propoje

(20,8*2+10,5*2)*0,25   zateplení věnec 1NP
(20,8*2+10,5*2)*0,25   věnec 2NP pod římsou i štíty



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

78,400

298 SO 01.2 722280106R00 129,400 0,00
299 SO 01.2 722280107R00 56,000 0,00
300 SO 01.2 722172915R00 6,000 0,00
301 SO 01.2 722172913R00 5,000 0,00
302 SO 01.2 722172912R00 12,000 0,00
303 SO 01.2 722172962R00 14,000 0,00
304 SO 01.2 722172963R00 4,000 0,00
305 SO 01.2 722172965R00 2,000 0,00
306 SO 01.2 722181211RT7 49,000 0,00
307 SO 01.2 722181211RU1 22,000 0,00
308 SO 01.2 722181212RW6 28,000 0,00
309 SO 01.2 722181211RV9 8,000 0,00
310 SO 01.2 734224812R00 1,000 0,00
311 SO 01.2 722130233R00 10,000 0,00
312 SO 01.2 734429101R00 1,000 0,00
313 SO 01.2 42277898 1,000 0,00
314 SO 01.2 904      R01 20,000 0,00
315 SO 01.2 722254211RT2 1,000 0,00
316 SO 01.2 722172334R00 20,000 0,00
317 SO 01.2 722172333R00 20,000 0,00
318 SO 01.2 722172332R00 24,600 0,00
319 SO 01.2 722172331R00 13,800 0,00
320 SO 01.2 722181215RV9 20,000 0,00
321 SO 01.2 722181215RU1 20,000 0,00
322 SO 01.2 722181215RT8 24,600 0,00
323 SO 01.2 722181215RT7 13,800 0,00
324 SO 01.2 734413124R00 1,000 0,00
325 SO 01.2 732331512R00 1,000 0,00
326 SO 01.2 551200172 1,000 0,00
327 SO 01.2 722236515R00 1,000 0,00
328 SO 01.2 722236512R00 5,000 0,00
329 SO 01.2 734245125R00 1,000 0,00
330 SO 01.2 55117868 2,000 0,00
331 SO 01.2 734245126R00 2,000 0,00
332 SO 01.2 4848160316 1,000 0,00
333 SO 01.2 998722101R00 1,160 0,00
334 SO 01.4 723150368R00 2,000 0,00
335 SO 01.4 723160205R00 1,000 0,00
336 SO 01.4 723160335R00 1,000 0,00
337 SO 01.4 723150312R00 10,000 0,00
338 SO 01.4 723120206R00 8,000 0,00
339 SO 01.4 723150342R00 1,000 0,00
340 SO 01.4 723120204R00 2,000 0,00
341 SO 01.4 723239106R00 4,000 0,00
342 SO 01.4 723190907R00 30,000 0,00
343 SO 01.4 14310503.A 10,000 0,00
344 SO 01.4 42243412.M 1,000 0,00
345 SO 01.4 42237072.A 1,000 0,00
346 SO 01.4 42237074.A 2,000 0,00
347 SO 01.4 28653240.A 1,000 0,00
348 SO 01.4 28653234.A 1,000 0,00
349 SO 01.2 725100005RA0 5,000 0,00
350 SO 01.2 725100001RA0 5,000 0,00
351 SO 01.2 64291118 5,000 0,00
352 SO 01.2 725860109R00 5,000 0,00

5   

5   

1   

2   

1   

1   

5   

5   

1   

2   

4   

20+8+2   

10   

1   

1,1595   

2   

1   

1   

10   

8   

1   

5   

1   

2   

2   

1   

20   

24,6   

13,8   

1   

1   

1   

1   

20   

20   

19,6+5   

6+2+2,3+2+1,5   

20   

8   

1   

10   

1   

1   

20   

7*2   

4   

2   

49   

14+8   

28   

20+20+24,6+13,8   

49+14+8+20+24,6+13,8   

185,4-129,4   

6   

5   

12   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

353 SO 01.2 725860213R00 7,000 0,00
354 SO 01.2 725014121RT1 5,000 0,00
355 SO 01.2 725810402R00 59,000 0,00
356 SO 01.2 953943111R00 6,000 0,00
357 SO 01.2 28349010 6,000 0,00
358 SO 01.2 953943112R00 5,000 0,00
359 SO 01.2 55149031 5,000 0,00
360 SO 01.2 725299101R00 15,000 0,00
361 SO 01.2 55149023 5,000 0,00
362 SO 01.2 55149050 5,000 0,00
363 SO 01.2 55149005 5,000 0,00
364 SO 01.2 725860201RT1 10,000 0,00
365 SO 01.2 766812115R00 5,000 0,00
366 SO 01.2 61581624.A 5,000 0,00
367 SO 01.2 725829301R00 5,000 0,00
368 SO 01.2 725319101R00 5,000 0,00
369 SO 01.2 55231082 5,000 0,00
370 SO 01.2 55145051 5,000 0,00
371 SO 01.2 998725101R00 1,543 0,00
372 SO 01.2 953943113R00 5,000 0,00
373 SO 01.2 726212321R00 5,000 0,00
374 SO 01.2 347061832R00 6,075 0,00
375 SO 01.2 998726121R00 0,451 0,00
376 SO 01.3 728212412R00 13,000 0,00
377 SO 01.3 429717543 13,000 0,00
378 SO 01.3 941955002R00 27,000 0,00
379 SO 01.3 909      R00 18,000 0,00
380 SO 01.3 904      R01 10,000 0,00
381 SO 01.3 728112112R00 25,500 0,00
382 SO 01.3 42981281 kus 27,540 0,00

25,50

2,040

383 SO 01.3 728212112R00 13,000 0,00
384 SO 01.3 429822003 13,000 0,00
385 SO 01.3 728414611R00 5,000 0,00
386 SO 01.3 429500205 5,000 0,00
387 SO 01.3 429500204 5,000 0,00
388 SO 01.3 728616212R00 5,000 0,00
389 SO 01.3 429148026 5,000 0,00
390 SO 01.3 728411541R00 31,000 0,00
391 SO 01.3 42972761 8,000 0,00
392 SO 01.3 42972302 6,000 0,00
393 SO 01.3 42972741 17,000 0,00
394 SO 01.4 731249322R00 1,000 0,00
395 SO 01.4 4841736013 1,000 0,00
396 SO 01.4 731412211R00 1,000 0,00
397 SO 01.4 731412252R00 6,000 0,00
398 SO 01.4 732429112R00 2,000 0,00
399 SO 01.4 4261097532 2,000 0,00
400 SO 01.4 230014042R00 8,000 0,00
401 SO 01.4 733178133RT1 2.012,000 0,00
402 SO 01.4 733132113R00 2,000 0,00
403 SO 01.4 733163101R00 38,000 0,00
404 SO 01.4 733163102R00 25,000 0,00
405 SO 01.4 733163103R00 18,000 0,00
406 SO 01.4 733163105R00 32,000 0,00

38   

25   

18   

32   

6   

2   

2   

8   

327*6+5*10   

2   

2+2+2*2   

3+3   

4+3*2+1+2*3   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

5   

8+6+17   

5*4,5+0,6*5   

Trouba spirálně točená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná
25,5   

;ztratné 8%; 2,04   

3*4+1   

13   

0,4508   

1+4*3   

13   

5*3+2*3*2   

3*3+3*3   

10   

5   

5   

1,5425   

5   

5   

(0,9*1,2+0,9*0,15)*5   

5   

5*2   

5   

5   

5   

5   

6   

5   

5   

5*3   

5   

5   

5+2   

5   

12*2+12*2+10+1   

6   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

407 SO 01.4 733163106R00 30,000 0,00
408 SO 01.4 722182004RT2 143,000 0,00
409 SO 01.4 631547115 30,000 0,00
410 SO 01.4 631547114 32,000 0,00
411 SO 01.4 631547111 63,000 0,00
412 SO 01.4 631547112 18,000 0,00
413 SO 01.4 230120042R00 143,000 0,00
414 SO 01.4 734293311R00 2,000 0,00
415 SO 01.4 722235651R00 2,000 0,00
416 SO 01.4 734235235R00 10,000 0,00
417 SO 01.4 734419121R00 5,000 0,00
418 SO 01.4 38822151 5,000 0,00
419 SO 01.4 734163411RM1 2,000 0,00
420 SO 01.4 735171167R00 5,000 0,00
421 SO 01.4 891183431R00 5,000 0,00
422 SO 01.4 55137336 5,000 0,00
423 SO 01.4 55137306737 5,000 0,00
424 SO 01.4 736316508R00 2,000 0,00
425 SO 01.4 736316509R00 1,000 0,00
426 SO 01.4 28600425 m2 334,091 0,00

327,54

6,551

427 SO 01.4 773992002R00 64,000 0,00
428 SO 01.4 28600413 m 65,280 0,00

64,00

1,280

429 SO 01.1 762342204RT4 279,180 0,00
430 SO 01.1 762342203RT4 279,180 0,00
431 SO 01.1 762332120R00 m 613,400 0,00

21,60

383,800

168,000

40,000

432 SO 01.1 60515224 m3 0,928 0,00
0,83

0,099

433 SO 01.1 60515832 m3 0,616 0,00
0,56

0,056

434 SO 01.1 60515226 m3 5,487 0,00
4,77

0,716

435 SO 01.1 60515236 m3 4,060 0,00
0,81

2,755

0,499

436 SO 01.1 762332130R00 m 83,900 0,00
44,80

21,600

17,500

437 SO 01.1 60515248 m3 0,515 0,00
0,45

0,067

438 SO 01.1 60515254 m3 1,589 0,00
1,38

Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm
(5*2,5+5*2*0,5)*0,16*0,16   sloupky

;ztratné 15%; 0,0672   

Hranol SM/JD 1 16x20délka 300-600 cm
(20,8+0,4*2)*2*0,16*0,2   středové

(4,1*(17+25))*0,1*0,16   spodní krokve

;ztratné 14%; 0,49854   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
(20,8+0,4*2*2)*2   vaznice

(20,8+0,4*2)   vrcholová

(5*2,5+5*0,5*2)   sloupky

;ztratné 10%; 0,056   

Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm
((17+25)*7,1)*0,1*0,16   krokve

;ztratné 15%; 0,71565   

Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm
(3,6*14)*0,1*0,16   

2,5*2*2*4   boky vikýřů rošt
Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm
(20,8+0,4*2)*2*0,12*0,16   pozednice

;ztratné 12%; 0,09948   

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m
2,5*2*2*4*0,1*0,14   boky vikýřů rošt

7*(20,8+0,4*2)*2-4,3*2,7*2   

279,18   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
(20,8+0,4*2)   pozednice

(25*2*7,1-4*2,7*2+3,6*7*2)   krokve

4*(17+25)   spodní krokve

327,54   

;ztratné 2%; 6,5508   

64   

Chránička PE pro 18 x 2,0 mm
64   

;ztratné 2%; 1,28   

5   

5   

5   

2   

1   

Deska systémová  černá

2   

10   

5   

5   

2   

5   

30   

32   

38+25   

18   

143   

2   

30   

30+32+63+18   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,207

439 SO 01.1 60515242 m3 0,626 0,00
0,54

0,082

440 SO 01.1 762332110R00 m 115,000 0,00
60,00

55,000

441 SO 01.1 60512685 m3 0,607 0,00
0,53

0,079

442 SO 01.1 60512687 m3 0,662 0,00
0,58

0,086

443 SO 01.1 762341220R00 m2 433,460 0,00
303,26

130,200

444 SO 01.1 60726122 m2 468,137 0,00
433,46

34,677

445 SO 01.1 762313113R00 30,000 0,00
446 SO 01.1 31121226 1000 k 0,032 0,00

0,03

0,002

447 SO 01.1 31111312 1000 k 31,500 0,00
30,00

1,500

448 SO 01.1 31179131 m 15,750 0,00
15,00

0,750

449 SO 01.1 762313112R00 60,000 0,00
450 SO 01.1 31179129 m 3,465 0,00

3,30

0,165

451 SO 01.1 311110220000 kus 21,000 0,00
20,00

1,000

452 SO 01.1 31179127 m 17,325 0,00
16,50

0,825

453 SO 01.1 311110190000 kus 105,000 0,00
100,00

5,000

454 SO 01.1 31121218 1000 k 0,105 0,00
0,10

0,005

455 SO 01.1 31121222 1000 k 0,042 0,00
0,04

0,002

456 SO 01.1 762311101R00 20,000 0,00
457 SO 01.1 31175359 20,000 0,00
458 SO 01.1 762911121R00 m3 18,708 0,00

18,44

0,268

459 SO 01.1 762395000R00 m3 31,384 0,00
18,44

20   

Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo
279,18*5*0,04*0,06+0,928+0,616+5,487+4,06+0,515+1,589+0,626+0,607+0,662   

111,6*0,04*0,06   rošt bednění
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
279,18*5*0,04*0,06+0,928+0,616+5,487+4,06+0,515+1,589+0,626+0,607+0,662   

25*2*2*0,001   

;ztratné 5%; 0,005   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18
10*2*2*0,001   

;ztratné 5%; 0,002   

5*2*2   

25*2*0,33   

;ztratné 5%; 0,825   

Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12
25*2*2   

;ztratné 5%; 5   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14

(5*2)*0,33   

;ztratné 5%; 0,165   

Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M16
5*2*2   

;ztratné 5%; 1   

Tyč závitová M12, DIN 975, poz.

;ztratné 5%; 1,5   

Tyč závitová M20, DIN 975, poz.
30*0,5   

;ztratné 5%; 0,75   

25*2+5*2   

Tyč závitová M16, DIN 975, poz.

28+2   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22
30*0,001   

;ztratné 5%; 0,0015   

Matice přesná  M20-pozink
30   

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
(20,8+0,4*2)*7*2-2,7*4,3*2+4,3*2,8*2   střecha
(4,2)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
Deska dřevoštěpková  3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  B - broušená strana
433,46   

;ztratné 8%; 34,6768   

Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm
(1,1*25*2)*0,06*0,16   

;ztratné 15%; 0,0792   

Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm
(6*5*2)*0,06*0,16   kleštiny
;ztratné 15%; 0,0864   

Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm
(20,8+0,4*2)*0,14*0,18   vrcholové

;ztratné 15%; 0,0816   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
(6*5*2)   kleštiny
(1,1*25*2)   vrcholové

;ztratné 15%; 0,2073   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

12,944

460 SO 01.1 762341630R00 m2 41,440 0,00
4,48

11,200

24,000

1,760

461 SO 01.1 60726017.A m2 18,835 0,00
4,48

11,200

1,760

1,395

462 SO 01.1 60726014.A m2 25,920 0,00
24,00

1,920

463 SO 01.1 763793111R00 6,400 0,00
464 SO 01.1 311755106 kus 33,600 0,00

32,00

1,600

465 SO 01.1 763614131RU6 131,780 0,00
466 SO 01.1 998762102R00 22,486 0,00
467 ZS 762088116R00 2,000 0,00
468 SO 01.1 764352010RAB 44,000 0,00
469 SO 01.1 764330010RAD 14,000 0,00
470 SO 01.1 764421250R00 20,600 0,00
471 SO 01.1 764410240RT2 19,500 0,00
472 SO 01.1 764454202R00 27,500 0,00
473 SO 01.1 764339210R00 1,400 0,00
474 SO 01.1 998764102R00 0,396 0,00
475 SO 01.1 765331221RT3 270,540 0,00
476 SO 01.1 765331231RT3 21,600 0,00
477 SO 01.1 765331261RT3 28,000 0,00
478 SO 01.1 765331621R00 25,200 0,00
479 SO 01.1 765331525RT3 24,000 0,00
480 SO 01.1 765331523RT3 36,000 0,00
481 SO 01.1 765331661R00 44,000 0,00
482 SO 01.1 765331663R00 44,000 0,00
483 SO 01.1 765331632R00 1,000 0,00
484 SO 01.1 765331633R00 3,000 0,00
485 SO 01.1 765331515R00 1,000 0,00
486 SO 01.1 765799313RL2 279,180 0,00
487 SO 01.1 712378001R00 44,000 0,00
488 SO 01.1 998765102R00 13,658 0,00
489 SO 01.1 766427112R00 m 111,600 0,00

83,20

28,400

490 SO 01.1 766231111R00 1,000 0,00
491 SO 01.1 61250025 1,000 0,00
492 SO 01.1 766690010RAB 17,000 0,00
493 SO 01.1 766601213RT2 104,600 0,00
494 SO 01.1 766711021R00 28,600 0,00
495 SO 01.1 766670059RA0 5,750 0,00
496 SO 01.1 766670059RA0 2,100 0,00
497 SO 01.1 766670059RA0 4,140 0,00
498 SO 01.1 766711001R00 76,000 0,00
499 SO 01.1 766670029RA0 4,500 0,00
500 SO 01.1 766670029RA0 6,250 0,00

4*1,5*0,75   

4*1,25*1,25   

28,6+76   

(1,25*2+2,3*2+1+2,1+2,3+1,8)*2   

1,25*2,3*2   

1*2,1   

1,8*2,3   

(1,5*4+0,75*4+1,5*4+1,5*4+1,25*4+1,25*4+1,25*2+2,25*2)*2   

Podkladový rošt pro obložení podhledů
(20,8*2)*2   římsy
(7,1*2)*2   římsy štíty
1   

1   

1,25*4+1,5*4+1,5*4   

1   

3   

1   

279,18   

20,8*2+0,4*2*2+0,2*4   

13,6575   

7*4   

9*1,2*2+1,2*2+0,6*2   

24   

6*6   

(20,8+0,4*2)*2+0,2*4   

44   

1,25*4+1,5*4+1,5*4+1,25*2   

4,5*5+2,5*2   

0,5*(0,6*2+0,8*2)   

0,3964   

7*(20,8+0,4*2)*2-4,3*2,7*2-9*0,8*1,2   

20,8+0,4*2   

((19,8*5,7)+4,3*2,2*2)   stropy rovné

22,4863   

2   

20,8*2+0,4*2*2+0,2*4   

3,5*2*2   

3*2*2+4,3*2   

3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
;ztratné 8%; 1,92   

2*2*2*4*0,2   boky vikýřů rošt
Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80
2*2*2*4   

;ztratné 5%; 1,6   

Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N
(20,8+0,4*2*2)*0,2   římsy
(7*4)*0,4   římsy štíty
2,2*2*2*0,2   

;ztratné 8%; 1,3952   

Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm

433,46*0,022+41,44*0,025+131,78*0,018   

Bednění okapových říms a vikýřů z desek tvrdých
(20,8+0,4*2*2)*0,2   římsy
(7*4)*0,4   římsy štíty
3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
2,2*2*2*0,2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

501 SO 01.1 766670029RA0 9,000 0,00
502 SO 01.1 766670029RA0 5,625 0,00
503 SO 01.1 766711001R00 15,000 0,00
504 SO 01.1 766670059RAA 3,150 0,00
505 SO 01.1 766670059RAA 3,780 0,00
506 SO 01.1 766670021R00 16,000 0,00
507 SO 01.1 54914624 11,000 0,00
508 SO 01.1 54914678 5,000 0,00
509 SO 01.1 766660032RA0 1,000 0,00
510 SO 01.1 553310041 1,000 0,00
511 SO 01.1 61160422 1,000 0,00
512 SO 01.1 766660034RA0 10,000 0,00
513 SO 01.1 61160612 5,000 0,00
514 SO 01.1 553310042 4,000 0,00
515 SO 01.1 61160423 5,000 0,00
516 SO 01.1 553310022 6,000 0,00
517 SO 01.1 766660036RA0 5,000 0,00
518 SO 01.1 61165612 5,000 0,00
519 SO 01.1 61160613 1,000 0,00
520 SO 01.1 553310233 2,000 0,00
521 SO 01.1 553310053 4,000 0,00
522 SO 01.1 766624042R00 9,000 0,00
523 SO 01.1 6114050056 9,000 0,00
524 SO 01.1 61140298.A 9,000 0,00
525 SO 01.1 766624047R00 36,000 0,00
526 SO 01.1 611405905 9,000 0,00
527 SO 01.1 28323406 9,000 0,00
528 SO 01.1 28329006 9,000 0,00
529 SO 01.1 611403986 9,000 0,00
530 SO 01.1 766211500R00 9,400 0,00
531 SO 01.1 61191425 m 10,340 0,00

9,40

0,940

532 SO 01.1 55399994 kg 19,360 0,00
17,60

1,760

533 SO 01.1 998766101R00 2,707 0,00
534 SO 01.1 767200002RA0 3,100 0,00
535 SO 01.1 61196009.A m2 3,410 0,00

3,10

0,310

536 SO 01.2 767396101R00 6,000 0,00
537 SO 01.2 27344354 6,000 0,00
538 SO 01.2 998767101R00 0,009 0,00
539 SO 01.3 767995101R00 10,000 0,00
540 SO 01.3 55399994 kg 10,500 0,00

10,00

0,500

541 ZS 767914130R00 36,000 0,00
542 ZS 767914830R00 36,000 0,00
543 ZS 553437205 1,200 0,00
544 SO 01.1 767200001RA0 9,400 0,00
545 SO 01.1 61196009.A m2 10,340 0,00

9,40

0,940

546 SO 01.1 998767101R00 0,440 0,00

Výplň zábradlí, atyp
9,4   

;ztratné 10%; 0,94   

0,4404   

10   

;ztratné 5%; 0,5   

8*2+10*2   

36   

36/3/10   

2,5*2+1,6+1,2+1,6   

;ztratné 10%; 0,31   

6   

6   

0,0091   

(5*2)*0,5*2   

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla

11*1,6   

;ztratné 10%; 1,76   

2,7067   

(1,25+0,15*2)*2   

Výplň zábradlí, atyp
3,1   

9   

9,4   

Madla buková 50 x 50 mm, Madla  a ostatní schodišťové profily(bude dle výběru)
9,4   

;ztratné 10%; 0,94   

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla

9   

9   

4*9   

9   

9   

9   

5   

5   

1   

2   

2*2   

9   

1   

10   

4+1   

2*2   

5   

2*2+2   

1,8*2,1   

1+10+5   

11   

5   

1   

1   

4*1,5*1,5   

2*1,25*2,25   

(1,5+2,1+1,8+2,1)*2   

1,5*2,1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

547 SO 01.1 771575109R00 m2 218,250 0,00
75,80

93,260

49,190

548 SO 01.1 771475034R00 14,930 0,00
549 SO 01.1 771475014R00 m 190,200 0,00

56,00

43,300

90,900

550 SO 01.1 771479001R00 205,130 0,00
551 SO 01.1 771579791R00 68,200 0,00
552 SO 01.1 771579795R00 218,250 0,00
553 SO 01.1 771578011R00 m 296,100 0,00

155,80

140,300

554 SO 01.1 771120111R00 22,800 0,00
555 SO 01.1 771120211R00 22,800 0,00
556 SO 01.1 781497131-3 22,800 0,00
557 SO 01.1 59764203 m2 265,065 0,00

252,44

12,622

558 SO 01.1 776981124R00 m 25,150 0,00
13,20

11,950

559 SO 01.1 998771101R00 6,494 0,00
560 SO 01.1 775542022R00 m2 132,340 0,00

52,78

79,560

561 SO 01.1 775542011R00 132,340 0,00
562 SO 01.1 775541400R00 132,340 0,00
563 SO 01.1 775413030R00 m 120,300 0,00

49,80

70,500

564 SO 01.1 611936883 m 126,315 0,00
120,30

6,015

565 SO 01.1 61193703 m2 138,957 0,00
132,34

6,617

566 SO 01.1 998775101R00 1,011 0,00
567 SO 01.1 777553210R00 132,340 0,00
568 SO 01.1 777553219R00 132,340 0,00
569 SO 01.1 998777101R00 0,794 0,00
570 SO 01.1 781101210R00 m2 135,800 0,00

21,30

6,960

34,400

10,260

62,880

571 SO 01.1 781475116R00 135,800 0,00
572 SO 01.1 781479711R00 135,800 0,00
573 SO 01.1 781419706R00 135,800 0,00
574 SO 01.1 781497121RS2 25,500 0,00
575 SO 01.1 781111111R00 60,500 0,00
576 SO 01.1 597813733 m2 142,590 0,00

135,8   

135,8   

2*2+(0,6*2)*5+(1,1*2+0,9)*5   jen rohy

0,6*3*5+2*5*2+2,35*5*2+2*4   

Obkládačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle výběru)

(1,85+4)*2*2-1*2,1   1.05

(0,75+2,5+1,8+0,75)*0,6*2   kuchyně 1NP
((2,2+2,5)*2*2-0,8*2)*2   koupelny 1NP

(0,75+2,5+1,8+0,75)*0,6*2+(0,75*2+4)*0,6   kuchyně 2NP
((2,2+2,5)*2,35*2-0,8*2)*2+(2+3)*2,35*2-0,8*2   koupelny 2NP

135,8   

;ztratné 5%; 6,617   

1,01119   

132,34   

132,34   

0,794   

Penetrace podkladu pod obklady

20,7+24,7+25,1   

Lišta soklová 16x40. dl. 2,5m, Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou-systémová včetně doplňků
120,3   

;ztratné 5%; 6,015   

Podlaha laminát.   1-lam tl. 8 mm, Třída použití: 32 Zámek:  clic
132,34   

26,4+26,38   

26,78+26,4+26,38   

132,34   

132,34   

Montáž podlahové lišty na klipy
24,7+25,1   

;ztratné 5%; 12,62215   

Lišta nerezová podlahová přechodová, povlak.podlah.
1,5+1,8+1,8+0,7+1,1*2+0,9*4+0,8*2   

0,8*3+1,15+1+0,9*4+0,8*2+1,1*2   

6,4937   

Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy

11,8+8,2+10+8,6+8,6+9,4+9,4+8,6+8,6+13,8+12,6+30,7   

19*1,2   

22,8   

22,8   

Dlažba slinutá  300x300x9 mm(bude dle výběru)
218,25+205,13*0,1+22,8*0,6   

29,7+12,4+13,8+20,1+14,9   

14,93+190,2   

(4,5+4,5+5,5)*2*2+4,16+6,04   byty

218,25   

Spára podlaha - stěna, silikonem
8,6+8,6+9,4+9,4+8,6+8,6+14,9+20,1+11,7+13,8+12,4+29,7   

11,7+25,22+7,4+11,52+8,88+28,54   ostatní 1NP

28,39+9,28+11,52   

2,9*2+4+19*0,27   

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
(4,5*2)*4+8,2+11,8   byty

30,7+12,6   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
(4,5+4,5+5,5)*2*2+7,6+4,16+6,04   byty



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

135,80

6,790

577 SO 01.1 998781101R00 3,544 0,00
578 SO 01.1 783626700R00 2,068 0,00
579 SO 01.1 783521001R00 49,259 0,00
580 SO 01.1 784161401R00 m2 1.317,452 0,00

402,81

596,350

454,097

-135,800

581 SO 01.1 784165511R00 1.317,452 0,00
582 SO 01.1 784165512R00 1.317,452 0,00
583 ZS 831230110RA0 20,000 0,00
584 SO 04 831350114RAF 16,000 0,00
585 SO 04 831990101RAB 8,000 0,00
586 SO 03 831230110RAB 7,000 0,00
587 SO 03 831990010RAA 14,000 0,00
588 SO 04 831350113RAB 6,000 0,00
589 SO 04 831350114RAD 12,000 0,00
590 SO 01.4 841220022RAB 1,000 0,00
591 SO 01.4 841990140RAB 7,000 0,00
592 SO 01.4 349121105RT1 1,000 0,00
593 SO 01.4 349121100RT3 1,000 0,00
594 SO 01.4 220890084R00 20,000 0,00
595 SO 05 871311111R00 m 48,000 0,00

28,00

20,000

596 SO 05 28611145.A kus 4,372 0,00
4,00

0,372

597 SO 05 28611149.A 2,000 0,00
598 SO 05 28611148.A 4,000 0,00
599 SO 05 28611146.A kus 8,744 0,00

8,00

0,744

600 SO 05 28611151.A kus 21,860 0,00
20,00

1,860

601 SO 05 28651704.A 2,000 0,00
602 SO 05 877313123R00 12,000 0,00
603 SO 05 28651690.A 4,000 0,00
604 SO 05 28651657.A 8,000 0,00
605 SO 05 899721112R00 48,000 0,00
606 SO 05 892855114R00 48,000 0,00
607 SO 05 894431321RCB 2,000 0,00
608 SO 04 894431321RCB 2,000 0,00
609 SO 03 894310060RA0 1,000 0,00
610 SO 03 42293116 1,000 0,00
611 SO 03 722269112R00 1,000 0,00
612 SO 03 55118034 1,000 0,00
613 SO 03 42200740 1,000 0,00
614 SO 03 42273380 1,000 0,00
615 SO 03 38821487 1,000 0,00
616 SO 01.4 904      R01 15,000 0,00
617 SO 01.4 904      R02 15,000 0,00
618 SO 01.4 904      R02 12,000 0,0012   

1   

1   

1   

1   

15   

15   

48   

2   

2   

1   

1   

1   

;ztratné 9,3%; 1,86   

2   

12   

4   

4*2   

48   

4   

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm
4*2    DN125

;ztratné 9,3%; 0,744   

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000
20   DN150

(2*10+4*2)   DN100 a DN125

(10*2)   DN150

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500
4   

;ztratné 9,3%; 0,372   

2   

1   

7   

1   

1   

20   

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

16   

8   

7   

14   

1,5*4   

12   

90,35*2+63*2+54,95*2+13+166,75   SDK

8,4+412,647+33,05   

-135,8   

1317,452   

1317,452   

20   

;ztratné 5%; 6,79   

3,5438   

9,4*0,05*4*1,1   

1,4+(4,5*5+2,5*2)*3,14*0,11+19,5*0,3+20,6*0,35+14*0,55+44*0,4   

Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x
40,9+40,88+93,25+12+76,815+138,96   stropy

135,8   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

619 SO 01.4 904      R02 12,000 0,00
620 SO 01.4 900      R02 30,000 0,00
621 SO 01.5 909      R00 50,000 0,00
622 SO 01.6 909      R00 22,000 0,00
623 SO 02 919735114R00 15,400 0,00
624 SO 02 917862111R00 m 73,750 0,00

30,60

43,150

625 SO 02 596291115R00 1,500 0,00
626 SO 02 915721112R00 2,700 0,00
627 SO 02 914001111R00 1,000 0,00
628 SO 02 914001125R00 1,000 0,00
629 SO 02 59217490 15,550 0,00
630 SO 02 59217421 60,100 0,00
631 SO 02 404459516 1,000 0,00
632 SO 02 404459503 1,000 0,00
633 SO 02 40445050.A 1,000 0,00
634 SO 01.1 941955002R00 m2 525,810 0,00

262,50

263,310

635 SO 01.1 941941031R00 m2 325,950 0,00
299,70

26,250

636 SO 01.1 941941191R00 975,000 0,00
637 SO 01.1 941941831R00 325,950 0,00
638 SO 01.1 944944011R00 325,950 0,00
639 SO 01.1 944944031R00 977,850 0,00
640 SO 01.1 944944081R00 325,950 0,00
641 SO 01.1 941941501R00 16.297,500 0,00
642 SO 01.1 952901111R00 m2 350,580 0,00

175,04

175,540

643 SO 01.1 953941312R00 5,000 0,00
644 SO 01.1 44984124 5,000 0,00
645 SO 01.3 953761131R00 17,500 0,00
646 SO 01.3 283481396 5,000 0,00
647 ZS 998014205R00 3,450 0,00
648 ZS 998014206R00 34,500 0,00
649 SO 07.2 998011001R00 85,773 0,00
650 SO 01.1 998011032R00 t 685,257 0,00

741,94

-56,686

651 SO 02 998223011R00 133,809 0,00
652 SO 05 998276101R00 36,405 0,00
653 SO 04 998276101R00 38,218 0,00
654 SO 03 998276101R00 14,788 0,00
655 SO 01.3 998728101R00 0,332 0,00
656 SO 01.4 998736101R00 14,799 0,00
657 VORN 220890084R00 25,000 0,00
658 VORN 220890084R00 12,000 0,00
659 VORN 220890084R00 25,000 0,00
660 VORN 220890084R00 35,000 0,00
661 VORN 220890084R00 50,000 0,00
662 VORN 110      R00 0,00
663 VORN 201      R00 0,00
664 SO 01.5 220110566R00 1,000 0,001   

14,7991   

25   

12   

25   

35   

50   

-2,414-0,307-2,435-22,486-0,396-13,658-2,707-0,44-6,494-1,011-0,794-3,544   

133,8091   

36,4052   

38,2176   

14,7884   

0,3318   

5   

1,15*3   

1,15*10*3   

85,7728   

Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m
741,9426   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
40,9+40,88+93,26   

44,58+40,9+40,87+49,19   

5   

5   

5*3,5   

325*3   

325,95   

325,95   

325,95*3   

325,95   

325,95*25*2   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
(40,9+40,88+11,7+25,22+7,4+11,52+8,88+28,5)*1,5   

(44,58+40,9+40,87+11,52+9,28+28,39)*1,5   

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
(20,8*2+10,5*2+1*4)*4,5   

10,5*2,5   

1   

12,3+1,5+1,75   zpevněné plochy
12,3+24,7+1,2*2+1,25+1,75+2+0,5+11,5+3,7   chodníky

1   

1   

1   

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
12,3*2+3*2   zpevněné plochy
0,8+12,3+2+1,5+1,75+12+1,2+6,2+1,2*2+1,25+1,75   chodníky

6*0,25   

10,8*0,25*1   

1   

12   

30   

50   

22   

15,4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

665 SO 01.5 210120453R00 6,000 0,00
666 SO 01.5 210120463R00 1,000 0,00
667 SO 01.5 210230272R00 0,500 0,00
668 SO 01.5 35712269 1,000 0,00
669 SO 01.5 35822002314 5,000 0,00
670 SO 01.5 35822002317 1,000 0,00
671 SO 01.5 37501112 1,000 0,00
672 SO 01.5 357117161 1,000 0,00
673 SO 01.5 35825270 3,000 0,00
674 SO 01.5 34195 3,000 0,00
675 SO 01.5 220110566R00 1,000 0,00
676 SO 01.5 210120463R00 3,000 0,00
677 SO 01.5 210120453R00 2,000 0,00
678 SO 01.5 210120402R00 20,000 0,00
679 SO 01.5 210130104R00 1,000 0,00
680 SO 01.5 210230272R00 0,500 0,00
681 SO 01.5 35712236 1,000 0,00
682 SO 01.5 35889033.A 2,000 0,00
683 SO 01.5 35889037 1,000 0,00
684 SO 01.5 35811844 1,000 0,00
685 SO 01.5 35822002313 1,000 0,00
686 SO 01.5 35822002314 1,000 0,00
687 SO 01.5 35822002315 1,000 0,00
688 SO 01.5 35889020.A 1,000 0,00
689 SO 01.5 35822001012 2,000 0,00
690 SO 01.5 35822001013 8,000 0,00
691 SO 01.5 35822001015 7,000 0,00
692 SO 01.5 35825710.A 1,000 0,00
693 SO 01.5 34535312 1,000 0,00
694 SO 01.5 35821127 1,000 0,00
695 SO 01.5 34195 1,000 0,00
696 SO 01.5 220110562R00 5,000 0,00
697 SO 01.5 210120453R00 5,000 0,00
698 SO 01.5 210120402R00 80,000 0,00
699 SO 01.5 210140651R00 5,000 0,00
700 SO 01.5 210230272R00 5,000 0,00
701 SO 01.5 35712301 5,000 0,00
702 SO 01.5 35811844 5,000 0,00
703 SO 01.5 35889026.A 5,000 0,00
704 SO 01.5 35822002313 5,000 0,00
705 SO 01.5 35889037 5,000 0,00
706 SO 01.5 35822001012 5,000 0,00
707 SO 01.5 35822001013 15,000 0,00
708 SO 01.5 35822001015 25,000 0,00
709 SO 01.5 34195 1,000 0,00
710 SO 01.5 220110588R00 1,000 0,00
711 SO 01.5 210120463R00 2,000 0,00
712 SO 01.5 210120453R00 2,000 0,00
713 SO 01.5 210120402R00 12,000 0,00
714 SO 01.5 230250041R00 1,000 0,00
715 SO 01.5 230250024R00 2,000 0,00
716 SO 01.5 210230272R00 1,000 0,00
717 SO 01.5 35712265 1,000 0,00
718 SO 01.5 35811844 1,000 0,00
719 SO 01.5 35889026.A 1,000 0,00
720 SO 01.5 35889037 1,000 0,00

1   

1   

1   

1   

1   

1   

2   

2   

2+1+1+5+1+2   

1   

2   

5   

5   

5   

15   

25   

1   

80   

5   

5   

5   

5   

5   

1   

1   

1   

1   

5   

5   

1   

1   

1   

2   

8   

7   

0,5   

1   

2   

1   

1   

1   

1*3   

1   

3   

2   

20   

1   

1   RE1,3

5   

1   

1   

1   

3   

6   

1   

0,5   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

721 SO 01.5 35822002314 1,000 0,00
722 SO 01.5 35822001013 5,000 0,00
723 SO 01.5 35822001010 1,000 0,00
724 SO 01.5 35822001012 1,000 0,00
725 SO 01.5 35822002011 1,000 0,00
726 SO 01.5 35822001015 2,000 0,00
727 SO 01.5 35889020.A 2,000 0,00
728 SO 01.5 405613051 1,000 0,00
729 SO 01.5 405613011 1,000 0,00
730 SO 01.5 405613211 1,000 0,00
731 SO 01.5 48481810 1,000 0,00
732 SO 01.5 5513808041 3,000 0,00
733 SO 01.5 405417050 1,000 0,00
734 SO 01.5 38227050 1,000 0,00
735 SO 01.5 35825710.A 2,000 0,00
736 SO 01.5 449861019 1,000 0,00
737 SO 01.5 34195 1,000 0,00
738 SO 06 210100010RAC 20,500 0,00
739 SO 01.5 210100001R00 300,000 0,00
740 SO 01.5 210100002R00 50,000 0,00
741 SO 01.5 210100003R00 40,000 0,00
742 SO 01.5 210100004R00 8,000 0,00
743 SO 01.5 210110001RT2 14,000 0,00
744 SO 01.5 210110003RT1 2,000 0,00
745 SO 01.5 210110004RT1 9,000 0,00
746 SO 01.5 210110054RT6 9,000 0,00
747 SO 01.5 210110006RT1 5,000 0,00
748 SO 01.5 210111011RT2 54,000 0,00
749 SO 01.5 210111011RT6 10,000 0,00
750 SO 01.5 210111011R00 5,000 0,00
751 SO 01.5 34551633 5,000 0,00
752 SO 01.5 210110021RT1 2,000 0,00
753 SO 01.5 210110023RT2 5,000 0,00
754 SO 01.5 210110054RT6 1,000 0,00
755 SO 01.5 210110025RT1 1,000 0,00
756 SO 01.5 210112032R00 7,000 0,00
757 SO 01.5 345355906 5,000 0,00
758 SO 01.5 345355908 2,000 0,00
759 SO 01.5 210110051RT6 5,000 0,00
760 SO 01.5 210110001RT2 5,000 0,00
761 SO 01.5 210111113RT1 5,000 0,00
762 SO 01.5 210111114RT2 1,000 0,00
763 SO 01.5 211150401R00 1,000 0,00
764 SO 01.5 210150481R00 5,000 0,00
765 SO 01.5 35825716.A 5,000 0,00
766 SO 01.5 210010301RT1 150,000 0,00
767 SO 01.5 210010311RT1 16,000 0,00
768 SO 01.5 210010322RT1 19,000 0,00
769 SO 01.5 210220321RT1 20,000 0,00
770 SO 01.5 210010002RT1 10,000 0,00
771 SO 01.5 210010003RT1 14,000 0,00
772 SO 01.5 210010004RT1 12,000 0,00
773 SO 01.5 210010135R00 20,000 0,00
774 SO 01.5 3457114722 20,000 0,00
775 SO 01.5 210010011RT1 11,000 0,00
776 SO 01.5 210010012RT1 4,000 0,004   

10   

14   

12   

20   

20   

11   

5   

5   

150   

16   

19   

20   
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10   
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6+6+6+2,5   
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1   
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2   
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Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

777 SO 01.5 210010013RT1 8,000 0,00
778 SO 01.5 210810005RT1 225,000 0,00
779 SO 01.5 210810005RT1 410,000 0,00
780 SO 01.5 210810006RT1 600,000 0,00
781 SO 01.5 210810015RT1 20,000 0,00
782 SO 01.5 210810016RT1 15,000 0,00
783 SO 01.5 210810017RT1 15,000 0,00
784 SO 01.5 210810045RT1 150,000 0,00
785 SO 01.5 210810045RT1 270,000 0,00
786 SO 01.5 210810046RT3 225,000 0,00
787 SO 01.5 210810055RT1 125,000 0,00
788 SO 01.5 210800136RT1 15,000 0,00
789 SO 01.5 210810057RT1 12,000 0,00
790 SO 01.5 210810057RT2 10,000 0,00
791 SO 01.5 210810053RT1 120,000 0,00
792 SO 01.5 210810057RT3 16,000 0,00
793 SO 01.5 210810054RT1 5,000 0,00
794 SO 01.5 210810113RT1 35,000 0,00
795 SO 01.5 210800527RT1 90,000 0,00
796 SO 01.5 210800530RT1 15,000 0,00
797 SO 01.5 210800547RT1 35,000 0,00
798 SO 01.5 210800550RT1 130,000 0,00
799 SO 01.5 210220021RT1 73,100 0,00
800 SO 01.5 210220002RT2 15,000 0,00
801 SO 01.5 210220010R00 12,000 0,00
802 SO 01.5 210220302RT2 6,000 0,00
803 SO 01.5 210220101RT3 27,000 0,00
804 SO 01.5 210220101RT4 68,800 0,00
805 SO 01.5 35444180 95,800 0,00
806 SO 01.5 210220201R00 1,000 0,00
807 SO 01.5 35444172 6,000 0,00
808 SO 01.5 210220221R00 5,000 0,00
809 SO 01.5 210220302RT5 6,000 0,00
810 SO 01.5 210220301RT1 4,000 0,00
811 SO 01.5 210220302RT3 20,000 0,00
812 SO 01.5 210220302RT6 4,000 0,00
813 SO 01.5 210220301RT3 6,000 0,00
814 SO 01.5 210220372RT1 6,000 0,00
815 SO 01.5 622300175RT3 1,000 0,00
816 SO 01.5 210192553R00 2,000 0,00
817 SO 01.5 210220401RT1 6,000 0,00
818 SO 01.5 210020952RT1 6,000 0,00
819 SO 01.5 210201521R00 kus 79,000 0,00

30,00

4,000

4,000

2,000

2,000

8,000

20,000

5,000

4,000

820 SO 01.5 348360141 4,000 0,00
821 SO 01.5 348360103 20,000 0,00
822 SO 01.5 348360101 55,000 0,00
823 SO 01.5 210201526R00 5,000 0,00

4*5   pokoje

79-4-20   

5   

1+1   pod schodištěm
2+2+2+2   chodba 1NP a 2NP

4*5   pokoje

2+3   schodiště
4   venkovní

4   

6   

Svítidlo LED  stropní nebo nástěnné přisazené
(2+2+2)*5   byt malé místnosti a kuchyně
4   kolárna

2+2   chodba 1NP

2   technická mísnost

4   

6   

6   

1   

2   

6   

1   

6   

5   

6   

4   

20   

2,5*6   

6*2   

6   

4,5*6   

8*2*3+20,8   

27+68,8   

35   

90   

15   

35   

130   

20,8*2+10,5*3   

15   

12   

10   

120   

16   

5   

15   

15   

150   

270   

225   

125   

8   

225   

410   

600   

20   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

824 SO 01.5 34823034 5,000 0,00
825 SO 01.5 210140521R00 6,000 0,00
826 SO 01.5 34828434 6,000 0,00
827 SO 01.5 725629101R00 5,000 0,00
828 SO 01.6 210010003RT1 70,000 0,00
829 SO 01.6 210010006RT1 40,000 0,00
830 SO 01.6 210010322RT1 8,000 0,00
831 SO 01.6 210010323RT1 6,000 0,00
832 SO 01.5 53887314 5,000 0,00
833 SO 01.5 34195 7,000 0,00
834 ZS 220110583R00 2,000 0,00
835 ZS 37501303 2,000 0,00
836 SO 01.5 220890202R00 18,000 0,00
837 SO 01.5 222260007R00 7,000 0,00
838 SO 01.5 34571431 7,000 0,00
839 SO 01.5 220260754R00 25,000 0,00
840 SO 01.5 220261101R00 25,000 0,00
841 SO 01.5 222261222R00 25,000 0,00
842 SO 01.5 222261223R00 5,000 0,00
843 SO 01.5 220890202R00 14,000 0,00
844 SO 01.6 222323322R00 1,000 0,00
845 SO 01.6 222323306R00 5,000 0,00
846 SO 01.6 220800031R00 2,000 0,00
847 SO 01.6 220280226R00 70,000 0,00
848 SO 01.6 222280102R00 40,000 0,00
849 SO 01.6 220060355R00 1,000 0,00
850 SO 01.6 371205510-01 1,000 0,00
851 SO 01.6 38229804 1,000 0,00
852 SO 01.6 38226869 5,000 0,00
853 SO 01.6 38229030 2,000 0,00
854 SO 01.6 34121055 70,000 0,00
855 SO 01.6 34195 1,000 0,00
856 ZS 430941002R00 34,500 0,00
857 ZS 430941001R00 34,500 0,00
858 ZS 430-pronájem 36,000 0,00
859 ZS 430-pronájem WC 13,000 0,00
860 SO 01.5 979081111R00 0,770 0,00
861 SO 01.5 979081121R00 19,250 0,00
862 SO 01.5 979082111R00 0,770 0,00
863 SO 01.5 979082121R00 6,160 0,00
864 SO 01.5 979094111R00 0,770 0,00
865 SO 01.5 979990103R00 0,600 0,00
866 SO 01.5 979990191R00 0,170 0,00
867 SO 01.6 979081111R00 0,727 0,00
868 SO 01.6 979081121R00 7,997 0,00
869 SO 01.6 979082111R00 0,727 0,00
870 SO 01.6 979082121R00 5,816 0,00
871 SO 01.6 979094111R00 0,727 0,00
872 SO 01.6 979990191R00 0,614 0,00
873 SO 01.6 979990103R00 0,113 0,00

0,727   

0,727*8   

0,727   

0,727-0,1128   

0,1128   

0,77*8   

0,77   

0,6   

0,17   

0,7266   

0,727*11   

1,15*3*10   

3*12   

13   

0,17+0,6   

0,77*25   

0,77   

1   

5   

2   

70   

1   

1,15*3*10   
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2   
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40   
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1   

25   

25   

25   

5   

14   

1   
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2   

2   

18   

7   

7   

5   

70   

40   
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6   

5   

5   

6   

1+1+2+1+1   nouzové únikové



 

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 63,65

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

 13 Hloubené vykopávky    

7 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 43,61
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

6 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 43,61

 

 12 Odkopávky a prokopávky     

 Hlavní stavební objekt    

5 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 30,00

4 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 50 m-sklep

m3 30,00

dovoz 
sypaniny ze 
vzdálenosti 
50 m

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu 
vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku. 
Položky jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva 
nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací oři 
obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 
vykopávky přístup. Objem vybouraného materiálu pro 
přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 17 Konstrukce ze zemin     

3 120901101RT3
Bourání konstrukcí cihelných na MV v 
odkopávkách,bagrem-sklep strop

m3 40,00 bagrem

 12 Odkopávky a prokopávky     

2 111251111R00

 

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 135,00

  
Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto 
práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo 
jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. 
Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru 
kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné 
odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek.

Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 1,35

 

 11 Přípravné a přidružené práce  

Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentář
 Přípravné a bourací práce   

Č Kód

 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,33

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně 
rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její 
vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka 
neobsahuje ohýbání sítí do hran.

22 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,33

21 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 1,56

průměr drátu  
6,0, oka 
100/100 mm 
KH30

 

20 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 35,02
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

 27 Základy    

 

19 211561111RK1
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-
pod desku a studna

m3 40,68
kraj 
Jihomoravsk
ý

 21 Úprava podloží a základové spáry    

 

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 34,39

 19
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 
důlní    

 

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 250,70 Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.
 18 Povrchové úpravy terénu    

16 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 72,87

15 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 50 m-pod desku

m3 72,87

dovoz 
sypaniny ze 
vzdálenosti 
50 m

 17 Konstrukce ze zemin     

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,87

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km 
nad 10 km.

13 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 72,87

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 343,94

 

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,39

 16 Přemístění výkopku    

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

10 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 63,95
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

9 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 63,65



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o 
výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 
Položka se používá pro zdivo nosné, zděné na lepidlo.

37 342948111R00 Ukotvení  k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 57,00
V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez 
oceli a osazení kotvy na hmoždinku.

36 311271612R00 Zdivo tl. 200 z váp.písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo m2 82,52

Zakládací vrstva z hydrofobizovaných tvárnic - první řada 
výšky 125 mm na zakládací tepelně izolující maltu, druhá 
řada výšky 125 mm na zdicí maltu.

35 311271187RT4

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 
tl.300mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 
0,116(W/m.K) P+D

m2 21,57
tvárnice  599 
x 249 x 300 
mm

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o 
výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 
Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, 
nadstřešní, poprsní, římsové apod.

34 311271206R00
Příplatek za úpravu zdiva první vrstvu  v.250 mm, 
tl.400mm

m 60,60

 

33 311271174R00

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 
tl.500mm,fb(EN772-
1)2,2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)lambdá u 
0,083(W/m.K) P+D

m2 271,54
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o 
výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

 31 Zdi podpěrné a volné    

32 622311512R00
Izolace suterénu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ -i vložena do 
základových konstrukcí

m2 46,95

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a 
dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez 
povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
0,036 W/mK.

31 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 6,64

30 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 6,64

29 274354012R00 Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m kus 4,00

28 274361214R00
Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-
pasy

t 1,74

27 274361214R00
Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-
zdivo

t 1,12

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí 
tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné 
zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo 
opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné 
vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

26 274272140RT4
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 3,21
výplň tvárnic 
betonem C 
20/25

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí 
tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné 
zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo 
opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné 
vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

25 274272150RT4
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm,výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 59,55
výplň tvárnic 
betonem C 
20/25

24 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 38,70
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Položka je určena pro jednoprůduchový komín s celou 
šachtou. Položka obsahuje zřízení soklu z komínových 
tvárnic vylitých betonem ze suché směsi, osazení 
komínové paty na maltové lože, srovnání do vodorovné 
roviny, osazení kondenzační jímky, komínové čistící 
vložky, tepelné izolace, komínových tvarovek, včetně 
úpravy pro osazení dvířek, vložení skleničky na kondenzát, 
osazení větrací mřížky a komínových dvířek.  Výška paty 
je 1 m od úrovně čisté podlahy.

44 314268135R00 Komín systémový 1.průd+větrací šachta,pata,DN 20cm kus 1,00

43 593211005 Překlad železobetonový RZP 269/7/24 P kus 3,00 V - výrobek vylehčený dutinou, P - plný výrobek
42 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 3,00

41 317121044RU1
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 
cm,překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm kus 3,00

překlad 
nosný NOP 
III / 4 / 22 
149 x 24,9 x 
30 cm

40 317121045RT3
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 
cm,překlad nosný NOP VI / 4 / 17 224 x 24,9 x 30 cm kus 2,00

překlad 
nosný NOP 
VI / 4 / 17 
224 x 24,9 x 
30 cm

Položka je určena pro vytvoření nosného překladu 
betonovaného do U tvarovek (2x U 225 YQ s integrovanou 
izolací - EPS 2x 75 mm), mezi které je vložena tepelná 
izolace tl. 50 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na podpěrnou konstrukci nutnou před započetím nosné 
funkce překladu. Tyto náklady se oceňují položkami 
souboru 41335 - 12 části A01 tohoto sborníku. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž 
výztuže. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 31736 
- 1 části A01 tohoto sborníku.

39 317361821R00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) t 0,26

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání 
nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních 
vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže 
a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.  V položce 
nejsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce 
podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Uložení 
výztuže se předpokládá z lešení zřízeného pro bednění.

38 317121035R00
Překlad systémový,výplň C 16/20,l=600,zdivo 500mm, 
(2x U 225  s integrovanou izolací - EPS 2x 75 mm), 
mezi které je vložena tepelná izolace tl. 50 m

kus 58,50



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK12 odpovídá 
W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 
100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky 
impregnované RBI (H2)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 
30.  3.40.02

55 342012223RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 90,35
izolace 
tloušťky 50 
mm, EI 30

V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez 
oceli a osazení kotvy na hmoždinku.

54 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 9,20
Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve 
spreji, její aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí 
zatvrdlé pěny u líce příčky.

53 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 16,00

52 342255028RT1

Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 
tl.150mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 
0,116(W/m.K) P+D

m2 92,62

desky P 2 - 
500, 599 x 
249 x 150 
mm

51 342255032R00

Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 
tl.200mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 
0,116(W/m.K) P+D

m2 12,00

Položka je určena pro dvouprůduchový komín. Montáž 
komínových vložek, tepelné izolace, osazení prstenců 
Grand (12 ks / 1m) do maltového lože, vnější úprava spár.  
Položka neobsahuje náklady na krakorcovou a krycí desku 
a statické zpevnění komínu.  Statické zpevnění se 
navrhuje u nadstřešních části vyšších jak 2,0 m (posuzuje 
projektant).

 34 Stěny a příčky     

50 314268325R00
Komín.hlava-systémový prvek -obezdívkový-
prstenec,2.průd.,DN 200 mm m 1,40

Položka obsahuje osazení větrací hlavice instalační 
šachty.

49 314268731R00 Komín systémový komín.stříška  nerez,1.průduch kus 1,00 Osazení komínové stříšky, tzv. Napoleon.

48 314268751R00 Komín systémový větrací hlavice instal. šachty,univer kus 1,00

Položka obsahuje osazení a vyrovnání krakorcové desky.

47 314268522R00 Komínsystémový dvouprůd., krycí deska pro obezd. kus 1,00 Položka obsahuje osazení a vyrovnání krycí desky.

46 314268524R00 Komín systémoý dvouprůd., krakorcová deska kus 1,00

45 314268235R00 Komín systémový 1.průd+cel.šachta,střed,DN 20cm m 9,00

Položka je určena pro jednoprůduchový komín s celou 
šachtou. Položka obsahuje náklady na osazení 
šamotových komínových vložek na spárovací hmotu, 
osazení izolačních vložek, jejich přiříznutí v oblasti 
připojovacích vložek, osazení vnějších keramických 
tvarovek na lepicí maltu a jejich úpravu tvaru pro 
připojovací vložek, osazení čistících dvířek.  Výška střední 
části = celková výška komína mínus 1,0 m (výška paty je 
1,0 m). Délka střední části, u komínů zakončených 
pláštěm nebo obezdívkou, se měří po krycí desku komínu.  
Délka střední části, u komínů zakončených prstenci 
KOMFORT, se měří po horní hranu poslední keramické 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových 
na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je 
zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v 
malých plochách do 10 m2.

62 342265191R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2 kus 8,00

Příplatek je určen k položkám úprav podkroví na plochách 
šikmých a vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i 
ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován podíl 
pracnosti při provádění otvorů plochy do 0,25 m2.

61 342264098RT2
Příplatek k podhledu sádrokart. za snížení o 
vzduchotechnické rozvody o do 250mm

m2 29,00
pro plochy 2 - 
5 m2

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na 
zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V 
položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné 
konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 
mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není 
zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není 
zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto 
práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. 
Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění 
ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 
34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů 
části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno 

60 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 29,00
pro plochy 5 - 
10 m2

Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových 
na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je 
zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v 
malých plochách do 10 m2.

59 342264051RT3
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr.,desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 29,00

desky 
standard 
impreg. tl. 
12,5 mm, 
bez izolace

Příčka instalační Rigips, systém IK24 odpovídá W115, 
dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 155 mm, s 
minerální izolací tl. 50+50 mm, desky impregnované RBI 
(H2)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.41.04

58 342266111RT3
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální desky tl.5 
cm

m2 166,75

desky 
standard 
impreg. tl. 
12,5 mm, tl.5 
cm

Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou 
konstrukci s vloženou tepelnou izolací tl. 5 cm. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, 
vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávku a montáž desek 
tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů. V položce není 
zakalkulována povrchová úprava ploch. Při použití izolace 
jiných tlouštěk a při plochách jednotlivě do 5 m2 se použijí 
položky souboru 34236 - 69 Příplatky k cenám 
sádrokartonových obkladů tohoto sborníku. V položce není 
zakalkulováno pomocné lešení.

57 342017123R00
Příčka systémová inst.tl.>150,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 
12,5, 2xminerální deska-akustik

m2 54,95

56 342017223R00
Příčka  mezibytová systémová tl.>170 2x 
ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5 2x minerál - akustik m2 63,75

Příčka instalační Rigips, systém IK24 odpovídá W115, 
dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s 
minerální izolací tl. 80+80 mm, desky impregnované RBI 
(H2)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.41.04
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Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na 
plochách šikmých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s 
parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, 
dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár 
a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava 
ploch. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž 
tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 
713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 
12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i 
vodorovných a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se 
použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám 
podkroví části A 01 tohoto sborníku. V položce není 
zakalkulováno pomocné lešení.

65 342265122RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, 
šikmá,desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 76,82

desky požár. 
impreg. tl. 
12,5 mm, 
bez izolace

Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček 
apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek 
sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich 
uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava 
ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.

64 342265112RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá,desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 12,00

desky požár. 
impreg. tl. 
12,5 mm, 
bez izolace

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na 
plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s 
parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, 
dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár 
a rohů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na stojiny 
a na bednění přidržující izolaci ze zadní strany. V položce 
není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce 
není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. 
Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace 
tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm, při 
zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných 
a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí 
položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkroví 
části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno 

63 342267111RT1
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 
desky standard tl. 12,5 mm-vzduchotechnika

m 13,00
desky 
standard tl. 
12,5 mm
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Příplatek je určen k položkám úprav podkroví na plochách 
šikmých a vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i 
ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován podíl 
pracnosti při provádění otvorů plochy do 1,00 m2.

71 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 9,00

Příplatky lze použít k položkám sádrokartonových příček v 
provedení s deskou standardní GKB tl. 12,5 mm.

70 342264051RT1
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr.,desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 24,30

desky 
standard tl. 
12,5 mm, 
bez izolace

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na 
zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V 
položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné 
konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 
mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není 
zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není 
zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto 
práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. 
Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění 
ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 
34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů 
části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno 

69 342263990RD2
Příplatek k příčce sádrokart. za akustickou desku tl. 
12,5 mm, na obou stranách, nebo z jedné dvojitě m2 132,21

 na obou 
stranách, 
nebo z jedné 
dvojitě

Příplatek je určen k položkám úpravy podkroví na 
plochách svislých, šikmých i vodorovných 
sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V 
položce je zakalkulován rozdíl v ceně desek tl. 12,5 a 15 
mm.

68 342265991R00
Příplatek k úpravě podkroví za inpregnaci do vlhkého 
prostředí-stropy m2 65,77

Příplatek je určen k položkám úpravy podkroví na 
plochách svislých, šikmých i vodorovných 
sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V 
položce je zakalkulován rozdíl v ceně desek tl. 12,5 a 15 
mm.

67 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2 227,78

66 342265132RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.,desky 
požár.,impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 138,96

desky 
požár.,impre
g. tl. 12,5 
mm, bez 
izolace

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na 
plochách vodorovných, na ocelový rošt, bez tepelné 
izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V 
položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné 
konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně 
úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována 
povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulována 
dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují 
dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek 
jiné tloušťky než 12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách 
svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch 
jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 
5.9. Příplatky k úpravám podkroví části A 01 tohoto 
sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.
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Dodání a osazení stropních nosníků (s použitím zvedacího 
mechanizmu) na osovou vzdálenost 680 mm, provizorní 
podepření nosníků (vzdálenost stojek do 1,6 m), 
zavětrování podpor, kladení stropních vložek, uložení 
vyztuže z Kari sítí 6/150/150 mm, navlhčení konstrukce (5 
l/m2), zalití konstrukce betonem C 20/25 tl. 50 mm nad 
vložky a vlhčení betonu až do zatvrdnutí (16 l/m2).

80 411147215RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, 
nosník 6,2-7 m,s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 
150x150 mm

m2 185,44

s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm 
oko 150x150 
mm

Dodání a osazení stropních nosníků (s použitím zvedacího 
mechanizmu) na osovou vzdálenost 680 mm, provizorní 
podepření nosníků (vzdálenost stojek do 1,6 m), 
zavětrování podpor, kladení stropních vložek, uložení 
vyztuže z Kari sítí 6/150/150 mm, navlhčení konstrukce (5 
l/m2), zalití konstrukce betonem C 20/25 tl. 50 mm nad 
vložky a vlhčení betonu až do zatvrdnutí (16 l/m2).

79 411147214RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, 
nosník 4,6-6,2 m,s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 
150x150 mm

m2 37,96

s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm 
oko 150x150 
mm

Dodání a osazení stropních nosníků (s použitím zvedacího 
mechanizmu) na osovou vzdálenost 680 mm, provizorní 
podepření nosníků (vzdálenost stojek do 1,6 m), 
zavětrování podpor, kladení stropních vložek, uložení 
vyztuže z Kari sítí 6/150/150 mm, navlhčení konstrukce (5 
l/m2), zalití konstrukce betonem C 20/25 tl. 50 mm nad 
vložky a vlhčení betonu až do zatvrdnutí (16 l/m2).

78 411147213RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, 
nosník 3,0-4,6 m,s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 
150x150 mm

m2 9,60

s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm 
oko 150x150 
mm

77 411147212RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, 
nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 
150x150 mm

m2 60,71

s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm 
oko 150x150 
mm

Dodání a osazení stropních nosníků (s použitím zvedacího 
mechanizmu) na osovou vzdálenost 680 mm, provizorní 
podepření nosníků (vzdálenost stojek do 1,6 m), 
zavětrování podpor, kladení stropních vložek, uložení 
vyztuže z Kari sítí 6/150/150 mm, navlhčení konstrukce (5 
l/m2), zalití konstrukce betonem C 20/25 tl. 50 mm nad 
vložky a vlhčení betonu až do zatvrdnutí (16 l/m2).

76 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 29,55

75 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,92

74 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 29,55

 

73 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 11,56
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje 
samostatně.

 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    

72 342265998RT3 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 228,78
pro plochy 5 - 
10 m2

Příplatek je určen k položkám úprav podkroví na plochách 
svislých, šikmých a vodorovných sádrokartonových na 
dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován 
rozdíl v pracnosti při provádění úprav podkroví v malých 
plochách do 10 m2.
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Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové 
desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek 
bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a 
podstupnic.

96 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 11,40

Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové 
desce nebo na terénu. Množství měrných jednotek 
bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a 
podstupnic.

95 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 11,40

Položka je určena pro podesty a podstupňové desky pro 
výšku podpěrné konstrukce přes 4 do 6 m.

94 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 28,50
Položka je určena pro podesty a podstupňové desky pro 
výšku podpěrné konstrukce přes 4 do 6 m.

93 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 28,50

Položka je určena pro podesty a podstupňové desky. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o 
výšce do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

92 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 11,40 Položka je určena pro podesty a podstupňové desky.

91 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 11,40

 

90 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 2,85

 43 Schodiště    

Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné 
konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. 
Položka je určena také pro bednění stropů z pohledového 
betonu. Položka je určena pro stropy tl. 100 - 160 mm a 
světlou výšku do 3,5 m. Překližka je kalkulována pro 
desetinásobné použití. Položka obsahuje i množství 
překližky potřebné na prořez.

89 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 23,15
Včetně odstranění podepření stropu. Bednění pronajaté 
ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží.

88 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 23,15

maximální světlé rozpětí 1,9 m
87 593410450 Nosník systémový Y175C  4,00/C 120x175x4000 mm kus 2,00 maximální světlé rozpětí 3,7 m
86 59341040 Nosník systémový Y175C  2,20/C 120x175x2200 mm kus 6,00

maximální světlé rozpětí 6,1 m
85 593410460 Nosník systémový Y175C 4,40/C 120x175x4400 mm kus 2,00 maximální světlé rozpětí 4,1 m
84 593410510 Nosník systémový Y175C 6,40/C 120x175x6400 mm kus 18,00

hmotnost 83,2 kg/m  Profilová ocel válcovaná za tepla 
neušlechtilá  TYČ TVAROVÁ HEB DIN 1025-2, zn. 
S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375)

83 417325216R00
Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonáž 
do nosníků nebo nízká vložka včetně výztuže a osazení 
nosníků)

m 92,60

V položkách jsou zakalkulovány náklady na betonářskou 
výztuž, beton C 20/25 a  nízké stropní vložky. Položka 
obsahuje odpočet vložky výšky 20 cm. Ztratné betonu je 
započteno hodnotou 5 %, výztuže 3 %.

82 13487125 Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 t 2,53

81 413941125R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t 2,30

V položkách není zakalkulována dodávka ocelových 
válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje 
náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání 
příslušných délek.
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Omítka z pastovité směsi Cemix, vhodná pro vnější 
použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev 
omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje 
se položkou č. 602 01-1195 ).

104 602011189R00 Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm m2 28,80

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové 
skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se 
sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.

103 602011184RT7
Stěrka na stěnách silikátová barevná , zatíraná, zrnitost 
2,0 mm

m2 300,93

TZC, 
zatíraná, 
zrnitost 2,0 
mm

Omítka z pastovité směsi Cemix, vhodná pro vnější 
použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev 
omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje 
se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ).

102 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 589,90

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové 
skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se 
sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.

101 601011184RT7
Stěrka na podhledech a ostění silikátová 
,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm

m2 76,18
zatíraná, 
zrnitost 2,0 
mm

Omítka z pastovité směsi Cemix, vhodná pro vnější 
použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev 
omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až 
-1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné 
lešení.

100 601011193R00 Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý m2 143,40

 

99 602021104R00
Adhézní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku/ tmel pod 
tep.izolaci

m2 20,96

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k 
betonu. Slouží pro úpravu minerálních podkladů s vysokou 
a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 
hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových 
lišt a armovací skelné tkaniny.

 60 Omítky ze suchých směsí    

Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a 
podest s nosníky. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

98 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 9,50

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, V položce není kalkulována 
manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

97 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel B 500 B t 0,34
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  62 Úprava povrchů vnější    

114 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 230,40
podlah a 
obkladů

113 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 51,23

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné 
pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

112 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 33,05

s použitím 
suché 
maltové 
směsi

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné 
pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

111 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 8,40

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení 
výztužné sítě a rozetření tmelu.

110 602011193R00
Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek-
(porobeton/tmel+tmel /štuk) m2 1.412,71

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové 
skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se 
sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.

109 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 412,65

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení 
stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

108 602011131RT3 Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm m2 412,65
tloušťka 
vrstvy 5 mm

Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější 
použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopískových 
tvárnic SILKA. Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu 
podle charakteru podkladu - penetraci nebo můstek ( není 
v ceně položky ). V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.

107 611481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy,včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 293,71

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

 

106 601011231RT3 Omítka stropů jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm m2 293,71
tloušťka 
vrstvy 5 mm

Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější 
použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopískových 
tvárnic SILKA. Tato omítka vyžaduje úpravu podkladu 
podle charakteru podkladu - penetraci nebo můstek ( není 
v ceně položky ). V položce jsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení.

 61 Úprava povrchů vnitřní    

105 602011195R00 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 28,80

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové 
skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se 
sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení 
výztužné sítě a rozetření tmelu.

121 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 31,74

Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, 
zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují 
ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při 
úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) 
maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro 
zakrývání jakýmkoliv způsobem.  Množství měrných 
jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních 
otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování 
apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů 
nastříkaných ploch a osaěmlých pásů ohraničených 
oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana 
dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v 
ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce 

120 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 
45stupňů 200*500mm

m2 7,20

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

119 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 259,73

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení 
výztužné sítě a rozetření tmelu.

118 620991005R00 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 104,60

Omítka ze suché směsi Knauf, vhodná pro vnitřní i vnější 
použití včetně pórobetonového a vápenopískového zdiva 
SILKA. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev 
omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a 
armovací skelné tkaniny.

117 622319334RV1
Zatepl.  elastic,fasáda,EPS F šedý 140mm,-boky vikýřů 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K

m2 12,00

zakončený 
stěrkou s 
výztužnou 
tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V 
položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. 
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K

116 602013213RT1
Omítka jádrová ,tloušťka vrstvy 10 mm,vhodná pro 
vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového a 
vápenopískového zdiva

m2 356,15
tloušťka 
vrstvy 10 mm

115 622311522RV1
Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 28,80

zakončený 
stěrkou s 
výztužnou 
tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 
rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
0,036 W/mK.
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Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení 
výztužné sítě a rozetření tmelu.130 621481211RT2

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
podhledy,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 46,30

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

Popis produktu Masivní minerální, monolitický, 
tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, 
písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů (poréznost 
> 95 % objemových)  Oblasti použití Tepelněizolační 
podhledy na stropy podzemních garáží, sklepů, přejezdů a 
podjezdů  Tepelná izolace pro odvětrávané střechy  
Tepelněizolační systém pro obvodové konstrukce

129 59533125
Deska izolační tl.100mm, masivní minerální,monolitický, 
tepelněizolační z kalciumsilikát-
hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 36,43

Popis produktu Masivní minerální, monolitický, 
tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, 
písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů (poréznost 
> 95 % objemových)  Oblasti použití Tepelněizolační 
podhledy na stropy podzemních garáží, sklepů, přejezdů a 
podjezdů  Tepelná izolace pro odvětrávané střechy  
Tepelněizolační systém pro obvodové konstrukce

128 59533127
Deska izolační tl.150mm,masivní minerální,monolitický, 
tepelněizolační z kalciumsilikát-
hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 11,51

127 59533128
Deska izolační 200 mm,masivní minerální,monolitický, 
tepelněizolační z kalciumsilikát-
hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 16,43

Popis produktu Masivní minerální, monolitický, 
tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, 
písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů (poréznost 
> 95 % objemových)  Oblasti použití Tepelněizolační 
podhledy na stropy podzemních garáží, sklepů, přejezdů a 
podjezdů  Tepelná izolace pro odvětrávané střechy  
Tepelněizolační systém pro obvodové konstrukce

126 620905131R00
Opracování, řezání systémových tepelně izolačních a 
porobetových tvárnic do tvarů říms a zateplení, včetně 
nalepení

m2 59,63

859919

125 28350224 Profil okenní parapetní plastový LPE  dl. 2 m m 23,10

Profil zajišťuje optimální spojení zateplovacího systému s 
parapetní deskou(plechem). Je opatřen sklovláknitou 
tkaninou a pružnou samolepicí páskou, díky které dialtuje 
a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez 
nutnosti tmelení spáry. Profil spojovací je určen pro 
zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku 
parapetu v místě ostění.  Délka 2,0 m

124 283502057 Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m m 61,32

Položka obsahuje natažení vtlačení výztužné lišty a 
rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani 
lišty.

123 28350202 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10  l=2,5 m m 84,21 1110-031  balení 50 ks

122 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 160,60



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení 
množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.

138 711142559RY2
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. asf.pásu tl.min.4mm  special mineral m2 28,80

1 vrstva - 
včetně dod.  
special 
mineral

Hmotnost 1 m2 sítě je 1,35 kg.

 711 Izolace proti vodě     

137 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,57

průměr drátu  
4,0, oka 
150/150 mm 
KA17

Položka obsahuje dopravu směsi pomocí šnekového 
čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) 
rozvlnění hrazdami.

136 632441412R00 Potěr  FE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm m2 1.752,90

135 632441411R00
Potěr cementový ze suchýh směsí systémový pro 
podlahové topení FE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm

m2 350,58

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným 
hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo 
vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, 
pod podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují 
položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací 
potěr. Položka je určena i pro betonový okapový 
chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření 
dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se 
oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních 
spár v mazaninách.

134 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 10,92
Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové 
mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem.

133 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-ochrana izolace m3 10,92

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení 
výztužné sítě a rozetření tmelu.

 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

132 621481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění,včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 20,92

včetně 
výztužné sítě 
a stěrkového 
tmelu

131 622311152RV1
Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm-nad 
římsou, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 8,96

zakončený 
stěrkou s 
výztužnou 
tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení 
stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m 
lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 
výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
0,039 W/mK.
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Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné 
ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší 
než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-
9097.

147 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,36

 712 Izolace střech (živičné krytiny)     

146 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,41

Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve 
dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné 
použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo u 
pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a 
vnějších prostorách, pro novostavby a starou zástavbu 
(včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v 
bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, 
šachet, kejdovacích a silážních jam apod.

145 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 47,60

144 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 125,68

143 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 125,68 Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.
142 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 11,00

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení 
množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.  V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v 
množství 0,33 kg/m2.

141 711141559RY2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně 
dod.pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka 
nosná  - skleněná tkanina

m2 292,76

1 vrstva - 
včetně dod.  
40 special 
mineral

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení 
množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

140 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M m2 218,40

1x nátěr - 
včetně 
dodávky 
penetračního 
laku ALP-M

139 711112002RZ1
Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena,1x nátěr - 
včetné dodávky asfaltového laku m2 28,80

1x nátěr - 
včetné 
dodávky 
asfaltového 
laku

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy 
izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství 
izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na dodávku asfaltového laku v 
množství 0,46 kg/m2.
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V položce není zakalkulována dodávka izolačního 
materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při 
stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

154 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 529,14

 

153 713121118RU1
Montáž dilatačního pásku podél stěn,včetně dodávky 
minerálního pásku 15x100x1000 mm

m 416,40

včetně 
dodávky  
15x100x100
0 mm

 713 Izolace tepelné    

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí  
vložka nosná  - skleněná tkanina povrchová úprava - 
vrchní - jemnozrnný minerální posyp  - spodní - ochranná 
snímatelná fólie, samolepicí vrstva tloušťka pásu  - 3,0 
mm rozměr pásu  - 10,0 x 1 m

152 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,31

151 62852269
Pás modif. asfalt samolep  sticker plus,z 
modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka nosná 
200g*m2

m2 25,71

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné 
ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší 
než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-
9097.

150 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,36
1 vrstva - 
materiál ve 
specifikaci

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné 
ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší 
než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-
9097.

149 712341559RV1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 
vrstva - včetně dodávky  SBS mod.asfaltu 40 special 
dekor-vložka ze sklen.vláken 215g*m2

m2 22,36

1 vrstva - 
včetně 
dodávky 40 
special dekor

148 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící 
asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný 
elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš

m2 25,71

Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, 
modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s 
nejvyššími difúzními parametry natavovaných spojů proti 
prostupu par a radonu, určený dále i pro zjednodušení a 
urychlení montáže : - ve střešních systémech jako 
jednovrstvá parotěsná zábrana - pro nadzemní základy 
vzhledem k výborným pevnostním parametrům jako 
jednovrstvá a dále pro spodní stavby jako vícevrstvá 
hydroizolace a to současně proti zemní vlhkosti, 
podpovrchové a tlakové vodě a současně i protiradonová 
zábrana, určena především pro vysoký radonový index 
pozemku (příp. v kombinaci s odvětráním podloží), ale i 
pro střední radonový index pozemku  Úprava horní: 
jemnozrnný minerální posyp+30 mm snímatelná fólie 
samolepícího podélného okraje +80 mm fólie pro 
natavování Nosná vložka: nosná vložka spřažená AL 
fólie+skelná tkanina G (glas) Úprava dolní: snímatelná 
fólie 920 mm samolepící plochy + 80 mm fólie pro 
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Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství 
tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory 
nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou 
jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená 
spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny.

161 28376505 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x180mm m2 161,26

Izolační desky PIR – Alu fólie pro střechy  Desky z 
polyuretanové pěny, oboustranně Alu fólie. Ozub po celém 
obvodu desky. Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny 
a mrazírny. Součinitel tepelné vodivosti: 0,023 W/m . K 
Formát: 2500 × 1250 mm (krycí plocha 2475 × 1225 mm)  
Tepelný odpor R= 7,83 m2K/W

160 713131130R00 Izolace tepelná  vložením do konstrukce m2 182,10

Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 
kN/m2 Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového 
polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti 
strukturálnímu hluku a na kročejový útlum. Pro dokonalou 
izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky 
z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností a dále 
separační stavební PE-fólii tloušťky minimálně 0,10 mm  
Formát: 1000 x 500 mm  Součinitel tepelné vodivosti 0,044 
W/mK

159 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 482,36
včetně 
dodávky PE 
fólie

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.

158 28376062
Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm, 
Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK m2 175,54

Izolační desky PIR – Alu fólie pro střechy  Desky z 
polyuretanové pěny, oboustranně Alu fólie. Ozub po celém 
obvodu desky. Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny 
a mrazírny. Součinitel tepelné vodivosti: 0,023 W/m . K 
Formát: 2500 × 1250 mm (krycí plocha 2475 × 1225 mm)  
Tepelný odpor R= 4,35 m2K/W

157 283758904 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 25,79

Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu určené pro 
izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou (sklepní 
prostory, bazény apod.)  Formát: 1265 x 615 mm (krycí 
plocha 1250 x 600 mm)  Souč. tepelné vodivosti 0,034 
Tepelný odpor 2,35 m2K/W

156 28376501
Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm-
strop

m2 134,42

155 28375768.A
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, 
Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K m3 18,90

Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově 
namáhané podlahové a střešní konstrukce  Součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 
kPa Formát: 1000 x 500 mm
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168 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,44

V položce není zakalkulována dodávka izolačního 
materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při 
stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2.

167 28376355.A
Deska extrudovaný polystyren 2800 C 1250 x 600 x 50 
mm zelená

m2 32,87

deska s rovnými hranami a mřížkovaným povrchem po 
obou stranách, vysoká pevnost v tlaku, velmi dobrá 
přilnavost k betonu, omítce i tmelům.  materiál: 
extrudovaný polystyren, uzavřená buněčná struktura  
použití: vhodná izolace pro tepelné mosty a sokly na 
vnějších stěnách, pod betonovými stropy vkládaný přímo 
do bednění i jako vnitřní izolace. balení: 6,00 m2

166 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnec a římsa m2 31,30

Čtyřvstvá fólie  je parozábrana, která se skládá z výztužné 
mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie a z 
reflexní aluminiové vrstvy.  Parozábrany sou určeny pro 
vysoce účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně 
tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k 
dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při 
zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi 
interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je 
zachována její účinnost (parozábrana je minimálně 
mechanicky perforována) a je zachována funkce reflexní 
vrstvy.  1,5 x 50 m

165 713111271RS2
Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou 
páskou,včetně pásky m 79,20 včetně pásky

164 67352330
Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, 
která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev 
polyetylénové laminované fólie a z reflexní alumi

m2 173,58

Izolační desky vyrobené z minerální plsti  Vlákna jsou po 
celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v 
konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním 
vlivům (vnější opláštění, ev. difuzní fólie).  Desky Isover 
FASSIL jsou vhodné pro izolace vnějších stěn 
předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad 
do roštu nebo mechanicky kotvené, do vícevrstvého zdiva. 
Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit držáky pro 
měkké MW izolace. Izolační desky se k podkladu nelepí. 
Pro zpevnění povrchu je možné vyrábět tyto desky také s 
polepem skelnou netkanou textílií černé i bílé barvy. 
Materiál je vhodný do protipožárních systémových 
konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 50 ? 
kg/m3  Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK Rozměry: 
1200 x 600 mm

163 713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 157,80

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na 
zavěšený podhled před položením tepelné izolace. Nosný 
materiál se ocení ve specifikaci. Doporučené ztratné je 5 
%, přesah 100 mm.

162 63150945
Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální plsti , 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK m2 24,48
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179 60515242 Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm m3 0,63

178 60515254 Hranol SM/JD 1 16x20délka 300-600 cm m3 1,59

177 60515248 Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm m3 0,52

176 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 83,90

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů 
střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 
10%.

175 60515236 Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm m3 4,06

Stavební masivní dřevo KVH  Vizuálně nebo strojově dle 
pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní 
dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a 
neviditelné úseky.  Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou 
profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v 
moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou 
čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým 
nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje 
lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky 
vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se 
rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe 
odlišují pouze vlastnostmi povrchu:  * KVH-Si pro 
pohledové konstrukce  * KVH-NSi pro nepohledové 

174 60515226 Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm m3 5,49

173 60515832 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m m3 0,62

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů 
střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 
10%.

172 60515224 Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm m3 0,93

171 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 613,40

170 762342203RT4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 
cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 279,18

včetně 
dodávky 
řeziva, latě 
4/6 cm

169 762342204RT4
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 
cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 279,18

včetně 
dodávky 
řeziva, latě 
4/6 cm

 762 Konstrukce tesařské     
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198 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou 
ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i 
zdivo. Přípravek poskytuje dlo

m3 18,71

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní 
přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje 
dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, 
dřevokazným houbám a plísním.

197 31175359 Hmoždinka Bulldog jednostranná E48 M12 kus 20,00

DIN 440R

196 762311101R00 Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka kus 20,00 V položce není
195 31121222 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 1000 k 0,04

Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M12 ČSN 02 
1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033

194 31121218 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14 1000 k 0,11 DIN 440V

193 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 105,00

Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M16 ČSN 02 
1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033

192 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 17,33

191 311110220000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M16 kus 21,00

Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích 
prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné 
se nedoporučuje.

190 31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 3,47

189 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 60,00

Šestihranná matice přesná M20 ČSN 02 1401
188 31179131 Tyč závitová M20, DIN 975, poz. m 15,75

187 31111312 Matice přesná  M20-pozink 1000 k 31,50

Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích 
prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné 
se nedoporučuje.

186 31121226 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22 1000 k 0,03 DIN 440R

185 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 30,00

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku 
desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky 
se ocení položkou 762 39-5000.

184 60726122
Deska dřevoštěpková  3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční 
deska pro použití ve vlhkém prostředí  B - broušená 
strana

m2 468,14
EUROSTRAND  OSB3 - konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  B - broušená strana 4PD - pero/drážka 
po celém obvodu desky  rozměr 250 x 67,5 cm

183 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 433,46

182 60512687 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm m3 0,66

181 60512685 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm m3 0,61

180 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 115,00

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů 
střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 
10%.
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214 765331221RT3
Krytina betonová  střechy ostatní,Povrch hladký s 
nástřikem disperzní barvou. m2 270,54 taška Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.

 765 Krytina tvrdá    

Položka je kalkulována pro lemování komínů,zděných 
ventilací a jiných střešních proniků,včetně lišt.

213 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,40

212 764339210R00 Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše m2 1,40

211 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 27,50
Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, 
manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a 
přechodových kusů.

210 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 19,50
lepení 
Enkolitem

209 764421250R00
Oplechování říms a závětrných hran z Pz plechu, rš 330 
mm

m 20,60

208 764330010RAD Lemování zdí z Pz plechu,rš 500 mm m 14,00 rš 500 mm

 

207 764352010RAB Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový,rš 330 mm m 44,00 rš 330 mm
 764 Konstrukce klempířské    

Montáž podlah (podkladních konstrukcí) stropů 
šroubováním z desek dřevotřískových, na sraz, tloušťky 
desek 18 mm. Spojovací materiál vruty.

206 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 22,49

205 763614131RU6
M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.,vč. 
dodávky desky dřevotřískové tl. 18 mm m2 131,78

vč. dodávky 
desky 
dřevotřískov
é tl. 18 mm

1. Množství kotevních želez a podobně se určuje v kg 
jejich hmotnosti.

204 311755106 Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 kus 33,60

Úhelník BV/Ú  05-01  Statický úhelník s otvory, vyrobený z 
ocelového plechu žárově pozinkovaného jakosti 
S280GD+Z275, tloušťka materiálu 2mm.  šířka 60 mm D , 
D1 = 80 mm  Úhelník se používá pro spojování prvků 
dřevěných tesařských a jiných konstrukcí, jako spojovací 
materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm. 
Vyrábí se v rozměrové řadě dle katalogového listu

203 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 6,40

 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - 
nebroušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu 
desky  rozměr 2500 x 625 mm

202 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 25,92

SUPERFINISH  OSB3 - konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N - nebroušená strana 4PD - 
pero/drážka po celém obvodu desky  rozměr 2500 x 625 
mm

201 60726017.A
Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční 
deska pro použití ve vlhkém prostředí  N m2 18,84

Položka je určena pouze pro soubory:  762 33 Montáž 
vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a 
laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 
Montáž spádových klínů.

200 762341630R00 Bednění okapových říms a vikýřů z desek tvrdých m2 41,44

199 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 31,38
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234 766670059RA0
2ks Vstupní franc. dveře prosklení 1,25*2,3m, 
Uw=0,6W/m2K a lepší,bezpečnostní kov.,klika-
klika,práh s dorazem,barva bílá/b

m2 5,75

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní 
fólie.

233 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 28,60

232 766601213RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 104,60

PT folie šířky 
100 mm; PP 
folie šířky 
100 mm

Certifikace, atest požární odolnosti, tepelná izolace 30 mm 
- THERM, kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 
15minutová požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko 
a průlez z nehořlavého materiálu 

231 766690010RAB
Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka do 
30 cm

m 17,00 šířka 30 cm

230 61250025
Schody skládací dřevěné systémové  EI 15 120x70 cm , 
zateplené do v.3m

kus 1,00

V položce není zakalkulována montáž a dodávka nosných 
prvků (například konzol, trnů) pro zavěšený rošt. Montáž a 
dodávka se oceňují individuální kalkulací. Cena položky 
cíleně snížena 25.10.2004.

229 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00

228 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 111,60

 766 Konstrukce truhlářské     

227 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 13,66

Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 
35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s 
příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž 
fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Včetně 
dodávky materiálu.

226 712378001R00 Okapnice systémová k podstřešní folii RŠ 150 mm m 44,00
Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 
150 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve 
dvou řadách, celkem 12 ks/m.

225 765799313RL2
Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení 
spojů,podstřešní difúzní fólie m2 279,18

podstřešní 
difúzní fólie 
Tyvek Supro

224 765331515R00
Okno střešní výstupní  70,5 x 76,5 cm- systémové  ke 
krytině včetně lemování kus 1,00 Platí i pro zastřešení krytinou betonovou bobrovku.

223 765331633R00 Taška drážková prostupová UH pro sanitu, kus 3,00

222 765331632R00 Taška drážková prostupová pro anténu, kus 1,00

221 765331663R00 Větrací pás z  PVC perforovaný m 44,00

Umísťuje se 1 kus na 1,2-1,5 m délky vodiče.
220 765331661R00 Větrací mřížka šířky 52 mm, m 44,00

219 765331523RT3 Taška hromosvodová  - příplatek kus 36,00 Moravská

Měrnou jednotkou je metr délky hrany položené krytiny
218 765331525RT3 Hřebenáč hromosvodový- příplatek kus 24,00 Umísťuje se 1 kus na 1,2-1,5 m délky vodiče.
217 765331621R00 Přiřezání tašek dvoudrážkových m 25,20

Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.
216 765331261RT3 Zakončení štítových hran taškami s ozubem m 28,00 taška Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.
215 765331231RT3 Hřeben  s větracím pásem UH m 21,60 hřebenáč
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Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování 
obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky 
a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, 
zárubně a kování.

248 766660032RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm kus 1,00

interiérové kování  klika - klika

247 54914678 Bezpečnostní kování BK R1 řetízek kus 5,00

246 54914624 Dveřní kování  Cr, interiérové kování  klika - klika kus 11,00

245 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 16,00

244 766670059RAA
1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 
1,8*2,1m

m2 3,78 bílá, dvojsklo

Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

243 766670059RAA
1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 
1,5*2,1m

m2 3,15 bílá, dvojsklo

242 766711001R00 Montáž vnitřních oken a  dveří s vypěněním m 15,00

Bez dodávky a montáže parapetu.

241 766670029RA0
2ks-Fancouzské dveře plastové dvojdílné 
OS+O1,25*2,25m , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám 
min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá

m2 5,63 Bez dodávky a montáže parapetu.

240 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*1,5 , čiré-trojsklo 
Ug=0,6Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva 
bílá/bílá

m2 9,00

Bez dodávky a montáže parapetu.

239 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,25*1,25 , čiré-trojsklo 
Ug=0,6Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva 
bílá/bílá

m2 6,25 Bez dodávky a montáže parapetu.

238 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*0,75 , čiré-trojsklo 
Ug=0,6Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva 
bílá/bílá

m2 4,50

237 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 76,00 Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

236 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dvojkř. dveře 1,8*2,3m(kř.min.0,9) 
čiré sklo Uw=1,2W/m2K a lepší,bezpečnostní kov.,klika-
klika,práh s dorazem,barva bílá/b

m2 4,14

235 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dveře 1*2,1m(kř.min.0,9) čiré sklo 
Uw=1,2W/m2K a lepší,bezpečnostní kov.,klika-
klika,práh s dorazem,barva bílá/b

m2 2,10
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Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová 
voština  Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, 
javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, 
dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  
KLASIK 1

254 61160423 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,00

Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - 
dřevovláknité desky zasklení - kůra čirá, obalované lišty  
KLASIK 2

253 553310042
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 
800x1970 L, P,Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva 
nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).

kus 4,00

Ocelová zárubeň HSE, typ „LZ“ vyrobená z žárově 
pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 
10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 
těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro 
střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s 
přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační 
značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je 
upravena základní antikorozní barvou.  LZ zárubeň je 
určena pro sádrokartonové příčky a ostatní systémy 
lehkého zdiva. Standardní provedení se vyrábí bez 
podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění 
a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).

252 61160612 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová 
voština  Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, 
javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, 
dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  
KLASIK 1

251 766660034RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm kus 10,00

Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování 
obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky 
a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, 
zárubně a kování.

250 61160422 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 70x197 kus 1,00

249 553310041
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 
700x1970 L, P včetně těsnění kus 1,00

Ocelová zárubeň HSE, typ „LZ“ vyrobená z žárově 
pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 
10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 
těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro 
střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s 
přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační 
značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je 
upravena základní antikorozní barvou.  LZ zárubeň je 
určena pro sádrokartonové příčky a ostatní systémy 
lehkého zdiva. Standardní provedení se vyrábí bez 
podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění 
a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).
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Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - 
dřevovláknité desky zasklení - kůra čirá, obalované lišty  
KLASIK 2

259 553310233
Zárubeň ocelová do SDK/zdiva š. 300, 900x1970 L, 
P,včetně těsnění kus 2,00

Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových 
světlíků jak klasického zdiva, tak lehkých příček. Tři 
přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně 
k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez 
podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění 
a dva nebo tři dveřní závěsy.  Ocelová zárubeň HSE, typ 
„DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm 
(vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s 
polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými 
kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny 
dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je 
vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté 
podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní 
barvou.

258 61160613 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197 kus 1,00

Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování 
obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky 
a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, 
zárubně a kování.

257 61165612
Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 
včetně bytového kukátka kus 5,00

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a 
všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují 
ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, 
že odolají požáru 30 min.  Laminát CPL, dezény: bílá, buk, 
dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, 
wenge, dub příčný podélný

256 766660036RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm kus 5,00

255 553310022
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 100, 
800x1970 L, P, včetně těsnění kus 6,00

Ocelová zárubeň HSE, typ „LZ“ vyrobená z žárově 
pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 
10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 
těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro 
střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s 
přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační 
značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je 
upravena základní antikorozní barvou.  LZ zárubeň je 
určena pro sádrokartonové příčky a ostatní systémy 
lehkého zdiva. Standardní provedení se vyrábí bez 
podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění 
a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).
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Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelně 
izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný 
drenážní žlábek z galvanizolavé oceli) střešních oken

264 766624047R00 Montáž zateplovací sady a doplňků pro střešní okna kus 36,00

Kyvné střešní okno do střechy se sklonem od 15° do 90°. • 
Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části 
okenního křídla. • Ventilační klapka – umožňuje větrání i 
při zavřeném okně. • Snadno vyměnitelný vzduchový filtr 
pro zadržení nečistot či hmyzu. • Otočení křídla o 160° pro 
snadné umytí venkovní strany okna. • Pojistka pro 
zafixování okna při větrání nebo umývání  Materiál 
rámu/křídla: Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) 
s vrstvou polyuretanu o síle 3–5 mm. Finální bílý lak UV 
stabilizovaný – při pů-sobení slunečního záření zůstává 
bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 
9003).  Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66  – Vnitřní 
lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm – Argon – 12 
mm – Střední plavené sklo – 3 mm – Argon – 12 mm – 
Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a vrstvou 
proti venkovnímu rosení  U okna = 1,0 součinitel prostupu 
tepla U skla  = 0,7 součinitel prostupu tepla Rw = 37 dB

263 61140298.A Lemování okna  EDS 0000 MK06   78x118 cm kus 9,00

Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít 
lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně 
pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj 
mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně 
a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých 
variantách pro různé druhy střešní krytiny.  Pro ploché 
střešní krytiny, max. výška materiálu 2x8 mm, hliníkové 
provedení

262 6114050056 Okno střešní GGU 0066 MK06 š. 78 x v. 118 cm kus 9,00

Ocelová zárubeň HSE, typ „LZ“ vyrobená z žárově 
pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 
10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 
těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro 
střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s 
přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační 
značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je 
upravena základní antikorozní barvou.  LZ zárubeň je 
určena pro sádrokartonové příčky a ostatní systémy 
lehkého zdiva. Standardní provedení se vyrábí bez 
podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění 
a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).

261 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 9,00
Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování 
a spojovacího materiálu.

260 553310053
Zárubeň systémová do SDK/zdiva š. 175, 900x1970 L, 
P, Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři 
dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).

kus 4,00
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Parotěsná fólie BBX zajišťuje bezpečné a těsné spojení 
mezi rámem střešního okna VELUX a parotěsnou fólií 
střešního pláště.  Vlastnosti: Parotěsná fólie s difuzní 
propustností Sd = 75 m včetně samolepicí butylové těsnicí 
pásky pro upevnění do drážky rámu okna. Výrobek BBX 
zajišťuje snadné provedení parozábrany kolem vnitřního 
ostění okna. Díky přizpůsobení výrobku tvaru a rozměru 
okna a ostění se snadno instaluje.  Materiál: Polyetylen 
(PE) Parotěsné spojení mezi fólií BBX a rámem okna je 
zajištěno butylovým těsněním (součást dodávky BBX).  
Rozměr okna 78 x 118 cm

267 28329006 Fólie hydroizolační BFX 1000 MK06 78 x 118cm kus 9,00

Plisovaná manžeta BFX zajišťuje dokonalé napojení 
podstřešní hydroizolační fólie na střešní okno VELUX. 
Může být použita do všech střešních konstrukcí se 
sklonem střechy mezi 15° až 90°. Plisovaná manžeta je 
vhodná pro střechy s laťováním nebo bez latí. Může být 
použita pro větrané i nevětrané konstrukce.  Vlastnosti: • 
Zajištuje izolaci okenního rámu vůči zafukování a případné 
zkondenzované vlhkosti pod střešní krytinou. • Manžetu s 
plisovanými stranami lze snadno instalovat a upravit na 
latě. • Umožňuje snadné napojení rámu okna na 
hydroizolační fólii ve střeše.  Materiál: Polypropylenová 
fólie s vysokou difuzní propustností Sd = 0,03 m.  Montáž: 
Hydroizolační fólie BFX odpovídající velikosti střešního 
okna VELUX se dle montážního návodu přichytí sponkami 
na rám okna a střešní latě. Nad horní částí střešního okna 
se instaluje drenážní žlábek, který zajistí spojení BFX s 
podstřešní fólií.  Rozměr okna 78 x 118 cm

266 28323406 Fólie parotěsná PE  BBX 0000 MK06 78 x 118 cm kus 9,00

265 611405905 Sada zateplovací  BDX 2000 MK06 78x118 cm kus 9,00

Zatplovací sada BDX se skládá ze tří částí: • Izolační rám 
BDX s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro 
snadnou instalaci • Plisovaná manžeta BFX • Samonosný 
drenážní žlábek  Vlastnosti: • Zajišťuje účinnou izolaci 
kolem střešního okna • Zajišťuje správnou, jednoduchou a 
rychlou montáž. • Snižuje nebezpečí vzniku tepelných 
mostů. • Šetří energii.  Pro okno 78 x 118 cm
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285 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 22,80

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka 
obsahuje :  - zametení podkladu, - rozměření plochy,  - 
rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic 
dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na 
plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, 
čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje 
žádný materiál.

284 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 296,10

283 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 218,25

282 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 68,20

281 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 205,13

280 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 190,20

spára 8/10

279 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 14,93

278 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 218,25

 771 Podlahy z dlaždic     

277 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,44

276 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 10,34

275 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 9,40

274 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 3,41

273 767200002RA0 Zábradlí balkonové , ocel Pz-francouzký dveře m 3,10

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

272 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,71

271 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli 
pro madla

kg 19,36

270 61191425
Madla buková 50 x 50 mm, Madla  a ostatní 
schodišťové profily(bude dle výběru) m 10,34

Ostění LSB pro tloušťku střechy 170–400 mm Možnost 
osazení do střech se sklonem od 30° do 60°.  • 
Prefabrikované díly ostění pro rychlou montáž • Účinnější 
eliminace tepelných mostů na horní i spodní straně ostění 
• Materiály odolné proti vodě a vlhkosti, které nevyžadují 
povrchovou úpravu • K dispozici pro střešní okna VELUX 
všech typů • Včetně manžety z parotěsné fólie VELUX • 
Dodáváno včetně plisované manžety a drenážního žlábku  
Panely: Desky z bílého PVC s vysokou tvrdostí povrchu. 
Lesk 25 Rám: Tvrdý extrudovaný profil z tvrzeného a 
netvrzeného PVC. Lesk 20+/-5 Reakce na oheň: Třída E 
(EN 13501) Barva: Bílá (RAL 9016, NCS 0500-N)

269 766211500R00 Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm m 9,40

268 611403986 Ostění pref. PVC LSC 2000 MK06  78 x 118 cm kus 9,00
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Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně 
dodávky materiálu.

301 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 135,80

 781 Obklady (keramické)     

300 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,79

Jednosložková samonivelační podlahová hmota k 
vyrovnání podkladů v interiéru. Není určena ke konečné 
povrchové úpravě.

299 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 132,34
Jednosložková samonivelační podlahová hmota k 
vyrovnání podkladů v interiéru. Není určena ke konečné 
povrchové úpravě.

298 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 132,34

 777 Podlahy ze syntetických hmot     

297 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 1,01

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou. 
Barevně ladící s podlahami 

296 61193703
Podlaha laminát.   1-lam tl. 8 mm, Třída použití: 32 
Zámek:  clic

m2 138,96
Celková tloušťka: 8 mm Rozměry: 1292 x 193 mm Balení: 
8 ks = 1,99 m2 / balení Paleta: 119,4 m2 Garance: 20 let 
Třída použití: 32 Zámek:  clic

295 611936883
Lišta soklová 16x40. dl. 2,5m, Lišta se smrkovým 
jádrem obalená dřevěnou dýhou-systémová včetně 
doplňků

m 126,32

Položení podlah lamelových laminátových, vinylových, 
nebo korkových, se zámkovým spojem. Bez podložky.

294 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy m 120,30 Položka neobsahuje dodávku lišty.

293 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 132,34

292 775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy m2 132,34

291 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 132,34

 775 Podlahy vlysové a parketové     

290 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 6,49

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou 
nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v 
exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny 
povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu 
mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

289 776981124R00 Lišta nerezová podlahová přechodová, povlak.podlah. m 25,15

Položka je určena pro krytí  spojovacími profily např. 
lamino/lamino, vlysy/vlysy atd.  Prodejce: PROFILPAS 
CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem  
tel: 731 487 733

288 59764203 Dlažba slinutá  300x300x9 mm(bude dle výběru) m2 265,07

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka 
obsahuje :  - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění 
nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a 
nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení 
dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. 
Položka neobsahuje žádný materiál.

287 781497131-3
Lišta nerezová rohová vroubkováná  profil ke 
schodišti(bude dle výběru) m 22,80

 pro tloušťku 
dlažby 10 
mm

Pokládání do tmele.  Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. 
U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem  tel: 731 487 
733

286 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 22,80
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321 941941501R00 Doprava 1 m2 lešení rámové (dovoz a odvoz) km*m2 16.297,50

Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz 
lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Položka je určena pro 
lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví 
stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenu v 
ceně montáže.

320 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,95

319 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 977,85

318 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,95

317 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 325,95

316 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 975,00

315 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 325,95 V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

314 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 525,81

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k 
okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru 
za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 ( 
KNAUF-PSS ). Bez vyspravení sádrou.

 94 Lešení a stavební výtahy     

313 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 1.317,45

312 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 1.317,45

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k 
okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru 
za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 
rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 ( 
KNAUF-PSS ). Bez vyspravení sádrou.

311 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 1.317,45

 784 Malby     

310 783521001R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí  Z na pozink + 1xbarva m2 49,26

 

309 783626700R00 Nátěr lazurovací truhlář. výrobků 1 + 2x lak-madla m2 2,07 Lak akrylátový, napuštění a dvakrát lakování.
 783 Nátěry    

glazované keramické obkladové prvky

308 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 3,54

307 597813733
Obkládačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle 
výběru) m2 142,59

Pokládání do tmele.  Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. 
U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem  tel: 731 487 
733

306 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 60,50
Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání 
obkladaček.

305 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 25,50

profil RB, pro 
tloušťku 
obkladu 8 
mm

304 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 135,80

303 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 135,80

302 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x40 cm m2 135,80 spára 8/10
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  713 Izolace tepelné    

 

333 711767588R00
Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 
mm

kus 5,00
Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu a 0,25 m2 fólie na 
jeden prostup.

 711 Izolace proti vodě    

 

332 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,92
kraj 
Jihomoravsk
ý

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro 
práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)    

Včetně dodávky kameniva.

331 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 14,40

330 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 14,40

s dodáním 
štěrkopísku 
frakce 0 - 22 
mm

 17 Konstrukce ze zemin     

329 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 26,22

328 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 262,20
Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km 
nad 10 km.

327 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 26,22

 16 Přemístění výkopku     

326 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 16,32

 

 13 Hloubené vykopávky     

 ZTI    

 

325 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 685,26

 H01 Budovy občanské výstavby    

Položka neobsahue dodávku držáku hasicího přístroje 
(držák je součástí hasicího přístroje).

324 44984124 Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO kus 5,00

Práškový hasící přístroj NEURUPPIN  určení: hašení 
požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze 
vzdálenosti min. 1m hasící látka:  NEUTREX ABC 70 
výtlačný prostředek: dusík (N)  obj.č. 449 324 1046 účinný 
dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC 
hmotnost nápně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: 
výška/pr. nádoby  540/150 mm

323 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 5,00

 

322 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 350,58

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

354 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 14,00

HTRE100

353 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 5,00

352 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 5,00

351 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 34,00

Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na 
potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 
trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

350 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 3,00

Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na 
potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 
trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

349 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 1,00 HTEA150/100/45

348 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 4,00

347 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 2,00

346 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 15,00

345 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 64,00

344 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 16,50

343 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 59,00

342 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 19,00

341 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 40,00

340 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 13,50

339 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 18,00

338 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 40,00

337 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm m 3,00

336 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,00

 

335 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 15,00

 721 Vnitřní kanalizace    

334 713582133RS1
Revizní dvířka  do  SKD stropů, 300x300 mm,typ SP, 
požární odolnost EW 30 kus 5,00

typ SP, 
požární 
odolnost EW 
30

Protipožární revizní dvířka Promat SP jsou vhodná k 
vestavbě do lehkých i masivních stavebních konstrukcí. 
Stavební dílce, do nichž jsou dvířka osazována, musí 
vykazovat minimálně stejnou hodnotu požární odolnosti 
jako revizní dvířka.  Položka obsahuje prořezání otvoru, 
osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a 
tmelení.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

373 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,00

372 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 4,00

371 4261097531 Čerpadlo - oběhové pro TUV kus 1,00

Položka je určena pro montáž ventilů hlavních pro 
přípojky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
osazení zemních souprav.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na: - dodání ventilů; tyto armatury 
se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 
% - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují 
příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto 
sborníku - osazení ventilových poklopů, které se oceňuje 
položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části 
A01 tohoto sborníku.

370 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 1,00

369 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 4,00

 722 Vnitřní vodovod     

368 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 28,31

367 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,00

366 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,00

Dvojitá přípojka se zpětným uzávěrem (klapkou) z obou 
směrů připojení. Vhodná pro HL 100, HL 400, HL 405(6), 
HL 410.

365 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00

364 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 10,00
přípojka pro 
pračku nebo 
myčku HL 2

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým 
nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. 
d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s 
vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým 
zápachovým uzávěrem(kulička) a čisticí vložkou. Je 
určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, 
odvody kondenzátu z komínů a pod.

363 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 14,00
Systém HT je určen pro připojovací, odpadní, větrací a 
dešťové potrubí vnitřní kanalizace v budovách.

362 28654741
HL136N sifon kondenzační/pračkový DN 40  PP 
vodorovný odtok

kus 12,00

SRE15040XX

361 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,00 SRE14032XX

360 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 12,00

359 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 14,00

358 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 18,00

HTR150/125

357 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 77,00

356 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 5,00

355 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,00
Systém Ekoplastik HT je určen pro připojovací, odpadní, 
větrací a dešťové potrubí vnitřní kanalizace v budovách.  
116710



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

393 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení 
konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích 
cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

kus 1,00

Vyvažovací 
ventil 
soustavy 
TUV s 
možností 
nastavení 
konst.průtok
u,osazení na 
jednotlivých 
sekcích 
cirkulačního 
potrubí, 
DN20,Vyvaž
ovací ventil 
soustav

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

392 722181211RV9 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm m 8,00
vnitřní 
průměr 40 
mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

391 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 50 mm m 28,00
vnitřní 
průměr 50 
mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

390 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 32 mm m 22,00
vnitřní 
průměr 32 
mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

389 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 49,00
vnitřní 
průměr 22 
mm

388 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,00

387 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,00

386 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,00

385 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,00

384 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,00

383 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,00

382 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 56,00

381 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 129,40

380 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 185,40

379 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 8,00

378 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom. m 28,00

377 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 8,00

376 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 14,00

375 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 49,00

374 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. I R250D DN 40 kus 2,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

403 722181215RV9
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 
mm

m 20,00
vnitřní 
průměr 40 
mm

402 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 13,80

401 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 24,60

400 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 20,00

399 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 20,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

398 722254211RT2
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP,průměr 
25/30, stálotvará hadice

kus 1,00

průměr 
25/30, 
stálotvará 
hadice

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 
730873 EN 671 - 1. Cena uvedena bez osazení hasícím 
přístrojem.

397 904      R01 Součinnost z prov.sítě  v ramci montaz.praci h 20,00

396 42277898 Tlakoměr kus 1,00
Vsuvka k přivaření pro tlakoměrovou přípojku, PN 630 Typ 
armatury AN 137524 druh C  prům. 20 Objednací číslo: 13 
752704 materiál: korozivzdorná ocel

395 734429101R00 Montáž tlakoměru kus 1,00

394 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 10,00
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Položka je určena pro osazování se zalitím maltou 
cementovou drobných kovových předmětů jinde 
neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky 
kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
nestanoví.

424 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 6,00

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě 
včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.

423 725810402R00 Ventil rohový ks 59,00

422 725014121RT1
Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé 
barvě ks 5,00

včetně 
sedátka v 
bílé barvě

421 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 7,00
Zápachová uzávěrka 5/4", pro umyvadla s krycí růžicí 
odtoku.

420 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 5,00

419 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 5,00 K87100

418 725100001RA0 Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 5,00

 

417 725100005RA0 Sprchová kabina,vanička, baterie, zápachová uzávěrka kus 5,00

 725 Zařizovací předměty    

416 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,16

415 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,00

414 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,00

413 55117868 Ventil kulový se šroubením  3/4" kus 2,00

412 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,00

411 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 5,00

410 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,00

409 551200172
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,00

408 732331512R00
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů soubor 1,00

407 734413124R00
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 1,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

406 722181215RT7
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 13,80
vnitřní 
průměr 22 
mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.

405 722181215RT8
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 
mm

m 24,60
vnitřní 
průměr 25 
mm

404 722181215RU1
Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 
mm

m 20,00
vnitřní 
průměr 32 
mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a 
lepicí pásky.
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  726 Instalační prefabrikáty    

Baterie bidetová směšovací Klimt stojánková s otvíráním 
odpadu

439 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,54

438 55145051 Baterie -komplet k  dřezu kus 5,00

437 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou do linky kus 5,00

nerezová chromniklová ocel jakosti DIN 1.4301 (CrNi 
18/10) Vsazují se do výřezu v pracovní desce kuchyňské 
linky  rozměr nádoby 360 x 390 mm tloušťka plechu 0,8 
mm pro tloušťky desek 18-33 mm (28-43 mm)  možné 
varianty: bez přepadu / s přepadem počet otvorů na horní 
ploše (0/1/2)  v ceně uchycovací příslušenství

436 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých ks 5,00

435 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00

434 61581624.A
Linka kuchyňská atypická hrany ABS - rohové linky do 
2500mm

ks 5,00

433 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m kus 5,00

Položka obsahuje montáž horních a spodních skříněk, 
pracovní desky, výřezání otvoru pro dřez v pracovní desce 
včetně zapojení na odpad, montáž a zapojení pákové 
baterie umístěné ve dřezu a montáž pracovního osvětlení.

432 725860201RT1
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná 
klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku

kus 10,00

zpětná 
klapka, D 40, 
50 mm, 
kulový kloub 
na odtoku

SLZN 19

431 55149005 Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 kus 5,00 SLZN 09 - Nerezový držák na toaletní papír
430 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 5,00

429 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 5,00 SLZN 07 - Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l

428 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 15,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou 
cementovou drobných kovových předmětů jinde 
neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky 
kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
nestanoví.

427 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 5,00 SLZN 11 - Nerezový koš 5 l

426 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 5,00

425 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 6,00
Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní 
použití  Barva: bílá, šedá
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Regulační klapka kruhová-provedení s přírubou  * Sestava 
klapky je tvořena tělesem, listem a ovládacím 
mechanizmem. Slouží k regulaci průtoku  vzduchu v 
potrubí škrcením průřezu.  * Teplota proudícího vzduchu 
musí být v rozsahu od -20 do +80 °C. V případě osazení 
klapky  elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle 
rozsahu teplot použitých elektrických prvků. * Klapky 
nejsou vzduchotěsné. * Klapky jsou určené pro prostředí 
chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací 
klimatických  podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, 
námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z  
deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2. * Klapky jsou určeny pro 
vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  
Provedení klapky: - s ovládáním ručním - příprava pro 
osazení servopohonu  V [m3.h-1] objemový průtok 
vzduchu w [m.s-1] rychlost  p [Pa] tlaková ztráta S [m2] 
plocha D, L, M,  H, W, a  [mm] rozměr n [-] počet otvorů [°] 

450 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 27,00

449 429717543 Klapka regulační kruhová RKKM pr.125, s přírubou kus 13,00

 

448 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 13,00

 728 Vzduchotechnika    

 

447 711767588R00
Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 
mm

kus 5,00
Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu a 0,25 m2 fólie na 
jeden prostup.

 711 Izolace proti vodě    

 Vzduchotechnika     

446 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01

445 27344354
Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a 
stropem)

kus 6,00 Průchodka pro potrubí průměru 76 - 152 mm, 20 šroubů

444 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 6,00

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

443 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,45

442 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 6,08

Stěna šachty Rigips, systém OK12, jednoduchá ocelová 
konstrukce z profilů CW 100 a UW 100, 2x opláštěná, tl. 
140 mm, bez minerální izolace, desky protipožární Ridurit 
tl. 20 mm.  3.80.10

441 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 5,00

440 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 5,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou 
cementovou drobných kovových předmětů jinde 
neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky 
kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
nestanoví.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

451 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 18,00
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459 429500204 Digestoř vestavná desková ke kuchyňské lince kus 5,00

458 429500205 Přísl.gigestoří -olejový filtr kus 5,00

457 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 5,00

456 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 13,00
Oblouk segmentový OS90° slouží ke spojování částí 
kruhového vzduchotechnického potrubí pod úhlem 90°.  Je 
vyroben z pozinkovaného plechu.

455 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 13,00

454 42981281
Trouba spirálně točená d 125 délka 1000 mm 
pozinkovaná

kus 27,54

Trouby spiro slouží zejména jako vzduchovody, ale mohou 
být použity např. i jako ztracené bednění.  Vyráběno dle 
technických podmínek KP 0203.  TROUBY SPIRO - 
materiál: plech pozinkovaný  prodejní délka 3 metry  Lem 
výrazně zpevňuje rouru Použitý material 
DX51D+Z275MAE Použití pro dlouhé trasy potrubí 
Mnohem větší odolnost proti promáčknutí než u hadic

453 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 25,50

452 904      R01
Uvedení do provozu a provozní zkoušky 
vzduchotechnických zařízení h 10,00

Komplexni 
vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 
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Kruhová mřížka KMM dle TPM 002/96  Krycí mřížky 
čtyřhranné a kruhové kruh.mřížka pr.160, umístění do zdi, 
nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se 
používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců 
potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují průniku 
větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí 
prachu, vláken a pod.  Mřížky čtyřhranné se připojují na 
boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle 
ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví 
nastřižením v rozích v délce “C” a stěny se ohnou. Rohy 
zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, vystřižení bočních 
otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na 
montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi jsou 
dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí 
chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 
60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1.  2. 
Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a 
případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 
mají mřížky střední vyztužovací pás.  a) Provedení mřížek 
z hled. umístění se označují číslicí na prvém místě za TP. 
Provedení  Umístění  Prvá doplňková číslice za TP  mřížky 
s přírubou na boční stěny potrubí  .2  na volné konce 
potrubí  mřížky s přírubou rámem a příchytkami pro 
osazení do zdi  .3  b) Provedení mřížek z hlediska 
povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje 
číslicí na místě za TP. Provedení  Druhá doplňková číslice 
za TP  Povrchová úprava nátěrem  - základní nátěr  .x0  - 
odstín RAL 9010 - bílá  .x1  - odstín RAL 9001 - krémová  

464 42972302
Stříška kruhová velikost 125,Protidešťová stříška s 
lemem. Standardní provedení: - materiál: pozinkovaný 
plech - protidešťová stříška s lemem a mřížko

kus 6,00

Protidešťová stříška s lemem. Standardní provedení: - 
materiál: pozinkovaný plech - protidešťová stříška s lemem 
a mřížkou - plášť švově svařován - místa po bodovém 
svařování jsou ošetřena zinkovou barvou - tmel: bez 
silikonu

463 42972761 Mřížka kruhová KMM pr.125, do zdi a stropu kus 8,00

462 728411541R00 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 31,00

461 429148026 Ventilátor axiální do koupelny  125STHL kus 5,00

460 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 5,00
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468 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 125 mm m 17,50

 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách

   

467 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli 
pro madla

kg 10,50

466 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00

Kruhová mřížka KMM dle TPM 002/96  Krycí mřížky 
čtyřhranné a kruhové kruh.mřížka pr.160, umístění volné 
konce potrubí, nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky (dále 
jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a 
volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. 
Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro 
vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod.  Mřížky 
čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce 
potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné 
konce potrubí se upraví nastřižením v rozích v délce “C” a 
stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, 
vystřižení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky 
se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi 
jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí 
chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 
60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1.  2. 
Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a 
případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 
mají mřížky střední vyztužovací pás.  a) Provedení mřížek 
z hled. umístění se označují číslicí na prvém místě za TP. 
Provedení  Umístění  Prvá doplňková číslice za TP  mřížky 
s přírubou na boční stěny potrubí  .2  na volné konce 
potrubí  mřížky s přírubou rámem a příchytkami pro 
osazení do zdi  .3  b) Provedení mřížek z hlediska 
povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje 
číslicí na místě za TP. Provedení  Druhá doplňková číslice 
za TP  Povrchová úprava nátěrem  - základní nátěr  .x0  - 
odstín RAL 9010 - bílá  .x1  - odstín RAL 9001 - krémová  

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

465 42972741 Mřížka kruhová KMM pr.125mm,vnitřní kus 17,00
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trubka bralenová  popláštěné černé trubky jakosti 11 343 ( 
pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země )

481 42243412.M Regulátor tlaku plynu Francel B 40 kus 1,00

Domovní regulátor FRANCEL B40 Základní údaje: vstupní 
přetlak: Pv = 0,7 až 4 bar  výstupní přetlak: Pr = 9 až 45 
mbar  teplota: - 20 až + 60 °C  průtok: 40 m3/h (n)  
přesnost: RG ( + / - 5%)  POPIS: Regulátory typu B jsou 
vysoce spolehlivé a bezpečné. Jedná se o regulátory s 
dvoustupňovou regulací s vestavěným bezpečnostním 
rychlouzávěrem, který odstaví regulátor mimo provoz v 
případě poklesu vstupního přetlaku, poklesu výstupního 
přetlaku a překročení max. průtoku. Regulátor je dále 
osazen pojistným ventilem s nastavenou požadovanou 
hodnotou ve výrobním závodě. Proti nečistotám 
obsaženým v plynu je vstup chráněn sítkovým filtrem. 
Velmi jednoduché je uvedení regulátoru do provozu (i 

480 14310503.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička m 10,00

479 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 30,00

478 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 4,00

477 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,00 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
476 723150342R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25 kus 1,00

475 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 8,00 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
474 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 10,00

473 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1,00

472 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 ks 1,00

 

471 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN65 m 2,00

 723 Vnitřní plynovod    

 Vytápění a přípojka,rozvod plynu     

470 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,33

Sanační odvětrání  - integrovaná PVC manžeta 
(hydroizolační fólie na bázi PVC) - určené k napojení na 
potrubí odvětrání kanalizace - výška nad izolaci 30 cm, 
hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost 
prodloužení až do 200 cm - součástí balení je dešťová 
krytka  určení: odvětrání plochých střech s napojením na 
původní potrubí materiál: tělo vpusti – polyamid PA6, 
ochranný koš – polykarbonát, sanační těsnění – EPDM 
integrovaná manžeta izolace: PVC – fólie na bázi mPVC 
barva: bílá

 H72 Zdravotně technické instalace     

469 283481396
Odvětrání sanační s PVC manžetou  125 PVC-k 
digestoři kus 5,00
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V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.497 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 18,00

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

496 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 25,00
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

495 733163101R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm m 38,00

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže. Potrubí nutno izolovat 
návlekovou izolací.

494 733132113R00
Osový pryžový kompenzátor závitový DN 32 stlačení 25 
mm + mont.

kus 2,00

493 733178133RT1
Polyetylénová síťovaná trubka s kyslíkovou barierou PN 
10, hustota 0,94 g/cm3, max. provozní

m 2.012,00

lisovaný 
spoj, 
mosazné 
press fitinky

 

492 230014042R00
Spojka předizolovaného potrubí do DN 40/D125 mm, 
pro potrubí 35*1,5mm(Koncová manžeta+Těsnící 
kroužek)

kus 8,00

Položka obsahuje: - svar vnitřního potrubí - dodávku a 
montáž polyetylenového pouzdra - vypěnění pěnou PUR - 
odstranění přebytečné pěny - odmaštění a utěsnění konců 
spoje uzavírací páskou

 733 Rozvod potrubí    

491 4261097532
Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací 
otáček Q = 1500 l/hod p = 35 kPa kus 2,00

490 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových ks 2,00

 732 Strojovny     

489 731412252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m kus 6,00

488 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 1,00

487 4841736013 Kotel  kondenzační se zásobníkem TUV do 32KW kus 1,00

 

486 731249322R00
Montáž závěsných kotlů kondenzačních s TUV, 
odkouření ks 1,00

Položka je určena pro ocenění montáže závěsných kotlů 
turbo s odkouřením přes obvodové zdivo nebo půdním 
prostorem.  V položce není zakalkulována dodávka potrubí 
pro odkouření.

 731 Kotelny    

19.2

485 28653234.A Objímka 40 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 1,00 19.1.40

484 28653240.A Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní kus 1,00

Kulový uzávěr přírubový BRA02.100... série DIN  DN 25 
délka 125 mm  pro plyn (zemní plyn, propan-butan) PN 16, 
T = 0 °C až +70 °C materiál tělesa litina GJS 400-15, koule 
a hřídel s ochranným pouzdrem mosaz OT 58,  těsnění 
koule P.T.F.E. + uhlík, O-kroužek NBR ovládání ruční 
pákou, na plyn žlutá

483 42237074.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 40, plyn kus 2,00

Kulový uzávěr přírubový BRA.02.100... série DIN  DN 40 
délka 140 mm  pro plyn (zemní plyn, propan-butan) PN 16, 
T = 0 °C až +70 °C materiál tělesa litina GJS 400-15, koule 
a hřídel s ochranným pouzdrem mosaz OT 58,  těsnění 
koule P.T.F.E. + uhlík, O-kroužek NBR ovládání ruční 
pákou, na plyn žlutá

482 42237072.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 25, plyn kus 1,00
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Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje 
mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. V souladu se standardem v zemích EU 
doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v 
příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS 
páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky 
pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého 
podélně děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné 
izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů 
– akustické izolace potrubí  Délka: 1000 mm Reakce na 
oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)  
Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný 
údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

501 631547115
Pouzdro potrubní izolační  35/30 mm,z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou s označením

m 30,00

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

500 722182004RT2
Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 
40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskou m 143,00

samolepicí 
spoj a příčné 
stažení 
páskou

499 733163106R00
Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V 
položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

m 30,00

498 733163105R00
Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V 
položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

m 32,00
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.
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Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje 
mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. V souladu se standardem v zemích EU 
doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v 
příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS 
páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky 
pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého 
podélně děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné 
izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů 
– akustické izolace potrubí  Délka: 1000 mm Reakce na 
oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)  
Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný 
údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

503 631547111
Pouzdro potrubní izolační  800  12 a 15/30 mm, z 
kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výro

m 63,00

502 631547114
Pouzdro potrubní izolační  28/30 mm,z kamenné vlny je 
opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou s označení

m 32,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje 
mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. V souladu se standardem v zemích EU 
doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v 
příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS 
páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky 
pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého 
podélně děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné 
izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů 
– akustické izolace potrubí  Délka: 1000 mm Reakce na 
oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)  
Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný 
údaj - tloušťka tepelné izolace v mm
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512 735171167R00 Těleso trub.1220.450 -kombinované s el.vložkou 300W kus 5,00

 735 Otopná tělesa    

Kompaktní měřič tepla složený z jednovtokového 
průtokoměru (mont. do vodorovného nebo
svislého potrubí), elektronický měřič tepla s bateriovým 
napájením, pár teploměrů (přívodní
teploměr v kulovém kohoutu, zpátečkový v průtokoměru), 
Qn = 0,6 m3/h, Qmax = 1,2 m3/h,
Qmin = 30 l / h, max. teplota 120oC, DN 15

511 734163411RM1 Filtr závitový DN 15 ks 2,00

510 38822151
Kompaktní měřič tepla složený z jednovtokového 
průtokoměru (mont. do vodorovného nebo kus 5,00

509 734419121R00 Montáž kompaktního měřiče tepla  DN 20 ks 5,00

Položka obsahuje montáž kompaktního měřiče tepla 
včetně zhotovení přírubových spojů na potrubí a 
zabudování ponorného pouzdra teploměru. Kompaktní 
měřiče tepla a příslušenství (zabudovací sada, 
komunikační moduly) se oceňují ve specifikaci.

508 734235235R00
Kulový kohout záv.uzavírací, chromovaný s ručním 
ovládáním DN 32 PN 25 do 185o C

kus 10,00

507 722235651R00 Ventil vod.zpětný  DN 15 kus 2,00

506 734293311R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 10 kus 2,00

 734 Armatury     

505 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 143,00

504 631547112
Pouzdro potrubní izolační  800  18/30 mm, z kamenné 
vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou 
skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku n

m 18,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem 
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje 
mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. V souladu se standardem v zemích EU 
doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v 
příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS 
páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky 
pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého 
podélně děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné 
izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, 
technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů 
– akustické izolace potrubí  Délka: 1000 mm Reakce na 
oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C)  
Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný 
údaj - tloušťka tepelné izolace v mm
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Izolační deska pro podlahové vytápění z expandovaného 
polystyrenus tepelně navařenou
parotěsnou bariérou z lisovaného polystyrenu, hustota 
materiálu 25 kg/m3, s mont. výstupky
rozteč 7,5 cm tl. 4,5 cm

518 28600425 Deska systémová  černá m2 334,09

517 736316509R00
Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou 
výstrojí s termostatickoui regulací- 10 vývodů+Skříň 
rozdělovače s nastavitelnou výškou 1000 x 650

kus 1,00

Skříň 
rozdělovače 
s 
nastavitelnou 
výškou 800 x 
650 až 720 x 
110 mm

516 736316508R00
Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou 
výstrojí s termostatickoui regulací- 9 vývodů+Skříň 
rozdělovače s nastavitelnou výškou 1000 x 650 a

kus 2,00

Rozdělovač 
pro 
podlahové 
vytápění s 
předmontova
nou výstrojí s 
termostatick
oui regulací
- 9 
vývodů+Skří
ň 
rozdělovače 
s 
nastavitelnou 
výškou 1000 
x 650 až 720 
x 110 mm

0122-03.500  s aretací přednastavení pro otopná tělesa  
Výrobce: HEIMEIER

 736 Podlahové vytápění     

515 55137306737
Ventil radiátorový závitový regulační  DN20, 120°C, kvs 
3,6, Samotíž-HR, kus 5,00

Položka je určena pro montáž ventilů regulačních 
plovákových v objektech. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na: - dodání ventilů regulačních; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - 
podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými 
položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce 
včetně bednění části A01 tohoto sborníku.

514 55137336
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a 
zarážkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, 
stupnice 1 - 5, rozsah nastavení od 6o C do 28o C

kus 5,00
vestavěné čidlo, s protimrazovou ochranou Rozsah 
5...26°C

513 891183431R00 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 40 kus 5,00
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 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

525 220890084R00 Účast technika provozovatele sít-plynu-koordinace h 20,00

524 349121100RT3 Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 0,2 t kus 1,00

včetně 
dodávky 
skříně PS1 
62x41x90 
cm

Součásti dodávky skříně jsou jednotlivé prefabrikáty v 
rozmontovaném stavu, dvířka 50x50 cm, instalační rám, 
spojovací materiál.

523 349121105RT1 Montáž beton. základu ke skříni  plyn-HUP kus 1,00

vč.dodávky 
základu tvar 
U 62x35x30 
cm pro 
PM1,PS1

V položce je zakalkulováno hloubení rýh nezapažených, 
šířky 50 cm v hornině 3, ve volném terénu, dodávka a 
montáž potrubí včetně navrtávací objímky, s podsypem 
štěrkopískem, s obsypem pískem nebo štěrkopískem, se 
zásypem hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do 6 
km, bez poplatku za skládku. Součástí ceny je dodávka 
trubního materiálu, elektrokoleno, chránička bralen, 
objímka, kulový kohout Novasfer, těsnící tmel, přechodka 
Isiflo, podpůrná vložka, držák chráničky a montáž všech 
částí přípojky, dále pak i výstražná fólie. Pokud je 
plynovodní řád veden ve zpevněné ploše, ocení se 
rozebrání a zřízení konstrukcí položkami 841 99 Příplatky 
za trasu plynovodu ve vozovce. Délka přípojky 10 m + 1,5 

522 841990140RAB Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové m 7,00
šířka rýhy 80 
cm

V položce je zakalkulováno: řezání živičného krytu, 
odstranění živičného krytu tl. 4 cm, řezání podkladního 
asfaltobetonu, odstranění podkladního asfaltbetonu tl. 7 
cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm 
a odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 15 cm, 
zřízení podkladu z kameniva drceného tl. 15 cm, podkladu 
z kameiva zpevněného cementem tl. 12 cm, podkladního 
asfaltobetonu tl. 7 cm a asfaltobetonového krytu tl. 4 cm. V 
položce není kalkulován poplatek za skládku pro 
vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně 
podle místních podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,70248 t/m konstrukce.  

521 841220022RAB Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl.10 m kus 1,00
napojení na 
řád D 90 mm

 84 Potrubí z trub azbestocementových     

520 28600413 Chránička PE pro 18 x 2,0 mm m 65,28

519 773992002R00 Dilatační chráničky návlekovými vložkami m 64,00
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Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

526 904      R01 Uvedení  do provozu,Komplexni vyzkouseni h 15,00
Komplexni 
vyzkouseni



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

527 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška h 15,00
Topná 
zkouška

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

528 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Dilatační zkouška h 12,00
Topná 
zkouška



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

529 904      R02 Zkouška těsnosti h 12,00
Topná 
zkouška

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

  90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    

 

532 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 5,00

Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem 
max. průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně 
tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120. Katalogový list 
502.10 (detail A). Otvor je utěsněn minerální vlnou, 
prostup i potrubí před a za prostupem je opatřeno 
protipožární stěrkou Promastop U.

 713 Izolace tepelné    

 Elektroinstalace - silnoproud     

531 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m t 14,80

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

 H736 Regulace     

530 900      R02
HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-
průrazy , rýhy, niky a zapravení h 30,00

stavební 
dělník v 
tarifní třídě 5



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

538 35712269
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 
pro montáž pod omítku, vč. rámu a zadní stěny 
,rozměry: 1035 x 1760 x 247 mm (š x v x h), IP 30

kus 1,00

537 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče  , včetně kompletace kus 0,50

536 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 1,00

535 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,00

 

534 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče do zdi kus 1,00

 M201VD Rozvaděč RE1    

533 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 50,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

541 37501112
SKŘÍŇ SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ PS,plastová skříň 
400x600x220mm IP 44 se svodičem přepětí T1 
(jiskřiště) min. LPL 2, k zaplombování

kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

540 35822002317 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

539 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 5,00
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551 35712236
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 
pro montáž pod omítku, vč. rámu a zadní stěny 
,rozměry: 435 x 1260 x 247 mm (š x v x h), IP 30

kus 1,00

550 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 0,50

549 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,00

548 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 20,00

547 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,00

546 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 3,00

 

545 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,00

 M202VD Rozvaděč RH    

544 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,00

543 35825270 výk. pojistky PNgG 200A kus 3,00

542 357117161 ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR, výk. pojistky PNgG 224A kus 1,00

Pro koncové připojení s energet. uzávěrem materiál: 
TERMOSET-N jmen. proud160 A  N: Celoplastové 
provedení z termosetu V: Pro osazení do výklenku ve 
stěně P:přímé připojení plného vodiče do konstrukční 
svorky 1: uzavírání dveří - jednoduchý závěr rozvodných 
zařízení  Technické údaje SP200/NVP1P  Jmenovité 
napětí do 690 V  Jmenovitý proud 160 A  Jmenovitý 
kmitočet 50 Hz  Stupeň krytí IP44  Stupeň ochrany IK10  
Zkratová odolnost 40 kA  Přístrojová výzbroj 2 x sada 
pojistkových spodků vel.00  Max. průřez přívodních vodičů 
50 mm2  Max. průřez vývodních vodičů Al - 25 mm2  Cu - 
35 mm2  Způsob připojení vodičů jistící prvek svorka H/M8  
pracovní přípojnice -  PEN svorka P/M6, H/M8  uzemnění 
třmenová svorka PE/M8  Uzavírání dveří energetický závěr 
dle ČSN 359754  Rozměry (š x v x h) 315 x 280 x 120 mm  
Hmotnost 3,5 kg  Typ pilířového podstavce -  Odolnost 
proti hoření kategorie B (nesnadno hořlavé)  Ochrana 
neživých částí před nebez. dotykovým napětím 
samočinným odpojením od zdroje
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555 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

554 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12380 35287  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité 
napětí 230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  
Jmenovitý reziduální proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá 
frekvence 50/60 Hz  Rázová odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 
kA  Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA  
Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ +45 °C  
* Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových 
instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující 
stejnosměrný reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - 
před nebezpečným dotykem živých částí - před 
nebezpečným dotykem neživých částí - před vznikem 
požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění 
pomocných spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * 
Odolnost proti rázovému proudu do 250 A * Možnost 
propojenís jističi LSN (LSE) propojovacími lištami.  
OFI63/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód výrobku 12380

553 35889037
přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na 
DIN lištu kus 1,00

552 35889033.A Proudový chránič 4x63A, 30mA, char. "G/A" kus 2,00
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558 35889020.A
Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, 
char. C, 30mA, char. G

kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

557 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

556 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

560 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 8,00

559 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

katalogové číslo 18690  Nástěnné skříně  Nástěnné 
rozváděčové skříně jsou určeny pro povrchovou montáž 
na stěnu. Jsou uzpůsobené pro osazení přístroji na 
montážní panel nebo na rošt.  Parametry  Krytí  IP65  
zatížitelnost dveří  5-15 kg  Zatížitelnost skeletu  15-60 kg  
Výška  300-1200 mm  Šířka  200-800 mm  Hloubka  120-
400 mm  Barva  RAL 7035  ČSN EN 62208  ČSN EN 
60439-1  ČSN EN 60439-1

572 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 5,00

571 35712301
Skříň plastová pro montáž pod omítku s 
oceloplechovými dvířky, vč. rámu a zadní stěny 
,rozměry: 359x589x96,5 mm (š x v x h), IP 30

kus 5,00

570 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 5,00

569 210140651R00 Zvonek 230V, na DIN lištu kus 5,00

568 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 80,00

567 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 5,00

 

566 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 5,00

 M203VD R1.1-R1.5    

565 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00

564 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,00

563 34535312
Soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. 
senzoru

kus 1,00

562 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 1,00

561 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

575 35889037
přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na 
DIN lištu kus 5,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12373 35280  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité 
napětí 230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  
Jmenovitý reziduální proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá 
frekvence 50/60 Hz  Rázová odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 
kA  Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA  
Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ +45 °C  
* Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových 
instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující 
stejnosměrný reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - 
před nebezpečným dotykem živých částí - před 
nebezpečným dotykem neživých částí - před vznikem 
požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění 
pomocných spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * 
Odolnost proti rázovému proudu do 250 A * Možnost 
propojenís jističi LSN (LSE) propojovacími lištami.  
OFI25/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód výrobku 12373

574 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 5,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

573 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 5,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

577 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,00

576 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 5,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

588 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,00

587 35712265
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 
pro montáž na stěnu, vč. rámu a zadní stěny ,rozměry: 
600 x 1560 x 263mm (š x v x h), IP 54

kus 1,00

586 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 1,00

585 230250024R00 Přídavná komunikace pro plyn. kotel kus 2,00

584 230250041R00
Montáž regulačního objektu , včetně 
svorek,příslušenství a přípojných kabelů kus 1,00

583 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,00

582 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,00

581 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,00

580 220110588R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 na konstrukci kus 1,00

 M204VD Rozvaděč RK     

579 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00

578 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 25,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

591 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

590 35889037
Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 4x25kA (8/20 us), na 
DIN lištu kus 1,00

589 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 1,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12373 35280  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité 
napětí 230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  
Jmenovitý reziduální proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá 
frekvence 50/60 Hz  Rázová odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 
kA  Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA  
Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ +45 °C  
* Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových 
instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující 
stejnosměrný reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - 
před nebezpečným dotykem živých částí - před 
nebezpečným dotykem neživých částí - před vznikem 
požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění 
pomocných spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * 
Odolnost proti rázovému proudu do 250 A * Možnost 
propojenís jističi LSN (LSE) propojovacími lištami.  
OFI25/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód výrobku 12373



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód
Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

593 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

592 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 5,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód
Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

595 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

594 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

 

608 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 300,00

 M21 Elektromontáže    

607 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00

606 449861019 optická signalizace 230V, IP 54 kus 1,00

605 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 2,00

604 38227050 zvuková signalizace 230V, IP 23 kus 1,00

603 405417050 Kabelový snímač teploty NTC 1kohm, 0 - + 90°C kus 1,00

602 5513808041 Příložné čidlo teploty NTC 10kohm, -30 - + 130°C kus 3,00

Reléové moduly DLP zprostředkovávají komunikaci mezi 
bezdrátovým přijímačem, který přijímá signály 
bezdrátových termostatů v jednotlivých místnostech a 
elektrotermickými hlavicemi ovládajícími jednotlivé okruhy 
podlahového vytápění a oběhovým čerpadlem, případně 
zdrojem tepla. DLP241M - 2 výstupy + ovládání 
oběhového čerpadla nebo zdroje DLP441M - 4 výstupy + 
ovládání oběhového čerpadla nebo zdroje DLP841M - 8 
výstupů + ovládání oběhového čerpadla nebo zdroje pro 
napojení elektrotermických hlavic a bezdrátových 
termostatů prostřednictvím přijímače IVAR.DAPF84, 

601 48481810 Čidlo venkovní teploty NTC 1kohm, -50 - + 70°C kus 1,00

600 405613211 Rozšiřovací modul regulátoru pro další topnou větev kus 1,00

599 405613011 Ekvitermní regulátor pro dvě topné větve, větev TUV kus 1,00

598 405613051 Ovládací panel regulátoru kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro 
nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, 
administrativních budovách a průmyslových instalacích se 
jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN 
jsou generací malých jističů.  Provedení jističů LTN-UC je 
určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 
obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 
230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně 
nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 
3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  
B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 230/400 V 
Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) 
Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí 
AC  AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý 
kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 
230 V  10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 
Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 Dotahovací moment  3 
Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C 

597 35889020.A
Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, 
char. C, 30mA, char. G

kus 2,00

596 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 2,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

625 210112032R00 Montáž spínačů pohybu - automatických kus 7,00

design Tango

624 210110025RT1
Spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 44, b. 
bílá,včetně dodávky spínače,rámečku kus 1,00

včetně 
dodávky 
spínače

design Garant

623 210110054RT6
Spínač seriový střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6 
(6+1), IP 44, b. Bílá, vč. dodávky strojku, rámečku a 
krytu

kus 1,00

vč. dodávky 
strojku, 
rámečku a 
krytu

design Garant

622 210110023RT2
Spínač seriový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 44, b. 
bílá, včetně dodávky spínače,rámečku kus 5,00

včetně 
dodávky 
spínače

design Garant

621 210110021RT1
Spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. 
bílá, včetně dodávky spínače,rámečku kus 2,00

včetně 
dodávky 
spínače

620 34551633
Zásuvka 230V, 16A, IP 20 s ochranou proti přepětí, b. 
hnědá (pro PC) kus 5,00

619 210111011R00 Zásuvka domovní  pro PC s přep.ochranou- montáž kus 5,00

série Classic

618 210111011RT6
Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC), včetně 
dodávky zásuvky a rámečku kus 10,00

včetně 
dodávky 
zásuvky a 
rámečku

série Tango

617 210111011RT2
Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky 
zásuvky

kus 54,00
včetně 
dodávky 
zásuvky

design Tango

616 210110006RT1
Spínač trojpólový zapuštěny, 400V, 16A, IP 20, včetně 
dodávky spínače,rámečku kus 5,00

včetně 
dodávky 
spínače

615 210110054RT6
Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu kus 9,00

vč. dodávky 
strojku, 
rámečku a 
krytu

design Praktik

614 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně 
dodávky spínače,rámečku kus 9,00

včetně 
dodávky 
spínače

design Praktik

613 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně 
dodávky spínače,,rámečku kus 2,00

včetně 
dodávky 
spínače

612 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, 
obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku kus 14,00

včetně 
dodávky 
spínače 
3553-01929

design Praktik

611 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,00

610 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 40,00

609 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 50,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

639 210010002RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně 
dodávky trubky PVC 2316

m 10,00

včetně 
dodávky 
trubky PVC 
2316

Včetně montáže víčka.

638 210220321RT1 svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky kus 20,00

včetně 
dodávky 
svorky + Cu 
pásku

637 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, 
včetně dodávky KR 97/5 s víčkem kus 19,00

včetně 
dodávky KR 
97/5 s 
víčkem

Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro 
trubky, nebo vodiče. Bez zapojení.

636 210010311RT1 Krabice 68mm s víčkem (KO68) včetně dodávky kus 16,00

včetně 
dodávky KU 
68-1902 s 
víčkem

Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro 
trubky, nebo vodiče, zavíčkování. Bez zapojení.

635 210010301RT1
Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně 
dodávky KP 68/2

kus 150,00
včetně 
dodávky KP 
68/2

634 35825716.A Doběhové relé pro ventilátor kus 5,00

633 210150481R00 Montáž časového relé kus 5,00

632 211150401R00 Montáž proudového zdroje bez ukončení typ Z 11 kus 1,00

631 210111114RT2
Zásuvka 400V, zapuštěná, 32A, 5p, IP 44, včetně 
dodávky zásuvky

kus 1,00
včetně 
dodávky 
zásuvky

design Praktik

630 210111113RT1
Zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, včetně 
dodávky zásuvky

kus 5,00
včetně 
dodávky 
zásuvky

629 210110001RT2
Zvonkové tlačítko, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá, 
včetně dodávky tlačítka kus 5,00

včetně 
dodávky 
tlačítka

628 210110051RT6
Tlačítko pro pulsní relése s orientační doutnavkou, 
zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá kus 5,00

vč. dodávky 
strojku, 
doutnavky, 
rámečku a 
krytu

design Classic

627 345355908
Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A 
(relé), IP 44, b. bílá

kus 2,00

626 345355906
Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A 
(relé), IP 20, b. bílátomatický 3299A-A22100 se 
snímačem pohybu

kus 5,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

655 210810046RT3
Kabel B2 s1 d0-0 3x2,5, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 225,00
včetně 
dodávky 
kabelu

654 210810045RT1
Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 270,00
včetně 
dodávky 
kabelu

653 210810045RT1
Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 150,00
včetně 
dodávky 
kabelu

652 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x4 (5C x 4) m 15,00

včetně 
dodávky 
kabelu 5x4 
mm2

651 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu  CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5) m 15,00

včetně 
dodávky 
kabelu

650 210810015RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, 
včetně dodávky kabelu,  CYKY-J 5x2,5 (5C x 1,5) m 20,00

včetně 
dodávky 
kabelu

649 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5 m 600,00

včetně 
dodávky 
kabelu

648 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5 m 410,00

včetně 
dodávky 
kabelu

647 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně 
uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5 m 225,00

včetně 
dodávky 
kabelu

646 210010013RT1
Trubka ochranná tuhá pr. 25mm, vč. upev. na stěnu a 
spojek, včetně dodávky m 8,00

včetně 
dodávky

645 210010012RT1
Trubka ochranná tuhá pr. 20mm, vč. upev. na stěnu a 
spojek, včetně dodávky m 4,00

včetně 
dodávky

644 210010011RT1
Trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a 
spojek, včetně dodávky m 11,00

včetně 
dodávky

643 3457114722 Trubka kabelová chránička pr.75mm m 20,00

642 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 20,00

641 210010004RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně 
dodávky trubky pr.25mm

m 12,00

včetně 
dodávky 
trubky PVC 
2329

640 210010003RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně 
dodávky trubky, trubka ochranná ohebná pr. 20 mm

m 14,00

včetně 
dodávky 
trubky PVC 
2323



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

668 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm,zemnicí pásek FeZn 30 x 4 -
(1,0 m => 0,95kg)

m 73,10
včetně pásku 
FeZn 30 x 4 
mm

667 210800550RT1 Vodič B2 s1 d0 25 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 130,00
včetně 
dodávky 
vodiče

666 210800547RT1 Vodič B2 s1 d0 6 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 35,00
včetně 
dodávky 
vodiče

665 210800530RT1
Vodič CY 25 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a 
zapojení

m 15,00
včetně 
dodávky 
vodiče CY 25

664 210800527RT1
Vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a 
zapojení

m 90,00
včetně 
dodávky 
vodiče CY 6

663 210810113RT1
Kabel B2 s1 d0-0 4x95, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 35,00
včetně 
dodávky 
kabelu

662 210810054RT1 Kabel B2 s1 d0-4x16, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 5,00
včetně 
dodávky 
kabelu

661 210810057RT3
Kabel B2 s1 d0-0 5x10, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 16,00

včetně 
dodávky 
kabelu 5x10 
mm2

660 210810053RT1
Kabel B2 s1 d0-0 4x10, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 120,00
včetně 
dodávky 
kabelu

659 210810057RT2
Kabel B2 s1 d0-0  5x6, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 10,00

včetně 
dodávky 
kabelu 5x6 
mm2

658 210810057RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x4, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 12,00

včetně 
dodávky 
kabelu 5x4 
mm2

657 210800136RT1
Kabel B2 s1 d0-0 5x2,5, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 15,00
včetně 
dodávky 
kabelu

656 210810055RT1
Kabel B2 s1 d0-0 5x1,5, vč, dodávky, ukončení a 
zapojení

m 125,00
včetně 
dodávky 
kabelu
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682 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně 
dodávky svorky SZ

kus 6,00
včetně 
dodávky 
svorky SZ

681 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 
atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 
mm

kus 4,00

včetně 
dodávky 
svorky SP 
kovových 
částí d 3-12 
mm

680 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 
atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm kus 20,00

včetně 
dodávky 
svorky SK 
pro vodič d 6-
10 mm

679 210220301RT1
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně 
dodávky svorky SO

kus 4,00
včetně 
dodávky 
svorky SO

678 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 
atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 6,00

včetně 
dodávky 
svorky SJ 1 k 
jímací tyči

677 210220221R00 Tyč jímací s upev.  do 3 m, kus 5,00

676 35444172 Tyč jímací  délky 2,0m, pr. 16mm, kus 6,00
Jímací tyč s rovným koncem, délka 2000 mm  použití: 
jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem

675 210220201R00 Tyč jímací s upev. na komín do 3 m dl.tyče kus 1,00

674 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 95,80
vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr. 8 mm 
(0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T/4, měkký

673 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 
+podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 m 68,80

včetně 
dodávky 
drátu FeZn 8 
mm + PV 21

672 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 
+podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 m 27,00

včetně 
dodávky 
drátu FeZn 8 
mm + PV01

671 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 
atd/,včetně dodávky svorky SR 3a Fe kus 6,00

včetně 
dodávky 
svorky SR 3a 
Fe

670 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 12,00

669 210220002RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně 
drátu kulatina FeZn pr. 10mm - 20x vývod (1,0m = 
0,62kg)

m 15,00
včetně drátu 
FeZn 10 mm
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694 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 6,00

693 34823034
LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky,včetně 
zdrojů kus 5,00

Kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení 
ke stropu se základnou z ocelového plechu a difuzorem z 
oboustranně pískovaného akrylátu. nízký profil o celkové 
výšce pouhých 34 mm. vhodné pro kanceláře, chodby, 
interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a 
odbavovací haly.

692 210201526R00 Svítidlo LED vestavné kus 5,00

691 348360101
Svítidlo LED interiérové (do chodeb,koupelen,kuchyní, 
schodišť) kus 55,00

690 348360103 Svítidlo LED interiérové do pokojů(bude dle výběru) kus 20,00

Kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení 
ke stropu se základnou z ocelového plechu a difuzorem z 
oboustranně pískovaného akrylátu. nízký profil o celkové 
výšce pouhých 34 mm. vhodné pro kanceláře, chodby, 
interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a 
odbavovací haly.

689 348360141 Svítidlo LED venkovní na fasádu kus 4,00

688 210201521R00 Svítidlo LED  stropní nebo nástěnné přisazené kus 79,00

687 210020952RT1
Označení svodů tabulkou (v případě, že nebude 
dodrženo jiného ochr. opatření) kus 6,00

včetně 
dodávky 
štítku

686 210220401RT1
Označení svodu štítky, smaltované, umělá 
hmota,včetně dodávky štítku kus 6,00

včetně 
dodávky 
štítku

685 210192553R00 Svorkovnice hl. pospojování HOP kus 2,00

684 622300175RT3 Instalační krabice 150x150mm, včetně dodávky krabice kus 1,00
včetně 
dodávky 
krabice

Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a montáž 
elektroinstalační krabice. Včetně dodávky krabice a 
kotevních prvků.

683 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi,ochranný úhelník OÚ 
1700mm

kus 6,00

včetně 
ochran.úheln
íku + 2 
držáky do zdi
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704 222261222R00 Svazkový držák vel. 30, vč. upevnění kus 25,00

703 220261101R00
Konstrukce ocelová pro zařízení do 5 kg, nosník pro 
šířku žlabu 250mm kus 25,00

702 220260754R00
Žlab kabelový  odbočení stran. 250/50 mm, 
elektroinstalační žlab drátěný 250/50, vč. Ostatního 
příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovac

m 25,00

701 34571431 Instalační krabice IP 54 kus 7,00

Elektroinstalační krabice - v uzavřeném provedení 
(plastové)  IP 54 167 x 167 x 78 mm  Pro montáž do 
prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a 
korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím 
mechanického poškození. Součástí krabice jsou těsnicí 
průchodky 1618 a přibalenou svorkovnicí S-96. Lze 
montovat SP-96.  zkouška žhavou smyčkou 650°C

700 222260007R00 Krabice instalační pod omítku do připraveného lůžka kus 7,00

 

699 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 18,00

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    

698 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 7,00
prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY 
CELKEM) cca 5%

697 53887314
Elektická trouba s várnou deskou 
(cca600x900x600mm)systémový díl do kuchyňské linky, 
dodávka včetně montáže

kus 5,00

Nouzové svítidlo   8W 3 hod  Krytí:  IP42  Povolená teplota 
okolí:  ta 25 °C  Napěťová soustava:  230 V, 50 Hz  pol. 
50210  Použití:  Svítidlo KOKR je nouzové zářivkové 
svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení. Je určeno k 
osvětlování vnitřních prostor.  Těleso a kryt:  Těleso a kryt 
svítidla jsou vyráběny vstřikovací technologií z plastu. Do 
tělesa je uchycena elektrická výbava svítidla.  Reflektor:  
Reflektor svítidla je vyroben z bíle lakovaného plechu o 
tloušťce 0,6 mm.  Elektrická výzbroj:  Nouzová jednotka 
TRIDONIC, baterie nouzové jednotky, třípólová 
bezšroubová svorkovnice pro připojení vodičů do průřezu 
2,5 mm2, objímka(y) zářivky. Ze strany přístupné při 
výměně zdroje je testovací tlačítko a zelená LED dioda.  
Systém uchycení:  Uchycení svítidel je řešeno pomocí čtyř 
samořezných šroubů a hmoždinek přímo na strop, či stěnu 
osvětlovaného prostoru.  Svítidla lze na přání vyrobit i ve 
třídě izolace II nebo s jinými světelnými zdroji, např. 
10/13W TC-D. Svítidla jsou standardně vybavena 
světelným zdrojem.  Svítidla jsou balena jednotlivě do 
třívrstvých kartónových obalů s výlepem.

696 725629101R00 Montáž elektro vařičů ks 5,00

695 34828434 N1-Svítidlo nouzové  - 8W/L, 3 h, IP 42, včetně zdrojů kus 6,00
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  M21 Elektromontáže    

 

714 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 22,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné 
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné 
práce na kulturních památkách, sloužící pro získání 
podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 
stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se 
oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních 
a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do 
hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako 
součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet 
skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně 
času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za 
účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud 
se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 
na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    

 Elektroinstalace - slaboproud     

713 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,17

712 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,60
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

711 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,77

Včetně případného složení na staveništní deponii.
710 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,16

709 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,77

708 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,25

707 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,77

 S Přesuny sutí     

706 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 14,00

705 222261223R00 Svazkový držák vel. 70, vč. upevnění kus 5,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

725 371205510-01 Zdroj domovního telefonu kus 1,00

724 220060355R00 Přeměření - nastavení systému kus 1,00

723 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 40,00

722 220280226R00 Montáž kabelu  zatažení do trubky m 70,00

721 220800031R00 Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového kus 2,00

720 222323306R00 Domácí telefon úchyt.body kus 5,00

719 222323322R00 Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi kus 1,00

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

718 210010323RT1
Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně 
dodávky KO 125 E s víčkem kus 6,00

včetně 
dodávky KO 
125 E s 
víčkem

717 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, 
včetně dodávky KR 97/5 s víčkem kus 8,00

včetně 
dodávky KR 
97/5 s 
víčkem

Včetně montáže víčka.

716 210010006RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm,včetně 
dodávky trubky PVC 2348

m 40,00

včetně 
dodávky 
trubky PVC 
2348

715 210010003RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně 
dodávky trubky PVC 2323

m 70,00

včetně 
dodávky 
trubky PVC 
2323
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734 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,82

733 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,73 Včetně případného složení na staveništní deponii.
732 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,00

 

731 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,73

 S Přesuny sutí    

730 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00

729 34121055
Kabel sdělovací ,kabel 2x1 - speciální kabel pro 
DT(domací telefon)

m 70,00

728 38229030 el. zámek 8V kus 2,00

727 38226869 Telefon domácí kus 5,00

726 38229804 Dveřní tablo (min.5účastníků) kus 1,00

Označení TESLA Stropkov: dříve značené 4FP 830 
145/S1  Tlačítkové tablo s rámečkem pod omítku  22 tl. s 
elektrickým vrátným a kódovacím zámkem  TLAČÍTKOVÁ 
TABLA S KÓDOVÝM ZÁMKEM TT 94 – KZ Tlačítkové 
tablo s elektrickým vrátným a kódovacím zámkem je 
zařízení určené pro komunikaci s domácím telefonem a 
ovládání elektrického zámku kódovacím zámkem se 4-
místným kódem. Skládá se z modulu elektrického 
vrátného, tlačítkového modulu a z modulu kódového 
zámku. Podle způsobu provedení ho můžeme montovat 
do nebo nad omítku. Je osazen jmenovkami a tlačítky pro 
vyzvonění příslušného domácího telefonu. Postupným 
stláčením čtyř čísel na modulu kódového zámku je možné 
odblokovat elektrický zámek, přičemž samotné otevření je 
doprovázeno akustickou a optickou signalizací. Stlačením 
tlačítka se znakem žárovky na modulu EV se rozsvítí LED 
diody, které osvětlují jmenovky, čímž se zlepší jejich 
čitelnost v tmavých prostorách a v noci. Modul EV dále 
obsahuje LED diodu označenou znakem zvonku, která 
svítí jen po dobu vzájemné komunikace dvou DT, čím 
upozorňuje návštěvníka na obsazení hovorové cesty k DT. 
Modul KZ má také tlačítko se znakem žárovky, které po 
stlačení rozsvítí LED diody osvětlující tlačítka pro 
nastavení volby KZ.  Pomocí servisního kódu a tlačítek 0 
až 9 a tlačítky # a * je možné nastavit nový uživatelský kód, 
servisní kód a dobu otvírání EZ. Každá operace vykonaná 
těmito tlačítky je doprovázena akustickou signalizací. 
Modul KZ je vybaven signalizačním prvkem TAMP, který 
signalizuje manipulaci s modulem kódovacího zařízení. 
Tlačítkové tablo TT 94-KZ je určené pro spolupráci s 
domácími telefony řady DT-93 a DT-85 a k nim 
příslušejícími síťovými napáječi řady SN-94 nebo SN-85.  
Provozní prostředí:  ·  vlhkost max. 80%  ·  teplota -25°C 
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V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby 
lze příplatky sčítat.

749 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 13,30

748 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 2,98

 59
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a 
zpevněných ploch     

747 572742111R00
Vyspravení  litým asftobetonem-doplnění obruba -
vozovka

t 0,92

 57
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z 
kameniva nebo živičné     

746 564861111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 29,90

štěrkodrť 
frakce 0-32 
mm

745 564861111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 98,88

štěrkodrť 
frakce 0-32 
mm

744 564851111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 
cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 36,90

štěrkodrť 
frakce 0-32 
mm

 

743 564851111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 
cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 18,44

štěrkodrť 
frakce 0-63 
mm

 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch    

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km 
nad 10 km.

742 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 34,88

741 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 348,84

 

740 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,88

 16 Přemístění výkopku    

739 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 34,88
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

738 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 34,88

 

 12 Odkopávky a prokopávky     

 Komunikace  a zpevněné plochy    

737 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,11
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

736 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,61

735 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,73
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Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka 711 19 - 9096 a to jen při položení 
pásů za použití natěradel za horka (nikoliv při položení 
pásů pouze na sucho).Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 1 m2. Pásy nebo tkaniny se oceňují ve 
specifikaci, doporučená spotřeba pásů 1,20 m2/m2, tkanin 
1,14 m2/m2.

762 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 46,95

Bez obrubníku.

 711 Izolace proti vodě     

761 639571120R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm m2 20,75

760 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 41,50

759 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 20,75

 

758 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 20,75 Bez obrubníku.

 63 Podlahy a podlahové konstrukce    

Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, barva červená
757 592452650 Dlažba  přírodní pro nevidomé 20x10x8 m2 3,01 Dlažba vibrolisovaná
756 59245266 Dlažba betonová zámková barevná  20x10x8 m2 0,61

Impregnace Protect System IN

755 592452655 Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x8 m2 36,66 Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch
754 5924511900 Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 59,56

V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby 
lze příplatky sčítat.

753 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 3,00

752 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 0,60

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání 
dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-
1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce 
jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která 
se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 
5%.

751 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,90

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání 
dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-
1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce 
jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která 
se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 
5%.

750 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 61,98
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 83 Potrubí z trub kameninových     

 Vodovodní přípojka    

 

775 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 133,81

 H22 Komunikace pozemní a letiště    

774 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00

Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s 
příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou 
schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na 
pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní 
fólie tř. 1 HlG  -  Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 
IP - Informativní dopravní značka provozní  štít z 
pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém 
obvodu značky retroreflexní fólie  I. třídy 3M EG nebo 
podobná, záruka 7 let

773 404459503
Sloupek systémový Fe k dané dopravní značce 
pozinkovaný, l= do 3000 mm

kus 1,00

772 404459516 Patka kotevní kompletní AP 60/4 kus 1,00
Příslušenství dopravních značek kotevní patka kompletní 
AP60/4 včetně šroubů a krytek

771 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 60,10

Včetně dodávky upevňovadel.
770 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 15,55 Cena Pardubice

769 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00

768 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00
V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na 
vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického 
betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.

767 915721112R00
Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.(1x 
místa pro invalidy)

m2 2,70

Osazení betonového silničního nebo chodníkového 
obrubníku.

766 596291115R00 Řezání obrub m 1,50

765 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 73,75

 

764 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 15,40 V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komunikacích a zpevněných plochách    

763 28323135 Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm m2 51,65

HDPE  Profilovaná fólie ze speciálního vysokotlakého 
polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody. V 
zabudovaném stavu nehnijící. Díky nopům vysokým 20 
mm a vysoké drenážní kapacitě nabízí 20 vysokou 
spolehlivost. Pod názvem Perforovaná se dodává jako 
speciální pás pro střešní konstrukce - např. parkovací 
střechy nebo vegetační střechy.  40 m2/bal  2625101100
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stavební délka pro vodoměr 260 mm  dodávka sestavy 
zahrnuje: 1 ventil s vnitřními závity a převlečnou 
vodoměrnou matkou 1 KRF ventil s integrobanou zpětnou 
klapkou, vnitřními závity a převlečnou vodoměrnou matkou 
na teleskopickém sáči a vypouštěním 1 masivní nerezovou 
konzoli s prolisy a otvory sadu spojovacího materiálu

782 42200740 Poklop uliční těžký 1650  - voda kus 1,00
Vodárenské armatury Model pro: armatury pro domovní 
přípojky obj.č. 1650 provedení: těžké materiál: šedá litina 
GG 200 bitumenovaná

781 55118034 Souprava vodoměrná 6/4"x6/4" kus 1,00

Souprava zemní  Pro domovní přípojky se šroubovým 
napojením DN 3/4" - 2"  obj.č. 9101 Provedení tuhé 
(standard) Krytí potrubí  2,0 m  - všechny zemní soupravy 
(tuhé i teleskopické) veškerých typů a rozměrů jsou 
chráněny proti vniknutí nečistot a povrchové vody  · 
teleskopická zemní souprava umožňuje plynulé vyrovnání 
do úrovně vozovky a to prostřednictvím nastavení 
teleskopické trubky a tyče pro  nasazení klíče  · všechny 
vertikální tlaky jsou pohlcovány působením teleskopu a tím 
je zabráněno poškození trubky a armatury  · standardní 
dodávka bez uličního poklopu a podkladovou deskou

780 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,00
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a 
šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.

779 42293116 Souprava zemní č. 9101-voda, L=2,0 m kus 1,00

 

778 894310060RA0
Šachtice vodovodní pro dvě vodoměrné místa z C 
12/15, do 5,00 m3 OP, osazení lehkého litinového 
poklopu velikosti 600 x 600 mm

kus 1,00

V položce je zakalkulováno: základová deska (dno) z 
betonu s cementovým potěrem, stěny z betonu s 
vyspravením nerovností, vynechání prostupů ve zdivu pro 
potrubí a jeho obezdění, dodání a osazení lehkého 
litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm.

 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé 
přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a 
montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových 
vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, 
proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp 
rýhy sypaninou se zhutněním.

777 831990010RAA Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy m 14,00
při šířce rýhy 
do 1,00 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a 
rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění 
výkopku, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

776 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 m 7,00
hloubka 1,2 
m
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V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a 
rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po 
zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože 
pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z 
trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka 
a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), 
zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, 
zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

787 831990101RAB Příplatek za trasu ve vozovce živičné m 8,00
při šířce rýhy 
do 1,0 m

V položce je zakalkolováno: řezání živičného krytu do 
hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, 
odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 20 
cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, 
naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze 
štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného 
asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky 
živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 
obaleného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován 
poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 
oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační 
hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,633 t/m konstrukce.

786 831350114RAF
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 
0,9 m, hloubky 2,0 m

m 16,00

rýha šířky 
0,9 m, 
hloubky 2,0 
m

 

 83 Potrubí z trub kameninových     

 Kanalizační přípojka    

 

785 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,79

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo 
kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. 
Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací 
plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m 
od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, 
kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 
6115 až - 6119.

 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    

Univerzální navrtávací pas s přírubovým výstupem č. 3510 
DN 100 přírubový výstup 50 vrtání přírub PN 10 medium: 
pitná voda a neagresivní odpadní voda pro litinové, 
ocelové a azbestcementové potrubí  těleso pasu: GGG 
400 s epoxidovou ochrannou vrstvou  těsnění: EPDM 
třmen: tloušťka 1,5 mm, nerez ocel 1.4301 pryžová vložka: 
nitrilová pryž šrouby: M 16 - nerez ocel 1.4308

784 38821487 Vodoměr domovní kus 1,00

AN 130 025 L260 G5/4 Q6 - BH E PN16 K10  vícevtokový, 
suchoběžný, se závitovým připojením, s impulsním 
výstupem montáž do vodorovného potrubí QN 6m3/h DN 
25 (1") délka 260 mm na horkou vodu do 130 st, PN 16

783 42273380 Pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 kus 1,00
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  15 Roubení    

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

793 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 90,72
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

792 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 90,72

 

 13 Hloubené vykopávky     

 Dešťová kanalizace a vsak    

 

791 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 38,22

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo 
kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. 
Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací 
plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m 
od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, 
kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 
6115 až - 6119.

 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    

 

790 894431321RCB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno  D 
200 mm, poklop šedá litina 40 t kus 2,00

dno KG D 
200 mm, 
poklop šedá 
litina 40 t

Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové 
roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické 
roury a litinového poklopu.

 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé 
přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní 
prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze 
štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC 
hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž 
PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška 
těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy 
sypaninou se zhutněním.

789 831350114RAD
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 
0,9 m, hloubky 1,5 m

m 12,00

rýha šířky 
0,9 m, 
hloubky 1,5 
m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a 
rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po 
zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože 
pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z 
trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka 
a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), 
zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, 
zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

788 831350113RAB
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 
0,8 m, hloubky 1,2 m

m 6,00

rýha šířky 
0,8 m, 
hloubky 1,2 
m
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804 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a boků s propoji kus 40,00

 21 Úprava podloží a základové spáry    

 

803 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,36

 19
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 
důlní    

Včetně dodávky kameniva.

802 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-rýhy m3 63,36
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp 
ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

801 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,02

s dodáním 
štěrkopísku 
frakce 0 - 22 
mm

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km 
nad 10 km.

 17 Konstrukce ze zemin     

800 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 273,62

799 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 27,36

798 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m-zpět m3 63,36

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 
m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení 
podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu 
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.   
a) hloubení jam objemu do 100 m3    	100 %	 objemu do 
1000 m3                     8 % objemu do 10000 m3                   
3 %	 objemu nad 10000 m3                 2 %  b) hloubení rýh 
š. do 60 cm bez ohledu na objem               100 %  c) 
hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3                   
100 % objemu nad 100 m3                   50 %  d) hloubení 
zářezů objemu do 1000 m3               neoceňuje se objemu 
do 10000 m3             neoceňuje se objemu nad 10000 m3           
neoceňuje se

797 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 63,36

796 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 74,00

 16 Přemístění výkopku     

795 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 74,00

794 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 74,00 Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
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S košem pro zachytávání nečistot, suchá nezámrzná a 
pachonepropustná klapka. Jednoduché vylamovací 
kroužky pro svody průměru 75, 100 a 110 mm. Dovolený 
průtok 360 l/min.

 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových     

812 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 5,00

 

811 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,32

Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném 
výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 
89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje 
položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok 
části A 03 tohoto sborníku.

 721 Vnitřní kanalizace    

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro 
práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

810 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,10

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro 
práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-1192. 
Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce.

809 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,92

 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)     

808 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 včetně dodávky textílie m2 83,90

 28 Zpevňování hornin a konstrukcí     

807 211561111RK1
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 
včetně dodávky drtě m3 10,12

kraj 
Jihomoravsk
ý

Vsakovací tunel  – nevhodnější řešení pro vsakování 
dešťové vody u rodinných domů.  Vlastnosti:  * velká 
schopnost pojmout přívalovou vodu  * vysoký vsakovací 
výkon  * libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu 
až po malý podnik  * ideální pro montáž „svépomocí“  * 
hmotnost pouze 22 kg  * nahradí 800 kg štěrku a 37 m 
drenážního potrubí  * menší výkop, menší náklady  * 
odolné pojezdu osobních vozidel  materiál PP - plně 
recykovatelný, neškodný spodní vodě, šetrný k životnímu 
prostředí objem 300 l rozměry  1,20×0,80×0,10 m připojení  
shora: DN 100, 150, 200, 300  zdola: DN 100  230010

806 28697914 Zakončení boků vsak. bloku a propoje bloků sada 27,30
zakončení vsakovacího bloku Garantia ecobloc inspect – 
dodává se v páru – 1 ks na každou stranu vsakovacího 
bloku (spojených bloků za sebou)  402002

805 28697901
Tunel vsakovací PP (plast drening h40) 310 l  dl. 
1200x800x400 mm

kus 13,65
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  H27 Vedení trubní dálková a přípojná    

825 894431321RCB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno D 
200 mm, poklop šedá litina 40 t kus 2,00

dno KG D 
200 mm, 
poklop šedá 
litina 40 t

Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové 
roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické 
roury a litinového poklopu.

824 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 48,00

 

823 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 48,00

 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

DN 125/DN 100, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE  KGR125/100

822 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 8,00
DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z 
elastomeru  PIPE - LIFE

821 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 4,00

DN 150/DN 125, 45°, nástrčná hrdla opatřená těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE  KGEA150/125/4

820 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,00

Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na 
potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 
trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

819 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 2,00

KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE  125/1

818 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 21,86
KGEM, DN 150, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE

817 28611146.A
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 
mm

kus 8,74

KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE  125/5

816 28611148.A
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 
mm

kus 4,00
KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE  125/3

815 28611149.A
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 
mm

kus 2,00

Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek z 
tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba 
položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a 
tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
se doporučuje  pro trubky ve výši 9,3 %, pro tvarovky ve 
výši 1,5 %.

814 28611145.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 kus 4,37
KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím 
kroužkem z elastomeru  PIPE - LIFE

813 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 48,00



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

 

839 132201110R00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-
plot

m3 11,52

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

 13 Hloubené vykopávky    

V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a 
zalévání.

 Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny     

838 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 23,65

837 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,18

836 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,02

835 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 23,65

834 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 23,65

833 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 23,65

832 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 23,65

 

831 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 23,65

 18 Povrchové úpravy terénu    

830 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,10

829 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,10

 

828 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 7,10

 16 Přemístění výkopku    

 Terénní úpravy - zeleň     

827 210100010RAC
Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy,v komunikaci, 
kabel CYKY 4 x 16

m 20,50

v 
komunikaci, 
kabel CYKY 
4 x 16

 

 M21 Elektromontáže     

 NN přípojka    

826 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,41

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo 
kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. 
Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací 
plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m 
od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, 
kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 
6115 až - 6119.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

  711 Izolace proti vodě    

 

849 627456146R00 Vyplnění spár 70 mm zdiva z cihel, MC s vyspárov. m2 143,22

 62 Úprava povrchů vnější    

 

848 345230020RAA
Zdivo kompletní plotové, tvárnice betonové, tl.19 
cm,stříška,tvárnice v barvě přírodní, štípané 
oboustranně

m2 20,65

tvárnice v 
barvě 
přírodní, 
štípané 
oboustranně

Zdivo plotové z tvárnic betonových s povrchem štípaným 
jednostranně nebo oboustranně, opatřené stříškou ze 
zákrytových desek, oboustranné spárování maltou MCs.

 34 Stěny a příčky    

847 311230012RAA
Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. do 30 cm - z 
vybouraných očištěných cihel m3 12,07

cihly 29 x 14 
x 6,5 cm, P 
15

846 959231131R00 Obrubní pás z cihel 29 pál.plných nastojato do MVC m 36,00

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

 31 Zdi podpěrné a volné     

845 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 18,60

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí 
tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné 
zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo 
opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné 
vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

844 274272110RT3
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm,výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 7,58
výplň tvárnic 
betonem C 
16/20

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí 
tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné 
zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo 
opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné 
vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

843 274272140RT3
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 1,43
výplň tvárnic 
betonem C 
16/20

 27 Základy     

842 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,60

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo 
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m 
(po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 
srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve 
výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

841 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,60
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

840 132201110R00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-
opěrka m3 7,08



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

858 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. 
DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) %

857 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 50,00

856 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené h 35,00

855 220890084R00 Dílenská dokumentace h 25,00

854 220890084R00
Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních 
rozvodů h 12,00

 

853 220890084R00 Vytýčení stavby h 25,00

 M Montážní přirážky    

 Vedlejší a rozpočtové náklady     

852 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 85,77

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení 
množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

 H01 Budovy občanské výstavby     

851 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - 
včetně dodávky těžkého pásu tl.4mm se skelnou 
vložkou

m2 10,14
1 vrstva - 
včetně 
dodávky

850 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M m2 6,26

1x nátěr - 
včetně 
dodávky 
penetračního 
laku ALP-M

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s 
příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení 
množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.  V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v 
množství 0,33 kg/m2.



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

864 553437205
Panel mobilního oplocení stavby 305x163 cm(jen 
amortizac)

kus 1,20

863 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 36,00

862 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 36,00

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

861 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 
15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 2,00

 762 Konstrukce tesařské     

860 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení 
staveniště,výsev trávy apod. m2 80,00

 

 18 Povrchové úpravy terénu     

 Zařízení staveniště    

859 201      R00
Koordinační a kompletační činnost generálního 
dodavatele

%

Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, 
které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které 
nelze vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto 
součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení 
pracoviště, skladových prostorů a přístupů k nim v souladu 
s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. 
Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch 
užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. 
b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do 
výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být 
uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přirážkou 
jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení 
prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené 
místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení 
lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez 
normálního opotřebení. c) strážní a požární služba 
pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora.  
Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto práce 
určené podle ceníku M 21  - venkovní vedení včetně svodů  
- veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená 
venkovním nebo závěsným vedením  - závěsná vedení  - 
elektrizace železnic  - uzemnění výše uvedených souborů 
prací  - práce na stávajících výše uvedených objektech b) 
práce určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 
80 až 90) c) práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek 
rozpočtovaných ve specifikacích, rozpočtové náklady 
stavebních prací a vedlejší rozpočtové náklady e) náklady 
na mimostaveništní dopravu specifikací f) rozpočtové 
náklady na výrobu ocelových konstrukcí na staveništi.  
Přirážku nelze použít pokud náklady, které kryje, vůbec 



Množství VariantaZkrácený popis MJ RTS komentářČ Kód

873 430-pronájem WCPronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 13,00

872 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 36,00

Patrový objekt - kancelářský KIP                        - šatnový Š 
- 300                        - víceúčelový OV - 150

871 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,50
Patrový objekt - kancelářský KIP                        - šatnový Š 
- 300                        - víceúčelový OV - 150

870 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,50

 M43 Montáže ocelových konstrukcí     

869 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, 
BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší 
stavebni)

kus 2,00

 

868 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,00

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    

867 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,50

866 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,45

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé 
přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a 
montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových 
vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, 
proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp 
rýhy sypaninou se zhutněním.

 H01 Budovy občanské výstavby     

865 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,00

 83 Potrubí z trub kameninových     



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 31.225,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

31.225,00 0,00 0,00
0,00

0,00 Kč
31.225,00 Kč 4.683,75 Kč 31.225,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 35.908,80 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 5

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 00 Přípravné a bourací práce    0,00 31.225,00 31.225,00 0,00

SO 00 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 11.475,00 11.475,00 0,00

1 SO 00 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 135,000 55,00 0,00 7.425,00 7.425,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 00 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 1,350 3.000,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 00 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

3 SO 00 120901101RT3 Bourání konstrukcí cihelných na MV v odkopávkách,bagrem-sklep strop m3 40,000 355,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 00 17 Konstrukce ze zemin    0,00 5.550,00 5.550,00 0,00

4 SO 00 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-sklep m3 30,000 155,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 SO 00 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 30,000 30,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

31.225,00 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 00 111201101R00 135,000 0,00
2 SO 00 111251111R00 1,350 0,00
3 SO 00 120901101RT3 40,000 0,00
4 SO 00 174100010RAA 30,000 0,00
5 SO 00 172103109R00 30,000 0,00

Zkrácený popis
100+1*35   

135*0,01   

8*2,5*2   

8*2,5*3,5-40   

30   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 00 - Přípravné a bourací práce)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 2.788.695,10 0,00 0,00

Montáž 1.930.866,70 0,00 0,00
PSV Dodávky 2.103.771,59 0,00 0,00

Montáž 1.155.405,53 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

217.517,54
8.196.256,50 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
8.196.256,50 Kč 1.229.438,48 Kč 8.196.256,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 9.425.695,00 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 320

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Hlavní stavební objekt)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Hlavní stavební objekt    4.892.466,70 3.303.789,77 8.196.256,47 741,94

SO 01.1 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 9.813,15 9.813,15 0,00

1 SO 01.1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 43,614 190,00 0,00 8.286,66 8.286,66 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 01.1 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 43,614 35,00 0,00 1.526,49 1.526,49 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 13 Hloubené vykopávky    0,00 54.718,76 54.718,76 0,00

3 SO 01.1 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 63,645 240,00 0,00 15.274,80 15.274,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 SO 01.1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 63,645 460,00 0,00 29.276,70 29.276,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 SO 01.1 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 63,945 159,00 0,00 10.167,26 10.167,26 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 16 Přemístění výkopku    0,00 28.846,30 28.846,30 0,00

6 SO 01.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,394 100,00 0,00 3.439,40 3.439,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 01.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 343,940 19,00 0,00 6.534,86 6.534,86 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 SO 01.1 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 72,865 39,00 0,00 2.841,74 2.841,74 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 01.1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,865 220,00 0,00 16.030,30 16.030,30 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 17 Konstrukce ze zemin    0,00 13.844,35 13.844,35 0,00

10 SO 01.1 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-pod desku m3 72,865 160,00 0,00 11.658,40 11.658,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

11 SO 01.1 172103109R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 72,865 30,00 0,00 2.185,95 2.185,95 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu    0,00 4.763,30 4.763,30 0,00

12 SO 01.1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 250,700 19,00 0,00 4.763,30 4.763,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 5.159,10 5.159,10 0,00

13 SO 01.1 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 34,394 150,00 0,00 5.159,10 5.159,10 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 21 Úprava podloží a základové spáry    28.745,67 11.932,33 40.678,00 67,73

14 SO 01.1 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod desku a studna m3 40,678 1.000,00 28.745,67 11.932,33 40.678,00 1,67 67,73 RTS I / 2019
SO 01.1 27 Základy    348.595,83 133.302,62 481.898,45 251,36

15 SO 01.1 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 35,018 2.500,00 78.577,76 8.967,24 87.545,00 2,53 88,42 RTS I / 2019

16 SO 01.1 273361921RT4
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm 
KH30

t 1,562 33.100,00 41.786,27 9.915,93 51.702,20 1,05 1,63 RTS I / 2019

17 SO 01.1 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,330 690,00 1.342,45 5.095,25 6.437,70 0,04 0,37 RTS I / 2019
18 SO 01.1 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,330 110,00 0,00 1.026,30 1.026,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
19 SO 01.1 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 38,699 2.550,00 88.574,41 10.108,04 98.682,45 2,53 97,71 RTS I / 2019
20 SO 01.1 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 59,550 1.600,00 62.519,36 32.760,64 95.280,00 0,96 57,35 RTS I / 2019
21 SO 01.1 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 3,206 1.400,00 2.876,95 1.611,45 4.488,40 0,74 2,37 RTS I / 2019
22 SO 01.1 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-zdivo t 1,115 35.000,00 19.528,07 19.496,93 39.025,00 1,00 1,12 RTS I / 2019
23 SO 01.1 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)-pasy t 1,741 35.000,00 30.491,80 30.443,20 60.935,00 1,00 1,75 RTS I / 2019
24 SO 01.1 274354012R00 Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m kus 4,000 200,00 144,67 655,33 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
25 SO 01.1 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 6,640 510,00 922,99 2.463,41 3.386,40 0,04 0,26 RTS I / 2019
26 SO 01.1 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 6,640 100,00 0,00 664,00 664,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
27 SO 01.1 622311512R00 Izolace suterénu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ -i vložena do základových konstrukcí m2 46,950 680,00 21.831,10 10.094,90 31.926,00 0,01 0,38 RTS I / 2019

SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné    775.324,79 201.297,51 976.622,30 87,28

28 SO 01.1 311271174R00
Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.500mm,fb(EN772-
1)2,2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)lambdá u 0,083(W/m.K) P+D

m2 271,535 2.400,00 522.804,28 128.879,72 651.684,00 0,16 44,31 RTS I / 2019

29 SO 01.1 311271206R00 Příplatek za úpravu zdiva první vrstvu  v.250 mm, tl.400mm m 60,600 50,00 3.030,00 0,00 3.030,00 -0,01 -0,47 RTS I / 2019

30 SO 01.1 311271187RT4
Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.300mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 21,573 1.510,00 25.903,42 6.671,81 32.575,23 0,17 3,73 RTS I / 2019

31 SO 01.1 311271612R00 Zdivo tl. 200 z váp.písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo m2 82,523 1.355,00 83.606,87 28.211,80 111.818,67 0,38 31,23 RTS I / 2019
32 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení  k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 57,000 120,00 1.296,60 5.543,40 6.840,00 0,00 0,06 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Hlavní stavební objekt)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

33 SO 01.1 317121035R00
Překlad systémový,výplň C 16/20,l=600,zdivo 500mm, (2x U 225  s integrovanou 
izolací - EPS 2x 75 mm), mezi které je vložena tepelná izolace tl. 50 m kus 58,500 700,00 29.708,85 11.241,15 40.950,00 0,07 4,31 RTS I / 2019

34 SO 01.1 317361821R00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) t 0,263 3.800,00 696,80 302,60 999,40 1,01 0,27 RTS I / 2019

35 SO 01.1 317121045RT3
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm,překlad nosný NOP VI / 4 / 17 
224 x 24,9 x 30 cm

kus 2,000 3.410,00 6.204,05 615,95 6.820,00 0,14 0,29 RTS I / 2019

36 SO 01.1 317121044RU1
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm,překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 
x 24,9 x 30 cm

kus 3,000 2.400,00 6.556,11 643,89 7.200,00 0,10 0,29 RTS I / 2019

37 SO 01.1 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 3,000 310,00 44,48 885,52 930,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
38 SO 01.1 593211005 Překlad železobetonový RZP 269/7/24 P kus 3,000 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,10 0,29 RTS I / 2019
39 SO 01.1 314268135R00 Komín systémový 1.průd+větrací šachta,pata,DN 20cm kus 1,000 12.610,00 10.140,67 2.469,33 12.610,00 0,34 0,34 RTS I / 2019
40 SO 01.1 314268235R00 Komín systémový 1.průd+cel.šachta,střed,DN 20cm m 9,000 6.480,00 46.230,06 12.089,94 58.320,00 0,21 1,93 RTS I / 2019
41 SO 01.1 314268524R00 Komín systémoý dvouprůd., krakorcová deska kus 1,000 3.725,00 3.300,75 424,25 3.725,00 0,06 0,06 RTS I / 2019
42 SO 01.1 314268522R00 Komínsystémový dvouprůd., krycí deska pro obezd. kus 1,000 5.660,00 5.235,75 424,25 5.660,00 0,03 0,03 RTS I / 2019
43 SO 01.1 314268751R00 Komín systémový větrací hlavice instal. šachty,univer kus 1,000 1.500,00 1.156,67 343,33 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
44 SO 01.1 314268731R00 Komín systémový komín.stříška  nerez,1.průduch kus 1,000 4.810,00 4.484,96 325,04 4.810,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
45 SO 01.1 314268325R00 Komín.hlava-systémový prvek -obezdívkový-prstenec,2.průd.,DN 200 mm m 1,400 18.000,00 22.974,49 2.225,51 25.200,00 0,41 0,57 RTS I / 2019

SO 01.1 34 Stěny a příčky    391.631,62 437.029,73 828.661,35 29,46

46 SO 01.1 342255032R00
Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.200mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 12,000 1.200,00 11.025,38 3.374,62 14.400,00 0,17 2,06 RTS I / 2019

47 SO 01.1 342255028RT1
Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.150mmfb(EN772-
1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

m2 92,620 969,00 66.109,56 23.639,22 89.748,78 0,11 10,39 RTS I / 2019

48 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 16,000 110,00 333,63 1.426,37 1.760,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
49 SO 01.1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 9,200 90,00 130,94 697,06 828,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
50 SO 01.1 342012223RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 90,350 910,00 38.307,95 43.910,55 82.218,50 0,03 2,34 RTS I / 2019

51 SO 01.1 342017223R00
Příčka  mezibytová systémová tl.>170 2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5 2x minerál - 
akustik

m2 63,750 1.810,00 58.050,82 57.336,68 115.387,50 0,06 3,52 RTS I / 2019

52 SO 01.1 342017123R00
Příčka systémová inst.tl.>150,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5, 2xminerální deska-
akustik

m2 54,950 1.800,00 46.590,16 52.319,84 98.910,00 0,05 2,79 RTS I / 2019

53 SO 01.1 342266111RT3
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 
mm, minerální desky tl.5 cm

m2 166,750 749,00 54.675,66 70.220,09 124.895,75 0,01 2,35 RTS I / 2019

54 SO 01.1 342264051RT3
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard impreg. tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 29,000 690,00 7.040,03 12.969,97 20.010,00 0,01 0,35 RTS I / 2019

55 SO 01.1 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 29,000 120,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

56 SO 01.1 342264098RT2
Příplatek k podhledu sádrokart. za snížení o vzduchotechnické rozvody o do 
250mm

m2 29,000 180,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

57 SO 01.1 342265191R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2 kus 8,000 281,00 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

58 SO 01.1 342267111RT1
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm-
vzduchotechnika

m 13,000 904,00 1.578,59 10.173,41 11.752,00 0,01 0,15 RTS I / 2019

59 SO 01.1 342265112RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá,desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 12,000 750,00 3.685,58 5.314,42 9.000,00 0,02 0,20 RTS I / 2019

60 SO 01.1 342265122RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá,desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 76,815 870,00 22.999,65 43.829,40 66.829,05 0,02 1,17 RTS I / 2019

61 SO 01.1 342265132RT8
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.,desky požár.,impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 138,960 808,00 44.831,28 67.448,40 112.279,68 0,02 2,26 RTS I / 2019

62 SO 01.1 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2 227,775 35,00 5.857,11 2.115,01 7.972,13 0,00 0,41 RTS I / 2019
63 SO 01.1 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za inpregnaci do vlhkého prostředí-stropy m2 65,770 35,00 1.691,24 610,71 2.301,95 0,00 0,12 RTS I / 2019

64 SO 01.1 342263990RD2
Příplatek k příčce sádrokart. za akustickou desku tl. 12,5 mm, na obou stranách, 
nebo z jedné dvojitě m2 132,213 180,00 23.798,34 0,00 23.798,34 0,01 1,03 RTS I / 2019

65 SO 01.1 342264051RT1
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 24,300 651,00 4.925,71 10.893,59 15.819,30 0,01 0,30 RTS I / 2019

66 SO 01.1 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 9,000 548,00 0,00 4.932,00 4.932,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
67 SO 01.1 342265998RT3 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 228,775 65,00 0,00 14.870,38 14.870,38 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    653.010,76 236.485,91 889.496,67 143,49

68 SO 01.1 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 11,557 3.080,00 28.525,79 7.069,77 35.595,56 2,53 29,18 RTS I / 2019
69 SO 01.1 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 29,550 400,00 2.717,23 9.102,77 11.820,00 0,01 0,23 RTS I / 2019
70 SO 01.1 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,922 38.000,00 23.624,16 11.411,84 35.036,00 1,02 0,94 RTS I / 2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

71 SO 01.1 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 29,550 91,00 0,00 2.689,05 2.689,05 0,00 0,00 RTS I / 2019

72 SO 01.1 411147212RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí KH 
20 drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 60,710 2.110,00 89.435,27 38.662,83 128.098,10 0,33 20,17 RTS I / 2019

73 SO 01.1 411147213RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 3,0-4,6 m,s Kari sítí KH 20 
drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 9,600 2.110,00 14.560,48 5.695,52 20.256,00 0,33 3,20 RTS I / 2019

74 SO 01.1 411147214RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 4,6-6,2 m,s Kari sítí KH 20 
drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 37,960 2.160,00 61.443,93 20.549,67 81.993,60 0,33 12,66 RTS I / 2019

75 SO 01.1 411147215RT2
Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 6,2-7 m,s Kari sítí KH 20 
drát 6 mm oko 150x150 mm

m2 185,440 2.160,00 299.691,10 100.859,30 400.550,40 0,33 61,89 RTS I / 2019

76 SO 01.1 413941125R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t 2,296 9.010,00 36,07 20.650,89 20.686,96 0,01 0,03 RTS I / 2019
77 SO 01.1 13487125 Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 t 2,526 19.000,00 47.994,00 0,00 47.994,00 1,00 2,53 RTS I / 2019

78 SO 01.1 417325216R00
Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonáž do nosníků nebo nízká 
vložka včetně výztuže a osazení nosníků) m 92,600 280,00 19.423,60 6.504,40 25.928,00 0,11 9,75 RTS I / 2019

79 SO 01.1 593410510 Nosník systémový Y175C 6,40/C 120x175x6400 mm kus 18,000 2.800,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,10 1,73 RTS I / 2019
80 SO 01.1 593410460 Nosník systémový Y175C 4,40/C 120x175x4400 mm kus 2,000 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,06 0,12 RTS I / 2019
81 SO 01.1 59341040 Nosník systémový Y175C  2,20/C 120x175x2200 mm kus 6,000 641,00 3.846,00 0,00 3.846,00 0,03 0,17 RTS I / 2019
82 SO 01.1 593410450 Nosník systémový Y175C  4,00/C 120x175x4000 mm kus 2,000 1.310,00 2.620,00 0,00 2.620,00 0,05 0,11 RTS I / 2019
83 SO 01.1 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 23,150 610,00 5.693,12 8.428,38 14.121,50 0,03 0,80 RTS I / 2019
84 SO 01.1 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 23,150 210,00 0,00 4.861,50 4.861,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 43 Schodiště    33.504,88 38.651,42 72.156,30 8,69

85 SO 01.1 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 2,850 4.500,00 8.075,41 4.749,59 12.825,00 2,53 7,20 RTS I / 2019
86 SO 01.1 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 11,400 1.972,00 11.791,13 10.689,67 22.480,80 0,05 0,52 RTS I / 2019
87 SO 01.1 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 11,400 130,00 0,00 1.482,00 1.482,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
88 SO 01.1 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 28,500 91,00 421,98 2.171,52 2.593,50 0,00 0,07 RTS I / 2019
89 SO 01.1 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 28,500 20,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
90 SO 01.1 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 11,400 1.200,00 5.934,44 7.745,56 13.680,00 0,02 0,19 RTS I / 2019
91 SO 01.1 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 11,400 100,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
92 SO 01.1 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel B 500 B t 0,342 45.000,00 7.169,69 8.220,31 15.390,00 1,02 0,35 RTS I / 2019
93 SO 01.1 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 9,500 210,00 112,22 1.882,78 1.995,00 0,04 0,37 RTS I / 2019

SO 01.1 60 Omítky ze suchých směsí    114.902,25 77.700,45 192.602,70 1,65

94 SO 01.1 602021104R00 Adhézní nátěr stěn - na dřevotřískovou desku/ tmel pod tep.izolaci m2 20,960 60,00 673,37 584,23 1.257,60 0,00 0,01 RTS II / 2018
95 SO 01.1 601011193R00 Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý m2 143,400 51,00 2.905,29 4.408,11 7.313,40 0,00 0,05 RTS II / 2018
96 SO 01.1 601011184RT7 Stěrka na podhledech a ostění silikátová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm m2 76,180 371,00 16.795,94 11.466,84 28.262,78 0,00 0,28 RTS II / 2018
97 SO 01.1 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 589,900 51,00 13.154,69 16.930,21 30.084,90 0,00 0,19 RTS II / 2018
98 SO 01.1 602011184RT7 Stěrka na stěnách silikátová barevná , zatíraná, zrnitost 2,0 mm m2 300,925 359,00 69.872,47 38.159,60 108.032,08 0,00 0,97 RTS II / 2018
99 SO 01.1 602011189R00 Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm m2 28,796 551,00 10.508,68 5.357,92 15.866,60 0,00 0,14 RTS II / 2018
100 SO 01.1 602011195R00 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 28,796 62,00 991,80 793,55 1.785,35 0,00 0,01 RTS II / 2018

SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní    102.808,72 304.877,55 407.686,27 10,56

101 SO 01.1 601011231RT3 Omítka stropů jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm m2 293,710 250,00 16.628,08 56.799,42 73.427,50 0,01 2,30 RTS I / 2019

102 SO 01.1 611481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 293,710 199,00 13.573,55 44.874,74 58.448,29 0,00 1,21 RTS I / 2019

103 SO 01.1 602011131RT3 Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm m2 412,647 189,00 14.474,22 63.516,06 77.990,28 0,01 2,64 RTS I / 2019

104 SO 01.1 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 412,647 190,00 19.925,33 58.477,60 78.402,93 0,00 1,51 RTS I / 2019

105 SO 01.1 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek-(porobeton/tmel+tmel /štuk) m2 1.412,714 51,00 31.662,36 40.386,06 72.048,41 0,00 0,45 RTS I / 2019
106 SO 01.1 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 8,400 490,00 594,19 3.521,81 4.116,00 0,05 0,43 RTS I / 2019
107 SO 01.1 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 33,050 610,00 4.356,74 15.803,76 20.160,50 0,03 1,15 RTS I / 2019
108 SO 01.1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 51,225 46,00 691,40 1.664,95 2.356,35 0,00 0,00 RTS I / 2019
109 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 230,400 90,00 902,86 19.833,14 20.736,00 0,00 0,85 RTS I / 2019

SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější    128.891,69 190.300,65 319.192,34 5,94

110 SO 01.1 622311522RV1 Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 28,796 880,00 14.148,00 11.192,48 25.340,48 0,01 0,32 RTS I / 2019

111 SO 01.1 602013213RT1
Omítka jádrová ,tloušťka vrstvy 10 mm,vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně 
pórobetonového a vápenopískového zdiva

m2 356,145 190,00 11.938,89 55.728,66 67.667,55 0,01 3,21 RTS I / 2019

112 SO 01.1 622319334RV1
Zatepl.  elastic,fasáda,EPS F šedý 140mm,-boky vikýřů zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K m2 12,000 890,00 6.104,23 4.575,77 10.680,00 0,01 0,12 RTS I / 2019

113 SO 01.1 620991005R00 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 104,600 60,00 4.124,67 2.151,33 6.276,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
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114 SO 01.1 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 259,730 199,00 13.135,55 38.550,72 51.686,27 0,00 0,95 RTS I / 2019

115 SO 01.1 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm m2 7,200 210,00 384,26 1.127,74 1.512,00 0,00 0,03 RTS I / 2019

116 SO 01.1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 31,740 45,00 419,43 1.008,87 1.428,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
117 SO 01.1 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 160,600 50,00 0,00 8.030,00 8.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
118 SO 01.1 28350202 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10  l=2,5 m m 84,210 12,00 1.010,52 0,00 1.010,52 0,00 0,01 RTS I / 2019
119 SO 01.1 283502057 Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m m 61,320 44,00 2.698,08 0,00 2.698,08 0,00 0,01 RTS I / 2019
120 SO 01.1 28350224 Profil okenní parapetní plastový LPE  dl. 2 m m 23,100 38,00 877,80 0,00 877,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

121 SO 01.1 620905131R00
Opracování, řezání systémových tepelně izolačních a porobetových tvárnic do tvarů 
říms a zateplení, včetně nalepení m2 59,626 815,00 0,00 48.595,19 48.595,19 0,00 0,00 RTS I / 2019

122 SO 01.1 59533128
Deska izolační 200 mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 16,433 1.550,00 25.471,15 0,00 25.471,15 0,02 0,36 RTS I / 2019

123 SO 01.1 59533127
Deska izolační tl.150mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 11,513 1.200,00 13.815,60 0,00 13.815,60 0,02 0,19 RTS I / 2019

124 SO 01.1 59533125
Deska izolační tl.100mm, masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z 
kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,

m2 36,432 800,00 29.145,60 0,00 29.145,60 0,01 0,40 RTS I / 2019

125 SO 01.1 621481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu m2 46,300 210,00 2.104,67 7.618,33 9.723,00 0,00 0,17 RTS I / 2019

126 SO 01.1 622311152RV1
Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm-nad římsou, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou m2 8,960 1.210,00 2.562,26 8.279,34 10.841,60 0,01 0,08 RTS I / 2019

127 SO 01.1 621481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 20,920 210,00 950,97 3.442,23 4.393,20 0,00 0,08 RTS I / 2019

SO 01.1 63 Podlahy a podlahové konstrukce    159.222,94 68.601,16 227.824,10 71,02

128 SO 01.1 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-ochrana izolace m3 10,920 3.315,00 23.338,24 12.861,56 36.199,80 2,53 27,57 RTS I / 2019
129 SO 01.1 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 10,920 1.120,00 0,00 12.230,40 12.230,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

130 SO 01.1 632441411R00
Potěr cementový ze suchýh směsí systémový pro podlahové topení FE 30, plocha 
do 100 m2, tl. 30 mm

m2 350,580 280,00 65.124,35 33.038,05 98.162,40 0,07 23,37 RTS I / 2019

131 SO 01.1 632441412R00 Potěr  FE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm m2 1.752,900 35,00 54.519,99 6.831,51 61.351,50 0,01 19,47 RTS I / 2019
132 SO 01.1 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,568 35.000,00 16.240,35 3.639,65 19.880,00 1,06 0,60 RTS I / 2019

SO 01.1 711 Izolace proti vodě    108.728,31 70.351,18 179.079,49 2,41

133 SO 01.1 711142559RY2
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf.pásu 
tl.min.4mm  special mineral

m2 28,796 280,00 5.239,20 2.823,68 8.062,88 0,01 0,17 RTS I / 2019

134 SO 01.1 711112002RZ1
Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena,1x nátěr - včetné dodávky 
asfaltového laku

m2 28,796 55,00 727,39 856,39 1.583,78 0,00 0,02 RTS I / 2019

135 SO 01.1 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M m2 218,400 31,00 4.121,98 2.648,42 6.770,40 0,00 0,07 RTS I / 2019

136 SO 01.1 711141559RY2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dod.pás hydroizolační z 
modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina m2 292,760 280,00 54.775,42 27.197,38 81.972,80 0,01 1,64 RTS I / 2019

137 SO 01.1 711757288R00 Opracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm kus 11,000 510,00 380,14 5.229,86 5.610,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
138 SO 01.1 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 125,680 50,00 1.546,39 4.737,61 6.284,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
139 SO 01.1 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 125,680 480,00 38.136,88 22.189,52 60.326,40 0,00 0,46 RTS I / 2019
140 SO 01.1 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 47,600 130,00 3.800,92 2.387,08 6.188,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
141 SO 01.1 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,414 945,00 0,00 2.281,23 2.281,23 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)    12.618,11 6.708,82 19.326,93 0,31

142 SO 01.1 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,360 110,00 223,13 2.236,47 2.459,60 0,00 0,01 RTS I / 2019

143 SO 01.1 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, 
modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš m2 25,714 140,00 3.599,96 0,00 3.599,96 0,00 0,08 RTS I / 2019

144 SO 01.1 712341559RV1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky  SBS 
mod.asfaltu 40 special dekor-vložka ze sklen.vláken 215g*m2 m2 22,360 290,00 4.586,22 1.898,18 6.484,40 0,01 0,12 RTS I / 2019

145 SO 01.1 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 22,360 110,00 223,13 2.236,47 2.459,60 0,00 0,01 RTS I / 2019

146 SO 01.1 62852269
Pás modif. asfalt samolep  sticker plus,z modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka 
nosná 200g*m2

m2 25,714 155,00 3.985,67 0,00 3.985,67 0,00 0,09 RTS I / 2019

147 SO 01.1 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,307 1.100,00 0,00 337,70 337,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 713 Izolace tepelné    317.215,22 75.905,53 393.120,76 2,43

148 SO 01.1 713121118RU1
Montáž dilatačního pásku podél stěn,včetně dodávky minerálního pásku 
15x100x1000 mm

m 416,400 50,00 12.541,80 8.278,20 20.820,00 0,00 0,13 RTS I / 2019
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149 SO 01.1 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 529,140 40,00 0,00 21.165,60 21.165,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

150 SO 01.1 28375768.A
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/m K

m3 18,898 2.100,00 39.685,80 0,00 39.685,80 0,03 0,47 RTS I / 2019

151 SO 01.1 28376501 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm-strop m2 134,416 510,00 68.552,16 0,00 68.552,16 0,00 0,40 RTS I / 2019
152 SO 01.1 283758904 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 25,786 280,00 7.220,08 0,00 7.220,08 0,00 0,07 RTS I / 2019

153 SO 01.1 28376062
Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm, Součinitel tepelné vodivosti 
0,044 W/mK

m2 175,540 60,00 10.532,40 0,00 10.532,40 0,00 0,11 RTS I / 2019

154 SO 01.1 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 482,360 35,00 2.703,08 14.179,52 16.882,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
155 SO 01.1 713131130R00 Izolace tepelná  vložením do konstrukce m2 182,100 78,00 951,01 13.252,79 14.203,80 0,00 0,04 RTS I / 2019
156 SO 01.1 28376505 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x180mm m2 161,262 930,00 149.973,66 0,00 149.973,66 0,01 0,87 RTS I / 2019

157 SO 01.1 63150945
Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální plsti , Součinitel tepelné vodivosti: 
0,035 W/mK

m2 24,480 331,00 8.102,88 0,00 8.102,88 0,01 0,17 RTS I / 2019

158 SO 01.1 713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 157,800 81,00 1.164,46 11.617,34 12.781,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

159 SO 01.1 67352330
Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, která se skládá z výztužné 
mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované fólie a z reflexní alumi m2 173,580 35,00 6.075,30 0,00 6.075,30 0,00 0,03 RTS I / 2019

160 SO 01.1 713111271RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou,včetně pásky m 79,200 26,00 1.606,33 452,87 2.059,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
161 SO 01.1 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnec a římsa m2 31,300 170,00 1.040,29 4.280,71 5.321,00 0,00 0,09 RTS I / 2019
162 SO 01.1 28376355.A Deska extrudovaný polystyren 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená m2 32,865 215,00 7.065,98 0,00 7.065,98 0,00 0,04 RTS I / 2019
163 SO 01.1 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,435 1.100,00 0,00 2.678,50 2.678,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 762 Konstrukce tesařské    401.282,74 318.152,31 719.435,06 22,49

164 SO 01.1 762342204RT4
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm

m2 279,180 41,00 4.250,07 7.196,31 11.446,38 0,00 0,40 RTS I / 2019

165 SO 01.1 762342203RT4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm

m2 279,180 118,00 12.072,38 20.870,86 32.943,24 0,00 1,13 RTS I / 2019

166 SO 01.1 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 613,400 210,00 3.400,46 125.413,54 128.814,00 0,00 0,61 RTS I / 2019
167 SO 01.1 60515224 Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm m3 0,928 7.445,00 6.908,96 0,00 6.908,96 0,55 0,51 RTS I / 2019
168 SO 01.1 60515832 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m m3 0,616 11.850,00 7.299,60 0,00 7.299,60 0,50 0,31 RTS I / 2019
169 SO 01.1 60515226 Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm m3 5,487 7.300,00 40.055,10 0,00 40.055,10 0,55 3,02 RTS I / 2019
170 SO 01.1 60515236 Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm m3 4,060 7.100,00 28.826,00 0,00 28.826,00 0,55 2,23 RTS I / 2019
171 SO 01.1 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 83,900 272,00 458,73 22.362,07 22.820,80 0,00 0,08 RTS I / 2019
172 SO 01.1 60515248 Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm m3 0,515 7.100,00 3.656,50 0,00 3.656,50 0,55 0,28 RTS I / 2019
173 SO 01.1 60515254 Hranol SM/JD 1 16x20délka 300-600 cm m3 1,589 7.100,00 11.281,90 0,00 11.281,90 0,55 0,87 RTS I / 2019
174 SO 01.1 60515242 Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm m3 0,626 7.100,00 4.444,60 0,00 4.444,60 0,55 0,34 RTS I / 2019
175 SO 01.1 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 115,000 160,00 650,02 17.749,98 18.400,00 0,00 0,11 RTS I / 2019
176 SO 01.1 60512685 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm m3 0,607 5.620,00 3.411,34 0,00 3.411,34 0,55 0,33 RTS I / 2019
177 SO 01.1 60512687 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm m3 0,662 5.820,00 3.852,84 0,00 3.852,84 0,55 0,36 RTS I / 2019
178 SO 01.1 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 433,460 140,00 0,00 60.684,40 60.684,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

179 SO 01.1 60726122
Deska dřevoštěpková  3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  B - broušená strana m2 468,137 318,00 148.867,57 0,00 148.867,57 0,01 6,51 RTS I / 2019

180 SO 01.1 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 30,000 75,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
181 SO 01.1 31121226 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22 1000 k 0,032 10.405,00 332,96 0,00 332,96 0,13 0,00 RTS I / 2019
182 SO 01.1 31111312 Matice přesná  M20-pozink 1000 k 31,500 346,00 10.899,00 0,00 10.899,00 0,06 1,97 RTS I / 2019
183 SO 01.1 31179131 Tyč závitová M20, DIN 975, poz. m 15,750 120,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
184 SO 01.1 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 60,000 42,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
185 SO 01.1 31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 3,465 70,00 242,55 0,00 242,55 0,00 0,00 RTS I / 2019
186 SO 01.1 311110220000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M16 kus 21,000 2,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
187 SO 01.1 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 17,325 40,00 693,00 0,00 693,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
188 SO 01.1 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 105,000 1,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
189 SO 01.1 31121218 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14 1000 k 0,105 2.770,00 290,85 0,00 290,85 0,05 0,00 RTS I / 2019
190 SO 01.1 31121222 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 1000 k 0,042 6.010,00 252,42 0,00 252,42 0,09 0,00 RTS I / 2019
191 SO 01.1 762311101R00 Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka kus 20,000 32,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
192 SO 01.1 31175359 Hmoždinka Bulldog jednostranná E48 M12 kus 20,000 8,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

193 SO 01.1 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo m3 18,708 1.910,00 35.411,63 320,65 35.732,28 0,02 0,31 RTS I / 2019

194 SO 01.1 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 31,384 1.200,00 37.660,80 0,00 37.660,80 0,02 0,74 RTS I / 2019
195 SO 01.1 762341630R00 Bednění okapových říms a vikýřů z desek tvrdých m2 41,440 364,00 0,00 15.084,16 15.084,16 0,00 0,00 RTS I / 2019
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196 SO 01.1 60726017.A
Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve 
vlhkém prostředí  N m2 18,835 290,00 5.462,15 0,00 5.462,15 0,02 0,30 RTS I / 2019

197 SO 01.1 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 25,920 215,00 5.572,80 0,00 5.572,80 0,01 0,29 RTS I / 2019
198 SO 01.1 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 6,400 50,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
199 SO 01.1 311755106 Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 kus 33,600 9,00 302,40 0,00 302,40 0,00 0,01 RTS I / 2019

200 SO 01.1 763614131RU6
M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.,vč. dodávky desky dřevotřískové 
tl. 18 mm

m2 131,780 282,00 22.529,11 14.632,85 37.161,96 0,01 1,70 RTS I / 2019

201 SO 01.1 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 22,486 1.250,00 0,00 28.107,50 28.107,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.1 764 Konstrukce klempířské    12.071,52 44.180,48 56.252,00 0,40

202 SO 01.1 764352010RAB Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový,rš 330 mm m 44,000 450,00 4.139,05 15.660,95 19.800,00 0,00 0,14 RTS I / 2019
203 SO 01.1 764330010RAD Lemování zdí z Pz plechu,rš 500 mm m 14,000 415,00 1.451,86 4.358,14 5.810,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
204 SO 01.1 764421250R00 Oplechování říms a závětrných hran z Pz plechu, rš 330 mm m 20,600 390,00 1.484,81 6.549,19 8.034,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
205 SO 01.1 764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 19,500 515,00 2.251,06 7.791,44 10.042,50 0,00 0,04 RTS I / 2019
206 SO 01.1 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 27,500 369,00 2.478,03 7.669,48 10.147,50 0,00 0,07 RTS I / 2019
207 SO 01.1 764339210R00 Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše m2 1,400 1.218,00 266,72 1.438,48 1.705,20 0,01 0,01 RTS I / 2019
208 SO 01.1 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,396 1.800,00 0,00 712,80 712,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 765 Krytina tvrdá    173.999,75 115.810,55 289.810,30 13,66

209 SO 01.1 765331221RT3 Krytina betonová  střechy ostatní,Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou. m2 270,540 615,00 104.250,04 62.132,06 166.382,10 0,05 12,56 RTS I / 2019
210 SO 01.1 765331231RT3 Hřeben  s větracím pásem UH m 21,600 710,00 11.404,29 3.931,71 15.336,00 0,01 0,29 RTS I / 2019
211 SO 01.1 765331261RT3 Zakončení štítových hran taškami s ozubem m 28,000 650,00 12.806,46 5.393,54 18.200,00 0,02 0,65 RTS I / 2019
212 SO 01.1 765331621R00 Přiřezání tašek dvoudrážkových m 25,200 150,00 355,89 3.424,11 3.780,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
213 SO 01.1 765331525RT3 Hřebenáč hromosvodový- příplatek kus 24,000 151,00 3.361,04 262,96 3.624,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
214 SO 01.1 765331523RT3 Taška hromosvodová  - příplatek kus 36,000 230,00 7.308,39 971,61 8.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
215 SO 01.1 765331661R00 Větrací mřížka šířky 52 mm, m 44,000 60,00 1.202,07 1.437,93 2.640,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
216 SO 01.1 765331663R00 Větrací pás z  PVC perforovaný m 44,000 60,00 1.247,97 1.392,03 2.640,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
217 SO 01.1 765331632R00 Taška drážková prostupová pro anténu, kus 1,000 880,00 823,57 56,43 880,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
218 SO 01.1 765331633R00 Taška drážková prostupová UH pro sanitu, kus 3,000 1.529,00 4.162,74 424,26 4.587,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
219 SO 01.1 765331515R00 Okno střešní výstupní  70,5 x 76,5 cm- systémové  ke krytině včetně lemování kus 1,000 4.180,00 3.998,97 181,03 4.180,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
220 SO 01.1 765799313RL2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů,podstřešní difúzní fólie m2 279,180 130,00 19.978,19 16.315,21 36.293,40 0,00 0,06 RTS I / 2019
221 SO 01.1 712378001R00 Okapnice systémová k podstřešní folii RŠ 150 mm m 44,000 181,00 3.100,11 4.863,89 7.964,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
222 SO 01.1 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 13,658 1.100,00 0,00 15.023,80 15.023,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 766 Konstrukce truhlářské    754.926,68 143.612,62 898.539,30 2,71

223 SO 01.1 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 111,600 98,00 1.624,90 9.311,90 10.936,80 0,00 0,03 RTS I / 2019
224 SO 01.1 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 1.750,00 29,25 1.720,75 1.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
225 SO 01.1 61250025 Schody skládací dřevěné systémové  EI 15 120x70 cm , zateplené do v.3m kus 1,000 9.120,00 9.120,00 0,00 9.120,00 0,04 0,04 RTS I / 2019
226 SO 01.1 766690010RAB Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka do 30 cm m 17,000 550,00 5.570,73 3.779,27 9.350,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
227 SO 01.1 766601213RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 104,600 140,00 4.401,47 10.242,53 14.644,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
228 SO 01.1 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 28,600 380,00 653,49 10.214,51 10.868,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

229 SO 01.1 766670059RA0
2ks Vstupní franc. dveře prosklení 1,25*2,3m, Uw=0,6W/m2K a lepší,bezpečnostní 
kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b

m2 5,750 11.600,00 65.106,86 1.593,14 66.700,00 0,03 0,17 RTS I / 2019

230 SO 01.1 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dveře 1*2,1m(kř.min.0,9) čiré sklo Uw=1,2W/m2K a 
lepší,bezpečnostní kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b m2 2,100 11.800,00 24.188,13 591,87 24.780,00 0,03 0,06 RTS I / 2019

231 SO 01.1 766670059RA0
1ks Vstupní plastové dvojkř. dveře 1,8*2,3m(kř.min.0,9) čiré sklo Uw=1,2W/m2K a 
lepší,bezpečnostní kov.,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b m2 4,140 11.600,00 46.876,94 1.147,06 48.024,00 0,03 0,13 RTS I / 2019

232 SO 01.1 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 76,000 221,00 1.141,85 15.654,15 16.796,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

233 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*0,75 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám min.pět 
komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá

m2 4,500 6.100,00 26.058,84 1.391,16 27.450,00 0,02 0,09 RTS I / 2019

234 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,25*1,25 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám min.pět 
komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá

m2 6,250 6.100,00 36.192,83 1.932,17 38.125,00 0,02 0,13 RTS I / 2019

235 SO 01.1 766670029RA0
4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*1,5 , čiré-trojsklo Ug=0,6Wm2K,rám min.pět 
komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá

m2 9,000 6.100,00 52.117,67 2.782,33 54.900,00 0,02 0,18 RTS I / 2019

236 SO 01.1 766670029RA0
2ks-Fancouzské dveře plastové dvojdílné OS+O1,25*2,25m , čiré-trojsklo 
Ug=0,6Wm2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá m2 5,625 6.900,00 36.845,49 1.967,01 38.812,50 0,02 0,11 RTS I / 2019

237 SO 01.1 766711001R00 Montáž vnitřních oken a  dveří s vypěněním m 15,000 221,00 225,36 3.089,64 3.315,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
238 SO 01.1 766670059RAA 1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,5*2,1m m2 3,150 12.080,00 37.143,12 908,88 38.052,00 0,03 0,10 RTS I / 2019
239 SO 01.1 766670059RAA 1ks Vnitřní dvojkřídlé plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,8*2,1m m2 3,780 12.080,00 44.571,75 1.090,65 45.662,40 0,03 0,11 RTS I / 2019
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240 SO 01.1 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 16,000 370,00 0,00 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
241 SO 01.1 54914624 Dveřní kování  Cr, interiérové kování  klika - klika kus 11,000 750,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
242 SO 01.1 54914678 Bezpečnostní kování BK R1 řetízek kus 5,000 2.126,00 10.630,00 0,00 10.630,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
243 SO 01.1 766660032RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm kus 1,000 2.550,00 229,50 2.320,50 2.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
244 SO 01.1 553310041 Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 700x1970 L, P včetně těsnění kus 1,000 2.221,00 2.221,00 0,00 2.221,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
245 SO 01.1 61160422 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 70x197 kus 1,000 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
246 SO 01.1 766660034RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm kus 10,000 2.570,00 2.499,51 23.200,49 25.700,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
247 SO 01.1 61160612 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,000 2.180,00 10.900,00 0,00 10.900,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

248 SO 01.1 553310042
Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 150, 800x1970 L, P,Součástí dodávky 
je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně). kus 4,000 2.160,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,02 0,07 RTS I / 2019

249 SO 01.1 61160423 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197 kus 5,000 3.100,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

250 SO 01.1 553310022 Zárubeň ocelová systémová do SDK/zdiva š. 100, 800x1970 L, P, včetně těsnění kus 6,000 1.850,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,02 0,10 RTS I / 2019

251 SO 01.1 766660036RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm kus 5,000 2.500,00 1.363,49 11.136,51 12.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
252 SO 01.1 61165612 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 včetně bytového kukátka kus 5,000 4.550,00 22.750,00 0,00 22.750,00 0,03 0,14 RTS I / 2019
253 SO 01.1 61160613 Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kř. 90x197 kus 1,000 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
254 SO 01.1 553310233 Zárubeň ocelová do SDK/zdiva š. 300, 900x1970 L, P,včetně těsnění kus 2,000 4.800,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,02 0,04 RTS I / 2019

255 SO 01.1 553310053
Zárubeň systémová do SDK/zdiva š. 175, 900x1970 L, P, Součástí dodávky je TPE-
těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně). kus 4,000 2.200,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,02 0,07 RTS I / 2019

256 SO 01.1 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 9,000 1.690,00 59,29 15.150,71 15.210,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
257 SO 01.1 6114050056 Okno střešní GGU 0066 MK06 š. 78 x v. 118 cm kus 9,000 16.310,00 146.790,00 0,00 146.790,00 0,04 0,40 RTS I / 2019
258 SO 01.1 61140298.A Lemování okna  EDS 0000 MK06   78x118 cm kus 9,000 2.055,00 18.495,00 0,00 18.495,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
259 SO 01.1 766624047R00 Montáž zateplovací sady a doplňků pro střešní okna kus 36,000 353,00 237,60 12.470,40 12.708,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
260 SO 01.1 611405905 Sada zateplovací  BDX 2000 MK06 78x118 cm kus 9,000 1.430,00 12.870,00 0,00 12.870,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
261 SO 01.1 28323406 Fólie parotěsná PE  BBX 0000 MK06 78 x 118 cm kus 9,000 654,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
262 SO 01.1 28329006 Fólie hydroizolační BFX 1000 MK06 78 x 118cm kus 9,000 654,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
263 SO 01.1 611403986 Ostění pref. PVC LSC 2000 MK06  78 x 118 cm kus 9,000 5.670,00 51.030,00 0,00 51.030,00 0,03 0,23 RTS I / 2019
264 SO 01.1 766211500R00 Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm m 9,400 350,00 0,00 3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

265 SO 01.1 61191425 Madla buková 50 x 50 mm, Madla  a ostatní schodišťové profily(bude dle výběru) m 10,340 230,00 2.378,20 0,00 2.378,20 0,00 0,02 RTS I / 2019

266 SO 01.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla kg 19,360 90,00 1.742,40 0,00 1.742,40 0,00 0,02 RTS I / 2019
267 SO 01.1 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 2,707 1.000,00 0,00 2.707,00 2.707,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    28.194,99 6.657,51 34.852,50 0,44

268 SO 01.1 767200002RA0 Zábradlí balkonové , ocel Pz-francouzký dveře m 3,100 2.390,00 5.278,81 2.130,19 7.409,00 0,03 0,08 RTS I / 2019
269 SO 01.1 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 3,410 850,00 2.898,50 0,00 2.898,50 0,01 0,05 RTS I / 2019
270 SO 01.1 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry m 9,400 1.620,00 11.228,69 3.999,31 15.228,00 0,02 0,17 RTS I / 2019
271 SO 01.1 61196009.A Výplň zábradlí, atyp m2 10,340 850,00 8.789,00 0,00 8.789,00 0,01 0,14 RTS I / 2019
272 SO 01.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,440 1.200,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 771 Podlahy z dlaždic    116.183,97 156.528,58 272.712,55 6,47

273 SO 01.1 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 218,250 500,00 18.913,76 90.211,24 109.125,00 0,01 1,10 RTS I / 2019
274 SO 01.1 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 14,930 160,00 132,47 2.256,33 2.388,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
275 SO 01.1 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 190,200 128,00 2.088,40 22.257,20 24.345,60 0,00 0,06 RTS I / 2019
276 SO 01.1 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 205,130 90,00 1.073,63 17.388,07 18.461,70 0,00 0,00 RTS I / 2019
277 SO 01.1 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 68,200 15,00 0,00 1.023,00 1.023,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
278 SO 01.1 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 218,250 29,00 6.329,25 0,00 6.329,25 0,00 0,17 RTS I / 2019
279 SO 01.1 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 296,100 50,00 5.585,24 9.219,76 14.805,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
280 SO 01.1 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 22,800 226,00 0,00 5.152,80 5.152,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
281 SO 01.1 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 22,800 114,00 0,00 2.599,20 2.599,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
282 SO 01.1 781497131-3 Lišta nerezová rohová vroubkováná  profil ke schodišti(bude dle výběru) m 22,800 700,00 14.770,24 1.189,76 15.960,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
283 SO 01.1 59764203 Dlažba slinutá  300x300x9 mm(bude dle výběru) m2 265,065 220,00 58.314,30 0,00 58.314,30 0,02 5,09 RTS I / 2019
284 SO 01.1 776981124R00 Lišta nerezová podlahová přechodová, povlak.podlah. m 25,150 410,00 8.976,69 1.334,81 10.311,50 0,00 0,02 RTS I / 2019
285 SO 01.1 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 6,494 600,00 0,00 3.896,40 3.896,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 775 Podlahy vlysové a parketové    62.240,36 51.443,42 113.683,78 1,01

286 SO 01.1 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 132,340 50,00 3.117,18 3.499,82 6.617,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
287 SO 01.1 775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy m2 132,340 41,00 1.619,84 3.806,10 5.425,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
288 SO 01.1 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 132,340 270,00 0,00 35.731,80 35.731,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
289 SO 01.1 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy m 120,300 85,00 2.931,90 7.293,60 10.225,50 0,00 0,00 RTS I / 2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

290 SO 01.1 611936883
Lišta soklová 16x40. dl. 2,5m, Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou-
systémová včetně doplňků m 126,315 80,00 10.105,20 0,00 10.105,20 0,00 0,04 RTS I / 2019

291 SO 01.1 61193703 Podlaha laminát.   1-lam tl. 8 mm, Třída použití: 32 Zámek:  clic m2 138,957 320,00 44.466,24 0,00 44.466,24 0,01 0,97 RTS I / 2019
292 SO 01.1 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 1,011 1.100,00 0,00 1.112,10 1.112,10 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 777 Podlahy ze syntetických hmot    10.348,10 21.545,82 31.893,92 0,79

293 SO 01.1 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 132,340 190,00 5.134,18 20.010,42 25.144,60 0,00 0,40 RTS I / 2019
294 SO 01.1 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 132,340 48,00 5.213,92 1.138,40 6.352,32 0,00 0,40 RTS I / 2019
295 SO 01.1 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,794 500,00 0,00 397,00 397,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 781 Obklady (keramické)    62.432,66 82.147,24 144.579,90 2,70

296 SO 01.1 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 135,800 46,00 2.915,17 3.331,63 6.246,80 0,00 0,03 RTS I / 2019
297 SO 01.1 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x40 cm m2 135,800 550,00 13.646,62 61.043,38 74.690,00 0,01 0,71 RTS I / 2019
298 SO 01.1 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 135,800 64,00 0,00 8.691,20 8.691,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
299 SO 01.1 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 135,800 35,00 4.753,00 0,00 4.753,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
300 SO 01.1 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 25,500 250,00 5.118,53 1.256,47 6.375,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
301 SO 01.1 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 60,500 100,00 351,83 5.698,17 6.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
302 SO 01.1 597813733 Obkládačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle výběru) m2 142,590 250,00 35.647,50 0,00 35.647,50 0,01 1,94 RTS I / 2019
303 SO 01.1 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 3,544 600,00 0,00 2.126,40 2.126,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.1 783 Nátěry    7.591,56 5.383,09 12.974,65 0,02

304 SO 01.1 783626700R00 Nátěr lazurovací truhlář. výrobků 1 + 2x lak-madla m2 2,068 200,00 136,23 277,37 413,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
305 SO 01.1 783521001R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí  Z na pozink + 1xbarva m2 49,259 255,00 7.455,33 5.105,72 12.561,05 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 01.1 784 Malby    35.937,62 116.886,81 152.824,43 1,13

306 SO 01.1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x m2 1.317,452 25,00 8.928,98 24.007,32 32.936,30 0,00 0,22 RTS I / 2019
307 SO 01.1 784165511R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x m2 1.317,452 35,00 9.116,57 36.994,25 46.110,82 0,00 0,30 RTS I / 2019
308 SO 01.1 784165512R00 Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x m2 1.317,452 56,00 17.892,07 55.885,24 73.777,31 0,00 0,61 RTS I / 2019

SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy    46.650,81 85.150,59 131.801,40 7,70

309 SO 01.1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 525,810 120,00 22.449,32 40.647,88 63.097,20 0,00 0,83 RTS I / 2019
310 SO 01.1 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 325,950 55,00 5,83 17.921,42 17.927,25 0,02 5,99 RTS I / 2019
311 SO 01.1 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 975,000 25,00 22.239,96 2.135,04 24.375,00 0,00 0,83 RTS I / 2019
312 SO 01.1 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 325,950 35,00 0,00 11.408,25 11.408,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
313 SO 01.1 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,950 10,00 0,00 3.259,50 3.259,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
314 SO 01.1 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 977,850 2,00 1.955,70 0,00 1.955,70 0,00 0,05 RTS I / 2019
315 SO 01.1 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 325,950 5,00 0,00 1.629,75 1.629,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
316 SO 01.1 941941501R00 Doprava 1 m2 lešení rámové (dovoz a odvoz) km*m2 16.297,500 0,50 0,00 8.148,75 8.148,75 0,00 0,00 RTS II / 2018

SO 01.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    5.405,14 28.391,84 33.796,98 0,09

317 SO 01.1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 350,580 81,00 351,58 28.045,40 28.396,98 0,00 0,01 RTS I / 2019
318 SO 01.1 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 5,000 80,00 53,56 346,44 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
319 SO 01.1 44984124 Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO kus 5,000 1.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02 0,08 RTS I / 2019

SO 01.1 H01 Budovy občanské výstavby    0,00 157.609,11 157.609,11 0,00

320 SO 01.1 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 685,257 230,00 0,00 157.609,11 157.609,11 0,00 0,00 RTS I / 2019

8.196.256,50 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.1 122201101R00 43,614 0,00
2 SO 01.1 122201109R00 43,614 0,00
3 SO 01.1 132201111R00 m3 63,645 0,00

31,47

0,000

6,093

7,270

18,489

0,324

4 SO 01.1 132201110R00 m3 63,645 0,00
31,47

0,000

6,093

7,270

18,489

0,324

5 SO 01.1 132201119R00 63,945 0,00
6 SO 01.1 162301102R00 34,394 0,00
7 SO 01.1 162701109R00 343,940 0,00
8 SO 01.1 162201101R00 72,865 0,00
9 SO 01.1 167101101R00 72,865 0,00
10 SO 01.1 174100010RAA 72,865 0,00
11 SO 01.1 172103109R00 72,865 0,00
12 SO 01.1 181101102R00 250,700 0,00
13 SO 01.1 199000002R00 34,394 0,00
14 SO 01.1 211561111RK1 m3 40,678 0,00

34,40

6,280

15 SO 01.1 273313621R00 m3 35,018 0,00
33,42

1,600

16 SO 01.1 273361921RT4 t 1,562 0,00
1,31

0,248

17 SO 01.1 273351215R00 9,330 0,00
18 SO 01.1 273351216R00 9,330 0,00
19 SO 01.1 274313621R00 m3 38,699 0,00

32,45

5,924

9,33   

Beton základových pasů prostý C 20/25
(20,8*2+9,3*4+7,05)*0,6*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41-0,25)*1,05   středové

(20,6*10,3)*0,15*1,05   

(5,2+6,2*4+2,5*4)*0,4*0,1   zesílení pod příčky
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
(20,6*10,3)*0,004953*1,25   plocha

(5,2+6,2*4+2,5*4)*1*0,004953*1,25   zesílení pod příčky
(20,6*2+10,5*2)*0,15   

(20,8+0,5*2)*(10,5+0,5*2)   

34,394   

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod desku a studna
(10,5*20,8)*0,15*1,05   

8*0,5*0,5*3,14   studna

Beton základových desek prostý C 20/25

43,614+63,645-72,865   

34,394*10   

72,865   

72,865   

5,9*9,5*2*(0,5+0,8)/2   

72,865   

(9,3)*(1,76-0,41))*0,6*1,05   

(9,3)*(1,45-0,41)*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41)*1,05   středové
(7,05+9,3)*0,6*(1,76-0,41)+9,3*0,6*(1,35-0,41)   

(0,4*0,6)*(1,76-0,41)   komín

63,945   

(9,3)*(1,45-0,41)*0,6*1,05   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,4*(1,76-0,41)*1,05   středové
(7,05+9,3)*0,6*(1,76-0,41)+9,3*0,6*(1,35-0,41)   

(0,4*0,6)*(1,76-0,41)   komín

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
(20,9*2)*0,6*(1,76+1,45-0,41*2)/2*1,05   

Zkrácený popis
(10,5+0,5*2)*(7,05+0,6*2+0,5*2)*0,41   

43,614   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
(20,9*2)*0,6*(1,76+1,45-0,41*2)/2*1,05   

(9,3)*(1,76-0,41))*0,6*1,05   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.1 - Hlavní stavební objekt)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,324

20 SO 01.1 274272150RT4 m2 59,550 0,00
59,40

0,150

21 SO 01.1 274272140RT4 3,206 0,00
22 SO 01.1 274361214R00 1,115 0,00
23 SO 01.1 274361214R00 1,741 0,00
24 SO 01.1 274354012R00 4,000 0,00
25 SO 01.1 274351215R00 6,640 0,00
26 SO 01.1 274351216R00 6,640 0,00
27 SO 01.1 622311512R00 46,950 0,00
28 SO 01.1 311271174R00 m2 271,535 0,00

181,80

75,650

51,450

-25,375

-11,990

29 SO 01.1 311271206R00 60,600 0,00
30 SO 01.1 311271187RT4 m2 21,573 0,00

19,58

1,990

31 SO 01.1 311271612R00 m2 82,523 0,00
37,56

44,963

32 SO 01.1 342948111R00 m 57,000 0,00
36,00

21,000

33 SO 01.1 317121035R00 kus 58,500 0,00
39,50

19,000

34 SO 01.1 317361821R00 0,263 0,00
35 SO 01.1 317121045RT3 2,000 0,00
36 SO 01.1 317121044RU1 3,000 0,00
37 SO 01.1 317121103R00 3,000 0,00
38 SO 01.1 593211005 3,000 0,00
39 SO 01.1 314268135R00 1,000 0,00
40 SO 01.1 314268235R00 9,000 0,00
41 SO 01.1 314268524R00 1,000 0,00
42 SO 01.1 314268522R00 1,000 0,00
43 SO 01.1 314268751R00 1,000 0,00
44 SO 01.1 314268731R00 1,000 0,00
45 SO 01.1 314268325R00 1,400 0,00
46 SO 01.1 342255032R00 12,000 0,00
47 SO 01.1 342255028RT1 m2 92,620 0,00

10,02

70,000

12,600

48 SO 01.1 342948111R00 m 16,000 0,00
12,00

4,000

4*2,75-1,4*1,4/2   2NP

(1,6+1,7*2)*(3+25)/2   podezdívka schodiště
5,2*3-1,5*2   

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
3*2*2   

2,75+1,25   

1   

1   

1   

1,4   

4*3   

Příčka z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.150mmfb(EN772-1)3,5(N/mm2)obj.hm.450(kg/m3)lambdá u 0,116(W/m.K) P+D

3   2NP

3*1   

3   1NP

1   

9   

1   

1,25*2*4+2,75*4    2NP

Překlad systémový,výplň C 16/20,l=600,zdivo 500mm, (2x U 225  s integrovanou izolací - EPS 2x 75 mm), mezi které je vložena tepelná izolace tl. 50 m
3,5*6+3*4+4+2,5   1NP

3,5*2+3*2*2   2NP

58,5*0,25*0,3*0,06   

1+1   1NP

(7,3+2,25)-1,8*2,1*2   1NP

Zdivo tl. 200 z váp.písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo
7,25*2*(2,75)-1,4*1,4/2*3+0,5*1,25   2NP

7,25*2*3+2,25*3-2,25*2,35   1NP

Ukotvení  k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
2*3*6   

10,5*4,9   štíty
-(1,25*2,25*2+1,25*1,25*4+1,5*1,5*4+1,5*0,75*4)   

-(1,25*2,3*2+1,8*2,3+1*2,1)   

(9,5*2+20,8*2)   

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.300mmfb(EN772-1)3,5(N/mm2)obj.hm.450
(7,3+2,25)*2,75-0,9*2*2-1*2,1-1,4*1,4/2   2NP

(10,6+3*2)*0,2*2   

6,64   

(10,5*2+20,8*2)*0,75   

Zdivo z tvárnic autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.500mm,fb(EN772-1)2,2(N/mm2)obj.hm.300
(20,8*2+9,5*2)*3   1NP

(20,8*2+9,5*2)*1+(4,3*2)*(2,75-1)   2NP+vikýře

(9,5*4+20,6*2)*0,75   

0,25*0,6   

(3,75*2+1,875*2+1,572)*0,25   středové
59,55*0,4*0,045+3,206*0,3*0,045   

38,699*0,045   

1+2+1   

0,4*0,6*(1,76-0,41)   komín

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm,výplň tvárnic betonem C 20/25



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

49 SO 01.1 342668111R00 9,200 0,00
50 SO 01.1 342012223RT1 m2 90,350 0,00

68,50

21,850

51 SO 01.1 342017223R00 63,750 0,00
52 SO 01.1 342017123R00 54,950 0,00
53 SO 01.1 342266111RT3 166,750 0,00
54 SO 01.1 342264051RT3 29,000 0,00
55 SO 01.1 342264098RT3 29,000 0,00
56 SO 01.1 342264098RT2 29,000 0,00
57 SO 01.1 342265191R00 8,000 0,00
58 SO 01.1 342267111RT1 13,000 0,00
59 SO 01.1 342265112RT8 12,000 0,00
60 SO 01.1 342265122RT8 76,815 0,00
61 SO 01.1 342265132RT8 138,960 0,00
62 SO 01.1 342265991R00 227,775 0,00
63 SO 01.1 342265991R00 65,770 0,00
64 SO 01.1 342263990RD2 132,213 0,00
65 SO 01.1 342264051RT1 24,300 0,00
66 SO 01.1 342265193R00 9,000 0,00
67 SO 01.1 342265998RT3 228,775 0,00
68 SO 01.1 417321414R00 m3 11,557 0,00

3,91

1,150

0,893

3,913

0,795

0,893

69 SO 01.1 417351115R00 m2 29,550 0,00
0,00

0,000

0,000

15,650

7,950

5,950

70 SO 01.1 417361821R00 t 0,922 0,00
0,32

0,105

0,049

0,317

0,085

0,049

71 SO 01.1 417351116R00 29,550 0,00
72 SO 01.1 411147212RT2 m2 60,710 0,00

7,40

16,080

37,230

73 SO 01.1 411147213RT2 9,600 0,00
74 SO 01.1 411147214RT2 37,960 0,00
75 SO 01.1 411147215RT2 m2 185,440 0,00

115,90

37,96   1NP

Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 6,2-7 m,s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 1
57,95*2   1NP

29,55   

Strop z tvárníc autoklávovaného betonu, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko
7,4   1NP

8,04*2   2NP-u vikýře
7,3*(2,1+3)   2NP

9,6   1NP

(20,8*2+10,5*2)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V1 1NP

(4+7,25+9,5)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V2 1NP

(7,3+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V1 2NP

(7,25*2+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V2 2NP

(7,3+2,3)*4*(0,00089+0,00026)*1,1   V3 2NP

(4+9,5*2)*0   V2 1NP

(7,3+2,3*2)*0   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*0,25   V1 2NP

(7,25+0,7)*2*2*0,25   V2 2NP

(7,3+2,3*2)*2*0,25   V3 2NP

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)

(7,3+2,3*2)*0,3*0,25   V3 1NP

(20,8*2+10,5*2)*0,25*0,25   V1 2NP

(7,25+0,7)*2*0,2*0,25   V2 2NP

(7,3+2,3*2)*0,3*0,25   V3 2NP

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
(20,8*2+10,5*2)*0   V1 1NP

(5,4+5,4)*2,25   1NP chodba

8+1   

139,96+76,815+12   

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
(20,8*2+10,5*2)*0,25*0,25   V1 1NP

(4+9,5*2)*0,2*0,25   V2 1NP

3*2/2*2*2   boky vikýřů
2,7*(6,1*4+7,3+7,15-3,6*2)-0,8*1,2*9   

6,5*(7,3+6,1*2)-7,3*0,3+3,6*2*2   2NP

138,96+76,815+12   

2,7*2,1+2,1*1+(4,5+5,5+4,5)*2*2   

63,75+54,95+5,27*2,75-1,4*1,4/2   

7,25*(3+2,75)*4   

5,5+5,5+4,5+4,5+4,5+4,5   1NP

29   

29   

4*2   

2,25*4+1*4   

4+5,2   

Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm
(2,5*4)*(3+2,75)-0,7*2*4+(5,2+2)*2,75-0,8*2*2   

(2+1,8)*(3+2,75)   

6,1*2*(3+2,75)-0,8*2*4   

6,1*2*(3+2,75)-0,8*2*4-1,1*2*4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

69,540

76 SO 01.1 413941125R00 2,296 0,00
77 SO 01.1 13487125 t 2,526 0,00

2,30

0,230

78 SO 01.1 417325216R00 m 92,600 0,00
20,80

71,800

79 SO 01.1 593410510 18,000 0,00
80 SO 01.1 593410460 2,000 0,00
81 SO 01.1 59341040 kus 6,000 0,00

4,00

2,000

82 SO 01.1 593410450 2,000 0,00
83 SO 01.1 411351201R00 23,150 0,00
84 SO 01.1 411351202R00 23,150 0,00
85 SO 01.1 430321514R00 2,850 0,00
86 SO 01.1 431351121R00 11,400 0,00
87 SO 01.1 431351122R00 11,400 0,00
88 SO 01.1 431351128R00 28,500 0,00
89 SO 01.1 431351129R00 28,500 0,00
90 SO 01.1 434351141R00 11,400 0,00
91 SO 01.1 434351142R00 11,400 0,00
92 SO 01.1 430361721R00 0,342 0,00
93 SO 01.1 974031155R00 9,500 0,00
94 SO 01.1 602021104R00 20,960 0,00
95 SO 01.1 601011193R00 143,400 0,00
96 SO 01.1 601011184RT7 76,180 0,00
97 SO 01.1 602011193R00 589,900 0,00
98 SO 01.1 602011184RT7 300,925 0,00
99 SO 01.1 602011189R00 28,796 0,00
100 SO 01.1 602011195R00 28,796 0,00
101 SO 01.1 601011231RT3 293,710 0,00
102 SO 01.1 611481211RT2 293,710 0,00
103 SO 01.1 602011131RT3 m2 412,647 0,00

285,53

-42,775

41,080

153,865

-25,050

104 SO 01.1 612481211RT2 412,647 0,00
105 SO 01.1 602011193R00 1.412,714 0,00
106 SO 01.1 611425133R00 8,400 0,00
107 SO 01.1 612425931RT2 m2 33,050 0,00

9,00

17,150

6,900

108 SO 01.1 610991111R00 m2 51,225 0,00
13,25

24,115

13,860

((1,25+2,3)*2*2+(1+2,1)*2+(1,8+2,3)*2+(1,5+1,5)*2*2+(1,25+1,25)*2*2+(1,5+0,75)*2*4)*0,25   1NP

(1,8+2,1)*2*0,3*2+(1,15+2,1)*2*0,3+0,2*1,35   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů
(1,5*1,5*2+1,25*1,25*2+1,25*2,25*2)   2NP

(1,25*2,3*2+1,5*0,75*4+1,5*1,5*2+1,25*1,25*2+1*2,1+1,8*2,3)   1NP

1,5*2,1*2+1,8*2,1*2   

-(1,5*1,5*2+0,9*2*2*2+1,15*2*2+1,25*2,25*2+1,25*1,25*2)   

412,647   

(412,647+293,71)*2   

8*1,05   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
((1,5+1,5)*2*2+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+1,25)*2*2)*0,25   2NP

60,71+9,6+37,96+185,44   

Omítka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm
(9,5+5,2*3+4,85*2+1,8*2+1,85*2+4*3+5,3+12,4+6,1*2+2,3*2)*3+(1,681*2+1,6)*(0,25+3)/2*2+1,2*3   1NP

-(1,5*0,75*4+1,5*2,1*2+1,8*2,1*2+1*2+1,25*2,3*2+1,25*1,25*2+1,8*2,3+1,5*1,5*2+1*2,1+0,7*2*2)   

(1,9+5,2+6,1*2*2+7,3-3,6*2)*1,3   2NP

(9,5+9,2+7,3*2+4*3+2,3*2+3,6*2)*2,75-1,4*1,4/2*5+0,6*1,45*2   

20,92+8,96+46,3   

300,95*2-12   

356,145-46,3-20,92+12   

28,796   

28,796   

293,71   

19*0,6   

11,4   

2,85*0,12   

2,5*2+1,5+1,5*2   

8,96+12   

(20,92+8,96+46,3)*2-8,96   

23,15   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*1,2*0,25   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*1,2   

11,4   

(2,5*2+1,5+1,5*2)*3/2*2   

28,5   

2   1NP

Nosník systémový Y175C  2,20/C 120x175x2200 mm
2*2   1NP

2   2NP

2   2NP

92,6*0,25   

(7,5*2+6,3*2)*0,0832   2NP

;ztratné 10%; 0,2296   

Ztužující žebro systémový strop (dobetonávka - betonáž do nosníků nebo nízká vložka včetně výztuže a osazení nosníků)
2,15*2+4,3+6,1*2   1NP

(2,1*2*2+6,1*2*4+7,3*2)   2NP

3*3*2   2NP

34,77*2   2NP

(7,5*2+6,3*2)*0,0832   2NP

Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

109 SO 01.1 612100020RAA m 230,400 0,00
36,00

68,600

15,600

110,200

110 SO 01.1 622311522RV1 28,796 0,00
111 SO 01.1 602013213RT1 m2 356,145 0,00

326,29

-37,365

67,220

112 SO 01.1 622319334RV1 12,000 0,00
113 SO 01.1 620991005R00 m 104,600 0,00

90,20

14,400

114 SO 01.1 622481211RT2 m2 259,730 0,00
269,18

51,450

15,480

-76,380

115 SO 01.1 622481211RT2 m2 7,200 0,00
2,40

4,800

116 SO 01.1 620991121R00 31,740 0,00
117 SO 01.1 622481292R00 160,600 0,00
118 SO 01.1 28350202 m 84,210 0,00

46,20

8,800

25,200

4,010

119 SO 01.1 283502057 m 61,320 0,00
22,00

36,400

2,920

120 SO 01.1 28350224 m 23,100 0,00
22,00

1,100

121 SO 01.1 620905131R00 59,626 0,00
122 SO 01.1 59533128 m2 16,433 0,00

15,65

0,783

123 SO 01.1 59533127 m2 11,513 0,00
9,39

1,575

0,548

124 SO 01.1 59533125 m2 36,432 0,00
25,68

6,000

4,752

125 SO 01.1 621481211RT2 m2 46,300 0,00
21,60

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
(20,8*2+0,4*4)*(0,4+0,1)   římsy

(4,25*2+0,5*4)*0,15   vikýře
;ztratné 5%; 0,54825   

Deska izolační tl.100mm, masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2+0,4*4)*0,4   římsy
(4,3*2)*0,4+0,2*3,2*4   římsy štíty vikýře
;ztratné 15%; 4,752   

16,433+11,513+31,68   

Deska izolační 200 mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2)*0,25   zateplení věnec 1NP
;ztratné 5%; 0,7825   

Deska izolační tl.150mm,masivní minerální,monolitický, tepelněizolační z kalciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,
(20,8*2+10,5*2)*0,15   věnec 2NP pod římsou i štíty

((1,5)*4+(1,5)*4+1,25*4+(1,25)*2+(1,25)*2)   

(1,8)*2+(1)*2+7*4+0,7*4   

;ztratné 5%; 2,92   

Profil okenní parapetní plastový LPE  dl. 2 m
((1,5)*4+(1,5)*4+1,25*4+(1,25)*2+(1,25)*2)   

;ztratné 5%; 1,1   

Profil rohový PVC s mřížkou 10/10  l=2,5 m
((0,75)*2*4+(1,5*2)*4+1,25*2*4+(2,25)*2*2+(2,3)*2*2)   

(2,3)*2+(2,1)*2   

4,5*4+1,8*2*2   

;ztratné 5%; 4,01   

Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m

-76,38   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm
(2+2+2)*0,2*0,5*4   2NP

(12)*0,2*0,5*4   1NP

(1,5*0,75*4+1,5*1,5*4+1,25*2,3*2+1*2,1+1,8*2,3+1,25*1,25*4)   

80,2+58,4+22   

((1,5+0,75)*2*4+(1,5*4)*4+1,25*4*4+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+2,3)*2*2)   

(1,8+2,3)*2+(1+2,1)*2   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
(20,8*4,3+10,5*4,3)*2   

10,5*4,9/2*2   

4,3*1,8*2   

Omítka jádrová ,tloušťka vrstvy 10 mm,vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového a vápenopískového zdiva
(20,8*2+10,5*2)*4,15+10,5*4,9/2*2+1,75*4,3*2   

-(4*1,5*0,75+4*1,5*1,5+1,25*1,25*4+1,25*2,25*2+1,25*2,3*2+1,8*2,3+1*2,1)   

46,3+20,92   

3*2/2*2*2   

Začišťovací okenní lišta s tkaninou

Začištění omítek kolem oken a dveří
((1,5+1,5)*2*2+(1,25+2,25)*2*2+(1,25+1,25)*2*2)   2NP

((1,25+2,3)*2*2+(1+2,1)*2+(1,8+2,3)*2+(1,5+1,5)*2*2+(1,25+1,25)*2*2+(1,5+0,75)*2*4)   1NP

(1,8+2,1)*2*2   

(1,5+2,1)*2*2+(0,9+2)*5*2+(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*10   

(10,5*2+20,8*2)*0,46   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

10,700

14,000

126 SO 01.1 622311152RV1 8,960 0,00
127 SO 01.1 621481211RT2 20,920 0,00
128 SO 01.1 631312611R00 10,920 0,00
129 SO 01.1 631319151R00 10,920 0,00
130 SO 01.1 632441411R00 m2 350,580 0,00

175,04

175,540

131 SO 01.1 632441412R00 m2 1.752,900 0,00
350,58

1.402,320

132 SO 01.1 631361921RT0 0,568 0,00
133 SO 01.1 711142559RY2 28,796 0,00
134 SO 01.1 711112002RZ1 28,796 0,00
135 SO 01.1 711111001RZ2 218,400 0,00
136 SO 01.1 711141559RY2 m2 292,760 0,00

218,40

74,360

137 SO 01.1 711757288R00 11,000 0,00
138 SO 01.1 711212000R00 m2 125,680 0,00

28,40

34,400

62,880

139 SO 01.1 711212002R00 125,680 0,00
140 SO 01.1 711212601R00 47,600 0,00
141 SO 01.1 998711101R00 2,414 0,00
142 SO 01.1 712341559R00 22,360 0,00
143 SO 01.1 62852624 m2 25,714 0,00

22,36

3,354

144 SO 01.1 712341559RV1 22,360 0,00
145 SO 01.1 712341559RT1 22,360 0,00
146 SO 01.1 62852269 m2 25,714 0,00

22,36

3,354

147 SO 01.1 998712101R00 0,307 0,00
148 SO 01.1 713121118RU1 m 416,400 0,00

205,60

210,800

149 SO 01.1 713121111R00 m2 529,140 0,00
46,72

149,820

131,780

25,280

175,540

150 SO 01.1 28375768.A m3 18,898 0,00
6,54

11,986

0,371

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
((27,8)+4,3*2,2*2)*0,14   stropy rovné

(40,9+40,88+93,26-25,22)*0,08   1NP

;ztratné 2%; 0,37054   

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
((27,8)+4,3*2,2*2)   stropy rovné

(40,9+40,88+93,26-25,22)   1NP

((20,8-0,5*2)*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné

(25,28)   kola

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

22,36   střecha vikýřů
;ztratné 15%; 3,354   

0,3065   

Montáž dilatačního pásku podél stěn,včetně dodávky minerálního pásku 15x100x1000 mm
24,7+8,6*2+9,4+25,1+9,4+8,6*2+14,9+20,1+11,7+13,8+12,4+29,7   1NP

11,8+20,7+8,2+10+24,7+8,6*2+9,4+25,1+8,6*2+9,4+13,8+12,6+30,7   2NP

Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš
(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů
;ztratné 15%; 3,354   

(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů
22,36   střecha vikýřů
Pás modif. asfalt samolep  sticker plus,z modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka nosná 200g*m2

((2,2+2,5)*2*2-0,8*2)*2   koupelny 1NP

((2,2+2,5)*2,35*2-0,8*2)*2+((2+3)*2,35*2-0,8*2)   koupelny 2NP

125,68   

(9,4*2)*2+3*2+2*2   

2,4141   

(4,3*2)*2,6   střecha vikýřů

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,včetně dod.pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina
218,4   

(20,8+10,5)*2+(7,3+4+5,2+7,25*2+2,6)*0,35   pod zdivo 2x

3*3+2   

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.
5,5*2*2+6,4   dlažby

350,58   do 50mm

350,58*4   do desky

350,58*1,2*0,00135   

(20,8+10,5)*2*0,46   

28,796   

10,5*20,8   

20,8*10,5*0,05   

10,92   

Potěr cementový ze suchýh směsí systémový pro podlahové topení FE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm
40,9+40,88+93,26   1NP

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Potěr  FE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm

(4,3*2+3,2*2*2)*0,5   římsy štíty vikýře
7*4*0,5   štíty
(20,8*2+0,4*4+0,4*4)*0,2   

104,6*0,2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

151 SO 01.1 28376501 m2 134,416 0,00
131,78

2,636

152 SO 01.1 283758904 m2 25,786 0,00
25,28

0,506

153 SO 01.1 28376062 175,540 0,00
154 SO 01.1 713191100RT9 m2 482,360 0,00

131,78

175,040

175,540

155 SO 01.1 713131130R00 m2 182,100 0,00
158,10

24,000

156 SO 01.1 28376505 m2 161,262 0,00
158,10

3,162

157 SO 01.1 63150945 m2 24,480 0,00
24,00

0,480

158 SO 01.1 713111221R00 m2 157,800 0,00
130,20

27,600

159 SO 01.1 67352330 m2 173,580 0,00
157,80

15,780

160 SO 01.1 713111271RS2 79,200 0,00
161 SO 01.1 713131131R00 m2 31,300 0,00

15,65

15,650

162 SO 01.1 28376355.A m2 32,865 0,00
31,30

1,565

163 SO 01.1 998713101R00 2,435 0,00
164 SO 01.1 762342204RT4 279,180 0,00
165 SO 01.1 762342203RT4 279,180 0,00
166 SO 01.1 762332120R00 m 613,400 0,00

21,60

383,800

168,000

40,000

167 SO 01.1 60515224 m3 0,928 0,00
0,83

0,099

168 SO 01.1 60515832 m3 0,616 0,00
0,56

0,056

169 SO 01.1 60515226 m3 5,487 0,00
4,77

0,716

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m
2,5*2*2*4*0,1*0,14   boky vikýřů rošt
;ztratné 10%; 0,056   

Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm
((17+25)*7,1)*0,1*0,16   krokve

;ztratné 15%; 0,71565   

(25*2*7,1-4*2,7*2+3,6*7*2)   krokve

4*(17+25)   spodní krokve

2,5*2*2*4   boky vikýřů rošt
Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm
(20,8+0,4*2)*2*0,12*0,16   pozednice

;ztratné 12%; 0,09948   

;ztratné 5%; 1,565   

2,4349   

7*(20,8+0,4*2)*2-4,3*2,7*2   

279,18   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
(20,8+0,4*2)   pozednice

(19,8*2)*2   stropní šikmina
Izolace tepelná stěn lepením -věnec a římsa
(20,8*2+10,5*2)*0,25   zateplení věnec 1NP
(20,8*2+10,5*2)*0,25   věnec 2NP pod římsou i štíty
Deska extrudovaný polystyren 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená
31,3   

Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů
(4,2)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
3*2/2*2*2*2*1,15   boky vikýřů
Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní,parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované fólie a z reflexní alumi
157,8   

;ztratné 10%; 15,78   

Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x180mm
(4,2+0,6+0,3)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
;ztratné 2%; 3,162   

Deska izolační 1200x600 tl. 140 mm, z minerální plsti , Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK
3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
;ztratné 2%; 0,48   

(19,8*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné

40,9+40,88+93,26   1NP

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Izolace tepelná  vložením do konstrukce
(4,2+0,6+0,3)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
3*2/2*2*2*2   boky vikýřů

;ztratné 2%; 2,6356   

Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm
(25,28)   kola

;ztratné 2%; 0,5056   

44,58+40,9+40,87+49,19   2NP

Položení separační fólie,včetně dodávky fólie

Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm-strop
((20,8-0,5*2)*5,7)+4,3*2,2*2   stropy rovné
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170 SO 01.1 60515236 m3 4,060 0,00
0,81

2,755

0,499

171 SO 01.1 762332130R00 m 83,900 0,00
44,80

21,600

17,500

172 SO 01.1 60515248 m3 0,515 0,00
0,45

0,067

173 SO 01.1 60515254 m3 1,589 0,00
1,38

0,207

174 SO 01.1 60515242 m3 0,626 0,00
0,54

0,082

175 SO 01.1 762332110R00 m 115,000 0,00
60,00

55,000

176 SO 01.1 60512685 m3 0,607 0,00
0,53

0,079

177 SO 01.1 60512687 m3 0,662 0,00
0,58

0,086

178 SO 01.1 762341220R00 m2 433,460 0,00
303,26

130,200

179 SO 01.1 60726122 m2 468,137 0,00
433,46

34,677

180 SO 01.1 762313113R00 30,000 0,00
181 SO 01.1 31121226 1000 k 0,032 0,00

0,03

0,002

182 SO 01.1 31111312 1000 k 31,500 0,00
30,00

1,500

183 SO 01.1 31179131 m 15,750 0,00
15,00

0,750

184 SO 01.1 762313112R00 60,000 0,00
185 SO 01.1 31179129 m 3,465 0,00

3,30

0,165

186 SO 01.1 311110220000 kus 21,000 0,00
20,00

1,000

187 SO 01.1 31179127 m 17,325 0,00
;ztratné 5%; 1   

Tyč závitová M12, DIN 975, poz.

25*2+5*2   

Tyč závitová M16, DIN 975, poz.
(5*2)*0,33   

;ztratné 5%; 0,165   

Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M16
5*2*2   

Matice přesná  M20-pozink
30   

;ztratné 5%; 1,5   

Tyč závitová M20, DIN 975, poz.
30*0,5   

;ztratné 5%; 0,75   

433,46   

;ztratné 8%; 34,6768   

28+2   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22
30*0,001   

;ztratné 5%; 0,0015   

(6*5*2)*0,06*0,16   kleštiny
;ztratné 15%; 0,0864   

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
(20,8+0,4*2)*7*2-2,7*4,3*2+4,3*2,8*2   střecha
(4,2)*(19,8*2-4,3*2)   stropní šikmina
Deska dřevoštěpková  3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  B - broušená strana

(6*5*2)   kleštiny
(1,1*25*2)   vrcholové

Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm
(1,1*25*2)*0,06*0,16   

;ztratné 15%; 0,0792   

Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm

(20,8+0,4*2)*2*0,16*0,2   středové
;ztratné 15%; 0,2073   

Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm
(20,8+0,4*2)*0,14*0,18   vrcholové

;ztratné 15%; 0,0816   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

(20,8+0,4*2)   vrcholová

(5*2,5+5*0,5*2)   sloupky

Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm
(5*2,5+5*2*0,5)*0,16*0,16   sloupky

;ztratné 15%; 0,0672   

Hranol SM/JD 1 16x20délka 300-600 cm

Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm
(3,6*14)*0,1*0,16   

(4,1*(17+25))*0,1*0,16   spodní krokve

;ztratné 14%; 0,49854   

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
(20,8+0,4*2*2)*2   vaznice



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

16,50

0,825

188 SO 01.1 311110190000 kus 105,000 0,00
100,00

5,000

189 SO 01.1 31121218 1000 k 0,105 0,00
0,10

0,005

190 SO 01.1 31121222 1000 k 0,042 0,00
0,04

0,002

191 SO 01.1 762311101R00 20,000 0,00
192 SO 01.1 31175359 20,000 0,00
193 SO 01.1 762911121R00 m3 18,708 0,00

18,44

0,268

194 SO 01.1 762395000R00 m3 31,384 0,00
18,44

12,944

195 SO 01.1 762341630R00 m2 41,440 0,00
4,48

11,200

24,000

1,760

196 SO 01.1 60726017.A m2 18,835 0,00
4,48

11,200

1,760

1,395

197 SO 01.1 60726014.A m2 25,920 0,00
24,00

1,920

198 SO 01.1 763793111R00 6,400 0,00
199 SO 01.1 311755106 kus 33,600 0,00

32,00

1,600

200 SO 01.1 763614131RU6 131,780 0,00
201 SO 01.1 998762102R00 22,486 0,00
202 SO 01.1 764352010RAB 44,000 0,00
203 SO 01.1 764330010RAD 14,000 0,00
204 SO 01.1 764421250R00 20,600 0,00
205 SO 01.1 764410240RT2 19,500 0,00
206 SO 01.1 764454202R00 27,500 0,00
207 SO 01.1 764339210R00 1,400 0,00
208 SO 01.1 998764102R00 0,396 0,00
209 SO 01.1 765331221RT3 270,540 0,00
210 SO 01.1 765331231RT3 21,600 0,00
211 SO 01.1 765331261RT3 28,000 0,00
212 SO 01.1 765331621R00 25,200 0,00
213 SO 01.1 765331525RT3 24,000 0,00

20,8+0,4*2   

7*4   

9*1,2*2+1,2*2+0,6*2   

24   

3*2*2+4,3*2   

1,25*4+1,5*4+1,5*4+1,25*2   

4,5*5+2,5*2   

0,5*(0,6*2+0,8*2)   

0,3964   

7*(20,8+0,4*2)*2-4,3*2,7*2-9*0,8*1,2   

2*2*2*4   

;ztratné 5%; 1,6   

((19,8*5,7)+4,3*2,2*2)   stropy rovné

22,4863   

20,8*2+0,4*2*2+0,2*4   

3,5*2*2   

;ztratné 8%; 1,3952   

Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm
3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
;ztratné 8%; 1,92   

2*2*2*4*0,2   boky vikýřů rošt
Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80

3*2/2*2*2*2   boky vikýřů
2,2*2*2*0,2   

Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N
(20,8+0,4*2*2)*0,2   římsy
(7*4)*0,4   římsy štíty
2,2*2*2*0,2   

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
279,18*5*0,04*0,06+0,928+0,616+5,487+4,06+0,515+1,589+0,626+0,607+0,662   

433,46*0,022+41,44*0,025+131,78*0,018   

Bednění okapových říms a vikýřů z desek tvrdých
(20,8+0,4*2*2)*0,2   římsy
(7*4)*0,4   římsy štíty

;ztratné 5%; 0,002   

5*2*2   

20   

Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo
279,18*5*0,04*0,06+0,928+0,616+5,487+4,06+0,515+1,589+0,626+0,607+0,662   

111,6*0,04*0,06   rošt bednění

;ztratné 5%; 5   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14
25*2*2*0,001   

;ztratné 5%; 0,005   

Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18
10*2*2*0,001   

25*2*0,33   

;ztratné 5%; 0,825   

Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12
25*2*2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

214 SO 01.1 765331523RT3 36,000 0,00
215 SO 01.1 765331661R00 44,000 0,00
216 SO 01.1 765331663R00 44,000 0,00
217 SO 01.1 765331632R00 1,000 0,00
218 SO 01.1 765331633R00 3,000 0,00
219 SO 01.1 765331515R00 1,000 0,00
220 SO 01.1 765799313RL2 279,180 0,00
221 SO 01.1 712378001R00 44,000 0,00
222 SO 01.1 998765102R00 13,658 0,00
223 SO 01.1 766427112R00 m 111,600 0,00

83,20

28,400

224 SO 01.1 766231111R00 1,000 0,00
225 SO 01.1 61250025 1,000 0,00
226 SO 01.1 766690010RAB 17,000 0,00
227 SO 01.1 766601213RT2 104,600 0,00
228 SO 01.1 766711021R00 28,600 0,00
229 SO 01.1 766670059RA0 5,750 0,00
230 SO 01.1 766670059RA0 2,100 0,00
231 SO 01.1 766670059RA0 4,140 0,00
232 SO 01.1 766711001R00 76,000 0,00
233 SO 01.1 766670029RA0 4,500 0,00
234 SO 01.1 766670029RA0 6,250 0,00
235 SO 01.1 766670029RA0 9,000 0,00
236 SO 01.1 766670029RA0 5,625 0,00
237 SO 01.1 766711001R00 15,000 0,00
238 SO 01.1 766670059RAA 3,150 0,00
239 SO 01.1 766670059RAA 3,780 0,00
240 SO 01.1 766670021R00 16,000 0,00
241 SO 01.1 54914624 11,000 0,00
242 SO 01.1 54914678 5,000 0,00
243 SO 01.1 766660032RA0 1,000 0,00
244 SO 01.1 553310041 1,000 0,00
245 SO 01.1 61160422 1,000 0,00
246 SO 01.1 766660034RA0 10,000 0,00
247 SO 01.1 61160612 5,000 0,00
248 SO 01.1 553310042 4,000 0,00
249 SO 01.1 61160423 5,000 0,00
250 SO 01.1 553310022 6,000 0,00
251 SO 01.1 766660036RA0 5,000 0,00
252 SO 01.1 61165612 5,000 0,00
253 SO 01.1 61160613 1,000 0,00
254 SO 01.1 553310233 2,000 0,00
255 SO 01.1 553310053 4,000 0,00
256 SO 01.1 766624042R00 9,000 0,00
257 SO 01.1 6114050056 9,000 0,00
258 SO 01.1 61140298.A 9,000 0,00
259 SO 01.1 766624047R00 36,000 0,00
260 SO 01.1 611405905 9,000 0,00
261 SO 01.1 28323406 9,000 0,00
262 SO 01.1 28329006 9,000 0,009   

9   

9   

9   

4*9   

9   

9   

2*2+2   

5   

5   

1   

2   

2*2   

1   

1   

10   

4+1   

2*2   

5   

1,5*2,1   

1,8*2,1   

1+10+5   

11   

5   

1   

(1,5*4+0,75*4+1,5*4+1,5*4+1,25*4+1,25*4+1,25*2+2,25*2)*2   

4*1,5*0,75   

4*1,25*1,25   

4*1,5*1,5   

2*1,25*2,25   

(1,5+2,1+1,8+2,1)*2   

1,25*4+1,5*4+1,5*4   

28,6+76   

(1,25*2+2,3*2+1+2,1+2,3+1,8)*2   

1,25*2,3*2   

1*2,1   

1,8*2,3   

13,6575   

Podkladový rošt pro obložení podhledů
(20,8*2)*2   římsy
(7,1*2)*2   římsy štíty
1   

1   

44   

1   

3   

1   

279,18   

20,8*2+0,4*2*2+0,2*4   

6*6   

(20,8+0,4*2)*2+0,2*4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

263 SO 01.1 611403986 9,000 0,00
264 SO 01.1 766211500R00 9,400 0,00
265 SO 01.1 61191425 m 10,340 0,00

9,40

0,940

266 SO 01.1 55399994 kg 19,360 0,00
17,60

1,760

267 SO 01.1 998766101R00 2,707 0,00
268 SO 01.1 767200002RA0 3,100 0,00
269 SO 01.1 61196009.A m2 3,410 0,00

3,10

0,310

270 SO 01.1 767200001RA0 9,400 0,00
271 SO 01.1 61196009.A m2 10,340 0,00

9,40

0,940

272 SO 01.1 998767101R00 0,440 0,00
273 SO 01.1 771575109R00 m2 218,250 0,00

75,80

93,260

49,190

274 SO 01.1 771475034R00 14,930 0,00
275 SO 01.1 771475014R00 m 190,200 0,00

56,00

43,300

90,900

276 SO 01.1 771479001R00 205,130 0,00
277 SO 01.1 771579791R00 68,200 0,00
278 SO 01.1 771579795R00 218,250 0,00
279 SO 01.1 771578011R00 m 296,100 0,00

155,80

140,300

280 SO 01.1 771120111R00 22,800 0,00
281 SO 01.1 771120211R00 22,800 0,00
282 SO 01.1 781497131-3 22,800 0,00
283 SO 01.1 59764203 m2 265,065 0,00

252,44

12,622

284 SO 01.1 776981124R00 m 25,150 0,00
13,20

11,950

285 SO 01.1 998771101R00 6,494 0,00
286 SO 01.1 775542022R00 m2 132,340 0,00

52,78

79,560

287 SO 01.1 775542011R00 132,340 0,00
288 SO 01.1 775541400R00 132,340 0,00
289 SO 01.1 775413030R00 m 120,300 0,00

49,80

132,34   

Montáž podlahové lišty na klipy
24,7+25,1   

0,8*3+1,15+1+0,9*4+0,8*2+1,1*2   

6,4937   

Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy
26,4+26,38   

26,78+26,4+26,38   

132,34   

22,8   

Dlažba slinutá  300x300x9 mm(bude dle výběru)
218,25+205,13*0,1+22,8*0,6   

;ztratné 5%; 12,62215   

Lišta nerezová podlahová přechodová, povlak.podlah.
1,5+1,8+1,8+0,7+1,1*2+0,9*4+0,8*2   

218,25   

Spára podlaha - stěna, silikonem
8,6+8,6+9,4+9,4+8,6+8,6+14,9+20,1+11,7+13,8+12,4+29,7   

11,8+8,2+10+8,6+8,6+9,4+9,4+8,6+8,6+13,8+12,6+30,7   

19*1,2   

22,8   

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
(4,5*2)*4+8,2+11,8   byty

30,7+12,6   

29,7+12,4+13,8+20,1+14,9   

14,93+190,2   

(4,5+4,5+5,5)*2*2+4,16+6,04   byty

0,4404   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
(4,5+4,5+5,5)*2*2+7,6+4,16+6,04   byty

11,7+25,22+7,4+11,52+8,88+28,54   ostatní 1NP

28,39+9,28+11,52   

2,9*2+4+19*0,27   

3,1   

;ztratné 10%; 0,31   

2,5*2+1,6+1,2+1,6   

Výplň zábradlí, atyp
9,4   

;ztratné 10%; 0,94   

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla
11*1,6   

;ztratné 10%; 1,76   

2,7067   

(1,25+0,15*2)*2   

Výplň zábradlí, atyp

9   

9,4   

Madla buková 50 x 50 mm, Madla  a ostatní schodišťové profily(bude dle výběru)
9,4   

;ztratné 10%; 0,94   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

70,500

290 SO 01.1 611936883 m 126,315 0,00
120,30

6,015

291 SO 01.1 61193703 m2 138,957 0,00
132,34

6,617

292 SO 01.1 998775101R00 1,011 0,00
293 SO 01.1 777553210R00 132,340 0,00
294 SO 01.1 777553219R00 132,340 0,00
295 SO 01.1 998777101R00 0,794 0,00
296 SO 01.1 781101210R00 m2 135,800 0,00

21,30

6,960

34,400

10,260

62,880

297 SO 01.1 781475116R00 135,800 0,00
298 SO 01.1 781479711R00 135,800 0,00
299 SO 01.1 781419706R00 135,800 0,00
300 SO 01.1 781497121RS2 25,500 0,00
301 SO 01.1 781111111R00 60,500 0,00
302 SO 01.1 597813733 m2 142,590 0,00

135,80

6,790

303 SO 01.1 998781101R00 3,544 0,00
304 SO 01.1 783626700R00 2,068 0,00
305 SO 01.1 783521001R00 49,259 0,00
306 SO 01.1 784161401R00 m2 1.317,452 0,00

402,81

596,350

454,097

-135,800

307 SO 01.1 784165511R00 1.317,452 0,00
308 SO 01.1 784165512R00 1.317,452 0,00
309 SO 01.1 941955002R00 m2 525,810 0,00

262,50

263,310

310 SO 01.1 941941031R00 m2 325,950 0,00
299,70

26,250

311 SO 01.1 941941191R00 975,000 0,00
312 SO 01.1 941941831R00 325,950 0,00
313 SO 01.1 944944011R00 325,950 0,00
314 SO 01.1 944944031R00 977,850 0,00
315 SO 01.1 944944081R00 325,950 0,00
316 SO 01.1 941941501R00 16.297,500 0,00
317 SO 01.1 952901111R00 m2 350,580 0,00

175,04

175,540

325,95   

325,95*25*2   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
40,9+40,88+93,26   

44,58+40,9+40,87+49,19   

(20,8*2+10,5*2+1*4)*4,5   

10,5*2,5   

325*3   

325,95   

325,95   

325,95*3   

1317,452   

1317,452   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
(40,9+40,88+11,7+25,22+7,4+11,52+8,88+28,5)*1,5   

(44,58+40,9+40,87+11,52+9,28+28,39)*1,5   

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

1,4+(4,5*5+2,5*2)*3,14*0,11+19,5*0,3+20,6*0,35+14*0,55+44*0,4   

Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x
40,9+40,88+93,25+12+76,815+138,96   stropy

90,35*2+63*2+54,95*2+13+166,75   SDK

8,4+412,647+33,05   

-135,8   

0,6*3*5+2*5*2+2,35*5*2+2*4   

Obkládačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle výběru)
135,8   

;ztratné 5%; 6,79   

3,5438   

9,4*0,05*4*1,1   

(0,75+2,5+1,8+0,75)*0,6*2+(0,75*2+4)*0,6   kuchyně 2NP
((2,2+2,5)*2,35*2-0,8*2)*2+(2+3)*2,35*2-0,8*2   koupelny 2NP

135,8   

135,8   

135,8   

2*2+(0,6*2)*5+(1,1*2+0,9)*5   jen rohy

132,34   

0,794   

Penetrace podkladu pod obklady
(1,85+4)*2*2-1*2,1   1.05

(0,75+2,5+1,8+0,75)*0,6*2   kuchyně 1NP
((2,2+2,5)*2*2-0,8*2)*2   koupelny 1NP

;ztratné 5%; 6,015   

Podlaha laminát.   1-lam tl. 8 mm, Třída použití: 32 Zámek:  clic
132,34   

;ztratné 5%; 6,617   

1,01119   

132,34   

20,7+24,7+25,1   

Lišta soklová 16x40. dl. 2,5m, Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou-systémová včetně doplňků
120,3   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

318 SO 01.1 953941312R00 5,000 0,00
319 SO 01.1 44984124 5,000 0,00
320 SO 01.1 998011032R00 t 685,257 0,00

741,94

-56,686

5   

Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m
741,9426   

-2,414-0,307-2,435-22,486-0,396-13,658-2,707-0,44-6,494-1,011-0,794-3,544   

5   



A B C
HSV Dodávky 7.073,84 0,00 0,00

Montáž 39.663,16 0,00 0,00
PSV Dodávky 428.115,39 0,00 0,00

Montáž 184.704,06 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 15.270,50 0,00
0,00

18.578,10
693.405,10 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
693.405,10 Kč 104.010,77 Kč 693.405,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 797.415,90 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 121

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - ZTI)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 ZTI    435.189,23 258.215,82 693.405,05 31,49

SO 01.2 13 Hloubené vykopávky    0,00 20.889,60 20.889,60 0,00

1 SO 01.2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 16,320 1.280,00 0,00 20.889,60 20.889,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.2 16 Přemístění výkopku    0,00 11.274,60 11.274,60 0,00

2 SO 01.2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 26,220 90,00 0,00 2.359,80 2.359,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 SO 01.2 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 262,200 19,00 0,00 4.981,80 4.981,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 SO 01.2 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 26,220 150,00 0,00 3.933,00 3.933,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 17 Konstrukce ze zemin    6.175,65 7.936,35 14.112,00 24,48

5 SO 01.2 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 14,400 890,00 6.175,65 6.640,35 12.816,00 1,70 24,48 RTS I / 2019

6 SO 01.2 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 14,400 90,00 0,00 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.2 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    898,19 858,61 1.756,80 3,63

7 SO 01.2 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,920 915,00 898,19 858,61 1.756,80 1,89 3,63 RTS I / 2019
SO 01.2 711 Izolace proti vodě    1.041,69 3.558,31 4.600,00 0,02

8 SO 01.2 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 5,000 920,00 1.041,69 3.558,31 4.600,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
SO 01.2 713 Izolace tepelné    16.817,88 3.682,12 20.500,00 0,02

9 SO 01.2 713582133RS1 Revizní dvířka  do  SKD stropů, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EW 30 kus 5,000 4.100,00 16.817,88 3.682,12 20.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace    53.633,83 77.878,07 131.511,90 0,18

10 SO 01.2 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 15,000 1.150,00 13.487,73 3.762,27 17.250,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
11 SO 01.2 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 6,000 650,00 1.602,54 2.297,46 3.900,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
12 SO 01.2 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm m 3,000 230,00 311,64 378,36 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 SO 01.2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 40,000 615,00 10.294,82 14.305,18 24.600,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
14 SO 01.2 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 18,000 814,00 4.540,14 10.111,86 14.652,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
15 SO 01.2 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 13,500 250,00 1.096,31 2.278,69 3.375,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
16 SO 01.2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 40,000 230,00 3.126,41 6.073,59 9.200,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
17 SO 01.2 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 19,000 250,00 1.874,47 2.875,53 4.750,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
18 SO 01.2 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 59,000 10,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
19 SO 01.2 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 16,500 19,00 0,00 313,50 313,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
20 SO 01.2 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 64,000 20,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
21 SO 01.2 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 15,000 37,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
22 SO 01.2 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 2,000 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
23 SO 01.2 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 4,000 147,00 3,64 584,36 588,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 SO 01.2 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 1,000 656,00 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
25 SO 01.2 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 3,000 68,00 204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
26 SO 01.2 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 34,000 78,00 12,89 2.639,11 2.652,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
27 SO 01.2 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 5,000 136,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
28 SO 01.2 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 5,000 610,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
29 SO 01.2 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 14,000 46,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
30 SO 01.2 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,000 82,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
31 SO 01.2 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 5,000 225,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
32 SO 01.2 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 77,000 68,00 0,00 5.236,00 5.236,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
33 SO 01.2 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 18,000 16,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
34 SO 01.2 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 14,000 16,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
35 SO 01.2 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 12,000 46,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
36 SO 01.2 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,000 34,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
37 SO 01.2 28654741 HL136N sifon kondenzační/pračkový DN 40  PP vodorovný odtok kus 12,000 700,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.2 - ZTI)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

38 SO 01.2 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 14,000 30,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
39 SO 01.2 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 10,000 45,00 392,25 57,75 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
40 SO 01.2 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,000 124,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
41 SO 01.2 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,000 75,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
42 SO 01.2 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,000 80,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
43 SO 01.2 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 28,308 550,00 0,00 15.569,40 15.569,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 722 Vnitřní vodovod    60.662,11 61.525,09 122.187,20 1,16

44 SO 01.2 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 4,000 180,00 12,81 707,19 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
45 SO 01.2 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 1,000 346,00 91,82 254,18 346,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
46 SO 01.2 4261097531 Čerpadlo - oběhové pro TUV kus 1,000 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
47 SO 01.2 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 4,000 300,00 855,37 344,63 1.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
48 SO 01.2 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,000 455,00 3.551,30 998,70 4.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
49 SO 01.2 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. I R250D DN 40 kus 2,000 980,00 1.623,67 336,33 1.960,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
50 SO 01.2 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 49,000 155,00 1.676,71 5.918,29 7.595,00 0,00 0,20 RTS I / 2019
51 SO 01.2 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 14,000 65,00 223,72 686,28 910,00 0,01 0,07 RTS I / 2019
52 SO 01.2 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 8,000 90,00 233,79 486,21 720,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
53 SO 01.2 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč.zed.výpom. m 28,000 300,00 3.407,14 4.992,86 8.400,00 0,01 0,17 RTS I / 2019
54 SO 01.2 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 8,000 250,00 888,58 1.111,42 2.000,00 0,01 0,05 RTS I / 2019
55 SO 01.2 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 185,400 15,00 139,05 2.641,95 2.781,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
56 SO 01.2 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 129,400 12,00 20,92 1.531,88 1.552,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
57 SO 01.2 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 56,000 15,00 12,79 827,21 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
58 SO 01.2 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,000 250,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
59 SO 01.2 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,000 230,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
60 SO 01.2 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,000 210,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
61 SO 01.2 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,000 250,00 223,17 3.276,83 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
62 SO 01.2 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,000 260,00 80,63 959,37 1.040,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
63 SO 01.2 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,000 270,00 91,82 448,18 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
64 SO 01.2 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 49,000 51,00 527,22 1.971,78 2.499,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
65 SO 01.2 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 32 mm m 22,000 81,00 431,62 1.350,38 1.782,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
66 SO 01.2 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 50 mm m 28,000 90,00 840,68 1.679,32 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
67 SO 01.2 722181211RV9 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm m 8,000 80,00 150,08 489,92 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

68 SO 01.2 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na 
jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž kus 1,000 1.700,00 1.596,35 103,65 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

69 SO 01.2 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 10,000 410,00 1.690,16 2.409,84 4.100,00 0,02 0,16 RTS I / 2019
70 SO 01.2 734429101R00 Montáž tlakoměru kus 1,000 250,00 194,23 55,77 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
71 SO 01.2 42277898 Tlakoměr kus 1,000 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
72 SO 01.2 904      R01 Součinnost z prov.sítě  v ramci montaz.praci h 20,000 380,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
73 SO 01.2 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP,průměr 25/30, stálotvará hadice kus 1,000 9.100,00 8.503,69 596,31 9.100,00 0,03 0,03 RTS I / 2019
74 SO 01.2 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 20,000 259,00 2.381,76 2.798,24 5.180,00 0,01 0,11 RTS I / 2019
75 SO 01.2 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 20,000 229,00 1.562,75 3.017,25 4.580,00 0,01 0,11 RTS I / 2019
76 SO 01.2 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 24,600 189,00 1.217,09 3.432,31 4.649,40 0,01 0,13 RTS I / 2019
77 SO 01.2 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 13,800 15,00 48,43 158,57 207,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
78 SO 01.2 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm m 20,000 85,00 962,62 737,38 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
79 SO 01.2 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm m 20,000 75,00 851,85 648,15 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
80 SO 01.2 722181215RT8 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm m 24,600 65,00 900,54 698,46 1.599,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
81 SO 01.2 722181215RT7 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 13,800 55,00 406,91 352,09 759,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

82 SO 01.2 734413124R00
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm 
délky 100 mm

kus 1,000 450,00 267,44 182,56 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

83 SO 01.2 732331512R00 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů soubor 1,000 1.985,00 1.741,87 243,13 1.985,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

84 SO 01.2 551200172 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
85 SO 01.2 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,000 932,00 764,01 167,99 932,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
86 SO 01.2 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 5,000 416,00 1.584,60 495,40 2.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
87 SO 01.2 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,000 620,00 478,29 141,71 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
88 SO 01.2 55117868 Ventil kulový se šroubením  3/4" kus 2,000 158,00 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
89 SO 01.2 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 50 kus 2,000 890,00 1.436,61 343,39 1.780,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
90 SO 01.2 4848160316 Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 8.300,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

91 SO 01.2 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,160 1.000,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.2 725 Zařizovací předměty    264.433,35 59.763,35 324.196,70 1,54

92 SO 01.2 725100005RA0 Sprchová kabina,vanička, baterie, zápachová uzávěrka kus 5,000 13.500,00 55.780,88 11.719,12 67.500,00 0,04 0,19 RTS I / 2019
93 SO 01.2 725100001RA0 Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka kus 5,000 3.800,00 13.737,06 5.262,94 19.000,00 0,02 0,10 RTS I / 2019
94 SO 01.2 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 5,000 962,00 4.810,00 0,00 4.810,00 0,01 0,03 RTS I / 2017
95 SO 01.2 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 5,000 235,00 579,97 595,03 1.175,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
96 SO 01.2 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 7,000 339,00 1.547,60 825,40 2.373,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
97 SO 01.2 725014121RT1 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě ks 5,000 3.800,00 17.568,13 1.431,87 19.000,00 0,02 0,09 RTS I / 2017
98 SO 01.2 725810402R00 Ventil rohový ks 59,000 180,00 5.290,38 5.329,62 10.620,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
99 SO 01.2 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 6,000 135,00 83,80 726,20 810,00 0,01 0,07 RTS I / 2019
100 SO 01.2 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 6,000 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
101 SO 01.2 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 5,000 185,00 96,91 828,09 925,00 0,02 0,08 RTS I / 2019
102 SO 01.2 55149031 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 5,000 789,00 3.945,00 0,00 3.945,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
103 SO 01.2 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 15,000 250,00 248,52 3.501,48 3.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
104 SO 01.2 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 5,000 480,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
105 SO 01.2 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 5,000 1.780,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
106 SO 01.2 55149005 Držák toaletního papíru nerez SLZN 09 kus 5,000 1.100,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

107 SO 01.2 725860201RT1
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, 
kulový kloub na odtoku

kus 10,000 355,00 2.605,42 944,58 3.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

108 SO 01.2 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m kus 5,000 5.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
109 SO 01.2 61581624.A Linka kuchyňská atypická hrany ABS - rohové linky do 2500mm ks 5,000 23.500,00 117.500,00 0,00 117.500,00 0,18 0,92 RTS I / 2019
110 SO 01.2 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,000 250,00 36,73 1.213,27 1.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
111 SO 01.2 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých ks 5,000 620,00 2.102,94 997,06 3.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
112 SO 01.2 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou do linky kus 5,000 1.890,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
113 SO 01.2 55145051 Baterie -komplet k  dřezu kus 5,000 2.150,00 10.750,00 0,00 10.750,00 0,00 0,01 RTS I / 2017
114 SO 01.2 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,543 900,00 0,00 1.388,70 1.388,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 726 Instalační prefabrikáty    26.618,83 8.848,42 35.467,25 0,45

115 SO 01.2 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 5,000 220,00 129,51 970,49 1.100,00 0,02 0,12 RTS I / 2019
116 SO 01.2 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC ks 5,000 4.900,00 20.647,99 3.852,01 24.500,00 0,02 0,09 RTS I / 2019
117 SO 01.2 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 6,075 1.550,00 5.841,32 3.574,93 9.416,25 0,04 0,24 RTS I / 2019
118 SO 01.2 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,451 1.000,00 0,00 451,00 451,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    4.907,69 2.001,31 6.909,00 0,01

119 SO 01.2 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 6,000 350,00 107,69 1.992,31 2.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
120 SO 01.2 27344354 Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem) kus 6,000 800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
121 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,009 1.000,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

693.405,10 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.2 139601103R00 16,320 0,00
2 SO 01.2 162301102R00 26,220 0,00
3 SO 01.2 162701109R00 262,200 0,00
4 SO 01.2 162702199R00 26,220 0,00
5 SO 01.2 175101101RT2 14,400 0,00
6 SO 01.2 460300006R00 14,400 0,00
7 SO 01.2 451572111RK1 1,920 0,00
8 SO 01.2 711767588R00 5,000 0,00
9 SO 01.2 713582133RS1 5,000 0,00
10 SO 01.2 721176127R00 15,000 0,00
11 SO 01.2 721176125R00 6,000 0,00
12 SO 01.2 721176124R00 3,000 0,00
13 SO 01.2 721176115R00 40,000 0,00
14 SO 01.2 721176105R00 18,000 0,00
15 SO 01.2 721176103R00 13,500 0,00
16 SO 01.2 721176102R00 40,000 0,00
17 SO 01.2 721176101R00 19,000 0,00
18 SO 01.2 230170011R00 59,000 0,00
19 SO 01.2 230170012R00 16,500 0,00
20 SO 01.2 230170013R00 64,000 0,00
21 SO 01.2 230170014R00 15,000 0,00
22 SO 01.2 230170004R00 2,000 0,00
23 SO 01.2 877353121R00 4,000 0,00
24 SO 01.2 28615385.A 1,000 0,00
25 SO 01.2 28615360.A 3,000 0,00
26 SO 01.2 877313123R00 34,000 0,00
27 SO 01.2 28615443.A 5,000 0,00
28 SO 01.2 55162537.A 5,000 0,00
29 SO 01.2 28615297.A 14,000 0,00
30 SO 01.2 28615405.A 5,000 0,00
31 SO 01.2 28615407.A 5,000 0,00
32 SO 01.2 230180092R00 77,000 0,00
33 SO 01.2 28615287.A 18,000 0,00
34 SO 01.2 28615282.A 14,000 0,00
35 SO 01.2 28654207 12,000 0,00
36 SO 01.2 28654203 7,000 0,00
37 SO 01.2 28654741 12,000 0,00
38 SO 01.2 28615279.A 14,000 0,00
39 SO 01.2 721194103RM1 10,000 0,00
40 SO 01.2 721194109R00 5,000 0,00
41 SO 01.2 721194104R00 10,000 0,00
42 SO 01.2 721194105R00 20,000 0,00
43 SO 01.2 998721101R00 28,308 0,00
44 SO 01.2 891163111R00 4,000 0,00

6+14   

0,1758+24,48+3,6303+0,0219   

4   

5+2   

5+5+2   

7*2   

5*2   

5   

5*2   

5   

5   

18+14+12+7+12+14   

18   

14   

12   

1   

3   

5+5+14+5+5   

5   

5   

5*2+2+2   

40+19   

3+13,5   

6+18+40   

15   

2   

4   

3   

8*5   

5+8+5   

4*2,5+3,5   

5*1+5*4+5*3   

3*5+4   

14,4   

(15+6+3+8)*0,6*0,1   

5   

5   

3*3+1+5   

1*3*2   

Zkrácený popis
(0,5+1,2)/2*(15+6+3+8)*0,6    vnitřní
26,22   

26,22*10   

26,22   

16,32-1,92   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.2 - ZTI)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

45 SO 01.2 732429112R00 1,000 0,00
46 SO 01.2 4261097531 1,000 0,00
47 SO 01.2 722237122R00 4,000 0,00
48 SO 01.2 722237123R00 10,000 0,00
49 SO 01.2 722237125R00 2,000 0,00
50 SO 01.2 722172311R00 49,000 0,00
51 SO 01.2 722172312R00 14,000 0,00
52 SO 01.2 722172313R00 8,000 0,00
53 SO 01.2 722172315R00 28,000 0,00
54 SO 01.2 722172314R00 8,000 0,00
55 SO 01.2 722290234R00 m 185,400 0,00

107,00

78,400

56 SO 01.2 722280106R00 129,400 0,00
57 SO 01.2 722280107R00 56,000 0,00
58 SO 01.2 722172915R00 6,000 0,00
59 SO 01.2 722172913R00 5,000 0,00
60 SO 01.2 722172912R00 12,000 0,00
61 SO 01.2 722172962R00 14,000 0,00
62 SO 01.2 722172963R00 4,000 0,00
63 SO 01.2 722172965R00 2,000 0,00
64 SO 01.2 722181211RT7 49,000 0,00
65 SO 01.2 722181211RU1 22,000 0,00
66 SO 01.2 722181212RW6 28,000 0,00
67 SO 01.2 722181211RV9 8,000 0,00
68 SO 01.2 734224812R00 1,000 0,00
69 SO 01.2 722130233R00 10,000 0,00
70 SO 01.2 734429101R00 1,000 0,00
71 SO 01.2 42277898 1,000 0,00
72 SO 01.2 904      R01 20,000 0,00
73 SO 01.2 722254211RT2 1,000 0,00
74 SO 01.2 722172334R00 20,000 0,00
75 SO 01.2 722172333R00 20,000 0,00
76 SO 01.2 722172332R00 24,600 0,00
77 SO 01.2 722172331R00 13,800 0,00
78 SO 01.2 722181215RV9 20,000 0,00
79 SO 01.2 722181215RU1 20,000 0,00
80 SO 01.2 722181215RT8 24,600 0,00
81 SO 01.2 722181215RT7 13,800 0,00
82 SO 01.2 734413124R00 1,000 0,00
83 SO 01.2 732331512R00 1,000 0,00
84 SO 01.2 551200172 1,000 0,00
85 SO 01.2 722236515R00 1,000 0,00
86 SO 01.2 722236512R00 5,000 0,00
87 SO 01.2 734245125R00 1,000 0,00
88 SO 01.2 55117868 2,000 0,00
89 SO 01.2 734245126R00 2,000 0,00
90 SO 01.2 4848160316 1,000 0,00
91 SO 01.2 998722101R00 1,160 0,00
92 SO 01.2 725100005RA0 5,000 0,00
93 SO 01.2 725100001RA0 5,000 0,00
94 SO 01.2 64291118 5,000 0,00
95 SO 01.2 725860109R00 5,000 0,00
96 SO 01.2 725860213R00 7,000 0,00
97 SO 01.2 725014121RT1 5,000 0,00
98 SO 01.2 725810402R00 59,000 0,00

5   

5   

5+2   

5   

12*2+12*2+10+1   

2   

2   

1   

1,1595   

5   

5   

1   

1   

1   

1   

5   

1   

19,6+5   

6+2+2,3+2+1,5   

20   

20   

24,6   

13,8   

1   

1   

20   

1   

20   

20   

49   

14+8   

28   

8   

1   

10   

6   

5   

12   

7*2   

4   

2   

8   

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí
49+14+8+28+8   

20+20+24,6+13,8   

49+14+8+20+24,6+13,8   

185,4-129,4   

2+8   

2   

(1,5+2*5+5*1+1+3+2+2)*2   

4+5+5   

8   

28   

1   

1   

4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

99 SO 01.2 953943111R00 6,000 0,00
100 SO 01.2 28349010 6,000 0,00
101 SO 01.2 953943112R00 5,000 0,00
102 SO 01.2 55149031 5,000 0,00
103 SO 01.2 725299101R00 15,000 0,00
104 SO 01.2 55149023 5,000 0,00
105 SO 01.2 55149050 5,000 0,00
106 SO 01.2 55149005 5,000 0,00
107 SO 01.2 725860201RT1 10,000 0,00
108 SO 01.2 766812115R00 5,000 0,00
109 SO 01.2 61581624.A 5,000 0,00
110 SO 01.2 725829301R00 5,000 0,00
111 SO 01.2 725319101R00 5,000 0,00
112 SO 01.2 55231082 5,000 0,00
113 SO 01.2 55145051 5,000 0,00
114 SO 01.2 998725101R00 1,543 0,00
115 SO 01.2 953943113R00 5,000 0,00
116 SO 01.2 726212321R00 5,000 0,00
117 SO 01.2 347061832R00 6,075 0,00
118 SO 01.2 998726121R00 0,451 0,00
119 SO 01.2 767396101R00 6,000 0,00
120 SO 01.2 27344354 6,000 0,00
121 SO 01.2 998767101R00 0,009 0,00

0,4508   

6   

6   

0,0091   

5   

5   

1,5425   

5   

5   

(0,9*1,2+0,9*0,15)*5   

5   

5*2   

5   

5   

5   

5   

6   

5   

5   

5*3   

5   

5   

6   



A B C
HSV Dodávky 13.338,63 0,00 0,00

Montáž 9.236,37 0,00 0,00
PSV Dodávky 54.479,94 0,00 0,00

Montáž 49.654,56 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

996,00
127.705,50 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
127.705,50 Kč 19.155,83 Kč 127.705,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 146.861,30 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 24

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Vzduchotechnika)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.3 Vzduchotechnika    67.818,57 59.886,93 127.705,50 0,33

SO 01.3 711 Izolace proti vodě    1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,02

1 SO 01.3 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 5,000 900,00 1.019,04 3.480,96 4.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
SO 01.3 728 Vzduchotechnika    52.394,64 44.255,86 96.650,50 0,15

2 SO 01.3 728212412R00 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 13,000 160,00 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 SO 01.3 429717543 Klapka regulační kruhová RKKM pr.125, s přírubou kus 13,000 901,00 11.713,00 0,00 11.713,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
4 SO 01.3 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 27,000 133,00 1.277,64 2.313,36 3.591,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
5 SO 01.3 909      R00 Hzs-zednické výpomoci h 18,000 300,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

6 SO 01.3 904      R01 Uvedení do provozu a provozní zkoušky vzduchotechnických zařízení h 10,000 400,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

7 SO 01.3 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 25,500 161,00 0,00 4.105,50 4.105,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 SO 01.3 42981281 Trouba spirálně točená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná kus 27,540 150,00 4.131,00 0,00 4.131,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
9 SO 01.3 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 13,000 150,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
10 SO 01.3 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 13,000 157,00 2.041,00 0,00 2.041,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
11 SO 01.3 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 5,000 655,00 0,00 3.275,00 3.275,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 01.3 429500205 Přísl.gigestoří -olejový filtr kus 5,000 580,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 SO 01.3 429500204 Digestoř vestavná desková ke kuchyňské lince kus 5,000 2.600,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 SO 01.3 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 5,000 1.610,00 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
15 SO 01.3 429148026 Ventilátor axiální do koupelny  125STHL kus 5,000 1.100,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
16 SO 01.3 728411541R00 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 31,000 422,00 0,00 13.082,00 13.082,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
17 SO 01.3 42972761 Mřížka kruhová KMM pr.125, do zdi a stropu kus 8,000 422,00 3.376,00 0,00 3.376,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

18 SO 01.3 42972302
Stříška kruhová velikost 125,Protidešťová stříška s lemem. Standardní 
provedení: - materiál: pozinkovaný plech - protidešťová stříška s 
lemem a mřížko

kus 6,000 701,00 4.206,00 0,00 4.206,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

19 SO 01.3 42972741 Mřížka kruhová KMM pr.125mm,vnitřní kus 17,000 250,00 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
SO 01.3 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    1.066,25 1.917,75 2.984,00 0,01

20 SO 01.3 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 206,00 142,25 1.917,75 2.060,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
21 SO 01.3 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla kg 10,500 88,00 924,00 0,00 924,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.3 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    13.338,63 9.236,37 22.575,00 0,15

22 SO 01.3 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 125 mm m 17,500 840,00 5.463,63 9.236,37 14.700,00 0,01 0,15 RTS I / 2019
23 SO 01.3 283481396 Odvětrání sanační s PVC manžetou  125 PVC-k digestoři kus 5,000 1.575,00 7.875,00 0,00 7.875,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.3 H72 Zdravotně technické instalace    0,00 996,00 996,00 0,00

24 SO 01.3 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,332 3.000,00 0,00 996,00 996,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

127.705,50 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Vzduchotechnika)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.3 711767588R00 5,000 0,00
2 SO 01.3 728212412R00 13,000 0,00
3 SO 01.3 429717543 13,000 0,00
4 SO 01.3 941955002R00 27,000 0,00
5 SO 01.3 909      R00 18,000 0,00
6 SO 01.3 904      R01 10,000 0,00
7 SO 01.3 728112112R00 25,500 0,00
8 SO 01.3 42981281 kus 27,540 0,00

25,50

2,040

9 SO 01.3 728212112R00 13,000 0,00
10 SO 01.3 429822003 13,000 0,00
11 SO 01.3 728414611R00 5,000 0,00
12 SO 01.3 429500205 5,000 0,00
13 SO 01.3 429500204 5,000 0,00
14 SO 01.3 728616212R00 5,000 0,00
15 SO 01.3 429148026 5,000 0,00
16 SO 01.3 728411541R00 31,000 0,00
17 SO 01.3 42972761 8,000 0,00
18 SO 01.3 42972302 6,000 0,00
19 SO 01.3 42972741 17,000 0,00
20 SO 01.3 767995101R00 10,000 0,00
21 SO 01.3 55399994 kg 10,500 0,00

10,00

0,500

22 SO 01.3 953761131R00 17,500 0,00
23 SO 01.3 283481396 5,000 0,00
24 SO 01.3 998728101R00 0,332 0,00

10   

;ztratné 5%; 0,5   

5*3,5   

5   

0,3318   

8+6+17   

2+2+2*2   

3+3   

4+3*2+1+2*3   

(5*2)*0,5*2   

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky z  nerezové oceli pro madla

13   

5   

5   

5   

5   

5   

10   

5*4,5+0,6*5   

Trouba spirálně točená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná
25,5   

;ztratné 8%; 2,04   

3*4+1   

Zkrácený popis
4+1   

1+4*3   

13   

5*3+2*3*2   

3*3+3*3   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.3 - Vzduchotechnika)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 14.825,52 0,00 0,00

Montáž 45.854,48 0,00 0,00
PSV Dodávky 485.443,63 0,00 0,00

Montáž 117.289,85 0,00
"M" Dodávky 5.629,48 0,00

Montáž 16.780,52 0,00
0,00

19.238,70
705.062,20 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
705.062,20 Kč 105.759,33 Kč 705.062,20 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 810.821,50 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 61

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.4 - Vytápění a přípojka,rozvod plynu)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.4 Vytápění a přípojka,rozvod plynu    505.898,63 199.163,55 705.062,18 14,80

SO 01.4 723 Vnitřní plynovod    17.486,51 8.489,49 25.976,00 0,36

1 SO 01.4 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN65 m 2,000 551,00 694,47 407,53 1.102,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
2 SO 01.4 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 ks 1,000 2.130,00 1.136,17 993,83 2.130,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 SO 01.4 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1,000 440,00 30,61 409,39 440,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 SO 01.4 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 10,000 355,00 1.926,89 1.623,11 3.550,00 0,01 0,08 RTS I / 2019
5 SO 01.4 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 8,000 321,00 1.053,17 1.514,83 2.568,00 0,02 0,17 RTS I / 2019
6 SO 01.4 723150342R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25 kus 1,000 586,00 243,25 342,75 586,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 01.4 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,000 320,00 225,43 414,57 640,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
8 SO 01.4 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 4,000 250,00 16,52 983,48 1.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 01.4 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 30,000 60,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
10 SO 01.4 14310503.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička m 10,000 410,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
11 SO 01.4 42243412.M Regulátor tlaku plynu Francel B 40 kus 1,000 3.151,00 3.151,00 0,00 3.151,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 01.4 42237072.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 25, plyn kus 1,000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 SO 01.4 42237074.A Kohout kulový přírubový BRA.02.100 DN 40, plyn kus 2,000 1.598,00 3.196,00 0,00 3.196,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
14 SO 01.4 28653240.A Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní kus 1,000 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
15 SO 01.4 28653234.A Objímka 40 S (pro spojku ISIFLO) plyn kus 1,000 263,00 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 731 Kotelny    74.560,14 4.439,86 79.000,00 0,14

16 SO 01.4 731249322R00 Montáž závěsných kotlů kondenzačních s TUV, odkouření ks 1,000 3.500,00 187,91 3.312,09 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
17 SO 01.4 4841736013 Kotel  kondenzační se zásobníkem TUV do 32KW kus 1,000 62.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00 0,14 0,14 RTS I / 2019
18 SO 01.4 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 1,000 5.500,00 4.925,69 574,31 5.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
19 SO 01.4 731412252R00 Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m kus 6,000 1.250,00 6.946,54 553,46 7.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 732 Strojovny    14.071,51 1.028,49 15.100,00 0,01

20 SO 01.4 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových ks 2,000 700,00 371,51 1.028,49 1.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
21 SO 01.4 4261097532 Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 1500 l/hod p = 35 kPa kus 2,000 6.850,00 13.700,00 0,00 13.700,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

SO 01.4 733 Rozvod potrubí    160.856,24 96.227,76 257.084,00 0,92

22 SO 01.4 230014042R00 Spojka předizolovaného potrubí do DN 40/D125 mm, pro potrubí 35*1,5mm(Koncová manžeta+Těsnící kroužek)kus 8,000 890,00 5.629,48 1.490,52 7.120,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
23 SO 01.4 733178133RT1 Polyetylénová síťovaná trubka s kyslíkovou barierou PN 10, hustota 0,94 g/cm3, max. provozním 2.012,000 90,00 112.799,46 68.280,54 181.080,00 0,00 0,70 RTS I / 2019
24 SO 01.4 733132113R00 Osový pryžový kompenzátor závitový DN 32 stlačení 25 mm + mont. kus 2,000 1.023,00 1.788,50 257,50 2.046,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
25 SO 01.4 733163101R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm m 38,000 190,00 3.547,56 3.672,44 7.220,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
26 SO 01.4 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 25,000 210,00 2.739,66 2.510,34 5.250,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
27 SO 01.4 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 18,000 250,00 2.559,48 1.940,52 4.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
28 SO 01.4 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.m 32,000 320,00 7.357,26 2.882,74 10.240,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
29 SO 01.4 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.m 30,000 500,00 11.389,84 3.610,16 15.000,00 0,00 0,06 RTS I / 2019
30 SO 01.4 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,samolepicí spoj a příčné stažení páskoum 143,000 51,00 0,00 7.293,00 7.293,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
31 SO 01.4 631547115 Pouzdro potrubní izolační  35/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označenímm 30,000 110,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
32 SO 01.4 631547114 Pouzdro potrubní izolační  28/30 mm,z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením 32,000 95,00 3.040,00 0,00 3.040,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
33 SO 01.4 631547111 Pouzdro potrubní izolační  800  12 a 15/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrom 63,000 85,00 5.355,00 0,00 5.355,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
34 SO 01.4 631547112 Pouzdro potrubní izolační  800  18/30 mm, z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku nm 18,000 75,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
35 SO 01.4 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 143,000 30,00 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 734 Armatury    42.524,03 3.573,97 46.098,00 0,04

36 SO 01.4 734293311R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 10 kus 2,000 166,00 252,54 79,46 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
37 SO 01.4 722235651R00 Ventil vod.zpětný  DN 15 kus 2,000 418,00 678,24 157,76 836,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
38 SO 01.4 734235235R00 Kulový kohout záv.uzavírací, chromovaný s ručním ovládáním DN 32 PN 25 do 185o Ckus 10,000 550,00 4.640,63 859,38 5.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
39 SO 01.4 734419121R00 Montáž kompaktního měřiče tepla  DN 20 ks 5,000 710,00 1.282,55 2.267,45 3.550,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
40 SO 01.4 38822151 Kompaktní měřič tepla složený z jednovtokového průtokoměru (mont. do vodorovného nebokus 5,000 6.900,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.4 - Vytápění a přípojka,rozvod plynu)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

41 SO 01.4 734163411RM1 Filtr závitový DN 15 ks 2,000 690,00 1.170,07 209,93 1.380,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
SO 01.4 735 Otopná tělesa    14.458,52 2.341,48 16.800,00 0,05

42 SO 01.4 735171167R00 Těleso trub.1220.450 -kombinované s el.vložkou 300W kus 5,000 2.000,00 8.790,71 1.209,29 10.000,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
43 SO 01.4 891183431R00 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 40 kus 5,000 290,00 317,81 1.132,19 1.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
44 SO 01.4 55137336 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nastavení od 6o C do 28o Ckus 5,000 480,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
45 SO 01.4 55137306737 Ventil radiátorový závitový regulační  DN20, 120°C, kvs 3,6, Samotíž-HR, kus 5,000 590,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 736 Podlahové vytápění    167.116,15 6.969,33 174.085,48 0,26

46 SO 01.4 736316508R00 Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s termostatickoui regulací- 9 vývodů+Skříň rozdělovače s nastavitelnou výškou 1000 x 650 akus 2,000 20.900,00 40.792,11 1.007,89 41.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
47 SO 01.4 736316509R00 Rozdělovač pro podlahové vytápění s předmontovanou výstrojí s termostatickoui regulací- 10 vývodů+Skříň rozdělovače s nastavitelnou výškou 1000 x 650kus 1,000 22.100,00 21.585,20 514,80 22.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
48 SO 01.4 28600425 Deska systémová  černá m2 334,091 280,00 93.545,48 0,00 93.545,48 0,00 0,23 RTS I / 2019
49 SO 01.4 773992002R00 Dilatační chráničky návlekovými vložkami m 64,000 158,00 4.665,36 5.446,64 10.112,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
50 SO 01.4 28600413 Chránička PE pro 18 x 2,0 mm m 65,280 100,00 6.528,00 0,00 6.528,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

SO 01.4 84 Potrubí z trub azbestocementových    14.825,52 27.274,48 42.100,00 13,01

51 SO 01.4 841220022RAB Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl.10 m kus 1,000 14.900,00 5.645,02 9.254,98 14.900,00 3,00 3,00 RTS I / 2019
52 SO 01.4 841990140RAB Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové m 7,000 1.600,00 4.724,44 6.475,56 11.200,00 1,40 9,78 RTS I / 2019
53 SO 01.4 349121105RT1 Montáž beton. základu ke skříni  plyn-HUP kus 1,000 500,00 370,18 129,82 500,00 0,04 0,04 RTS I / 2019
54 SO 01.4 349121100RT3 Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 0,2 t kus 1,000 4.500,00 4.085,88 414,12 4.500,00 0,19 0,19 RTS I / 2019
55 SO 01.4 220890084R00 Účast technika provozovatele sít-plynu-koordinace h 20,000 550,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 29.580,00 29.580,00 0,00

56 SO 01.4 904      R01 Uvedení  do provozu,Komplexni vyzkouseni h 15,000 390,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
57 SO 01.4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Topná zkouška h 15,000 390,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
58 SO 01.4 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Dilatační zkouška h 12,000 390,00 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
59 SO 01.4 904      R02 Zkouška těsnosti h 12,000 350,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
60 SO 01.4 900      R02 HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, niky a zapraveníh 30,000 300,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.4 H736 Regulace    0,00 19.238,70 19.238,70 0,00

61 SO 01.4 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m t 14,799 1.300,00 0,00 19.238,70 19.238,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

705.062,20 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.4 723150368R00 2,000 0,00
2 SO 01.4 723160205R00 1,000 0,00
3 SO 01.4 723160335R00 1,000 0,00
4 SO 01.4 723150312R00 10,000 0,00
5 SO 01.4 723120206R00 8,000 0,00
6 SO 01.4 723150342R00 1,000 0,00
7 SO 01.4 723120204R00 2,000 0,00
8 SO 01.4 723239106R00 4,000 0,00
9 SO 01.4 723190907R00 30,000 0,00
10 SO 01.4 14310503.A 10,000 0,00
11 SO 01.4 42243412.M 1,000 0,00
12 SO 01.4 42237072.A 1,000 0,00
13 SO 01.4 42237074.A 2,000 0,00
14 SO 01.4 28653240.A 1,000 0,00
15 SO 01.4 28653234.A 1,000 0,00
16 SO 01.4 731249322R00 1,000 0,00
17 SO 01.4 4841736013 1,000 0,00
18 SO 01.4 731412211R00 1,000 0,00
19 SO 01.4 731412252R00 6,000 0,00
20 SO 01.4 732429112R00 2,000 0,00
21 SO 01.4 4261097532 2,000 0,00
22 SO 01.4 230014042R00 8,000 0,00
23 SO 01.4 733178133RT1 2.012,000 0,00
24 SO 01.4 733132113R00 2,000 0,00
25 SO 01.4 733163101R00 38,000 0,00
26 SO 01.4 733163102R00 25,000 0,00
27 SO 01.4 733163103R00 18,000 0,00
28 SO 01.4 733163105R00 32,000 0,00
29 SO 01.4 733163106R00 30,000 0,00
30 SO 01.4 722182004RT2 143,000 0,00
31 SO 01.4 631547115 30,000 0,00
32 SO 01.4 631547114 32,000 0,00
33 SO 01.4 631547111 63,000 0,00
34 SO 01.4 631547112 18,000 0,00
35 SO 01.4 230120042R00 143,000 0,00
36 SO 01.4 734293311R00 2,000 0,00
37 SO 01.4 722235651R00 2,000 0,00
38 SO 01.4 734235235R00 10,000 0,00
39 SO 01.4 734419121R00 5,000 0,00
40 SO 01.4 38822151 5,000 0,00
41 SO 01.4 734163411RM1 2,000 0,00
42 SO 01.4 735171167R00 5,000 0,00
43 SO 01.4 891183431R00 5,000 0,00
44 SO 01.4 55137336 5,000 0,00
45 SO 01.4 55137306737 5,000 0,00
46 SO 01.4 736316508R00 2,000 0,00
47 SO 01.4 736316509R00 1,000 0,00
48 SO 01.4 28600425 m2 334,091 0,00

327,54

Deska systémová  černá
327,54   
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Zkrácený popis
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Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.4 - Vytápění a přípojka,rozvod plynu)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



6,551

49 SO 01.4 773992002R00 64,000 0,00
50 SO 01.4 28600413 m 65,280 0,00

64,00

1,280

51 SO 01.4 841220022RAB 1,000 0,00
52 SO 01.4 841990140RAB 7,000 0,00
53 SO 01.4 349121105RT1 1,000 0,00
54 SO 01.4 349121100RT3 1,000 0,00
55 SO 01.4 220890084R00 20,000 0,00
56 SO 01.4 904      R01 15,000 0,00
57 SO 01.4 904      R02 15,000 0,00
58 SO 01.4 904      R02 12,000 0,00
59 SO 01.4 904      R02 12,000 0,00
60 SO 01.4 900      R02 30,000 0,00
61 SO 01.4 998736101R00 14,799 0,00

15   

15   

12   

12   

30   

14,7991   

;ztratné 2%; 1,28   

1   

7   

1   

1   

20   

;ztratné 2%; 6,5508   

64   

Chránička PE pro 18 x 2,0 mm
64   



A B C
HSV Dodávky 457.977,19 0,00 0,00

Montáž 15.513,81 0,00 0,00
PSV Dodávky 395,59 0,00 0,00

Montáž 2.054,41 0,00
"M" Dodávky 166.484,72 0,00

Montáž 339.881,68 0,00
0,00

2.458,94
984.766,30 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
984.766,30 Kč 147.714,95 Kč 984.766,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 1.132.481,30 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 182

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Elektroinstalace - silnoproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.5 Elektroinstalace - silnoproud    624.857,50 359.908,84 984.766,34 1,95

SO 01.5 713 Izolace tepelné    395,59 2.054,41 2.450,00 0,00

1 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 5,000 490,00 395,59 2.054,41 2.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

2 SO 01.5 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 50,000 300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 M201VD Rozvaděč RE1    64.001,54 11.378,46 75.380,00 0,16

3 SO 01.5 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče do zdi kus 1,000 3.500,00 21,54 3.478,46 3.500,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
4 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,000 200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 1,000 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče  , včetně kompletace kus 0,500 13.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

7 SO 01.5 35712269
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž pod omítku, vč. 
rámu a zadní stěny ,rozměry: 1035 x 1760 x 247 mm (š x v x h), IP 30 kus 1,000 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,14 0,14 RTS I / 2019

8 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 5,000 510,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 01.5 35822002317 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 1,000 790,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10 SO 01.5 37501112
SKŘÍŇ SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ PS,plastová skříň 400x600x220mm IP 44 se 
svodičem přepětí T1 (jiskřiště) min. LPL 2, k zaplombování kus 1,000 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

11 SO 01.5 357117161 ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR, výk. pojistky PNgG 224A kus 1,000 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 01.5 35825270 výk. pojistky PNgG 200A kus 3,000 180,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
13 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,000 3.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M202VD Rozvaděč RH    39.826,54 16.478,46 56.305,00 0,12

14 SO 01.5 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 3.500,00 21,54 3.478,46 3.500,00 0,01 0,01 RTS II / 2018
15 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 3,000 250,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
16 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,000 250,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
17 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 20,000 250,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
18 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 0,500 13.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

20 SO 01.5 35712236
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž pod omítku, vč. 
rámu a zadní stěny ,rozměry: 435 x 1260 x 247 mm (š x v x h), IP 30 kus 1,000 13.900,00 13.900,00 0,00 13.900,00 0,10 0,10 RTS I / 2019

21 SO 01.5 35889033.A Proudový chránič 4x63A, 30mA, char. "G/A" kus 2,000 3.900,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
22 SO 01.5 35889037 přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 1,000 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
23 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
25 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,000 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
26 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
27 SO 01.5 35889020.A Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G kus 1,000 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
28 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 2,000 150,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
29 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 8,000 150,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
30 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,000 130,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
31 SO 01.5 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 1,000 575,00 575,00 0,00 575,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
32 SO 01.5 34535312 Soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. senzoru kus 1,000 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
33 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
34 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M203VD R1.1-R1.5    71.013,29 34.821,71 105.835,00 0,09

35 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 5,000 2.000,00 78,29 9.921,71 10.000,00 0,01 0,05 RTS II / 2018
36 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 5,000 250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
37 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 80,000 60,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.5 - Elektroinstalace - silnoproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

38 SO 01.5 210140651R00 Zvonek 230V, na DIN lištu kus 5,000 270,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
39 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 5,000 3.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

40 SO 01.5 35712301
Skříň plastová pro montáž pod omítku s oceloplechovými dvířky, vč. rámu a zadní 
stěny ,rozměry: 359x589x96,5 mm (š x v x h), IP 30 kus 5,000 1.700,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

41 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 5,000 590,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
42 SO 01.5 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 5,000 3.900,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
43 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 5,000 526,00 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
44 SO 01.5 35889037 přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 5,000 5.960,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
45 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 5,000 180,43 902,15 0,00 902,15 0,00 0,00 RTS I / 2019
46 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,000 150,19 2.252,85 0,00 2.252,85 0,00 0,00 RTS I / 2019
47 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 25,000 130,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
48 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M204VD Rozvaděč RK    60.114,83 27.188,17 87.303,00 0,13

49 SO 01.5 220110588R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 3 na konstrukci kus 1,000 3.550,00 2,91 3.547,09 3.550,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
50 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,000 330,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
51 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 2,000 330,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
52 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,000 96,00 0,00 1.152,00 1.152,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
53 SO 01.5 230250041R00 Montáž regulačního objektu , včetně svorek,příslušenství a přípojných kabelů kus 1,000 6.100,00 29,47 6.070,53 6.100,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
54 SO 01.5 230250024R00 Přídavná komunikace pro plyn. kotel kus 2,000 2.900,00 201,45 5.598,55 5.800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
55 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace kus 1,000 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

56 SO 01.5 35712265
Skříň oceloplechová s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž na stěnu, vč. rámu 
a zadní stěny ,rozměry: 600 x 1560 x 263mm (š x v x h), IP 54 kus 1,000 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,12 0,12 RTS I / 2019

57 SO 01.5 35811844 Hlavní vypínač  3x40A, na DIN lištu kus 1,000 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
58 SO 01.5 35889026.A Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A" kus 1,000 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
59 SO 01.5 35889037 Přepětová ochrana typ 2, TN-S, 4x25kA (8/20 us), na DIN lištu kus 1,000 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
60 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 1,000 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
61 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 5,000 150,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
62 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
63 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
64 SO 01.5 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 1,000 332,00 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
65 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 2,000 130,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
66 SO 01.5 35889020.A Proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G kus 2,000 1.980,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
67 SO 01.5 405613051 Ovládací panel regulátoru kus 1,000 3.575,00 3.575,00 0,00 3.575,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
68 SO 01.5 405613011 Ekvitermní regulátor pro dvě topné větve, větev TUV kus 1,000 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
69 SO 01.5 405613211 Rozšiřovací modul regulátoru pro další topnou větev kus 1,000 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
70 SO 01.5 48481810 Čidlo venkovní teploty NTC 1kohm, -50 - + 70°C kus 1,000 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
71 SO 01.5 5513808041 Příložné čidlo teploty NTC 10kohm, -30 - + 130°C kus 3,000 1.250,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
72 SO 01.5 405417050 Kabelový snímač teploty NTC 1kohm, 0 - + 90°C kus 1,000 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
73 SO 01.5 38227050 zvuková signalizace 230V, IP 23 kus 1,000 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
74 SO 01.5 35825710.A Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepíncí kontakt kus 2,000 577,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
75 SO 01.5 449861019 optická signalizace 230V, IP 54 kus 1,000 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
76 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 M21 Elektromontáže    370.523,79 224.457,61 594.981,40 1,33

77 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 300,000 30,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
78 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 50,000 37,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
79 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 40,000 50,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
80 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,000 84,00 0,00 672,00 672,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

81 SO 01.5 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku kus 14,000 220,00 1.087,85 1.992,15 3.080,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

82 SO 01.5 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,,rámečku kus 2,000 256,00 205,08 306,92 512,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

83 SO 01.5 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku kus 9,000 235,00 736,79 1.378,21 2.115,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

84 SO 01.5 210110054RT6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 9,000 350,00 2.016,84 1.133,16 3.150,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

85 SO 01.5 210110006RT1 Spínač trojpólový zapuštěny, 400V, 16A, IP 20, včetně dodávky spínače,rámečku kus 5,000 690,00 1.917,22 1.532,78 3.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

86 SO 01.5 210111011RT2 Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky zásuvky kus 54,000 186,00 3.466,12 6.577,88 10.044,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

87 SO 01.5 210111011RT6 Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC), včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 10,000 248,00 1.319,64 1.160,36 2.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

88 SO 01.5 210111011R00 Zásuvka domovní  pro PC s přep.ochranou- montáž kus 5,000 122,00 0,00 610,00 610,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
89 SO 01.5 34551633 Zásuvka 230V, 16A, IP 20 s ochranou proti přepětí, b. hnědá (pro PC) kus 5,000 793,00 3.965,00 0,00 3.965,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

90 SO 01.5 210110021RT1
Spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. bílá, včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 2,000 280,00 384,02 175,98 560,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

91 SO 01.5 210110023RT2
Spínač seriový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 44, b. bílá, včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 5,000 615,00 2.109,60 965,40 3.075,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

92 SO 01.5 210110054RT6
Spínač seriový střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6 (6+1), IP 44, b. Bílá, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu kus 1,000 350,00 224,09 125,91 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

93 SO 01.5 210110025RT1
Spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 44, b. bílá,včetně dodávky 
spínače,rámečku kus 1,000 390,00 257,94 132,06 390,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

94 SO 01.5 210112032R00 Montáž spínačů pohybu - automatických kus 7,000 295,00 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

95 SO 01.5 345355906
Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A (relé), IP 20, b. bílátomatický 
3299A-A22100 se snímačem pohybu kus 5,000 1.208,00 6.040,00 0,00 6.040,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

96 SO 01.5 345355908 Spínač automatický se snímačem pohybu - 230V, 10A (relé), IP 44, b. bílá kus 2,000 910,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

97 SO 01.5 210110051RT6
Tlačítko pro pulsní relése s orientační doutnavkou, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. 
bílá

kus 5,000 274,00 994,88 375,12 1.370,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

98 SO 01.5 210110001RT2 Zvonkové tlačítko, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky tlačítka kus 5,000 222,00 392,05 717,95 1.110,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
99 SO 01.5 210111113RT1 Zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky kus 5,000 428,00 1.175,73 964,27 2.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
100 SO 01.5 210111114RT2 Zásuvka 400V, zapuštěná, 32A, 5p, IP 44, včetně dodávky zásuvky kus 1,000 530,00 203,94 326,06 530,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
101 SO 01.5 211150401R00 Montáž proudového zdroje bez ukončení typ Z 11 kus 1,000 358,00 0,00 358,00 358,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
102 SO 01.5 210150481R00 Montáž časového relé kus 5,000 175,00 0,00 875,00 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
103 SO 01.5 35825716.A Doběhové relé pro ventilátor kus 5,000 558,00 2.790,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
104 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 150,000 72,00 850,94 9.949,06 10.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
105 SO 01.5 210010311RT1 Krabice 68mm s víčkem (KO68) včetně dodávky kus 16,000 96,00 175,96 1.360,04 1.536,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

106 SO 01.5 210010322RT1 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem kus 19,000 280,00 2.144,79 3.175,21 5.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

107 SO 01.5 210220321RT1 svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky kus 20,000 136,00 241,20 2.478,80 2.720,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
108 SO 01.5 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316 m 10,000 36,00 68,10 291,90 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

109 SO 01.5 210010003RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky, trubka ochranná 
ohebná pr. 20 mm

m 14,000 42,00 163,22 424,78 588,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

110 SO 01.5 210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky pr.25mm m 12,000 95,00 407,95 732,05 1.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
111 SO 01.5 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 20,000 130,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
112 SO 01.5 3457114722 Trubka kabelová chránička pr.75mm m 20,000 38,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
113 SO 01.5 210010011RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 11,000 91,00 196,62 804,38 1.001,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
114 SO 01.5 210010012RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 20mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 4,000 95,00 102,12 277,88 380,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
115 SO 01.5 210010013RT1 Trubka ochranná tuhá pr. 25mm, vč. upev. na stěnu a spojek, včetně dodávky m 8,000 100,00 286,75 513,25 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

116 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Ax1,5

m 225,000 44,00 3.646,54 6.253,46 9.900,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

117 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 410,000 44,00 6.644,81 11.395,19 18.040,00 0,00 0,07 RTS I / 2019

118 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 600,000 49,00 14.263,74 15.136,26 29.400,00 0,00 0,13 RTS I / 2019

119 SO 01.5 210810015RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu,  CYKY-J 
5x2,5 (5C x 1,5)

m 20,000 49,00 476,54 503,46 980,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

120 SO 01.5 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu  CYKY-J 
5x2,5 (5C x 2,5)

m 15,000 60,00 544,46 355,54 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

121 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY-J 5x4 (5C x 4)

m 15,000 88,00 911,55 408,45 1.320,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

122 SO 01.5 210810045RT1 Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 150,000 61,00 2.101,33 7.048,67 9.150,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
123 SO 01.5 210810045RT1 Kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 270,000 61,00 3.782,40 12.687,60 16.470,00 0,00 0,04 RTS I / 2019
124 SO 01.5 210810046RT3 Kabel B2 s1 d0-0 3x2,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 225,000 69,00 5.047,31 10.477,69 15.525,00 0,00 0,05 RTS I / 2019
125 SO 01.5 210810055RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x1,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 125,000 69,00 2.815,85 5.809,15 8.625,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
126 SO 01.5 210800136RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x2,5, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 15,000 74,00 548,26 561,74 1.110,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
127 SO 01.5 210810057RT1 Kabel B2 s1 d0-0 5x4, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 12,000 110,00 732,12 587,88 1.320,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
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128 SO 01.5 210810057RT2 Kabel B2 s1 d0-0  5x6, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 10,000 190,00 1.152,35 747,65 1.900,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
129 SO 01.5 210810053RT1 Kabel B2 s1 d0-0 4x10, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 120,000 210,00 16.625,70 8.574,30 25.200,00 0,00 0,08 RTS I / 2019
130 SO 01.5 210810057RT3 Kabel B2 s1 d0-0 5x10, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 16,000 250,00 2.819,52 1.180,48 4.000,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
131 SO 01.5 210810054RT1 Kabel B2 s1 d0-4x16, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 5,000 290,00 1.067,74 382,26 1.450,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
132 SO 01.5 210810113RT1 Kabel B2 s1 d0-0 4x95, vč, dodávky, ukončení a zapojení m 35,000 1.200,00 37.312,02 4.687,98 42.000,00 0,00 0,14 RTS I / 2019
133 SO 01.5 210800527RT1 Vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a zapojení m 90,000 36,00 1.318,07 1.921,93 3.240,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
134 SO 01.5 210800530RT1 Vodič CY 25 zž. (H07V-U), vč,dodávky, ukončení a zapojení m 15,000 113,00 1.368,45 326,55 1.695,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
135 SO 01.5 210800547RT1 Vodič B2 s1 d0 6 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 35,000 58,00 528,24 1.501,76 2.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
136 SO 01.5 210800550RT1 Vodič B2 s1 d0 25 zž., vč,dodávky, ukončení a zapojení m 130,000 133,00 11.785,28 5.504,72 17.290,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

137 SO 01.5 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 
mm,zemnicí pásek FeZn 30 x 4 -(1,0 m => 0,95kg)

m 73,100 140,00 3.648,22 6.585,78 10.234,00 0,00 0,07 RTS I / 2019

138 SO 01.5 210220002RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu kulatina FeZn pr. 
10mm - 20x vývod (1,0m = 0,62kg)

m 15,000 123,00 589,80 1.255,20 1.845,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

139 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 12,000 19,00 0,00 228,00 228,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

140 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 
3a Fe

kus 6,000 198,00 195,96 992,04 1.188,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

141 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 
mm + PV01

m 27,000 253,00 537,59 6.293,41 6.831,00 0,00 0,03 RTS I / 2019

142 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 
mm + PV 21

m 68,800 298,00 4.969,43 15.532,97 20.502,40 0,00 0,12 RTS II / 2018

143 SO 01.5 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 95,800 20,00 1.916,00 0,00 1.916,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
144 SO 01.5 210220201R00 Tyč jímací s upev. na komín do 3 m dl.tyče kus 1,000 832,00 0,00 832,00 832,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
145 SO 01.5 35444172 Tyč jímací  délky 2,0m, pr. 16mm, kus 6,000 1.256,00 7.536,00 0,00 7.536,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
146 SO 01.5 210220221R00 Tyč jímací s upev.  do 3 m, kus 5,000 628,00 0,00 3.140,00 3.140,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

147 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 
k jímací tyči kus 6,000 198,00 198,52 989,48 1.188,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

148 SO 01.5 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SO kus 4,000 142,00 111,78 456,22 568,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

149 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK 
pro vodič d 6-10 mm kus 20,000 56,00 123,44 996,56 1.120,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

150 SO 01.5 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP 
kovových částí d 3-12 mm kus 4,000 91,00 25,28 338,72 364,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

151 SO 01.5 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 6,000 80,00 129,06 350,94 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

152 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 2 držáky 
do zdi,ochranný úhelník OÚ 1700mm

kus 6,000 654,00 1.468,98 2.455,02 3.924,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

153 SO 01.5 622300175RT3 Instalační krabice 150x150mm, včetně dodávky krabice kus 1,000 556,00 501,18 54,82 556,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
154 SO 01.5 210192553R00 Svorkovnice hl. pospojování HOP kus 2,000 396,00 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
155 SO 01.5 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 6,000 55,00 23,82 306,18 330,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
156 SO 01.5 210020952RT1 Označení svodů tabulkou (v případě, že nebude dodrženo jiného ochr. opatření) kus 6,000 90,00 30,01 509,99 540,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
157 SO 01.5 210201521R00 Svítidlo LED  stropní nebo nástěnné přisazené kus 79,000 310,00 0,00 24.490,00 24.490,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
158 SO 01.5 348360141 Svítidlo LED venkovní na fasádu kus 4,000 1.439,00 5.756,00 0,00 5.756,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
159 SO 01.5 348360103 Svítidlo LED interiérové do pokojů(bude dle výběru) kus 20,000 1.900,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
160 SO 01.5 348360101 Svítidlo LED interiérové (do chodeb,koupelen,kuchyní, schodišť) kus 55,000 1.600,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,11 RTS I / 2019
161 SO 01.5 210201526R00 Svítidlo LED vestavné kus 5,000 329,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
162 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky,včetně zdrojů kus 5,000 800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,02 RTS I / 2017
163 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 6,000 300,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
164 SO 01.5 34828434 N1-Svítidlo nouzové  - 8W/L, 3 h, IP 42, včetně zdrojů kus 6,000 1.550,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
165 SO 01.5 725629101R00 Montáž elektro vařičů ks 5,000 485,00 1.966,01 458,99 2.425,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

166 SO 01.5 53887314
Elektická trouba s várnou deskou (cca600x900x600mm)systémový díl do 
kuchyňské linky, dodávka včetně montáže kus 5,000 7.100,00 35.500,00 0,00 35.500,00 0,01 0,06 RTS I / 2017

167 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 7,000 2.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.5 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    18.981,93 26.071,07 45.053,00 0,12

168 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 18,000 450,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
169 SO 01.5 222260007R00 Krabice instalační pod omítku do připraveného lůžka kus 7,000 111,00 0,00 777,00 777,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
170 SO 01.5 34571431 Instalační krabice IP 54 kus 7,000 218,00 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

171 SO 01.5 220260754R00
Žlab kabelový  odbočení stran. 250/50 mm, elektroinstalační žlab drátěný 250/50, 
vč. Ostatního příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovac m 25,000 810,00 16.557,49 3.692,51 20.250,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

172 SO 01.5 220261101R00 Konstrukce ocelová pro zařízení do 5 kg, nosník pro šířku žlabu 250mm kus 25,000 250,00 898,44 5.351,56 6.250,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
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173 SO 01.5 222261222R00 Svazkový držák vel. 30, vč. upevnění kus 25,000 55,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
174 SO 01.5 222261223R00 Svazkový držák vel. 70, vč. upevnění kus 5,000 95,00 0,00 475,00 475,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
175 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 14,000 450,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.5 S Přesuny sutí    0,00 2.458,94 2.458,94 0,00

176 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,770 220,00 0,00 169,40 169,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
177 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,250 19,00 0,00 365,75 365,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
178 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,770 305,00 0,00 234,85 234,85 0,00 0,00 RTS I / 2019
179 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,160 40,00 0,00 246,40 246,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
180 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,770 1.367,00 0,00 1.052,59 1.052,59 0,00 0,00 RTS I / 2019
181 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,600 300,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
182 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,170 1.235,00 0,00 209,95 209,95 0,00 0,00 RTS I / 2019

984.766,30 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.5 713552111R00 5,000 0,00
2 SO 01.5 909      R00 50,000 0,00
3 SO 01.5 220110566R00 1,000 0,00
4 SO 01.5 210120453R00 6,000 0,00
5 SO 01.5 210120463R00 1,000 0,00
6 SO 01.5 210230272R00 0,500 0,00
7 SO 01.5 35712269 1,000 0,00
8 SO 01.5 35822002314 5,000 0,00
9 SO 01.5 35822002317 1,000 0,00
10 SO 01.5 37501112 1,000 0,00
11 SO 01.5 357117161 1,000 0,00
12 SO 01.5 35825270 3,000 0,00
13 SO 01.5 34195 3,000 0,00
14 SO 01.5 220110566R00 1,000 0,00
15 SO 01.5 210120463R00 3,000 0,00
16 SO 01.5 210120453R00 2,000 0,00
17 SO 01.5 210120402R00 20,000 0,00
18 SO 01.5 210130104R00 1,000 0,00
19 SO 01.5 210230272R00 0,500 0,00
20 SO 01.5 35712236 1,000 0,00
21 SO 01.5 35889033.A 2,000 0,00
22 SO 01.5 35889037 1,000 0,00
23 SO 01.5 35811844 1,000 0,00
24 SO 01.5 35822002313 1,000 0,00
25 SO 01.5 35822002314 1,000 0,00
26 SO 01.5 35822002315 1,000 0,00
27 SO 01.5 35889020.A 1,000 0,00
28 SO 01.5 35822001012 2,000 0,00
29 SO 01.5 35822001013 8,000 0,00
30 SO 01.5 35822001015 7,000 0,00
31 SO 01.5 35825710.A 1,000 0,00
32 SO 01.5 34535312 1,000 0,00
33 SO 01.5 35821127 1,000 0,00
34 SO 01.5 34195 1,000 0,00
35 SO 01.5 220110562R00 5,000 0,00
36 SO 01.5 210120453R00 5,000 0,00
37 SO 01.5 210120402R00 80,000 0,00
38 SO 01.5 210140651R00 5,000 0,00
39 SO 01.5 210230272R00 5,000 0,00
40 SO 01.5 35712301 5,000 0,00
41 SO 01.5 35811844 5,000 0,00
42 SO 01.5 35889026.A 5,000 0,00
43 SO 01.5 35822002313 5,000 0,00
44 SO 01.5 35889037 5,000 0,00
45 SO 01.5 35822001012 5,000 0,00
46 SO 01.5 35822001013 15,000 0,00
47 SO 01.5 35822001015 25,000 0,00
48 SO 01.5 34195 1,000 0,00
49 SO 01.5 220110588R00 1,000 0,00

1   

1   

5   

5   

5   

5   

15   

25   

5   

80   

5   

5   

5   

5   

7   

1   

1   

1   

1   

5   

1   

1   

1   

1   

2   

8   

1   

0,5   

1   

2   

1   

1   

3   

1*3   

1   

3   

2   

20   

0,5   

1   RE1,3

5   

1   

1   

1   

Zkrácený popis
5   

50   

1   

6   

1   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.5 - Elektroinstalace - silnoproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

50 SO 01.5 210120463R00 2,000 0,00
51 SO 01.5 210120453R00 2,000 0,00
52 SO 01.5 210120402R00 12,000 0,00
53 SO 01.5 230250041R00 1,000 0,00
54 SO 01.5 230250024R00 2,000 0,00
55 SO 01.5 210230272R00 1,000 0,00
56 SO 01.5 35712265 1,000 0,00
57 SO 01.5 35811844 1,000 0,00
58 SO 01.5 35889026.A 1,000 0,00
59 SO 01.5 35889037 1,000 0,00
60 SO 01.5 35822002314 1,000 0,00
61 SO 01.5 35822001013 5,000 0,00
62 SO 01.5 35822001010 1,000 0,00
63 SO 01.5 35822001012 1,000 0,00
64 SO 01.5 35822002011 1,000 0,00
65 SO 01.5 35822001015 2,000 0,00
66 SO 01.5 35889020.A 2,000 0,00
67 SO 01.5 405613051 1,000 0,00
68 SO 01.5 405613011 1,000 0,00
69 SO 01.5 405613211 1,000 0,00
70 SO 01.5 48481810 1,000 0,00
71 SO 01.5 5513808041 3,000 0,00
72 SO 01.5 405417050 1,000 0,00
73 SO 01.5 38227050 1,000 0,00
74 SO 01.5 35825710.A 2,000 0,00
75 SO 01.5 449861019 1,000 0,00
76 SO 01.5 34195 1,000 0,00
77 SO 01.5 210100001R00 300,000 0,00
78 SO 01.5 210100002R00 50,000 0,00
79 SO 01.5 210100003R00 40,000 0,00
80 SO 01.5 210100004R00 8,000 0,00
81 SO 01.5 210110001RT2 14,000 0,00
82 SO 01.5 210110003RT1 2,000 0,00
83 SO 01.5 210110004RT1 9,000 0,00
84 SO 01.5 210110054RT6 9,000 0,00
85 SO 01.5 210110006RT1 5,000 0,00
86 SO 01.5 210111011RT2 54,000 0,00
87 SO 01.5 210111011RT6 10,000 0,00
88 SO 01.5 210111011R00 5,000 0,00
89 SO 01.5 34551633 5,000 0,00
90 SO 01.5 210110021RT1 2,000 0,00
91 SO 01.5 210110023RT2 5,000 0,00
92 SO 01.5 210110054RT6 1,000 0,00
93 SO 01.5 210110025RT1 1,000 0,00
94 SO 01.5 210112032R00 7,000 0,00
95 SO 01.5 345355906 5,000 0,00
96 SO 01.5 345355908 2,000 0,00
97 SO 01.5 210110051RT6 5,000 0,00
98 SO 01.5 210110001RT2 5,000 0,00
99 SO 01.5 210111113RT1 5,000 0,00
100 SO 01.5 210111114RT2 1,000 0,00
101 SO 01.5 211150401R00 1,000 0,00
102 SO 01.5 210150481R00 5,000 0,00
103 SO 01.5 35825716.A 5,000 0,00
104 SO 01.5 210010301RT1 150,000 0,00
105 SO 01.5 210010311RT1 16,000 0,00
106 SO 01.5 210010322RT1 19,000 0,00
107 SO 01.5 210220321RT1 20,000 0,00
108 SO 01.5 210010002RT1 10,000 0,00
109 SO 01.5 210010003RT1 14,000 0,00
110 SO 01.5 210010004RT1 12,000 0,00

10   

14   

12   

5   

5   

150   

16   

19   

20   

2   

5   

5   

5   

1   

1   

2   

5   

1   

1   

7   

5   

9   

5   

54   

10   

5   

5   

50   

40   

8   

14   

2   

9   

1   

1   

2   

1   

1   

300   

2   

1   

1   

1   

1   

3   

1   

5   

1   

1   

1   

2   

2   

1   

1   

1   

1   

1   

2   

2   

2+1+1+5+1+2   

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

111 SO 01.5 210010135R00 20,000 0,00
112 SO 01.5 3457114722 20,000 0,00
113 SO 01.5 210010011RT1 11,000 0,00
114 SO 01.5 210010012RT1 4,000 0,00
115 SO 01.5 210010013RT1 8,000 0,00
116 SO 01.5 210810005RT1 225,000 0,00
117 SO 01.5 210810005RT1 410,000 0,00
118 SO 01.5 210810006RT1 600,000 0,00
119 SO 01.5 210810015RT1 20,000 0,00
120 SO 01.5 210810016RT1 15,000 0,00
121 SO 01.5 210810017RT1 15,000 0,00
122 SO 01.5 210810045RT1 150,000 0,00
123 SO 01.5 210810045RT1 270,000 0,00
124 SO 01.5 210810046RT3 225,000 0,00
125 SO 01.5 210810055RT1 125,000 0,00
126 SO 01.5 210800136RT1 15,000 0,00
127 SO 01.5 210810057RT1 12,000 0,00
128 SO 01.5 210810057RT2 10,000 0,00
129 SO 01.5 210810053RT1 120,000 0,00
130 SO 01.5 210810057RT3 16,000 0,00
131 SO 01.5 210810054RT1 5,000 0,00
132 SO 01.5 210810113RT1 35,000 0,00
133 SO 01.5 210800527RT1 90,000 0,00
134 SO 01.5 210800530RT1 15,000 0,00
135 SO 01.5 210800547RT1 35,000 0,00
136 SO 01.5 210800550RT1 130,000 0,00
137 SO 01.5 210220021RT1 73,100 0,00
138 SO 01.5 210220002RT2 15,000 0,00
139 SO 01.5 210220010R00 12,000 0,00
140 SO 01.5 210220302RT2 6,000 0,00
141 SO 01.5 210220101RT3 27,000 0,00
142 SO 01.5 210220101RT4 68,800 0,00
143 SO 01.5 35444180 95,800 0,00
144 SO 01.5 210220201R00 1,000 0,00
145 SO 01.5 35444172 6,000 0,00
146 SO 01.5 210220221R00 5,000 0,00
147 SO 01.5 210220302RT5 6,000 0,00
148 SO 01.5 210220301RT1 4,000 0,00
149 SO 01.5 210220302RT3 20,000 0,00
150 SO 01.5 210220302RT6 4,000 0,00
151 SO 01.5 210220301RT3 6,000 0,00
152 SO 01.5 210220372RT1 6,000 0,00
153 SO 01.5 622300175RT3 1,000 0,00
154 SO 01.5 210192553R00 2,000 0,00
155 SO 01.5 210220401RT1 6,000 0,00
156 SO 01.5 210020952RT1 6,000 0,00
157 SO 01.5 210201521R00 kus 79,000 0,00

30,00

4,000

4,000

2,000

2,000

8,000

20,000

5,000

4,000

158 SO 01.5 348360141 4,000 0,00
159 SO 01.5 348360103 20,000 0,00
160 SO 01.5 348360101 55,000 0,00
161 SO 01.5 210201526R00 5,000 0,00
162 SO 01.5 34823034 5,000 0,00

4*5   pokoje

79-4-20   

5   

5   

1+1   pod schodištěm
2+2+2+2   chodba 1NP a 2NP

4*5   pokoje

2+3   schodiště
4   venkovní

4   

6   

Svítidlo LED  stropní nebo nástěnné přisazené
(2+2+2)*5   byt malé místnosti a kuchyně
4   kolárna

2+2   chodba 1NP

2   technická mísnost

4   

6   

6   

1   

2   

6   

1   

6   

5   

6   

4   

20   

2,5*6   

6*2   

6   

4,5*6   

8*2*3+20,8   

27+68,8   

35   

90   

15   

35   

130   

20,8*2+10,5*3   

15   

12   

10   

120   

16   

5   

15   

15   

150   

270   

225   

125   

4   

8   

225   

410   

600   

20   

20   

20   

11   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

163 SO 01.5 210140521R00 6,000 0,00
164 SO 01.5 34828434 6,000 0,00
165 SO 01.5 725629101R00 5,000 0,00
166 SO 01.5 53887314 5,000 0,00
167 SO 01.5 34195 7,000 0,00
168 SO 01.5 220890202R00 18,000 0,00
169 SO 01.5 222260007R00 7,000 0,00
170 SO 01.5 34571431 7,000 0,00
171 SO 01.5 220260754R00 25,000 0,00
172 SO 01.5 220261101R00 25,000 0,00
173 SO 01.5 222261222R00 25,000 0,00
174 SO 01.5 222261223R00 5,000 0,00
175 SO 01.5 220890202R00 14,000 0,00
176 SO 01.5 979081111R00 0,770 0,00
177 SO 01.5 979081121R00 19,250 0,00
178 SO 01.5 979082111R00 0,770 0,00
179 SO 01.5 979082121R00 6,160 0,00
180 SO 01.5 979094111R00 0,770 0,00
181 SO 01.5 979990103R00 0,600 0,00
182 SO 01.5 979990191R00 0,170 0,00

0,77*25   

0,77   

0,77*8   

0,77   

0,6   

0,17   

25   

25   

25   

5   

14   

0,17+0,6   

5   

5   

7   

18   

7   

7   

6   

1+1+2+1+1   nouzové únikové



A B C
HSV Dodávky 18.270,00 0,00 0,00

Montáž 7.700,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 5.757,59 0,00

Montáž 27.690,41 0,00
0,00

2.552,26
61.970,30 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
61.970,30 Kč 9.295,55 Kč 61.970,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 71.265,90 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 24

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 01.6 - Elektroinstalace - slaboproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.6 Elektroinstalace - slaboproud    24.027,59 37.942,67 61.970,26 0,03

SO 01.6 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 7.700,00 7.700,00 0,00

1 SO 01.6 909      R00 Drážky  a stav.zapravení h 22,000 350,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 01.6 M21 Elektromontáže    5.567,23 10.142,77 15.710,00 0,01

2 SO 01.6 210010003RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm,včetně dodávky trubky PVC 2323 m 70,000 90,00 1.748,76 4.551,24 6.300,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

3 SO 01.6 210010006RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm,včetně dodávky trubky PVC 2348 m 40,000 122,00 2.145,40 2.734,60 4.880,00 0,00 0,01 RTS I / 2017

4 SO 01.6 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s 
víčkem kus 8,000 315,00 1.015,96 1.504,04 2.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

5 SO 01.6 210010323RT1
Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s 
víčkem kus 6,000 335,00 657,11 1.352,89 2.010,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.6 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    18.460,36 17.547,64 36.008,00 0,02

6 SO 01.6 222323322R00 Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi kus 1,000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 01.6 222323306R00 Domácí telefon úchyt.body kus 5,000 300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 SO 01.6 220800031R00 Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového kus 2,000 759,00 190,02 1.327,98 1.518,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 01.6 220280226R00 Montáž kabelu  zatažení do trubky m 70,000 25,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
10 SO 01.6 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 40,000 88,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
11 SO 01.6 220060355R00 Přeměření - nastavení systému kus 1,000 6.950,00 0,34 6.949,66 6.950,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 01.6 371205510-01 Zdroj domovního telefonu kus 1,000 2.031,00 2.031,00 0,00 2.031,00 0,01 0,01 RTS I / 2017
13 SO 01.6 38229804 Dveřní tablo (min.5účastníků) kus 1,000 8.990,00 8.990,00 0,00 8.990,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 SO 01.6 38226869 Telefon domácí kus 5,000 673,00 3.365,00 0,00 3.365,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
15 SO 01.6 38229030 el. zámek 8V kus 2,000 910,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
16 SO 01.6 34121055 Kabel sdělovací ,kabel 2x1 - speciální kabel pro DT(domací telefon) m 70,000 13,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
17 SO 01.6 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 1.154,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 01.6 S Přesuny sutí    0,00 2.552,26 2.552,26 0,00

18 SO 01.6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,727 220,00 0,00 159,94 159,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
19 SO 01.6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,997 19,00 0,00 151,94 151,94 0,00 0,00 RTS I / 2019
20 SO 01.6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,727 305,00 0,00 221,74 221,74 0,00 0,00 RTS I / 2019
21 SO 01.6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,816 40,00 0,00 232,64 232,64 0,00 0,00 RTS I / 2019
22 SO 01.6 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,727 1.367,00 0,00 993,81 993,81 0,00 0,00 RTS I / 2019
23 SO 01.6 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,614 1.235,00 0,00 758,29 758,29 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 SO 01.6 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,113 300,00 0,00 33,90 33,90 0,00 0,00 RTS I / 2019

61.970,30 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 01.6 - Elektroinstalace - slaboproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 01.6 909      R00 22,000 0,00
2 SO 01.6 210010003RT1 70,000 0,00
3 SO 01.6 210010006RT1 40,000 0,00
4 SO 01.6 210010322RT1 8,000 0,00
5 SO 01.6 210010323RT1 6,000 0,00
6 SO 01.6 222323322R00 1,000 0,00
7 SO 01.6 222323306R00 5,000 0,00
8 SO 01.6 220800031R00 2,000 0,00
9 SO 01.6 220280226R00 70,000 0,00
10 SO 01.6 222280102R00 40,000 0,00
11 SO 01.6 220060355R00 1,000 0,00
12 SO 01.6 371205510-01 1,000 0,00
13 SO 01.6 38229804 1,000 0,00
14 SO 01.6 38226869 5,000 0,00
15 SO 01.6 38229030 2,000 0,00
16 SO 01.6 34121055 70,000 0,00
17 SO 01.6 34195 1,000 0,00
18 SO 01.6 979081111R00 0,727 0,00
19 SO 01.6 979081121R00 7,997 0,00
20 SO 01.6 979082111R00 0,727 0,00
21 SO 01.6 979082121R00 5,816 0,00
22 SO 01.6 979094111R00 0,727 0,00
23 SO 01.6 979990191R00 0,614 0,00
24 SO 01.6 979990103R00 0,113 0,000,1128   

0,7266   

0,727*11   

0,727   

0,727*8   

0,727   

0,727-0,1128   

1   

1   

5   

2   

70   

1   

1   

5   

2   

70   

40   

1   

Zkrácený popis
22   

70   

40   

8   

6   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 01.6 - Elektroinstalace - slaboproud)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 97.405,94 0,00 0,00

Montáž 74.049,62 0,00 0,00
PSV Dodávky 7.996,33 0,00 0,00

Montáž 1.158,92 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

26.761,80
207.372,60 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
207.372,60 Kč 31.105,89 Kč 207.372,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 238.478,50 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 38

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Komunikace  a zpevněné plochy)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02 Komunikace  a zpevněné plochy    105.402,27 101.970,34 207.372,61 133,81

SO 02 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 9.069,84 9.069,84 0,00

1 SO 02 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 34,884 220,00 0,00 7.674,48 7.674,48 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 02 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 34,884 40,00 0,00 1.395,36 1.395,36 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 02 16 Přemístění výkopku    0,00 15.000,12 15.000,12 0,00

3 SO 02 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 34,884 90,00 0,00 3.139,56 3.139,56 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 SO 02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 348,840 19,00 0,00 6.627,96 6.627,96 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 SO 02 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 34,884 150,00 0,00 5.232,60 5.232,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 02 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch    30.553,82 5.142,56 35.696,39 77,71

6 SO 02 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 18,438 170,00 2.705,94 428,52 3.134,46 0,38 6,97 RTS I / 2019
7 SO 02 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 36,900 174,00 5.484,82 935,78 6.420,60 0,38 13,95 RTS I / 2019
8 SO 02 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 98,875 203,00 17.170,63 2.901,00 20.071,63 0,44 43,60 RTS I / 2019
9 SO 02 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 29,900 203,00 5.192,43 877,27 6.069,70 0,44 13,19 RTS I / 2019

SO 02 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné    2.352,46 5.131,94 7.484,40 0,97

10 SO 02 572742111R00 Vyspravení  litým asftobetonem-doplnění obruba -vozovka t 0,924 8.100,00 2.352,46 5.131,94 7.484,40 1,04 0,97 RTS I / 2019
SO 02 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch    26.355,71 24.101,76 50.457,47 22,20

11 SO 02 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 2,976 37,00 0,00 110,11 110,11 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 SO 02 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 13,300 140,00 107,16 1.754,84 1.862,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 SO 02 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 61,975 255,00 2.425,08 13.378,54 15.803,63 0,07 4,58 RTS I / 2019
14 SO 02 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,900 268,00 1.443,90 8.445,30 9.889,20 0,07 2,73 RTS I / 2019
15 SO 02 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 0,600 30,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
16 SO 02 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 3,000 140,00 25,04 394,96 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
17 SO 02 5924511900 Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 59,559 210,00 12.507,39 0,00 12.507,39 0,13 7,80 RTS I / 2019
18 SO 02 592452655 Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x8 m2 36,663 220,00 8.065,86 0,00 8.065,86 0,18 6,45 RTS I / 2019
19 SO 02 59245266 Dlažba betonová zámková barevná  20x10x8 m2 0,606 360,00 218,16 0,00 218,16 0,18 0,11 RTS I / 2019
20 SO 02 592452650 Dlažba  přírodní pro nevidomé 20x10x8 m2 3,006 520,00 1.563,12 0,00 1.563,12 0,18 0,53 RTS I / 2019

SO 02 63 Podlahy a podlahové konstrukce    14.266,05 7.459,20 21.725,25 17,26

21 SO 02 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 20,750 310,00 4.955,72 1.476,78 6.432,50 0,24 4,98 RTS I / 2019
22 SO 02 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 20,750 59,00 236,43 987,82 1.224,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
23 SO 02 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 41,500 214,00 6.271,51 2.609,49 8.881,00 0,12 4,81 RTS I / 2019
24 SO 02 639571120R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm m2 20,750 250,00 2.802,39 2.385,11 5.187,50 0,36 7,47 RTS I / 2019

SO 02 711 Izolace proti vodě    7.996,33 1.158,92 9.155,25 0,03

25 SO 02 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 46,950 30,00 249,58 1.158,92 1.408,50 0,00 0,01 RTS I / 2019
26 SO 02 28323135 Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm m2 51,645 150,00 7.746,75 0,00 7.746,75 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 02 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

   23.877,91 8.144,19 32.022,10 15,65

27 SO 02 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 15,400 150,00 1.349,45 960,55 2.310,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
28 SO 02 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 73,750 190,00 7.852,01 6.160,49 14.012,50 0,15 10,97 RTS I / 2019
29 SO 02 596291115R00 Řezání obrub m 1,500 190,00 16,87 268,13 285,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
30 SO 02 915721112R00 Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.(1x místa pro invalidy) m2 2,700 1.148,00 2.764,77 334,83 3.099,60 0,00 0,01 RTS I / 2019
31 SO 02 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,000 556,00 218,47 337,53 556,00 0,25 0,25 RTS I / 2019
32 SO 02 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,000 197,00 114,32 82,68 197,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
33 SO 02 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 15,550 128,00 1.990,40 0,00 1.990,40 0,05 0,81 RTS I / 2019
34 SO 02 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 60,100 126,00 7.572,60 0,00 7.572,60 0,06 3,61 RTS I / 2019
35 SO 02 404459516 Patka kotevní kompletní AP 60/4 kus 1,000 449,00 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 02 - Komunikace  a zpevněné plochy)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

36 SO 02 404459503 Sloupek systémový Fe k dané dopravní značce pozinkovaný, l= do 3000 mm kus 1,000 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
37 SO 02 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,000 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

SO 02 H22 Komunikace pozemní a letiště    0,00 26.761,80 26.761,80 0,00

38 SO 02 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 133,809 200,00 0,00 26.761,80 26.761,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

207.372,60 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 02 122202201R00 m3 34,884 0,00

17,34

13,853

3,688

2 SO 02 122202209R00 34,884 0,00
3 SO 02 162301102R00 34,884 0,00
4 SO 02 162701109R00 348,840 0,00
5 SO 02 162702199R00 34,884 0,00
6 SO 02 564851111RT4 m2 18,438 0,00

7,65

10,788

7 SO 02 564851111RT2 36,900 0,00
8 SO 02 564861111RT2 98,875 0,00
9 SO 02 564861111RT2 29,900 0,00
10 SO 02 572742111R00 0,924 0,00
11 SO 02 596215029R00 2,976 0,00
12 SO 02 596291111R00 13,300 0,00
13 SO 02 596215021R00 m2 61,975 0,00

46,48

15,500

14 SO 02 596215040R00 36,900 0,00
15 SO 02 596215048R00 0,600 0,00
16 SO 02 596291113R00 3,000 0,00
17 SO 02 5924511900 m2 59,559 0,00

58,97

0,590

18 SO 02 592452655 m2 36,663 0,00
36,30

0,363

19 SO 02 59245266 m2 0,606 0,00
0,60

0,006

20 SO 02 592452650 m2 3,006 0,00
2,98

0,030

21 SO 02 639571215R00 20,750 0,00
22 SO 02 639571311R00 20,750 0,00
23 SO 02 639561111R00 41,500 0,00
24 SO 02 639571120R00 20,750 0,00
25 SO 02 711132101R00 46,950 0,00

(10,5+0,5*2+13+5,5+10,5+0,5*2)*0,5   

20,75   

(10,5+0,5*2+13+5,5+0,5*2+10,5)   

20,75   

(20,8*2+10,5*2)*0,75   

Dlažba betonová zámková barevná  20x10x8
(3)*0,2   

;ztratné 1%; 0,006   

Dlažba  přírodní pro nevidomé 20x10x8
4,44*0,4+1,5*2*0,4   

;ztratné 1%; 0,02976   

Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní
61,975-3,006   

;ztratné 1%; 0,58969   

Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x8
36,9-3*0,2   

;ztratné 1%; 0,363   

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
4*1,75+20,5*1,75+1,2*3   chodník

(12,4)*1,25   vstupy do bytů
3*12,3   parkoviště
3*0,2   

3   

36,9   

61,975+36,9   

13*(2+2,6)/2   vozovka nad kanalizací-dvůr
15,4*0,5*0,12   k obrubě
4,44*0,4+1,5*2*0,4   

1,75+1,5+0,5+2+3,8+2+1,75   

34,884   

34,884*10   

34,884   

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm
(12,3*2+3*2)*0,25   zpevněné plochy
(0,8+12,3+2+1,5+1,75+12+1,2+6,2+1,2*2+1,25+1,75)*0,25   chodníky

Zkrácený popis

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3
12,3*3*(0,15+0,2+0,12)   parkoviště
(1,5*3,7+2*7,75+1,75*12,3+1,2*3)*0,3   chodník

(73,75)*0,2*0,25   obruby

34,884   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 02 - Komunikace  a zpevněné plochy)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

26 SO 02 28323135 m2 51,645 0,00
46,95

4,695

27 SO 02 919735114R00 15,400 0,00
28 SO 02 917862111R00 m 73,750 0,00

30,60

43,150

29 SO 02 596291115R00 1,500 0,00
30 SO 02 915721112R00 2,700 0,00
31 SO 02 914001111R00 1,000 0,00
32 SO 02 914001125R00 1,000 0,00
33 SO 02 59217490 15,550 0,00
34 SO 02 59217421 60,100 0,00
35 SO 02 404459516 1,000 0,00
36 SO 02 404459503 1,000 0,00
37 SO 02 40445050.A 1,000 0,00
38 SO 02 998223011R00 133,809 0,00

1   

1   

1   

133,8091   

6*0,25   

10,8*0,25*1   

1   

1   

12,3+1,5+1,75   zpevněné plochy
12,3+24,7+1,2*2+1,25+1,75+2+0,5+11,5+3,7   chodníky

46,95   

;ztratné 10%; 4,695   

15,4   

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
12,3*2+3*2   zpevněné plochy
0,8+12,3+2+1,5+1,75+12+1,2+6,2+1,2*2+1,25+1,75   chodníky

Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm



A B C
HSV Dodávky 36.827,40 0,00 0,00

Montáž 23.900,60 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

1.774,56
62.502,60 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
62.502,60 Kč 9.375,39 Kč 62.502,60 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 71.878,00 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 10

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 03 - Vodovodní přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03 Vodovodní přípojka    36.827,40 25.675,16 62.502,56 14,79

SO 03 83 Potrubí z trub kameninových    2.907,60 11.092,40 14.000,00 1,91

1 SO 03 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 m 7,000 1.000,00 2.695,17 4.304,83 7.000,00 0,27 1,89 RTS I / 2019
2 SO 03 831990010RAA Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy m 14,000 500,00 212,43 6.787,57 7.000,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

SO 03 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    33.919,80 12.808,20 46.728,00 12,88

3 SO 03 894310060RA0
Šachtice vodovodní pro dvě vodoměrné místa z C 12/15, do 5,00 m3 OP, osazení 
lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm

kus 1,000 31.000,00 18.480,30 12.519,70 31.000,00 12,80 12,80 RTS I / 2019

4 SO 03 42293116 Souprava zemní č. 9101-voda, L=2,0 m kus 1,000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 SO 03 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,000 500,00 211,50 288,50 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
6 SO 03 55118034 Souprava vodoměrná 6/4"x6/4" kus 1,000 5.319,00 5.319,00 0,00 5.319,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 03 42200740 Poklop uliční těžký 1650  - voda kus 1,000 509,00 509,00 0,00 509,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
8 SO 03 42273380 Pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 kus 1,000 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,07 0,07 RTS I / 2019
9 SO 03 38821487 Vodoměr domovní kus 1,000 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 03 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 1.774,56 1.774,56 0,00

10 SO 03 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,788 120,00 0,00 1.774,56 1.774,56 0,00 0,00 RTS I / 2019

62.502,60 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 03 - Vodovodní přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 03 831230110RAB 7,000 0,00
2 SO 03 831990010RAA 14,000 0,00
3 SO 03 894310060RA0 1,000 0,00
4 SO 03 42293116 1,000 0,00
5 SO 03 722269112R00 1,000 0,00
6 SO 03 55118034 1,000 0,00
7 SO 03 42200740 1,000 0,00
8 SO 03 42273380 1,000 0,00
9 SO 03 38821487 1,000 0,00
10 SO 03 998276101R00 14,788 0,00

1   

1   

1   

1   

14,7884   

Zkrácený popis
7   

14   

1   

1   

1   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 03 - Vodovodní přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 44.322,90 0,00 0,00

Montáž 67.017,10 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

4.586,16
115.926,20 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
115.926,20 Kč 17.388,93 Kč 115.926,20 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 133.315,10 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 6

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Kanalizační přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 04 Kanalizační přípojka    44.322,90 71.603,26 115.926,16 38,22

SO 04 83 Potrubí z trub kameninových    29.598,49 65.541,51 95.140,00 38,03

1 SO 04 831350114RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m m 16,000 2.500,00 10.238,25 29.761,75 40.000,00 0,65 10,42 RTS I / 2019
2 SO 04 831990101RAB Příplatek za trasu ve vozovce živičné m 8,000 2.100,00 7.579,43 9.220,57 16.800,00 2,09 16,69 RTS I / 2019
3 SO 04 831350113RAB Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m m 6,000 1.430,00 2.834,86 5.745,14 8.580,00 0,52 3,11 RTS I / 2019
4 SO 04 831350114RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m m 12,000 2.480,00 8.945,96 20.814,04 29.760,00 0,65 7,81 RTS I / 2019

SO 04 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    14.724,41 1.475,59 16.200,00 0,19

5 SO 04 894431321RCB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno  D 200 mm, poklop šedá litina 40 t kus 2,000 8.100,00 14.724,41 1.475,59 16.200,00 0,09 0,19 RTS I / 2019

SO 04 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 4.586,16 4.586,16 0,00

6 SO 04 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 38,218 120,00 0,00 4.586,16 4.586,16 0,00 0,00 RTS I / 2019

115.926,20 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 04 - Kanalizační přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 04 831350114RAF 16,000 0,00
2 SO 04 831990101RAB 8,000 0,00
3 SO 04 831350113RAB 6,000 0,00
4 SO 04 831350114RAD 12,000 0,00
5 SO 04 894431321RCB 2,000 0,00
6 SO 04 998276101R00 38,218 0,0038,2176   

Zkrácený popis
16   

8   

1,5*4   

12   

2   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 04 - Kanalizační přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 67.294,65 0,00 0,00

Montáž 91.351,86 0,00 0,00
PSV Dodávky 4.551,40 0,00 0,00

Montáž 1.344,60 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

4.368,60
168.911,10 0,00 0,00

0,00

0,00

168.911,10 25.336,67 168.911,10

0,00 0,00 194.247,80

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 35

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 05 - Dešťová kanalizace a vsak)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 05 Dešťová kanalizace a vsak    71.846,04 97.065,06 168.911,10 36,41

SO 05 13 Hloubené vykopávky    0,00 22.317,12 22.317,12 0,00

1 SO 05 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 90,720 211,00 0,00 19.141,92 19.141,92 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 05 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 90,720 35,00 0,00 3.175,20 3.175,20 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 15 Roubení    833,67 10.414,33 11.248,00 0,07

3 SO 05 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 74,000 125,00 833,67 8.416,33 9.250,00 0,00 0,07 RTS I / 2019
4 SO 05 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 74,000 27,00 0,00 1.998,00 1.998,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 16 Přemístění výkopku    0,00 19.760,00 19.760,00 0,00

5 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 74,000 95,00 0,00 7.030,00 7.030,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
6 SO 05 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 63,358 40,00 0,00 2.534,32 2.534,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 05 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m-zpět m3 63,358 40,00 0,00 2.534,32 2.534,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 27,362 90,00 0,00 2.462,58 2.462,58 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 273,620 19,00 0,00 5.198,78 5.198,78 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 05 17 Konstrukce ze zemin    3.696,14 11.640,58 15.336,72 15,34

10 SO 05 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,024 850,00 3.696,14 3.974,26 7.670,40 1,70 15,34 RTS I / 2019

11 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-rýhy m3 63,358 121,00 0,00 7.666,32 7.666,32 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 05 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 4.104,30 4.104,30 0,00

12 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,362 150,00 0,00 4.104,30 4.104,30 0,00 0,00 RTS I / 2019
SO 05 21 Úprava podloží a základové spáry    30.759,91 7.218,74 37.978,65 17,03

13 SO 05 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu a boků s propoji kus 40,000 110,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 SO 05 28697901 Tunel vsakovací PP (plast drening h40) 310 l  dl. 1200x800x400 mm kus 13,650 1.180,00 16.107,00 0,00 16.107,00 0,01 0,15 RTS I / 2019
15 SO 05 28697914 Zakončení boků vsak. bloku a propoje bloků sada 27,300 288,00 7.862,40 0,00 7.862,40 0,00 0,04 RTS I / 2019
16 SO 05 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm včetně dodávky drtě m3 10,115 950,00 6.790,51 2.818,74 9.609,25 1,67 16,84 RTS I / 2019

SO 05 28 Zpevňování hornin a konstrukcí    1.934,58 4.442,13 6.376,70 0,04

17 SO 05 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 včetně dodávky textílie m2 83,904 76,00 1.934,58 4.442,13 6.376,70 0,00 0,04 RTS I / 2019

SO 05 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    1.429,35 1.224,34 2.653,69 2,42

18 SO 05 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,920 1.241,00 1.218,20 1.164,52 2.382,72 1,13 2,17 RTS I / 2019
19 SO 05 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,098 2.765,00 211,15 59,82 270,97 2,50 0,25 RTS I / 2019

SO 05 721 Vnitřní kanalizace    4.551,40 1.344,60 5.896,00 1,19

20 SO 05 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,320 2.800,00 746,80 149,20 896,00 2,53 0,81 RTS I / 2019
21 SO 05 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 5,000 1.000,00 3.804,60 1.195,40 5.000,00 0,08 0,38 RTS I / 2019

SO 05 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    13.050,59 5.988,73 19.039,32 0,12

22 SO 05 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 48,000 110,00 604,86 4.675,14 5.280,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
23 SO 05 28611145.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 kus 4,372 150,00 655,80 0,00 655,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 SO 05 28611149.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm kus 2,000 701,00 1.402,00 0,00 1.402,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
25 SO 05 28611148.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm kus 4,000 365,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,01 0,02 RTS I / 2019
26 SO 05 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 8,744 180,00 1.573,92 0,00 1.573,92 0,00 0,01 RTS I / 2019
27 SO 05 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 21,860 260,00 5.683,60 0,00 5.683,60 0,00 0,06 RTS I / 2019
28 SO 05 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 2,000 350,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
29 SO 05 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,000 110,00 6,41 1.313,59 1.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
30 SO 05 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 4,000 91,00 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
31 SO 05 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 8,000 75,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 05 - Dešťová kanalizace a vsak)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 05 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    15.590,41 4.241,59 19.832,00 0,19

32 SO 05 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 48,000 10,00 138,87 341,13 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
33 SO 05 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 48,000 49,00 0,00 2.352,00 2.352,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

34 SO 05 894431321RCB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá,dno D 200 mm, poklop šedá litina 
40 t

kus 2,000 8.500,00 15.451,54 1.548,46 17.000,00 0,09 0,19 RTS I / 2019

SO 05 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 4.368,60 4.368,60 0,00

35 SO 05 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,405 120,00 0,00 4.368,60 4.368,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

168.911,10 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 05 132201211R00 m3 90,720 0,00

49,92

40,800

2 SO 05 132201219R00 m3 90,720 0,00
49,92

40,800

3 SO 05 151101101R00 74,000 0,00
4 SO 05 151101111R00 74,000 0,00
5 SO 05 161101101R00 74,000 0,00
6 SO 05 162201101R00 63,358 0,00
7 SO 05 162201101R00 63,358 0,00
8 SO 05 162301102R00 27,362 0,00
9 SO 05 162701109R00 273,620 0,00
10 SO 05 175101101RT2 9,024 0,00
11 SO 05 174101101R00 63,358 0,00
12 SO 05 199000002R00 27,362 0,00
13 SO 05 213151111R00 40,000 0,00
14 SO 05 28697901 kus 13,650 0,00

13,00

0,650

15 SO 05 28697914 sada 27,300 0,00
26,00

1,300

16 SO 05 211561111RK1 10,115 0,00
17 SO 05 289970111R00 83,904 0,00
18 SO 05 451572111R00 1,920 0,00
19 SO 05 452311131R00 0,098 0,00
20 SO 05 899623151R00 0,320 0,00
21 SO 05 721242111R00 5,000 0,00
22 SO 05 871311111R00 m 48,000 0,00

28,00

20,000

23 SO 05 28611145.A kus 4,372 0,00
4,00

0,372

24 SO 05 28611149.A 2,000 0,00
25 SO 05 28611148.A 4,000 0,00
26 SO 05 28611146.A kus 8,744 0,00

8,00

0,744

27 SO 05 28611151.A kus 21,860 0,00
20,00

1,860

20   DN150

;ztratné 9,3%; 1,86   

2   

4   

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm
4*2    DN125

;ztratné 9,3%; 0,744   

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm
(2*10+4*2)   DN100 a DN125

(10*2)   DN150

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500
4   

;ztratné 9,3%; 0,372   

17*1,2*0,8*1,1-0,4*0,4*3,14*15,6*2/2   15-20cm pod  a 20cm nad

17*(1,2*2+0,8*2)*1,2+1,2*0,8*2*1,2   

(48)*(0,1)/2*0,8   DN150

0,7*0,7*2*0,1   

0,4*0,4*0,4*5   propoje

5   

Tunel vsakovací PP (plast drening h40) 310 l  dl. 1200x800x400 mm
13   vsak 1+2

;ztratné 5%; 0,65   

Zakončení boků vsak. bloku a propoje bloků
13*2   

;ztratné 5%; 1,3   

90,72-63,358   

27,362*10   

(48)*(0,47)/2*0,8   DN150

90,72-9,024-17*1,2*0,8-1,92-0,098   

27,362   

13+27   

17*1,2*2   vsak

(18,5)*2*2   

74   

74   

63,358   

63,358   

Zkrácený popis

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
(48)*(0,8+1,8)/2*0,8   DN150

17*1,2*2   vsak

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
(48)*(0,8+1,8)/2*0,8   DN150

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 05 - Dešťová kanalizace a vsak)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

28 SO 05 28651704.A 2,000 0,00
29 SO 05 877313123R00 12,000 0,00
30 SO 05 28651690.A 4,000 0,00
31 SO 05 28651657.A 8,000 0,00
32 SO 05 899721112R00 48,000 0,00
33 SO 05 892855114R00 48,000 0,00
34 SO 05 894431321RCB 2,000 0,00
35 SO 05 998276101R00 36,405 0,00

48   

48   

2   

36,4052   

2   

12   

4   

4*2   



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 10.648,21 0,00

Montáž 14.361,79 0,00
0,00
0,00

25.010,00 0,00 0,00
0,00

0,00 Kč
25.010,00 Kč 3.751,50 Kč 25.010,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 28.761,50 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 1

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 06 - NN přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 06 NN přípojka    10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63

SO 06 M21 Elektromontáže    10.648,21 14.361,79 25.010,00 18,63

1 SO 06 210100010RAC Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy,v komunikaci, kabel CYKY 4 x 16 m 20,500 1.220,00 10.648,21 14.361,79 25.010,00 0,91 18,63 RTS I / 2019

25.010,00 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 06 - NN přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 06 210100010RAC 20,500 0,00

Zkrácený popis
6+6+6+2,5   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 06 - NN přípojka)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 124,52 0,00 0,00

Montáž 5.807,74 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

5.932,30 0,00 0,00
0,00

0,00 Kč
5.932,30 Kč 889,85 Kč 5.932,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 6.822,20 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 11

Lokalita:
Damnice 
parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 07.1 - Terénní úpravy - zeleň)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 07.1 Terénní úpravy - zeleň    124,52 5.807,74 5.932,26 0,00

SO 07.1 16 Přemístění výkopku    0,00 2.639,34 2.639,34 0,00

1 SO 07.1 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 7,095 72,00 0,00 510,84 510,84 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 07.1 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,095 44,00 0,00 312,18 312,18 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 SO 07.1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,095 256,00 0,00 1.816,32 1.816,32 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 07.1 18 Povrchové úpravy terénu    124,52 3.168,40 3.292,92 0,00

4 SO 07.1 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 23,650 35,00 0,00 827,75 827,75 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 SO 07.1 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 23,650 5,00 0,79 117,46 118,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
6 SO 07.1 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 23,650 4,00 0,00 94,60 94,60 0,00 0,00 RTS I / 2019
7 SO 07.1 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 23,650 10,00 0,00 236,50 236,50 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 SO 07.1 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 23,650 5,00 0,00 118,25 118,25 0,00 0,00 RTS I / 2019
9 SO 07.1 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,020 33.740,00 0,00 674,80 674,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
10 SO 07.1 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,183 134,00 48,50 110,02 158,52 0,00 0,00 RTS I / 2019
11 SO 07.1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 23,650 45,00 75,23 989,02 1.064,25 0,00 0,00 RTS I / 2019

5.932,30 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 07.1 - Terénní úpravy - zeleň)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 07.1 162206112R00 7,095 0,00
2 SO 07.1 162201102R00 7,095 0,00
3 SO 07.1 167101101R00 7,095 0,00
4 SO 07.1 181006114R00 23,650 0,00
5 SO 07.1 184802111R00 23,650 0,00
6 SO 07.1 183403112R00 23,650 0,00
7 SO 07.1 183403153R00 23,650 0,00
8 SO 07.1 183403161R00 23,650 0,00
9 SO 07.1 185802114R00 0,020 0,00
10 SO 07.1 185804312R00 1,183 0,00
11 SO 07.1 180402111R00 23,650 0,00

23,65   

23,65   

23,65   

0,02   

23,65*0,05   

23,65   

Zkrácený popis
7,095   

23,65*0,3   

7,095   

6*1,25+1,9*17/2   

23,65   zeleň

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 07.1 - Terénní úpravy - zeleň)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 114.427,69 0,00 0,00

Montáž 114.370,05 0,00 0,00
PSV Dodávky 1.450,19 0,00 0,00

Montáž 1.089,94 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

21.872,12
253.210,00 0,00 0,00

0,00

0,00

253.210,00 37.981,50 253.210,00

0,00 0,00 291.191,50

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 14

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (SO 07.2 - Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 07.2 Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny    115.877,88 137.332,11 253.209,99 85,77

SO 07.2 13 Hloubené vykopávky    0,00 11.122,80 11.122,80 0,00

1 SO 07.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-plot m3 11,520 390,00 0,00 4.492,80 4.492,80 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 SO 07.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-opěrka m3 7,080 390,00 0,00 2.761,20 2.761,20 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 SO 07.2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,600 164,00 0,00 3.050,40 3.050,40 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 SO 07.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,600 44,00 0,00 818,40 818,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

SO 07.2 27 Základy    46.221,19 9.046,99 55.268,18 50,94

5 SO 07.2 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 1,425 1.611,00 1.460,93 834,74 2.295,68 0,74 1,05 RTS I / 2019

6 SO 07.2 274272110RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm,výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 7,575 1.100,00 4.896,15 3.436,35 8.332,50 0,39 2,92 RTS I / 2019

7 SO 07.2 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 18,600 2.400,00 39.864,11 4.775,89 44.640,00 2,53 46,97 RTS I / 2019
SO 07.2 31 Zdi podpěrné a volné    33.338,21 29.081,96 62.420,17 21,65

8 SO 07.2 959231131R00 Obrubní pás z cihel 29 pál.plných nastojato do MVC m 36,000 120,00 1.660,58 2.659,42 4.320,00 0,02 0,66 RTS I / 2019

9 SO 07.2 311230012RAA
Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. do 30 cm - z vybouraných 
očištěných cihel m3 12,069 4.814,00 31.677,63 26.422,54 58.100,17 1,74 21,00 RTS I / 2019

SO 07.2 34 Stěny a příčky    32.425,62 27.459,38 59.885,00 10,76

10 SO 07.2 345230020RAA
Zdivo kompletní plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm,stříška,tvárnice v barvě 
přírodní, štípané oboustranně m2 20,650 2.900,00 32.425,62 27.459,38 59.885,00 0,52 10,76 RTS I / 2019

SO 07.2 62 Úprava povrchů vnější    2.442,67 37.658,93 40.101,60 2,36

11 SO 07.2 627456146R00 Vyplnění spár 70 mm zdiva z cihel, MC s vyspárov. m2 143,220 280,00 2.442,67 37.658,93 40.101,60 0,02 2,36 RTS I / 2019
SO 07.2 711 Izolace proti vodě    1.450,19 1.089,94 2.540,13 0,06

12 SO 07.2 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M m2 6,255 30,00 114,25 73,40 187,65 0,00 0,00 RTS I / 2019

13 SO 07.2 711141559RZ3
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
těžkého pásu tl.4mm se skelnou vložkou m2 10,140 232,00 1.335,94 1.016,54 2.352,48 0,01 0,06 RTS I / 2019

SO 07.2 H01 Budovy občanské výstavby    0,00 21.872,12 21.872,12 0,00

14 SO 07.2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 85,773 255,00 0,00 21.872,12 21.872,12 0,00 0,00 RTS I / 2019

253.210,00 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (SO 07.2 - Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 SO 07.2 132201110R00 11,520 0,00
2 SO 07.2 132201110R00 7,080 0,00
3 SO 07.2 132201119R00 18,600 0,00
4 SO 07.2 162201102R00 18,600 0,00
5 SO 07.2 274272140RT3 1,425 0,00
6 SO 07.2 274272110RT3 7,575 0,00
7 SO 07.2 274313611R00 18,600 0,00
8 SO 07.2 959231131R00 36,000 0,00
9 SO 07.2 311230012RAA 12,069 0,00
10 SO 07.2 345230020RAA 20,650 0,00
11 SO 07.2 627456146R00 143,220 0,00
12 SO 07.2 711111001RZ2 6,255 0,00
13 SO 07.2 711141559RZ3 10,140 0,00
14 SO 07.2 998011001R00 85,773 0,00

36*0,15+0,3*19*0,15   

36*0,25+19*0,4*0,15   

85,7728   

(36-19*0,3)*0,25   

36*0,8*0,4+7,08   

36   

36*0,15*1,8+19*0,3*0,15*1,8+36*0,15*0,15   

29,5*(1+0,4)/2   

36*1,8*2+19*0,3*4-17*0,15*1,8*2   

Zkrácený popis
36*0,8*0,4   

29,5*0,8*0,3   

36*0,8*0,4+7,08   

18,6   

19*0,3*0,25   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (SO 07.2 - Terénní úpravy - oplocení a opěrné stěny)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 140.274,79 0,00
0,00
0,00

140.274,80 0,00 0,00
0,00

0,00 Kč
140.274,80 Kč 21.041,22 Kč 140.274,80 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 161.316,00 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 7

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

VORN Vedlejší a rozpočtové náklady    0,00 140.274,79 140.274,79 0,00

VORN M Montážní přirážky    0,00 140.274,79 140.274,79 0,00

1 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 25,000 400,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 12,000 400,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
3 VORN 220890084R00 Dílenská dokumentace h 25,000 400,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené h 35,000 400,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
5 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 50,000 400,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

6 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -
zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) % 116.392,555 0,30 0,00 34.917,77 34.917,77 0,00 0,00 RTS I / 2019

7 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 116.392,555 0,40 0,00 46.557,02 46.557,02 0,00 0,00 RTS I / 2019

140.274,80 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 VORN 220890084R00 25,000 0,00
2 VORN 220890084R00 12,000 0,00
3 VORN 220890084R00 25,000 0,00
4 VORN 220890084R00 35,000 0,00
5 VORN 220890084R00 50,000 0,00
6 VORN 110      R00 0,00
7 VORN 201      R00 0,00

Zkrácený popis

25   

12   

25   

35   

50   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný



A B C
HSV Dodávky 15.370,40 0,00 0,00

Montáž 10.709,60 0,00 0,00
PSV Dodávky 4.518,15 0,00 0,00

Montáž 19.893,85 0,00
"M" Dodávky 9,45 0,00

Montáž 44.940,55 0,00
0,00

4.485,00
99.927,00 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč
99.927,00 Kč 14.989,05 Kč 99.927,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 114.916,10 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8013111 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 19.06.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 14

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 
Vémyslice 241, 671 42

IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný IČ/DIČ: 48923893/

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141 IČ/DIČ: 0647593907/CZ0647593907



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

ZS Zařízení staveniště    19.898,01 80.028,99 99.927,00 4,40

ZS 18 Povrchové úpravy terénu    0,00 6.480,00 6.480,00 0,00

1 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev 
trávy apod.

m2 80,000 81,00 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS 762 Konstrukce tesařské    1.506,15 12.693,85 14.200,00 0,29

2 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) kus 2,000 7.100,00 1.506,15 12.693,85 14.200,00 0,14 0,29 RTS I / 2019

ZS 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    3.012,00 7.200,00 10.212,00 0,38

3 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 36,000 120,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
4 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 36,000 80,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,01 0,33 RTS I / 2019
5 ZS 553437205 Panel mobilního oplocení stavby 305x163 cm(jen amortizac) kus 1,200 2.510,00 3.012,00 0,00 3.012,00 0,04 0,05 RTS I / 2019

ZS 83 Potrubí z trub kameninových    3.770,40 4.229,60 8.000,00 3,73

6 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 20,000 400,00 3.770,40 4.229,60 8.000,00 0,19 3,73 RTS I / 2019
ZS H01 Budovy občanské výstavby    0,00 4.485,00 4.485,00 0,00

7 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,450 500,00 0,00 1.725,00 1.725,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,500 80,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    11.609,45 3.190,55 14.800,00 0,00

9 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 1.600,00 9,45 3.190,55 3.200,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč 
hlavní s měření a vedlejší stavebni) kus 2,000 5.800,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí    0,00 41.750,00 41.750,00 0,00

11 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,500 250,00 0,00 8.625,00 8.625,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,500 250,00 0,00 8.625,00 8.625,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 36,000 500,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
14 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 13,000 500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

99.927,00 Kč

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013111 Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Konec výstavby:  Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Stavební rozpočet (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Doba výstavby:  Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 ZS 181050010RA0 80,000 0,00
2 ZS 762088116R00 2,000 0,00
3 ZS 767914130R00 36,000 0,00
4 ZS 767914830R00 36,000 0,00
5 ZS 553437205 1,200 0,00
6 ZS 831230110RA0 20,000 0,00
7 ZS 998014205R00 3,450 0,00
8 ZS 998014206R00 34,500 0,00
9 ZS 220110583R00 2,000 0,00
10 ZS 37501303 2,000 0,00
11 ZS 430941002R00 34,500 0,00
12 ZS 430941001R00 34,500 0,00
13 ZS 430-pronájem 36,000 0,00
14 ZS 430-pronájem WC 13,000 0,00

1,15*3*10   

3*12   
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1,15*3   

1,15*10*3   

2   

2   

1,15*3*10   

Zkrácený popis
8*10   

2   

8*2+10*2   

36   

36/3/10   

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(624675) Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Druh stavby: Novostavba Projektant: Ing. Radek Dřevěný




