
 arch 21, s.r.o., Třída kpt. Jaroše 19, PSČ 602 00 Brno 

tel./fax.: (+420) 545 215 749, e-mail: arch21@arch21.cz, www.arch21.cz 

IČO: 26215209, DIČ: CZ26215209 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 37312 

      

Přístavba, nástavba, stavební úpravy komerčního objektu č.p. 2190, Říčany   
Dokumentace pro provádění stavby dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. 

A. Průvodní zpráva + B. Souhrnná technická zpráva strana 1 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

A.1. Identifikační údaje  

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby: „Přístavba, nástavba, stavební úpravy komerčního objektu č.p. 2190, 

Říčany“ 

místo stavby: Černokostelecká 2190, areál Green Square Říčany, 251 01 Říčany  

katastrální území: k.ú. Říčany u Prahy (745456) 

parcelní čísla pozemků stavby: 1749/60, 1749/110, 1749/111, 1969, st. 2538, st. 3395 

druh pozemků dle KN: viz. tabulka níže 

předmět dokumentace: přístavba, nástavba, stavební úpravy komerčního objektu a sjezd 

(přípojky inž. sítí zachovány stávající) 

 

seznam dotčených pozemků a staveb podle KN: 

p.č. vlastník výměra druh pozemku  

1749/60 Leonardo Technology s.r.o.  317 m2 ostatní plocha 

 Hlohovec 37, 691 43 Hlohovec 

1749/110 CONTERA Investment III. s.r.o.   37 m2 ostatní plocha  

 Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

1749/111 Leonardo Technology s.r.o.   31 m2 ostatní plocha 

 Hlohovec 37, 691 43 Hlohovec 

1969 CONTERA Investment III. s.r.o.   19 m2 ostatní plocha 

 Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

st. 2538 Leonardo Technology s.r.o.  143 m2 zast. plocha a nádvoří

 Hlohovec 37, 691 43 Hlohovec   stavba č.p. 2190 

st. 3395 Leonardo Technology s.r.o.    9 m2 zast. plocha a nádvoří

 Hlohovec 37, 691 43 Hlohovec   stavba č.p. 2190 

 

A.1.2. Údaje o žadateli/stavebníkovi 

název:  Leonardo technology s.r.o. 

sídlo: Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43 

IČO: 26936712 

DIČ: CZ26936712 

statutární orgán: Ing. Marek Haumer, jednatel  

 Bc. Luboš Glier, jednatel 

tel./fax.: (+420) 777 584 636 (Ing. Marek Haumer) 

email: haumer@LT.cz 

URL: www.LT.cz 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: 

název: arch 21, s.r.o. 

sídlo: tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno 

IČO: 26215209 

DIČ: CZ26215209 

statutární orgán: Bořivoj Srba, jednatel 

tel.: (+420) 603 853 159  

email: arch21@arch21.cz 

URL: http://www.arch21.cz 

IdDS: e28m34j 

mailto:arch21@arch21.cz
http://www.arch21.cz/
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Hlavní projektant: 

jméno, příjmení: Bořivoj Srba, ČKAIT č. 1003816, obor IP00 

 

Zpracovatelé dílčích částí projektové dokumentace: 

souhrnné řešení stavby: Bořivoj Srba / arch 21, s.r.o. 

požárně-bezpečn. řešení: Ing. Vojtěch Vinohradský, ČKAIT č. 1000341, obor IH00, IP00  

architektonické řešení: ∞M2AI.COM / Ing. arch. Jiří Marek a Ing. arch. Jan Mléčka  

statické řešení:  Ing. Viktor Unger, ČKAIT č. 1004005, obor IS00 

ZTI: Ing. Jan Cenek, ČKAIT č. 1001329, obor TE02 

ÚT:  Irena Svobodová, Josef Zoufalý, ČKAIT č. 1003585, obor TE01 

silnoproudé instalace: Radek Kubíček, ČKAIT č. 1003386, obor TE03 

VZT: Jiří Hájek 

Likvidace dešťových vod: Ing. Zbyněk Remeš, ČKAIT č. 1005898, obor TE02 

 

A.2. Údaje o vstupních podkladech 

 

- měření radonu – bylo provedeno (Antiradon Příbram, kancelář Říčany, Ing. Petr Čech, 602 176 961, 

antiradon@volny.cz), dat. 06/2013), na pozemku se vyskytuje nízký radonový index, ochrana proti 

radonu bude provedena ČSN 73 0601  

- architektonická studie (m2ai.com, 04/2013) 

- výškové a polohové zaměření (GEOKA spol. s r.o., Rašínova 1239, 250 82 Úvaly, pobočka Brandýs nad 

Labem, Pražská 298 - areál AMZ, 03/2013) 

- DKM 

- Stavební povolení vydané MěÚ Říčany dne 6.1.2015 pod č.j. 887/2015-MURI/OSÚ/00023 

 

A.3. Údaje o území 

 

rozsah řešeného území, zast./nezast. území řešeným územím je částečně zastavěná plocha při 

vjezdu do areálu Green Square v Říčanech u Prahy 

na pozemcích parc. č. 1749/60, 1749/110, 1749/111, 

1949, st. 2538 a st. 3395, při samotném severním 

okraji města 

údaje o zvláštní ochraně území:  stavba se nenachází v chráněném území; 

údaje o odtokových poměrech:   odtokové poměry zůstávají zachovány – stávající 

výškové uspořádání pozemku se nemění  

údaje o souladu s územním rozhodnutím: stavba je navržena v souladu s územím rozhodnutím 

vydaným MěÚ Říčany dne 28.2.2014 pod č.j. 

87164/2014-MURI/OSÚ/00023 

údaje o dodržení obec. požadavků na využití území: požadavky vyhl. 501/2006 Sb. na využívání území 

jsou dodrženy 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky jsou zapracovány do projektové 

dokumentace 

seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou 

 

seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

- přeložka sdělovacího kabelu Telefónica O2 (mimo 

navržený rozsah jižního nároží přístavby) byla již 

realizována 

- přeložení stávající areálové přípojky NN (vč. RIS) do 

nové polohy v JV fasádě přístavby 

- přemístění tří vstupů do podzemního kolektoru 

(mimo navržený rozsah přístavby) 

mailto:antiradon@volny.cz
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- překlenutí podzemní komory kolektoru příhradovou 

konstrukcí obvodové obloukové stěny a současným 

vynechání základů v tomto sektoru 

 

 

seznam dotčených pozemků a staveb podle KN: 

p.č. vlastník výměra druh pozemku  

1749/1 CONTERA Investment III. s.r.o.  15776 m2 ostatní plocha  

 Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

1749/17 CONTERA Investment III. s.r.o.  6662 m2 ostatní plocha  

 Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

1749/20 IOG Sanitas Management s.r.o.  2639 m2 ostatní plocha 

 V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 

 

seznam sousedních pozemků podle KN: 

1749/4 IOG Sanitas Management s.r.o.  2095 m2 ostatní plocha 

 V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 

 

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

  

charakter stavby:    přístavba, nástavba, stavební úpravy 

účel užívání stavby:    komerční objekt / kanceláře + servis 

trvalá nebo dočasná stavba:    stavba trvalá 

údaje o zvláštní ochraně stavby:    zvláštní ochrana stavby není nutná 

údaje o dodržení technických požadavků na stavby: stavba je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

- statické a dynamické vlastnosti: Navržené materiálové a konstrukční řešení vychází ze 

závazných a doporučených norem pro výstavbu jak po stránce 

požadovaných technických vlastností, tak i po stránce statické a 

dynamické. 

- odolnost proti vlhkosti: V rámci ochrany objektů proti vodě a vlhkosti byla provedena řešení, 

zabezpečující ochranu objektů proti tomuto působení – více viz. 

podrobné stavební řešení jednotlivých stavebních objektů. 

- tepelně-technické vlastnosti objektů: Veškeré nově provedené konstrukce a materiály včetně 

výplní otvorů v obvodových konstrukcích splňují požadavky ČSN 730540-

2 – Tepelná ochrana budov. 

- zvuko-izolační vlastnosti: Konstrukční a materiálové řešení objektů zaručuje splnění požadavků 

daných ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách. 

 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky dotčených orgánů k projektové dokumentaci 

uvedených níže byly zapracovány do projektové 

dokumentace předkládané stavebnímu úřadu: 

 

O2 Czech Republic a.s. 

– byla provedena přeložka sítí el. komunikací kolidujících s navrženým objektem SO 01 v jižní 

části pozemku 

- ostatní podmínky uvedené ve vyjádření se již týkají realizace stavby, nikoliv projektové 

dokumentace 
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 HZS Středočeského kraje  

– k řízení o povolení užívání stavby bude přizván zástupce HZS 

- výtah bude vybaven záložním zdrojem umožňujícím v případě výpadku el. proudu dojezd do 

nejbližší stanice 

- u vstupu do objektu bude v dalším stupni PD navržen systém total popř. central stop el. 

energie 

- požární dveře budou vybaveny samozavírači – viz PBŘ 

- ostatní podmínky uvedené ve vyjádření se již týkají realizace stavby, nikoliv projektové 

dokumentace 

 

Contera Investment III, s.r.o 

– celkové roční množství dešťových odpadních vod odváděných do dešťové kanalizace je menší 

než 286 m3, konkrétně je to 198,1 m3 – viz objekt SO 04 

- okamžitý průtok dešťových vod odváděných do dešťové kanalizace je 1,0 l/s – viz objekt SO 

04 

- sjezd z přilehlé komunikace neomezuje využívání přilehlé křižovatky 

 

Contera Asset Management, s.r.o 

– celkové roční množství dešťových odpadních vod odváděných do dešťové kanalizace je menší 

než 286 m3, konkrétně je to 198,1 m3 – viz objekt SO 04 

- okamžitý průtok dešťových vod odváděných do dešťové kanalizace je 1,0 l/s – viz objekt SO 

04 

- sjezd z přilehlé komunikace neomezuje využívání přilehlé křižovatky 

 

IOG Sanitas Management s.r.o. 

– podmínky uvedené ve vyjádření se týkají realizace stavby, nikoliv projektové dokumentace 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství 

- nakládání s odpady při realizaci stavby bude provedeno dle  bodu B.8 – Zásady organizace 

výstavby 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší 

– stacionární zdroj ovzduší nebude instalován, zdrojem tepla bude elektrokotel 

- opatření k minimalizaci prašnosti při realizaci stavby jsou uvedena v bodě B.8 – Zásady 

organizace výstavby 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad 

– projektová dokumentace objektu SO 04 – Likvidace dešťových vod bude předmětem 

samostatného vodoprávního projednání a povolení 

 

 

seznam výjimek a úlevových řešení:  nejsou 

 

navrhované kapacity stavby 

- celková úhrnná plocha všech pozemků stavby  556,0 m2 (viz. tabulka pozemků v bodu A.1.1) 

- zastavěná plocha   

- stávající 133,2 m2 

- navržená 200 m2 (= 36% z úhrnné plochy pozemků 

stavby) 

- obestavěný prostor   

- stávající 1065 m3 

- navržený 1500 m3 
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- podlahová plocha obou podlaží celkem    =  275,4 m2 

- zpevněné plochy                          = 106,0 m2 (96 m2 v nádvoří + 10 m2 nových vně 

stavby) 

- počet podlaží 2 nadzemní  

- počet zaměstnanců 5 osob 

 

počet účelových jednotek 

- počet bytů                          0  

- počet parkovacích stání krytých 0 stání  

- počet parkovacích stání nekrytých 4 stání na vlastním pozemku uvnitř stavby 

 

 

základní bilance stavby 

 

 Elektro – celková bilance 

      Pi  (kW)  ß    Ps  (kW) 

osvětlení     4  0,8  3,2  

výpočetní technika vč. vyst. vzorků  10  0,5  5 

výtah     5  1  5 

VZT     0,4  1  0,4 

chlazení     7  1  7 

el. vytápění    25  1  25 

ohřev TV     2  1  2 

ostatní     9  0,3  3 

rezerva pro přístavbu   10  0,8  8 

CELKEM (zaokrouhleno):   73 kW    59 kW 

vzájemná soudobost mezi jednotlivými el. zařízeními  0,7 

 

Vypočtený soudobý příkon Ps       41 kW 

 

Při stanovení soudobosti nebylo uvažováno se současným chodem el. vytápění a chlazení. 

Navržená hodnota hlavního jističe je 50B/3. 

 

 

 Vytápění – celková bilance  

 

systém teplovodní s nuceným oběhem 

teplotní spád  pro radiátorové vytápění    70/55  

teplotní spád  pro podlahové vytápění     40/30  

tepelná ztráta objektu      13,7 kW 

max.hod.spotřeba zemního plynu  kotle     1,79 m3/hod 

přívod plynu       1“ 

max. roční spotřeba zem. plynu pro vytápění a ohřev teplé vody  38,6 MWh/rok=139GJ 

pro 4 osoby (metoda dennostupňů) bez vlivu solárních zisků 

 

 

 Plyn – celková bilance 

 

Budova nebude zásobována zemním plynem. 
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 Celková spotřeba vody  

(dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., bod 6 – kanceláře) 

 

QP = 5 osob x 60 l = 300 l/den 

maximální spotřeba QM = 300 x 1,35 = 405 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 405 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0084 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 5 osoby x 18 m3 = 90 m3/rok 

 

 

 Třída energetické náročnosti budovy: B 

 

 

 celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

 

 

ODPADNÍ VODY 

 

Stávající stavba (budova č.p. 2190) je napojena gravitační přípojkou (vč. RŠ na p.č. 1749/60) na 

areálový řad jednotné kanalizace. 

 

odpadní vody splaškové: 

Veškeré splaškové odpadní vody (i provozovatelem areálové kanalizace povolené množství odpadních 

vod dešťových) po dokončení navržených stavebních úprav této budovy budou do úplného dokončení 

realizace oddělení splaškové a dešťové kanalizace v celém areálu Green Square zaústěny do 

dosavadní jednotné kanalizace v areálu. 

Ve chvíli dokončení nové uliční tlakové areálové splaškové kanalizace dojde k přepojení nové ležaté 

splaškové kanalizace v navržené stavbě do v této chvíli již předpřipravené čerpací šachty a odtud 

novou přípojkou splašk. kanalizace do tohoto nového uličního splašk. řadu. Oddělení dešťových a 

splaškových odpadních vod připravují společnosti Contera Investment III. (vlastník) a Contera Asset 

Management (provozovatel).  

V případě, že bude nové areálový „uliční“ řad splaškové kanalizace realizován před dokončením 

stavebních úprav řešené budovy č.p. 2190, budou pochopitelně učiněna opatření, aby splaškové odpadní 

vody z této stavby byly neprodleně napojeny do samostatného splašk. areálového řadu. 

Provozovatel celé kanalizace v areálu Green Square v tomto smyslu koná příslušná i smluvně vázaná 

opatření. 

Přesto nutno upozornit, že nová přípojka splaškové kanalizace z námi řešeného objektu podléhá 

územnímu souhlasu, který je ovšem možné nejdříve projednat až na základě stavebního povolení na 

novou areálovou splašk. kanalizaci či až po jejím fyzickém provedení. 

 

 Dle výpočtu potřeby vody – viz. výše. 

- stávající (5 osob)   90 m3/rok 

- navržené (5 osob)  

QP = 5 osob x 60 l = 300 l/den 

maximální spotřeba QM = 300 x 1,35 = 405 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 405 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0084 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 5 osoby x 18 m3 =  90 m3/rok 

 

 

odpadní vody dešťové: 

A. BILANCE CELKOVÝCH ROČNÍCH ÚHRNŮ ODVÁDĚNÝCH SRÁŽKOVÝCH VOD: 

 

Kanalizace dešťová bude napojena do stáv. přípojky dosavadní jednotné kanalizace v celém areálu 

Green Square. Stávající výpočtový odtok z pozemku stavby je 3,82 l/s, celkový navržený odtok 

dešťových odpadních vod vychází na 4,85 l/s, což je nad provozovatelem (společností Contera Asset 

Management) povolenou výší (1,0 l/s). Z tohoto důvodu bude větší část dešťových odpadních vod (tj. 
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množství nad povolený odtok 1,0 l/s) svedena do retenční nádrže (na p.č. 1749/60) s přepadem do 

podzemního vsakovacího objektu (na p.č. st. 2538), kde bude likvidována. Zabezpečení regulovaného 

odtoku na max. povolené výši 1,0 l/s bude provedeno osazením vírového ventilu. Výpočet bilance 

dešťových odpadních vod byl zpracován na základě požadavků a specifikací OŽP MěÚ Říčany, tj. pro 

intenzitu deště při jeho trvání 30 min. s opakováním 1 x za 10 let - dle informací OŽP Říčany je 

uváděna intenzita deště 150 l/s.ha. Celkové roční množství odváděných srážkových vod ze stavby 

(205,6 m3/rok) je nižší než smluvně dohodnuté (286 m3/rok) – viz. Příloha č. 2 „Smlouvy o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod“ ze dne 18.9.2013 uzavřené mezi vlastníkem areálových rozvodů 

vodovodu a kanalizací v areálu Green Square na ul. Černokostelecké v Říčanech, firmou Contera Asset 

Management s.r.o., IČO 24728322 (dříve pod obchodním jménem Infrastruktura Říčany s.r.o.), a 

stavebníkem, firmou Leonardo Technology s.r.o., kde se uvádí : 

 

STÁVAJÍCÍ STAV (DLE SMLOUVY): 

 

Sr (m2) – redukovaná plocha  

S (m2) – odvodňovaná plocha (zastavěná + zpevněná) 

Ψ – součinitel odtoku 

h (mm) – roční srážkový úhrn 

 

zastavěná plocha …… 152 m2 

zpevněné plochy …….. 348 m2 

roční srážkový úhrn pro Říčany ….h = 636 mm/rok 

 

Q (m3/rok) – celkové roční množství odváděných srážkových vod   

Sr = S x Ψ = (152+348) x 0,9 = 450 m2 
 

Q stav = Σ Sr x h = 450 m2 x 0,636 m/rok = 286 m3/rok 

 

NAVRŽENÝ STAV : 

 

zastavěná plocha …… 200 m2 

zpevněné plochy …….. 106 m2 

zatravněné plochy …. 186 m2 

součinitel odtoku Ψ = 1,0 (střecha s kačírkem) 

součinitel odtoku Ψ = 0,9 (zpevněné plochy) 

součinitel odtoku Ψ = 0,15 (zatravněné plochy) 

 

Sr = S x Ψ = (200 x 1,0) + (106 x 0,9) + (186 x 0,15) = 323,3 m2 
 

Q navrh = Σ Sr x h = 323,3 m2 x 0,636 m/rok = 205,6 m3/rok 
 

Q navrh < Q stav …. 205,6 m3/rok < 286 m3/rok …. VYHOVUJE 

 

B. POSOUZENÍ NUTNOSTI A STANOVENÍ VELIKOSTI RETENČNÍ NÁDRŽE : 

 

Výpočet je proveden dle požadavku OŽP Říčany dle intenzity deště pro jeho trvání 30 min. s 

opakováním 1 x za 10 let se pro Prahu 9, dle informací OŽP Říčany je uváděn ID 150 l/s.ha a pak 

vychází množství vypouštěné srážkové odpadní vody (stejný požadavek je kladen, vzhledem k hustotě 

a charakteru zástavby a ke kapacitě recipientu, na majitele „veřejné“ dešťové kanalizace) :  
 

- stávající: zastavěná plocha: Q = 152 m2 x 1,0 x 0,015 l/s/m2 = 2,28 l/s 

 zpevněné plochy: Q = 69 m2 x 0,9 x 0,015 l/s/m2    = 0,932 l/s 

 zatravněné plochy : Q = 271 m2 x 0,15 x 0,015 l/s/m2 = 0,61 l/s 

 stávající odtok celkem          = 3,822 l/s 
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- navržený stav:  zastavěná plocha: Q = 200 m2 x 1,0 x 0,015 l/s/m2  = 3,000 l/s 

 zpevněné plochy: Q = 106 m2 x 0,9 x 0,015 l/s/m2    = 1,431 l/s 

  zatravněné plochy: Q = 186 m2 x 0,15 x 0,015 l/s/m2 = 0,419 l/s 

  navržený odtok celkem        = 4,850 l/s 

 

- provozovatelem (společností Contera Asset Management) povolený odtok  = 1,0 l/s 

 

Navržený odtok při 30 min. dešti jednou za deset let (4,85 l/s) > povolený odtok (1,0 l/s), proto je 

nutno navrhnout retenční nádrž s řízeným odtokem na hodnotě tohoto provozovatelem 

stanoveného maximálního odtoku = 1,0 l/s.  

 

Výpočet retenčního prostoru dle ČSN 75 6261 – 10ti letý déšť 

tc 40 trvání deště             

td 0,2 doba odtoku stokovou sítí k místu retenční nádrže      

qc 126 intenzita deště [l.s-1.ha-1] odečtená pro dobu tc z redukované čáry náhradních intenzit  

Sr 0,03233 redukovaná plocha povodí k místu retenční nádrže [ha]    

qo 118,3 specifický odtok z retenční nádrže [l.s-1.ha-1] pod dobu trvání deště   

Qo 1 odtok vod z retenční nádrže [l.s-1] po dobu trvání deště    

            
            
V 7,367537812                 

 

Největší retenční objem 7,36 m3 dle ČSN 75 6261 vychází pro déšť 40 min s intenzitou 0,032 l/s.m2 a 

periodicitou 0,1. Požadovaný odtok provozovatelem dešťové kanalizace v areálu je 1,0 l/s. 

 

 

Z Á V Ě R : 

 

ad. A/ Bilance celkových ročních úhrnů odváděných srážkových vod 

 

Q navrh < Q stav …. 191 m3/rok < 286 m3/rok …. VYHOVUJE 

 

Srážkové odpadní vody budou odváděny stávající areálovou dešťovou kanalizací, celkové roční 

úhrny stávající smluvně povolených odtoků nebudou překročeny. 

 

ad. B/ Posouzení nutnosti a výpočet retenční nádrže 

 

Navržený odtok (4,85 l/s) > Povolený odtok (1,0 l/s) ………. RETENČNÍ NÁDRŽ je NUTNÁ 

 

 

Retenční nádrž bude řešena vyhrazením retenčního prostoru mezi přítokem a řízeným odtokem 

(1,0 l/s) o objemu 7,49 m3 v akumulační nádrži pro zálivku vegetačních ploch, jejíž celkový objem je 

navržen 13,92 m3. Tato nádrž v pojízdném provedení bude umístěna pod vegetačními plochami 

uvnitř nádvoří stavby a vybavena bezpečnostním přepadem do podzemních vsakovacích bloků 

(vsakovací zařízení je uvažováno ze vsakovacích bloků o rozměrech 0,8x0,8x0,66 m, umístěných na 

pozemku stavebníka, č. st. 2538). S ohledem na výškové poměry pozemku stavby (rovina) a 

umístění +/-0,000 stavby, tj. podlahy přízemí, je možné uvažovat s bezpečnostním přepadem 

(rozlivem) po pozemku jen v malé míře a bude to realizováno snížením osazení poklopů i terénu 

kolem nich. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : 

 

- směsný komunální odpad (20 03 01)     2100 kg/rok 

domovní odpad bude soustřeďován do odpadových nádob na směsný komunální odpad, které budou 

umístěny uvnitř dokončené stavby, svoz odpadu bude probíhat v rámci svozu odpadu 

uskutečňovaného v celém areálu Green Square 

- odpady z výstavby (dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.) 

17 01 01 – Beton        50 t 

17 01 02 – Cihly       150 t 

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

           keramické výrobky neuvedené pod číslem 17 01 06   20 t 

17 02 01 – Dřevo        5 t 

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  50 t 

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

            pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    20 t 

V průběhu stavebních prací bude stavební suť skladována na pozemcích stavby, odvoz suti na skládku 

bude probíhat s předpokládanou četností 1 x týdně. Stavební suť z bouraných stávajících objektů a 

další stavební odpad bude během stavby tříděn na spalitelný a nespalitelný a odvážen k likvidaci 

oprávněnou firmou. Toxický odpad se nepředpokládá. 

Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné 

firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s 

touto vyhláškou.  

 

 

základní předpoklady výstavby 

- zahájení stavby    11 / 2014 (předpoklad) 

- dokončení stavby  12 / 2016 (nejpozdější termín) 

- plán kontrolních hlídek :   a/ vytýčení  

  b/ dokončení základových konstrukcí 

  c/ dokončení hrubé stavby 

     d/ dokončení celé stavby 

- etapizace výstavby: výstavba bude probíhat bez dělení na etapy 

v jednom stavebním záběru, bude tedy kolaudována 

i uvedena do provozu (do užívání) najednou 
 

orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci stavby v rozsahu této PD byly stanoveny orientačně na 10.000 tis. Kč vč. DPH. 

 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 

členění na stavební objekty:   SO 01 – komerční objekt 

   SO 02 – zpevněné plochy a terénní úpravy 

   SO 03 – úprava kolektoru 

   SO 04 – likvidace dešťových vod 

 

 

 

 

Brno, 12.02.2015      vypracoval: Bořivoj Srba 

          František Hloušek 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obsahuje též technické charakteristiky, popisy a 

podmínky provádění stavebních prací. Výkresy detailů zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově 

složité konstrukce, na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění 

stavby respektovat. 

Dodavatel stavby je povinen v potřebném rozsahu zajistit dodavatelskou dokumentaci stavby 

(dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 

dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace). 

Zpracovaná dokumentace musí být doplněna před zahájením stavby o konkrétní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí ze specifických podmínek stavby. Jedná se 

zejména o stanovení bezpečného technologického popř. pracovního postupu, který musí být po dobu 

provádění stavebních prací na stavbě a s nímž musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v 

rozsahu, který se jich týká. Dále si pro správnou výrobu zhotovitel stavby zpracuje výrobní 

dokumentaci (např. výrobní dokumentace OK). 

Technologický popř. pracovní postup stanovuje zejména: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

- pracovní postup pro danou činnost 

- použití strojů a zařízení, které se na stavbě budou používat 

- způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce 

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 

- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

- opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat 

dokumentaci skutečného provedení. 

 

 

B.2. Požadavky na zpracování plánu BOZP 

 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto 

nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, 

který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. 

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen 

písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad 

dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné dodržovat všechny předpisy 

týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení 

příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími s činností na stavbě. 

 

Potřeba určení koordinátora BOZP při práci na staveništi vyplývá z ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb.  Vzhledem k předpokladu, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti 
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díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo 

právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, 

popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která 

splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 

totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

 

Vzhledem k předpokladu, že při realizaci stavby dojde k naplnění ustanovení §15 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit Oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 

právní předpis (příloha č.4 NV č.591/2006 Sb.) oblastnímu inspektorátu práce (OIP) příslušnému podle 

místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  

 

Plán BOZP při práci na staveništi bude zpracován dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že se jedná o stavbu povinně hlášenou na OIP, zadavatel stavby 

zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 

způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby. 

 

 

B.3. Podmínky realizace prací v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných staveb 

 

Při výstavbě budou dotčena následující ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

- ochranné pásmo telekomunikačního vedení O2 Czech Republic, a.s.) - zhotovitel stavby bude 

dodržovat Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou uvedeny 

ve vyjádření č.j. 640080/14 ze dne 16.7. 2014 

 

- stávající podzemní kolektor pro inženýrské sítě a především poloha jeho poměrně velké podzemní 

komory – výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1m od obvodu kolektoru budou prováděny pouze 

ručně tak, aby nedošlo k narušení konstrukce kolektoru 

 

- stávající areálové inženýrské sítě (přípojka vody, přípojka kanalizace, podzemní vedení NN) - 

výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1m od vytýčené trasy vedení budou prováděny pouze 

ručně tak, aby nedošlo k porušení vedení  

 

Před zahájením výkopových prací zabezpečí zhotovitel stavby vytýčení a ověření jednotlivých 

inženýrských sítí. 
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B.4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby 

 

Nejsou určeny žádné zvláštní požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na němm. Budou 

dodrženy požadavky stanovené nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č.1 Nařízení vlády 591/2006 Sb.. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postupuje podle nařízení 

vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za uspořádání staveniště, 

popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě 

pracoviště, předáno a který jej převzal. 

 

 

B.5. Ochrana životního prostředí ve výstavbě 

 

 vliv na životní prostředí: realizace stavby nebude mít zásadní vliv na své bezprostřední okolí. Časový 

režim stavebních prací bude 6.00-20.00 hod. V průběhu stavebních prací bude stavební suť skladována 

na pozemcích stavby, odvoz suti na skládku bude probíhat s předpokládanou četností 1x týdně. Za 

účelem omezení hluku stavebních strojů budou tyto pravidelně promazávány, pracovníci stavby budou 

dbát na očistění vozidel opouštějících staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých 

komunikací a tím ke zvyšování prašnosti v okolí. 

Objekt nebude zdrojem negativních účinků na životní prostředí. Hlavním zdrojem tepla je elektrokotel. 

 

 vliv na přírodu a krajinu: stavba vzniklá přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami stávající budovy 

č.p. 2190 je v souladu s územním plánem města Říčan ve znění jeho pozdějších změn, s ohledem na 

zdroj vytápění (elektrokotel), nevýrobní charakter provozu a nízký počet pracovníků a tím i nízký 

provoz klientů je vliv stavby na přírodu a krajinu v kontextu celého areálu naprosto zanedbatelný 

 

 vliv na Naturu 2000: dle přehledové mapy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR není zájmové území 

začleněno do soustavy Natura 2000  

 

 údaje ze závěrů zjišťovacího řízení: zjišťovací řízení nejsou požadována 

 

 podmínky a stanoviska EIA: záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 produkovaná množství a druhy odpadů, likvidace 

- směsný komunální odpad (20 03 01)     2100 kg/rok 

domovní odpad bude soustřeďován do odpadových nádob na směsný komunální odpad, které budou 

umístěny uvnitř dokončené stavby, svoz odpadu bude probíhat v rámci svozu odpadu 

uskutečňovaného v celém areálu Green Square 

 

- odpady z výstavby (dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.) 

17 01 01 – Beton        50 t 

17 01 02 – Cihly       150 t 

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

           keramické výrobky neuvedené pod číslem 17 01 06   20 t 

17 02 01 – Dřevo        5 t 

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  50 t 

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

            pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    20 t 

V průběhu stavebních prací bude stavební suť skladována na pozemcích stavby, odvoz suti na skládku 
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bude probíhat s předpokládanou četností 1 x týdně. Stavební suť z bouraných stávajících objektů a 

další stavební odpad bude během stavby tříděn na spalitelný a nespalitelný a odvážen k likvidaci 

oprávněnou firmou. Toxický odpad se nepředpokládá. 

Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné 

firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s 

touto vyhláškou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, 12.02.2015      vypracoval: Bořivoj Srba 

          František Hloušek 

 


