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Smlouva o dilo

evidovana u Objednatele pod ¢.

a u Zhotovitele pod ¢. H374/20/50 008

(dale téz ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»obcansky zadkonik")

L. Smluvni strany

1. Obec Pribice

Sidlo:

Statutarni zastupce:
1CO:

Bankovni spojeni, ¢.u.

Datova schranka:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Pribice 348, 691 24 Pribice
Ing. Miroslav Effenberger, DiS., starosta
00600211

Sberbank CZ, 406 002 6614 /6800
ragb6e7

Ing. Miroslav Effenberger, DiS., starosta

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. SYNER, s.r.o.

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

v

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni, ¢.u.:

Dr. Milady Horakové 580/70, 460 01 Liberec IV - Perstyn
Ing. Dalibor Kobrle, jednatel a Ing. Lubos Vana, jednatel
obchod@syner.cz

488 124 222

48292516

CZ48292516

KB, a.s. pobocka Praha, ¢. 0.: 53001461/0100



Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Marek Tezzele, technicky reditel

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem sp. zn. C5153
Platce DPH: ANO

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tento navrh smlouvy je vypracovan ve formé a struktufe navrhu Smlouvy o dilo
v souladu s Obecnymi pravidly pro Zadatele a prijemce IROP a Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. Uéastnici do tohoto navrhu Smlouvy
pouze doplni ddaje nezbytné pro vznik ndvrhu Smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni tdaje,
cenu a pripadné dal$i udaje, jejichZ doplnéni text nadvrhu smlouvy pfedpokldda vyznacenim
prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnény navrh Smlouvy piedlozi jako sviij navrh
Smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely tohoto zavazného navrhu Smlouvy o dilo se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a v¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpulsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zakon"), na zadani verejné zakazky
JPolyfunkéni centrum Pribice II - PRVNI CAST“ kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Polyfunkéni centrum Piibice 11
- PRVNI CAST".

4. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné
provedené dilo (vcetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy a vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a
jejich prilohach a dale splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Predmeét dila je



specifikovan zejména v dokumentech uvedenych v predchozi vété a zhotovitel je povinen
provést kompletni predmét dila tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Piredmétem této Smlouvy je komplexni stavebni dprava objektu ptivodniho kulturniho
domu vobci Pribice, jeho pristavba a zména ucCelu uzivani na polyfunkéni centrum
s multifunkénim sadlem. Podrobné je predmét vetejné zakazky popsan v projektové dokumentaci
pro projekt s nazvem ,Pfestavba a zména ucelu uZivani kulturniho domu na polyfunkéni
centrum s multifunkénim salem“ vypracované vrijnu 2017 spolec¢nosti SPZ DESIGN s.r.o.,
Moravska 359/13, Olomouc - Holice, Olomouc 779 00, IC: 27831132 (dale jen ,projektova
dokumentace“) a v rozpoctu (vykaz vymér), projekt je prilohou ¢. 4 této Smlouvy a rozpocet je
ptilohu ¢ 1 této Smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.
Objednatel upozornuje Zhotovitele, Ze soucasti piilohy ¢. 4 této Smlouvy jsou i prace, dodavky a
sluzby, které nejsou predmétem této Smlouvy. Predmét této Smlouvy je podrobné definovan
prilohou €. 1 této Smlouvy.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro
radné dokoncen{ dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
verejnou zakdzku vcC. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisSténi zarizeni staveniSté, a to podle potieby na fadné provedeni dila vCetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavéretného Uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci pripadné dot¢enych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpefnostnimi opatifenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a

zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,



e)

g)

h)

k)

D)

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalstho opatifeni a predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
dila.

dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila na celou dobu
jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zzadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabora vefejnych
ploch v¢etné tihrady vymérenych poplatkl a najemného,

zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkouSek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni protokolii),

zajiSténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zatizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pripadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametra dila,

zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navodd na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

m) zajiSténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé

aktualizace dle skutec¢ného priibéhu stavby,

4



n) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

0) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonli a konstrukci, které nemohl
projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, piikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikii pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do plvodniho stavu, vcetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢clanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p. a
Obecnymi pravidly pro Zadatele a ptijemce IROP. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje
ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS nebo URS. Pokud
se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné
pouzit polozku zjiz vrozpoCtu pouzité cenové soustavy nejbliZe podobnou, bude pouZita
individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a dolozeni uspésnych vysledki potiebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a poZadavki
organu statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organt piislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Pri realizaci dila se Zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré pravni piedpisy a zavazné
technické normy a jiné zavazné normy vztahujici se k dilu. Pro pripad, Ze projektova
dokumentace odkazuje na doporucujici technickou normu, ktera je prisnéjsi, nez technicka
norma zavazna, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporucujici technické normy.

10. Zhotovitel v ramci veiejné zakazky ,Polyfunkéni centrum Piibice II - PRVNI CAST“
prokazal technické kvalifikacni predpoklady dle ¢l. 11 odst. 2 pism. b) zadavaci dokumentace
touto osobou: (uvedeno jméno pripadné Cislo autorizace)



Hlavni stavbyvedouci - Ing. Jan Skrhak

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné této osoby miize dojit pouze ve vyjimecnych pripadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouveé.
Novy hlavni stavbyvedouci musi spliovat kvalifikaci minimalné vrozsahu, vjakém byla
prokazana v zadavacim rizeni. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Ffadné provést, ukoncit a piredat do 16 mésicu od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604
obCanského zakoniku)je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Pfilohou ¢ 2 této
Smlouvy je zavazny harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnii od doruceni pisemné vyzvy K prevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi
okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci
musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némzZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rfddnym dokoncenim, protokolarnim
pfedanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruc¢i za to, Ze pii
realizaci dila nepouZije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucCujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobé,
kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v duisledku
hospodarskych ¢i organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prtizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reseno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.



VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je pozemek parc. ¢. st. 351 v k.. Pribice, obec Pribice, bliZe specifikovano
v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Polyfunkc¢ni centrum Pribice II - prvni ¢ast - stavba cast 1” vcetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piredanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 53.001.592,28 K¢
Vyse DPH 11.130.332,58 K¢
Cena véetné DPH 64.131.924,86 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakadkoli plnéni pied zahajenim
provadeéni dila.

4, Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skute¢né poskytnuté v prislusSném
kalendainim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢tho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu)ve c¢tyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. V ramci kazdé
faktury budou jednoznacné oddélené zplisobilé a nezptisobilé vydaje. Kazda faktura musi byt
oznacena registrac¢nim c¢islem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008068. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *.xIsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura netUplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti dila,



piipadné v terminu prodlouZzeném do doby odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila, a bude uhrazena na zakladé konecné faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po radném protokolarnim piedani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e (astku zbyvajici k Uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych nalezitosti je konecna faktura neplatna.

9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnili ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za tadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity
ucCtovana castka ve vySi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve prospéch uctu banky
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zakonem
€.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zakonem ¢.563/1991 Sb,, o
Ucetnictvi, v platném znéni. V ptipadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude netplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhiité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhita splatnosti pocina v takovém piipadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vCetné DPH.



15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostirednictvim pisemného dodatku ke smlouveé.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
»Polyfunkéni centrum Pribice II - PRVNI CAST”.

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pied jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy
o dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

18. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pied provedenim piisluSnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatteni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dot¢ena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s nadvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pteda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude tpadek nebo
hrozici apadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo
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d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na
spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy i provedeni jinych
organizacnich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i Gi€asti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazkl
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalsiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostrednictvim tifeti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam C¢i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k prerusSeni praci na
provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila i tietich osob,

) sam ¢i prostiednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon c¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opattfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zpisobem stanovenym ptisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden. Zapisy z kontrolnich dna (dale jen ,KD“) se
provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem z KD.
Piitomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupiisobeni pri vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpist.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alesponn do konce roku 2030, uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delsi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od financniho
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ukonceni projektu, zaroven vsak alespon do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénclim
povéfenych organtt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prisluSného organu finanéni zpravy a dalSich opravnénych
organi statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pripadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat acetni
zaznamy vztahujici se k predmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pied svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s pozadavky
Integrovaného regionalniho operac¢niho programu.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri piejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéirend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zni¢eni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.
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6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemnad prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v €lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dnti od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
stavenisté. O predani staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piredani
stavenisSté bude spole¢ny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potifebami a ptisluSnou
dokumentaci. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti Zhotovitel se spravcem
siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou a naklady s tim souvisejici
bude hradit zhotovitel, ktery je zdroven povinen uzaviit s dodavateli smlouvu a zajistit si
odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté
Objednateli a pifipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam pftistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfi realizaci dila (napf. el. pfipojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potadek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tretich
osob na stavenisSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku $kod; a

b) zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatifeni pro ochranu stavenis$té, materidld a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni piipadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veskerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostredi na
staveniSti i mimo né a kzabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych diivodi vyvolanych a zplsobenych provozni cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.
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7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle obecné
zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob vprostoru staveni$té a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické prredpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSte, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at jiz
vlastni Ci ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenym v normdach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pii provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisq,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu ptislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlasSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotfenych pozemki ci
staveb; a
b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméienou pomérim; a
) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, vCetné minimalizace negativnich
vlivii na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpecCeno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupt. Totéz plati pro prace
poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami

zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
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dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vcetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim fizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli o vySkové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢nd zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucCasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly neptistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavdZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predloZit pfi podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteti se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich tdajt
a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predloZit
Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld.
Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v
nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmitne udélit souhlas
ze zakonnych nebo jinych zavaznych divodu.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sv(ij zamér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prisluSného poddodavatele v zadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.
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7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelti, ktefi spliiuji poZadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli skodu
zplsobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisti, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetcétyri) mésici na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdajit odstraniovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, tj. v priméiené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je
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shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
ptreruseni béhu zarucéni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve lhité dle ¢lanku
XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho Casti ve
lhité stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokt dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy a to vrozsahu, jaky lze po Zhotoviteli rozumné
poZadovat s ohledem na jiZ provedenou ¢ast plnéni.

11. O reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci tizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespont 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k pirejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i ptislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
nejpozdéji do 15 dni od zapisu téchto vad, nebude-li smluvnimi stranami sjednan v
odlivodnénych pripadech termin delsi. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést
tuto skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a
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vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem uré¢enym dohodou smluvnich stran.
Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. V pripadé, Ze se ukaze, Ze objednatel odmita dilo
prevzit po pravu, pak naklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se vSak ukaZe, Ze objednatel
odmita prevzeti dila bezdivodné, pak naklady na znalce ponese objednatel. Objednatel neni
povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628
oblanského zakoniku. Zhotovitel je opravnén prizvat kpredani a prevzeti dila své
poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo
prejima ¢i nikoli a soupis ptiloh. Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo pfejima, nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy.
Piedavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva
Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncéené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZi Objednateli pired zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédcCeni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéreni funk¢nosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a
predpist provadeécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri prejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za radné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V ptipadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se piejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a kontrolovat odstranéni vad
a nedodélki, s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnii ode dne prevzeti dila. Pokud bude
touto prohlidkou zjiSténo, Ze néktera vada nebyla v dohodnutém terminu fadné odstranéna, pak
tuto skutecnost objednatel oznami Zhotoviteli s uvedenim nahradniho terminu pro vypoiradani
takové vady nebo nedodélku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v pfimérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
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jejichZz sjednanim neni doten narok Objednatele na nihradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
piipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mulze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a pirevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kaZdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit darfovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho tthradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZzdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi pedpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkil dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vySsi 1.000,- K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélka ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v rdmci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé.

11. Dal$i smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piredev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strane.
Objednatel miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
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na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, FeSeni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadeéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendainich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi neZ 20 kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o piipad preruSeni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucCujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel fadné a vcéas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé

které preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiZ soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkl dle c¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznaCené vtextu Smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
Smlouvy podstatnym zplisobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy zlstiva dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veSkerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pti predani
dila v ptipadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnii po uCinnosti odstoupeni, vcetné
pisemného upozornéni na opatreni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout
v diisledku predcasného ukonceni Smlouvy, a v této lhité rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti
dle Smlouvy o dilo (pfedevsim viz dale v tomto bodé).

4. Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve Smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z dlivodt odstoupeni od Smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnti ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
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vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uUcinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatiil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zdklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu piedani dila" a Objednatel je povinen do tii dnt
od obdrzeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vcetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto clanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém piipadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do radného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
a
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,

¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a fddného odevzdani staveniSté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zarizeni jim opatrenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i
jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢i jeho
casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opattfeni) do doby radného protokolarniho predani dila, poptr. u véci, které je Zhotovitel
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povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné piechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dal$itho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné mozZnych $kod zphsobenych pracovniky Zhotovitele.
VySe pojistné c¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici jednu polovinu
Ceny dila. Vybrany Dodavatel nejpozdéji do 5 dni od podpisu Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli
origindl nebo ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto
povaZovano za podstatné poruseni smlouvy. Dodavatel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu
udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni
vcetné podilu spoluticasti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na
pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel
je také povinen zabezpecit pojisténi osob proti trazu, pojisténi poddodavateli v rozsahu
jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnid ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX. Vyssimoc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtisledku
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,

kterad se diivodné odvolala na vys$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.
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XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»Polyfunkéni centrum Pribice II - PRVNI CAST“ kterou je Zhotovitel vazan stejné jako
smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni dpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésicli ode dne uzaviceni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiStén{
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostiredek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a dcinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavtit, ledaze jedna ze smluvnich stran je subjektem povinnym dle zakona
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€. 340/2015 Sb., o0 zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkona o registru smluv), v takovém pripadé smlouva nabyva ucinnosti
uvetejnénim v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakona o registru smluv).
Uverejnéni smlouvy v registru smluv v zdkonné lhtité zajisti Objednatel. Stavebni prace budou
zahajeny aZ na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu ptecetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych tdaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji ptijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za doruenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluZeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ziizenu.

7. Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce Pribice na zasedani, které se konalo
dne 25. 2. 2020, a to usnesenim ¢. 166/13/2020

8. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené ve vyse uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

9. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako ptilohy Smlouvy:

Priloha¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Piiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby
Soucast Smlouvy dale tvori:

Priloha ¢.3:  Nabidka Zhotovitele v ramci zadavaciho rizeni s nazvem ,Polyfunkéni centrum
Piibice I - PRVNI CAST" v elektronické podobé na CD
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Piiloha ¢. 4: Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD
Které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Cci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druhd smluvni strana takovou zménu ci
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

V Pribicich, dne V Liberci, dne
o . . . Digitalné podepsal
Digitalné podepsal Ing. Miroslav Effenberger, DiS

Ing. Miroslay ~ Sieeiiiieiioae Ing. Dalibor ng. palibor kobrie

. Effenbergev;Di§, sn:Effer!bevgev, ) Datu m: 2020.03.1 0

givenName=Miroslav, serialNumber=P480061,

Effe n be rg e r’ D I S :)Italte::‘::a;g;toa.ofi.OZ 14:03:24 +01'00" Ko b rI e 1 5:47:5 7 +O1 'OO'

Obec Pribice SYNER, s.r.0.

Ing. Miroslav Effenberger, DiS., starosta obce Ing. Dalibor Kobrle, jednatel

I L b v Digitalné podepsal Ing. Lubo3 Vana
DN: cn=Ing. Lubo3 Vana,
n g L4 u O givenName=Lubos, sn=Vana, c=CZ,
|I=Varnsdorf, street=Svatopluka
Cecha 3222, postalCode=40747,

7 v
Va n a serialNumber=ICA - 917381

Datum: 2020.03.10 15:41:59 +01'00'

SYNER, s.r.o.
Ing. Lubo$ Vana, jednatel
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