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 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

 1.1. Identifikační údaje

a) název stavby: Komunitní centrum Damnice SO 2 Chodníky a zpevněné plochy
b) místo stavby: b) Damnice [624675]; č.p. 85

parc.č. st.76; 2005/28

 
c) předmět dokumentace: provedení stavby

Údaje o žadateli
investor: Obec Damnice;  Damnice 141; 671 78Jiřice u Miroslavi

Údaje o zpracovateli dokumentace

projektant: Ing. Radek Dřevěný
zodp. projektant Ing. Jaroslav Dvořák
specializace: Pozemní stavby
ČKAIT: 1000909

 1.2. Základní údaje

Jedná se o komunitní centrum Damnice a stavby související, jako jsou chodníky, parkoviště, 
přípojka vodovodní, přípojka NN (samostatné stavební povolení), kanalizační přípojka je již zbudována 
a je vytažena na pozemek, kde dojde k napojení na vnitřní kanalizační rozvody, dále oplocení a 
zahrada, Nebude se realizovat napojení na plyn, využije se stávající.

 1.3. Použité podklady

Požadavky investora, normy ČSN, část stávající dokumentace objektu.

 1.4. Návrh zpevněných ploch

Stavební  úpravy  stávajícího  objektu  řeší  přestavbu  stávajícího  domu  občanské  vybavenosti  na
komunitní centrum v obci Damnice. Dojde tak k modernizaci a rozšíření stávajících prostor za vzniku
společných prostor s využitím pro komunitní setkávání. Předmětné objekty a pozemky  jsou situovány v
zástavbě  domů  v  centrální  části  obce  Damnice,  v  jejím  zastavěném  území  a  tvoří  uzavřený  areál.
Součástí  projektu jsou  i zpevněné  plochy a to vnitřní,  dvorní  chodníky,  parkoviště pro automobily a
parkovací stání pro osoby ZTP.

 1.5. Chodníky

Chodníky budou provedeny unvitř dvora celé stavby a budou zahrnovat i chodníky v zahradě. V 
rámci chodníků se provede nové betonové přístupové schodiště a rampa pro osoby ZTI.Budou 
provedeny ze zámkové dlažby  do lože ze štěrkodrti a drceného kameniva nebo  betnou a 
chodníkových obrubníků kladených do betonu. Část chodníků bude na jedné straně navazovat na zdivo
objektu. 

Zemní práce se provedou v rozsahy daném umístěním stavby a pro chodníky se odebere ornice a 
zemina v tl. 240Mm pod niveletu chodníků. Ornice se deponuje na místě stavby pro její pozdější využití, 
úpravu okolí stavby po jejím dokončení. V úrovni zemní pláně musí podloží dosahovat únosnosti (modul
přetvárnosti běžný) min. . 30 Mpa (v místě ostatních zpevněných ploch). Únosnost pláně je nutno ověřit 
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statickou zatěžovací zkouškou dle příslušných ČSN. Po provedení zatěžovacích zkoušek se upřesní 
rozsah a způsob případných sanací zemní pláně pro dosažení potřebné únosnosti. Je možno využít i 
alternativní způsoby sanace podloží - vápnění, cementace apod., případně sanaci zcela vynechat nebo 
naopak sanovat větší vrstvu. Rozsah a způsob sanace podloží navrhne geotechnik dodavatele dle 
aktuální potřeby.

Skladba chodníku:

- zámková dlažba tl. 60mm  ČSN 736131
- lože z drceného kameniva tl. 30mm ČSN 736131
                        50 MPa
- štěrkodrť  150 mm      EN73285
                        30 MPa
CELKEM 240 mm

Schody, rampa
- zámková dlažba tl. 40mm  ČSN 736131
- kladecí vrstva 50 mm, jemný štěrk 2-5mm / alt. 4-8mm
- beton PB II C16/20, konstrukce schodiště/rampy min. 100mm

 1.6. Parkoviště

Parkoviště v dané stavbě se provede  před průčelím stavby a bude navazovat na stávající asf. 
místní komunikaci.  Tato se v místě napojení rozřízne a řez se vyspraví asf. Zálivkou s napojením na 
nájezdový obrubník. Parkovací plochy se provedou ze zatravňovací dlažby vyrobené z prostého betonu 
o rozměrech 240/240/80mm do lože ze štěrkodrti a drceného kameniva. Podíl plochy otvorů a spar 
bude 10%. 

Další parkoviště bud e ve dvoře stavby. Stejné skladby jako parkoviště před průčelím stavby.
Zemní práce se provedou v rozsahy daném umístěním stavby a pro chodníky se odebere ornice a 

zemina v tl. 370mm pod niveletu chodníků. Ornice se deponuje na místě stavby pro její pozdější využití, 
úpravu okolí stavby po jejím dokončení. V úrovni zemní pláně musí podloží dosahovat únosnosti (modul
přetvárnosti běžný) min. . 30 Mpa (v místě ostatních zpevněných ploch). Únosnost pláně je nutno ověřit 
statickou zatěžovací zkouškou dle příslušných ČSN. Po provedení zatěžovacích zkoušek se upřesní 
rozsah a způsob případných sanací zemní pláně pro dosažení potřebné únosnosti. Je možno využít i 
alternativní způsoby sanace podloží - vápnění, cementace apod., případně sanaci zcela vynechat nebo 
naopak sanovat větší vrstvu. Rozsah a způsob sanace podloží navrhne geotechnik dodavatele dle 
aktuální potřeby.

Skladba parkoviště:
 Parkoviště   D2-D-1-Vi-PIII
- DL, betonová zámk. dl. 80mm  ČSN 736131
  zatravňovací 24/24/8
- L, vyrovnávací lože z drceného kameniva 40mm 
                          70 MPa
- ŠD, štěrkodrť 250mm  ČSN EN13285
                          30 MPa

CELKEM 370 mm
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 1.7. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch v rámci stavby
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OSSPO)

Projekt je řešen v souladu s  vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projekt počítá s jedním místem pro parkování výše 
uvedené skupiny osob, na samostatném parkovacím místě u dvorního vstupu do objektu.

Chodníky a parkovací plochy budou provedeny ve smyslu a v souladu s vyhláškou č.398/2009. 
Jedná se především o dodržení sklonů a spádu a instalace přirozených vodicích linií a osazení 
kontrastních signálních a varovných pasů formou speciálních zámkových dlažeb.

Tato speciální dlažba s výrazně tvarovaným povrchem je určena jako doplněk ke všem typům 
zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké chodce určitým směrem, nebo je 
upozornit na změnu směru, přechod pro chodce,zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Plastický 
povrch s výstupky ve tvaru komolého kužele je jednoznačně zjistitelný hmatově holí i nášlapem, proto 
může pomoci při budování vodicích pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. 
Dlažba pro nevidomé se vyrábí ve třech barevných provedeních pro možnost vytvoření barevného

kontrastu s okolní plochou, protože podstatná část osob se slabým zrakem se orientuje jen podle 
vizuálního barevného kontrastu použitých dlažeb.

V rámci zpevněných ploch se bude realizovat rampa pro osoby OSSPO, která bude mít povrch, 
zábradlí a další prvky dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, zejména odd. 2 přílohy č.3.

 1.8. Technologické postupy

 1.8.1 Podkladní vrstvy
 Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních 

vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nemůže suplovat jakékoli nedostatky a 
nekvalitu podloží.

 Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických poměrů a 
předpokládaného zatížení budoucí plochy.

 Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění jednotlivých podkladních vrstev 
po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10 - 15 cm. Předejdeme tak nebezpečí 
„propadání” dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí nové plochy.

 Nejvhodnějším materiálem pro podkladní vrstvy je drcené kamenivo od frakce 32 - 63 mm až po 
frakci 4 - 8 mm.

 1.8.2 Ložní vrstva
 Optimální tloušťka kladecí vrstvy pro všechny druhy a výšky dlažeb je 30 - 40 mm, nejvhodnějším 

materiálem je drcené kamenivo frakce 4 - 8 mm, popř. 2 - 4 mm. Při provádění je nutné si uvědomit 
budoucí pokles kladecí vrstvy o cca 8 - 10 mm při hutnění položené dlažby.

 Ručně se kladecí vrstva urovnává dřevěnou nebo ocelovou latí strháváním po přesně (pouze pro 
tento úkon osazených) vodících lištách, popř. je-li to možné, lze využít již zabudované obrubníky. Pro 
přesné dodržení projektovaných výšek a spádů dlážděné plochy je toto nejdůležitější fáze výstavby.

 Pro provádění kladecí vrstvy rozhodně nedoporučujeme používat náhradní levné materiály, 
zejména různé prosívky s vysokým podílem hlinitých částic. A naopak rozhodně neexistují případy (s 
výjimkou hygienicky odůvodněných pro budoucí nepropustnost vody), kdy by bylo potřebné klást dlažbu 
do ložní betonové směsi nebo pískocementové stabilizace. Tato betonová deska pod dlažbou nemá 
žádný konstrukční smysl, naopak neguje všechny kladné vlastnosti dlážděných ploch (rozebíratelnost, 
vodopropustnost, „dilatační“ pohyblivost při teplotních změnách atd.) a neúměrně prodražuje celé 
stavební dílo.
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 1.8.3 Vlastní pokládka dlažby
 Technologie kladení betonové dlažby se zásadně liší od klasického způsobu dláždění ze žulových 

kostek. Zásadně se neprovádí podsypávání a zaklepávání po jednotlivých kostkách, ale pokládá se na 
urovnané a do příslušné nivelety stažené položí. Pokládka betonové dlažby se provádí dvěma způsoby 
– strojně nebo ručně.

 1.8.4 Ruční pokládka dlažby
 Provádí se zpravidla na plochách malého rozsahu, případně na členitých plochách s různými 

barevnými, nebo jinými vzory. Avšak nic, mimo menší rychlosti pokládky, nebrání tomu, aby se i plochy 
velké prováděly ručně. Dlažba se pokládá v celé šíři plochy mezi obruby proti spádu dlážděné plochy. 
Dlažební prvky se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění.

 Pokládá se zásadně z již vydlážděné plochy, tzn., že na připravenou kladecí vrstvu se nevstupuje. 
Dlažba se pokládá na sraz na své distanční nálisky. Spára mezi dlažbou se další činností (vyrovnáním, 
hutněním) vymezí do své optimální tloušťky 3 mm. Po položení dlažby, se musí nejdříve provést 
zapískování a pak se teprve může dlažba hutnit. Bez důkladného zapískování dlažby může dojít při 
hutnění k poškození dlažby.

 Čerstvě vydlážděná plocha se dvakrát hutní vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií, aby nedošlo 
k poškrábání dlaždic. Poprvé po položení dlažby a prvním zapískování, podruhé po opětovném 
dosypání spár pískem. Hutněním se srovnají přípustné výškové a výrobní tolerance, ale pozor, celá 
plocha se tím sníží o 8 - 10 mm.

 Velmi důležité je dbát na dodržování rovnosti spár mezi dlažbou (např. pomocí nataženého 
zednického provázku) a dodržování optimální tloušťky spár 3 mm mezi kameny. Velmi výhodně se 
pracuje s dlažbou, jež je na svých bocích opatřena tzv. distančními nálisky, které budoucí spáru 
vymezují.

 Nezbytně nutné je provést zapískování spár vždy před zhutněním plochy vibrační deskou. Spára 
mezi jednotlivými dílci musí být vyplněna spárovacím materiálem v celé výšce spáry, zejména u dílců s 
nesraženou hranou, aby při hutnění dlažby nedošlo ke vzájemnému kontaktu dlaždic a jejich poškození.
Vyplňování spár v dlažbě se provádí souběžně s kladením dlažebních prvků. Na závěr po zhutnění 
kladené plochy se znovu provede doplnění spár spárovacím materiálem tak, aby spára byla dokonale 
vyplněna v celé svojí výšce. Jako spárovací materiál je možné užít pouze čisté těžené křemičité písky s 
maximální velikostí zrna 2 mm. Spárovací materiál vmetáme do spár ručně (košťaty, metlami apod.) 
nebo lehkými metacími stroji. Materiál nesmí být rozhrabován radlicemi či jinými podobnými nástroji. 
Podcenění resp. nedokonalé zapískování, způsobuje v průběhu užívání pohyb jednotlivých kamenů a 
následné vyštípnutí horních částí kamenů.

 Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, kanalizačních vpustí, zábradlí a podobně se 
zásadně řeší štípáním dlažby na speciální lamačce nebo pomocí řezání dlažby pilou na beton. Nikdy 
pomocí betonové zálivky.

 Doporučujeme dláždit plochu odebíráním dlaždic současně alespoň ze tří palet. Předejde se tak 
případnému kontrastu přechodných a drobných barevných rozdílů na vydlážděné ploše, kterým se 
nevyhne žádný výrobce. Po vyzrání plochy, za pár měsíců tento problém vymizí. Po provedení druhého 
zapískování je dlážděný kryt okamžitě způsobilý plnému provoznímu zatížení.

 1.8.5 Osazení obrub
 Obrubníky jsou důležitým prvkem pro zpevnění a zakončení celé plochy.
 Dovolují-li to dispoziční poměry, doporučujeme při osazování obrubníků respektovat skladebné 

moduly dlažby, aby se při dláždění krajní plochy u obrubníků dalo využít polovičních i krajových kamenů 
a nebylo nutné provádět doštipování kamenů na stavbě.

 Obrubník je osazen do tzv. betonové opěrky – obvykle prováděné ze zavlhlé betonové směsi 
minimálně třídy C8/10.

 Na straně chodníkové se doporučuje chodníková opěrka přibližně do výšky poloviny obrubníku, na 
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straně vozovky do výšky obrubníku, která umožní výškově správné položení krytu vozovky.

 1.8.6 Údržba dlážděných ploch
 Dlážděné plochy musí být udržovány v trvale čistém stavu. Pro odstraňování nečistot smí být 

používány smetáky, různá metací zařízení nebo proud nízkotlaké vody. V případě použití proudu vody 
nesmí dojít k vyplavení spárovacího materiálu. Dojde-li přesto k vyplavení části spárovacího materiálu, 
musí být opětně dosypán tak, aby byla spára zcela zaplněna na celou výšku dlažby. Povrch dlažby 
nesmí být znečištěn olejem či benzínem, barvami, betonem nebo maltou. Do-jde-li k takovému 
znečištění je nevratné a nelze jej žádným způsobem odstranit.

 V zimním období, kdy je potřeba odstraňovat sníh, se toto odklízení provádí především 
mechanicky (pluhem či jiným shrnovacím zařízením). Provádět posyp či postřik chemický-mi 
rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadeného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího 
pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby 
nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky 
odstranit. Při mechanickém odstraňování sněhu musí být hrana pluhu či shrnovacího zařízení opatřena 
gumovou stěrkou, aby nedošlo k poškození povrchu dlážděného krytu. Při použití chemických 
rozmrazovacích látek musí být dodrženy předpisy (vyhláška č. 104/1997 Sb.) určující povolené 
množství rozmrazovací látky na jednotku plochy dlážděného krytu. Toto dávkování se provádí v 
závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 - 1,5 cm/hod.) se sype dávkou 10 g/m2, při větší 
intenzitě dávkou 20 g/m2. Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně 
dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g/m2 
opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

 Při odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomocí chemických rozmrazovacích 
materiálů je minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu 20 g/m2. Při likvidaci 
vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však 
při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. V zimním období je také možné dlážděné povrchy 
sypat těženým pískem, popř. struskou nebo škvárou. Použité strusky a škvár y nesmí obsahovat toxické
nebo jinak škodlivé látky. Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice. Zrnitost zdrsňovacích 
posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 - 8 mm. Pro posyp nesmí být použito materiálů s velikostí 
zrna větších než 8 mm, drceného materiálu či jiných neschválených odpadních materiálů.

Ve Znojmě 01/2020 vypracoval Ing. Dřevěný Radek
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