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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1) ÚVOD 

Předmětem řešení zpracované projektové dokumentace je modernizace objektu č.p. 508 na 
Tř. T. Bati, který se nachází v centru města Zlína vedle budovy Zlínské polikliniky. Objekt je 
přístupný z  komunikace I/49 a z ulice Antonínova vjezdem na parkoviště z jihozápadní strany 
budovy a dalším vjezdem z ulice Antonínovy na menší parkoviště na jižní straně budovy. Pro pěší 
je budova přístupná komunikacemi pro pěší z východní strany – od zastávky MHD Poliklinika a od 
budovy polikliniky. Objekt se nachází  v  památkové zóně města Zlína.  

 
Stávající objekt má obdélníkový půdorys s vnějšími rozměry cca 51,0 m x 15,00 m. Objekt má 

čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží, střecha je na úrovni cca +14,10 s malou nadstavbou pro 
umístění expanzní nádrže o velikosti cca 5,0x4,2 m s atikou na úrovni cca +16,05. 
 

2) PODKLADY  

- SOD č. 022/2019 
- dokumentace zaměření stávajícího stavu budov A a B (zpracovatel S-projekt plus a.s.                                                    

07/2005, 01-4973-018) 
- studie fasád předaná objednatelem 02/2019 
- projednání s investorem  
- vyjádření dotčených orgánů 
- diagnostika nosných konstrukcí budovy A (Ing. J.Láník, VUT Brno 2018) 
- geodetické zaměření průhybu stropů (HMV 2018) 
- zaměření území stavby (HMV 2019)  
- investiční záměr na polyfunkční využití objektů (05/2018) 
- kopané sondy, ověření hloubky a kce základů nepodsklepené části budovy A (03/2019) 
- Inženýrskogeologický průzkum (leden 2020, Geo-radontest s.r.o.) 
- studie OKO Zlín – Tř. T. Bati – modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 (zpracovatel S-

projekt plus a.s.   04/2019, 19-4180-114) 
 

3) ÚČEL OBJEKTU 

Budova č.p. 508 (budova A) byla postavena na začátku 60-tých let 20 století podle projektu 

z roku 1959 jako administrativní budovu pro projektový ústav a nebyla po celou dobu užívání 

rekonstruována. Vzhledem k tomu jsou prostory morálně i technicky zastaralé. Záměr investora je 

otevřít budovu veřejnosti a doplnit další funkci – komerční. Ve třech podlažích (2.pp, 1.pp a 1.np) 

jako obchodní prostory pro pronájem se samostatnými vstupy přímo z exterieru. Ve dvou podlažích 

plochy k pronájmu pro ambulantní lékařskou péči (2.np, 3np) a v posledním 4. np zůstává 

zachována funkce administrativy – pronájem kanceláří.   

Stavba si vyžádá vzhledem ke změně funkčního využití doplnění venkovních přístupových 

cest a současně i únikového schodiště. Budova bude doplněna po celé výšce budovy A výtahem, 

který bude veden až na střechu – do prostoru nově vybudované strovny vzt. Současně bude 

rekonstruována i budova přístavby – objekt č.p. 5682 (budova B), který byl postaven v 70-tých 

letech 20 století (tato budova je řešena samostatně v jiné části dokumentace – obj. SO02 – Obj. 

B). Obě budovy budou kromě 2. PP propojeny v ostatních jednotlivých podlažích úrovňově tak, aby 

byl zajištěn bezbariérový přístup (výtahem) do všech podlaží obou budov. Budovy A a B budou 

doplněny dvoupodlažním parkovištěm – C (tato část projektu je řešena současně s obj. SO02 – 

Obj. B)., ze kterého budou úrovňové vstupy do 2.PP a 1.PP obou budov.  

Etapizace: V návrhu je uvažováno s etapizací výstavby. 
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I. etapa modernizace a nástavba budovy B se současnou realizací dvoupodlažního parkoviště C, 
v této době musí být v provozu a v užívání budova A. 
II. etapa modernizace budovy A – v této době už musí nezávisle fungovat a být v provozu budova 
B+C. 

 

4) POPIS OBJEKTU 

4.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

 

4.1.1 Architektonické a výtvarné řešení 
 

Staveniště se nachází v intravilánu města Zlína na vlastních pozemcích investora. 
Architektonické řešení fasád vychází z charakteru stávající rastrové, panelové výstavby a je 
reflektováno i v návrhu po nezbytném zateplení objektů A i B. Z důvodu požadavku na nucené 
větrání objektu je na střeše objektu a navržena strojovna vzduchotechniky – nadstavba rozm. 
13,2x7,45, výškově v úrovni +16,65 (o 600 mm vyšší než byla původní nadstavba pro expanzní 
nádrž). Tato strojovna je situována ve střední části střechy, aby nerušila v pohledech na budovu 
z okolí.   

S ohledem na nové komerční funkce obchodů s venkovními vstupy z terénu dochází 
k adekvátnímu prosklení a zprůhlednění jednotlivých k parteru přilehlých fasád v 1.NP, 1.PP a 
2.PP. Na úrovni 1. PP bude snížen stávající terén tak, aby byl přístup do obchodů bezbarierově 
přímo z nové pěší komunikace, přístup do obchodů v 1. NP bude zajištěn novou přístupovou 
lávkou  ukončenou šikmou rampou ve spádu 6,2% k chodníku. Tím se vyřeší i bezbariérový 
přístup do 1. NP budovy. 
 

4.1.2 Funkční a dispoziční řešení 
 
Dispoziční řešení  je dáno požadavkem investora.  
Záměr spočívá ve změně stávajícího monofunkčního využití pro administrativu na podfunkci a 
doplnění bezbariérových přístupů do všech podlaží. V návaznosti na tyto změny funkce je nutno 
doplnit další únikové trasy – venkovní schodiště u jižní fasády a přístupovou lávku. Požadavkem 
investora je vybudovat moderní polyfunkční objekt s pronajímatelnými plochami pro komerční 
využití – obchody, stravovací zařízení, ambulantní lékařská pracoviště a administrativu. Strojovna 
VZT bude situována na střeše objektu A. 
 
Funkční využití pronajímatelných ploch v jednotlivých podlažích je následující: 
 
2.PP : 
V  budově A budou v prostorách současných technických místností, dílen, skladů a garáží budou 
situovány plochy pro komerční pronájem – obchody, služby s přímým přístupem zákazníků 
z přilehlého stávajícího parkoviště na severní straně budovy. Prostor bývalého krytu CO bude 
využit pro potřeby skladů a technických místností (rozvodny SLP i silnoproudu). Stávající místnost 
parní výměníkové stanice bude zachována včetně připojení parovodní přípojky, bude nově 
technologicky vybavena a bude zde také situována nová přípojka vody. Také je navrženo 
propojení do nové budovy C pro parkování osobních vozů nájemníků. V budově A je navržen 
bezbariérový výtah, který zajistí přístup do všech podlaží obou budov (A a B) včetně přístupu na 
střechu z důvodů kontroly a oprav VZT zařízení v nové strojovně vzt. Na žádost KHS Zlínského 
kraje byla v 2. PP doplněna místnost skladu zdravotnického odpadu – pro využití lékařským 
ordinacím v 2. a 3. NP. Zdravotnický odpad bude uchováván dle platných předpisů v lednicích. 
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1.PP: 
Budova A – namísto stávajících administrativně technických provozů bude celý prostor využit pro 
komerční pronájem – obchody, popř. stravovací zařízení, kavárna apod. Bude odstraněno 
centrální schodiště z 2. PP do 1. NP  - komerční prostory budou přístupné přímo z venkovního 
prostoru z upravené zpevněné plochy z východní, jižní a  jihozápadní strany.  V 1.PP  je 
uvažováno s využitím celé plochy pro 2 nájemce. Budova A je propojena s budovou B a přes ni i 
s parkováním v budově C. 
 
1.NP: 
 Je zde zachován hlavní vstup do budovy A, který je doplněn bezbariérovou rampou podél 
východní a jižní fasády, ze které jsou možné přímé vstupy do pronajímatelných obchodních 
jednotek. Na jižní straně je situováno venkovní únikové ocelové schodiště, které doplňuje stávající 
vnitřní schodiště a umožňuje další únikové cesty. Schodiště je navrženo ocelové s betonovou 
výplní stupňů a s kovovým zábradlím s výplní tahokovem propustnost dle požadavku HZS max 
50%. Z rampy podél fasády je navržen několikanásobný přístup do komerčních prostor tak, aby 
mohly mít max. variabilní využití při zachování požadavků na oddělené vstupy (lékárna) a požární 
úniky. V projektu je uvažováno se čtyřmi nájemními plochami. 
Budova B je v tomto podlaží navržena pro funkční využití pro administrativu, a obě budovy jsou 
propojeny průchodem  u kterého je situováno wc pro imobilní. 
 
2.NP: 
Je zde navržen prostor pro pronájem lékařských ordinací ambulantního ošetření s doplněním o 
sesterny, čekárny a sociální zařízení. Opět je zajištěn průchod do budovy B, kde je situováno wc 
pro imobilní. Předpoklad v projektu  je 10 ordinací lékařů. 
 
3.NP: 
Je zde navržen prostor pro pronájem lékařských ordinací ambulantního ošetření s doplněním o 
sesterny, čekárny a sociální zařízení. Předpoklad v projektu  je 10 ordinací lékařů. V těsné blízkosti 
sociálního zařízení žen je doplněno wc pro imobilní dle požadavku NIPI. 
 
4.NP: 
Je zde navržen prostor pro pronájem pro administrativní funkci v budově A – kancelářské prostory, 
předpoklad v projektu je 5 kanceláří o ploše 70-100m². 
 
Architektonické a dispoziční řešení vychází z celkového záměru investora na vytvoření 
polyfunkčního objektu moderního střihu, který se nachází v městské památkové zóně na 
pozemcích v blízkosti centra města a současně i s ohledem na stávající konstrukce a smysluplné 
využití se splněním současných estetických požadavků na tento typ budov a při zajištění stavebně 
– technických standardů, zejména s ohledem na odpovídající statické zajištění únosnosti stropů a 
snížení energetické náročnosti budovy.  
 Navržené řešení vychází z celkové koncepce a rozmístění jednotlivých funkčních ploch. 
Dispoziční řešení jednotlivých dílčích  prostor bude řešeno v návaznosti na konkrétní nájemce. 
Architektonické řešení fasád vychází z charakteru stávající rastrové, panelové výstavby a je 
reflektováno i v návrhu po nezbytném zateplení objektů A i B.  S ohledem na nové komerční 
funkce obchodů s venkovními vstupy z terénu dochází k adekvátnímu prosklení a zprůhlednění 
jednotlivých k parteru přilehlých fasád v 1.NP, 1.PP a 2.PP. 
 

4.1.3 Vegetační úpravy v okolí objektu 
Stávající stav – budovy A je osazena ve svahu s rozdílem cca 4,0 m. Na severní straně budovy je 
přístup do 2. PP podlaží přímo ze stávajícího parkoviště do garáží, na jižní straně budovy je do 
svahu zaříznutá přístupová zpevněná plocha, která umožňuje přístup z terénu do 1. PP. Výškový 
rozdíl ke stávajícímu parkovišti u polikliniky je vyrovnán svahem porostlým keři a jedním vzrostlým 
stromem - jasanem. Prostor z východní strany navazuje na nedávnou úpravu celého prostoru před 
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budovou polikliniky a je zatravněn. Ze západní strany je přístavba obj. B, stávající parkoviště a 
zbývající prostor vyplňuje zatravněný pruh s náletovými keři a dvěma stromy – višní a smrkem. 

Nový navrhovaný stav – ze západní strany bude v místě stávající parkovací plochy přistavěna 
dvoupodlažní parkovací budova C, z jižní strany budovy A bude přistavěno únikové ocelové 
schodiště, bude zde rozšířena zpevněná plocha a protažena komunikace pro zásobování 
obchodních prostor v 1. PP a sloužící i jako nástupní plocha pro požární techniku. Výškový rozdíl 
mezi komunikací a zpevněnou plochou bude vyrovnávat opěrná zídka(IO01.1), která bude 
porostlá popínavými rostlinami, a nad ní bude opět záhon s keřovým porostem. Tato opěrná zídka 
bude probíhat i na části východní strany budovy, tam kde je nutné pro přístup do obchodních 
jednotek 1. PP snížit terén. Osazení keřovým porostem volně přejde v původní zatravněný prostor 
podél chodníku mezi poliklinikou a zastávkou MHD. Ze severní strany zůstává stávající 
parkoviště. 

4.1.4  Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
V budově A nebyl bezbariérový přístup, hlavní vstup do budovy na úrovni 1. NP zůstává zachován 
– po schodišti se 14 stupni, bude ale nově vybudována přístupová bezbariérová rampa (přístupová 
železobetonová lávka) která umožní přístup do obchodů v 1. NP i do budovy. Nově je navržen 
v budově A osobní výtah (ne evakuační), který propojí všechna podlaží. Obchodní prostory v 1. PP 
i v 2. PP jsou přístupny přímo ze zpevněných ploch bez výškového rozdílu. 
Stavba bude splňovat požadavky na bezbariérový přístup osob dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání.  
V zázemí 1.NP, 2. NP a 3. NP je nově zřízeno WC pro imobilní. 

4.2 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení, oslunění 

Celková plocha areálu:      3861 m2 
Zastavěná plocha budova A vč. přístupové rampy: 965 m2 
Užitná plocha celkem:                                              3380 m2 
- z toho :- plocha pro obchod   1330 m2 
              - plocha pro administrativu  620 m2 
              - plocha pro lékaře   1246 m2 
              - technické zázemí                                                               91 m2  
Obestavěný prostor:                                                  16827 m3  
Počet zaměstnanců – předpoklad Objekt A: 

2.pp – 2 obchodní jednotky (předpokládaný počet zaměstnanců – 5 osob) 
1.pp – 2 obchodní jednotky (předpokládaný počet zaměstnanců – 6 osob) 
1.np – 4 obchodní jednotky (předpokládaný počet zaměstnanců – 10 osob) 
2. np – 10 lékařských ordinací (předpokládaný počet osob – 20 osob) 
3. np – 10 lékařských ordinací (předpokládaný počet osob – 20 osob) 
4. np – 5 kanceláří (předpokládaný počet osob – 40 osob) 

 
Návštěvníci individuálně, není určena jejich přesná kapacita – předpoklad max. do 150 
návštěvníků souběžně  
 

5) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO 
ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA VYUŽITÍ OBJEKTU A JEHO 
POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

5.1  Stávající objekt 

Stávající objekt se skládá ze dvou budov – hlavní objekt A je 6-ti podlažní objekt se 2 
podzemními a 4 nadzemními  podlažími. Půdorys je obdélníkový o rozměrech cca 51 x 15 m, 
orientovaný podélnou osou severojižním směrem.  



 

 

číslo zakázky:
 19-4180-217

 
stavba: 
 OKO Zlín- Tř. T. Bati 

 
číslo 
přílohy: 
 

SO01 D.1.1 01 

list  
číslo: 

DPS
 objekt:

 SO 01 Objekt A – č.p. 508
 číslo 

revize:  6/23 

 
 Jedná se o 6-ti podlažní budovu, která  má  konstrukční výšku  3,30 m,  2.PP jen 3,0 m.  

Nosná konstrukce je ve 2. PP stěnová, v 1PP se částečně mění na kombinaci stěnové a sloupové 
konstrukce a v 1NP-4. NP je železobetonový sloupový skelet se zavěšeným obvodovým pláštěm 
z kompletizovaných panelů (podle dostupné původní dokumentace struskopemzobetonový panel) 
s vestavěnými okny nebo z plných panelů.  .  
2. A 1.PP jsou půdorysně ustupující s osou obvodové stěny v úrovni osy modulů nosné 
konstrukce. Objekt je založen na základových pasech, stropní konstrukce jsou železobetonové se 
zabudovaným vytápěním crittal. Ve střední části budovy probíhá všemi podlažími železobetonové 
deskové konzolové schodiště, v  jednotlivých podlažích jsou situována vedle schodiště sociální 
zařízení zaměstnanců. Příčky jsou v 2.-4. NP montované – dřevěné s kovovými stojkami, v 2.PP – 
1. NP zděné. Podlahy vinylové, v sociálních zařízeních keramické, v kancelářích 1. NP koberce. 
Výplně otvorů – okna jsou dřevěná, kyvná se spodním křídlem vyklápěcím, technicky dožitá. 
Vstupní stěna s dveřmi a prosklená stěna zádveří  již byly rekonstruovány a jsou plastové. 
V 2.PP jsou prostory bývalého již nefunkčního  krytu CO s masivní žel. betonovou konstrukcí, ocel. 
dveřmi a nízkou světlou výškou. 

Budova je ve svážném terénu, vstupy má v  návaznosti na okolní terén v 2.PP, 1.PP a 
s hlavním vstupem předloženým schodištěm do 1.NP. 2.PP je v rozsahu cca 2/3 půdorysu budovy. 
Fasáda je doplněna stávajícími garážovými vraty v 2 PP.  

Budova nemá bezbariérový přístup ani bezbariérový vnitřní provoz – uprostřed objektu je 
železobetonové monolitické schodiště, které propojuje všechna podlaží.  

V současné době je objekt přístupný ze dvou úrovní - příjezdová komunikace i manipulační 
plochy s parkovištěm jsou přístupné z městské obslužné komunikace v ul. Antonínově - na úrovni 
2. PP (severní strana) a menší parkoviště se zásobovací komunikací rovněž přístupné z městské 
obslužné komunikace v ul. Antonínově na úrovni 1. PP (jižní strana) 

Budova A je napojena na stávající infrastrukturu – voda, kanalizace, parovod a elektro. 
Plynovod prochází po pozemku, vlastní plynovodní přípojka do objektu není zavedena. 

Z hlediska vzhledu budovy se jedná o poměrně kvalitní architekturu reflektující dobu vzniku, 
ale  již poměrně omšelou a současným trendům neodpovídající – viz foto současného stavu. 

 
 
 

 

 

5.2 Bourací práce 

 
 Vzhledem k tomu, že budova A je stále částečně využívána jako kancelářská budova, je 
záměr investora provést rekonstrukci ve dvou etapách. V 1. etapě rekonstruovat budovu B, 
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provést její obnovu a nadstavbu o jedno podlaží a postavit budovu C – dvoupodlažní parkování. 
Po přemístění nájemců bude ve 2. etapě rekonstruována budova A 
Zahájení prací na objektu A bude spočívat v demontážích stávajícího vybavení a technického 
zařízení (rozvody). Budou demontovány veškeré zařizovací předměty, obklady.  
Budou demontovány veškeré výplně otvorů, dispozice budou uvolněny – v 2. – 4. NP budou 
demontovány montované dřevotřískové příčky i zděné příčky sociálního zařízení v místě 
navrhovaného výtahu. V 1. NP, 1. PP a 2. PP budou vybourány zděné příčky i sádrokartonové 
příčky. Podlahové vrstvy budou odbourány ve všech podlažích až na monolitickou 
železobetonovou stropní desku. Pro výtahovou šachtu a instalační jádra budou ve stropních 
deskách bourány otvory. Veškeré bourací práce musí probíhat dle instrukcí v technické zprávě 
části D1.2. – statika. Pro nové celoprosklené výkladce na východní straně objektu v úrovni 1. NP 
budou vybourány obvodové panely, pro výkladce na úrovni 1. PP budou vybourány meziokenní 
pilířky a parapety stávajících oken v obvodovém zdivu. Podlahové konstrukce na terénu na budou 
rovněž vybourány – pro provedení nové vodotěsné izolace, a nových podlahových vrstev, které 
budou splňovat požadavek  na zatížení 500 kg/m2. Z provozních důvodů je navrženo i vybourání 
stávajícího hlavního schodiště z úrovně 2. PP do 1. NP. Na střeše objektu A bude zbourána zděná 
nadstavba – místnost pro expanzní nádrž. Budou odbourány i všechny stávající vrstvy střešního 
pláště až na  stropní železobetonovou desku. 
 

5.3 Zemní práce a výkopy  

 
Výkopové práce budou spočítat převážně v odkopání zeminy kolem stávajících základů po 

obvodě objektu a to do hloubky cca 1300 mm od původního terénu na jihovýchodní straně – pro 
provedení požadovaného snížení terénu k přímému vstupu do obchodních prostor 1. PP a 
k provedení nové hydroizolace v místě, kde není 2. PP. V severovýchodní části budovy, kde je 2. 
PP bude nutné odkopat zeminu pro provedení nové hydroizolace do hloubky cca 3000 mm.  
Na západní straně bude prováděno odkopání zeminy v místě přístavby budovy C – je zde 
navrženo podbetonování stávajících základových pasů na úroveň nové základové spáry obj. C. tj. 
na úroveň cca 221,76. Výkopy se předpokládají v zeminách převážně 3. - 4. třídy dle ČSN 73 
3050. Je nutné ověřit geotechnikem dodavatele. Výkopové práce budou prováděny převážně 
ručně a malými rypadly. 
 Na východní straně budou prováděny výkopy pro založení nových betonových sloupů přístupové 
rampy a nových základových patek pro únikové schodiště. 
Uvnitř objektu budou prováděny nové výkopy pro výtahovou šachtu 
Další výkopové práce uvnitř objektu budou prováděny dle výšek skladeb nových podlah a 
podkladních vrstev. Po odebrání přebytečné zeminy bude stávající podklad přehutněn a doplněn 
vrstvou hutněného kameniva. Konečná hodnota modulu přetvárnosti bude Edef2 = 25,0 MPa. Při 
zachování poměru Edef2 / Edef1 = 2,1 – podrobně v části D.1.2. – stavebně konstrukční řešení. 
 
Výkopy kolem stávajících základů budou prováděny se šikmými stěnami z důvodu manipulačního 
prostoru. Pro nové základy budou prováděny se svislými stěnami. Při výkopech do hloubky větší 
než 1,0 m, musí být stěny výkopu svahovány nebo opatřeny opatřit pažením. 
 
Před zahájením výkopů musí dodavatel dodržet podmínky správců inženýrských sítí obsažených 
ve vyjádření k projektové dokumentaci. Součástí prací dodavatele bude vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí v oblasti výkopu a bezprostředním okolí, jejich zabezpečení a případné provizorní 
vyvěšení po dobu provádění prací. 

 
Při použití tabulkových hodnot bezpečného sklonu nepažených svahů musí být dále dodržovány 
bezpečnostní podmínky stanovené technickou normou ČSN 73 3050. 
Výkopový materiál bude odvezen na meziskládku určenou dodavatelem. Zemina bude využita pro 
zpětné zásypy. 
Výkopy pro profese (ležatou kanalizaci, el. kabeláž, apod.) – tyto jsou zahrnuty v jednotlivých 
profesích. 
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Těžitelnost:  
Třída těžitelnosti se stanovuje podle zásad ČSN 73 3050 - Zemní práce.  
 
Výkopy se předpokládají v hornině 3. - 4. třídy rozpojitelnosti – bude ověřeno geotechnikem 
dodavatele. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy spec. pak s vyhláškou 324/ 
90 Sb. 
Výkopy pro vnější inženýrské sítě a vnitřní rozvody budou součástí dodávky těchto instalací. 
Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (podzemních i nadzemních) v oblasti zemních prací 
(výkopu) a bezprostředním okolí bude provedeno ručně kopanými sondami. Zemní práce 
prováděné v případném ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním 
způsobem. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Bez ochrany podzemních 
zařízení nesmí být tato pojížděna těžkými vozidly a prováděno „patkování“ mechanizmů nebo 
vozidel. Před záhozem ukládaných inž. sítí zajistí stavebník jejich zaměření oprávněnou osobou. 
Při výkopech budou dodržena ustanovení normy ČSN 731001 – Ochrana základové spáry. 
 
Podzemní voda 
Při kopané sondě u základů nebyla hladina podzemní vody nalezena. 
 
Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 
Dle mapy radonového indexu ČR České geologické služby je radonový index nízký.  
V souladu s vyhláškou SÚJB č.307/2002 o radiační ochraně ve znění vyhlášky 499/2005 Sb. 
nejsou nutná opatření proti pronikání radiační zátěže z geologického podloží objektu do interiéru.  
 
Násypy, zásypy 
Zpětné zásypy kolem stávajících i nových základů bude prováděny zahliněným štěrkopískem (50% 
zeminy, 50% štěrkopísku) hutněný po vrstvách tl. 300 mm.  
Vhodnost zeminy musí být před použitím posouzena geologem. 
 
Ostatní 
Budou dodržena ustanovení následujících norem: 

- ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní 
ustanovení pro zatížení a účinky 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

Před zahájením výkopů musí dodavatel dodržet podmínky správců inženýrských sítí obsažených 
ve vyjádření k projektové dokumentaci. Součástí prací dodavatele bude vytyčení případných  
stávajících inženýrských sítí v oblasti výkopu a bezprostředním okolí, jejich zabezpečení a 
případné provizorní vyvěšení po dobu provádění prací. 
Při použití tabulkových hodnot bezpečného sklonu nepažených svahů musí být dále dodržovány 
bezpečnostní podmínky stanovené technickou normou ČSN 73 3050. 
 

5.4 Základové konstrukce 
Stávající základové konstrukce: 
Stávající objekt A je založen na základových pasech se základovou spárou klesající ve stupních 
po cca 400-450 mm podle klesání terénu. 
Tyto základy budou na severovýchodní straně objektu v místě stavby objektu C po etapách 
odkopány až po jejich spodní líc, líc obvodových základových pasů bude očištěn a po očištění 
bude stav pasů zkontrolován. Následně bude pas podbetonován, a vyspraven. Tyto práce budou 
provedeny v 1. etapě stavby – současně se stavbou objektu C. Další zesilování stávajícího 
základu bude prováděno na severozápadní straně objektu v místě kde budou zesilovány – 
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obetonovány sloupy, a v místě založení dojezdové šachty výtahu – viz část D1.2. – stavebně 
konstrukční část 
    
 
Nové základové konstrukce: 
Pro venkovní únikové schodiště jsou navrženy základové patky 1250x1250 mm a hloubky 950 
mm, budou provedeny z betonu C20/25-XC2 a vyztuženy ocelí 10505 (R) případně kari sítě. 
Sloupy přístupové lávky budou založeny na pilotách – každý sloup na dvou pilotách ø400 mm 
délky 5m, zhlaví o rozměrech 1500x600 mm hl. 500 mm. 
Uvnitř budovy bude nový základ pro výtahovou šachtu (dojezdová šachta hl. cca 1100 mm) 
Základové patky budou prováděny na upravené podloží s konečnou hodnotou deformačního 
modulu Edef,2 = 20 MPa. 
 
Při provádění základových konstrukcí budou dodrženy následující normy: 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 
 

5.5 Nosné  svislé a vodorovné konstrukce  
Svislé konstrukce: 
Svislou nosnou  konstrukci tvoří stávající skelet – železobetonové sloupy ø500 mm. Ve dvou 
podlažích na úrovni 2. PP a 1. PP jsou obvodové sloupy v podélném i příčném směru skryty 
v obvodové zděné, nebo betonové stěně, která v těchto dvou podlažích ustupuje do modulové osy, 
nebo jsou sloupy nahrazeny betonovou obvodovou stěnou. Stávající nosná konstrukce je 
zachována, v 2. PP kde jsou sloupy nahrazeny betonovými stěnami bude v místech bouraných pro 
nové dveřní otvory nadpraží posíleno vlepenou výztuží – viz projekt části D1.2 – statika. V úrovni 
1. PP budou sloupy vnitřní i obvodové zesíleny ocelovou konstrukcí, a v 1. NP budou vnitřní sloupy 
zesíleny uhlíkovou tkaninou a ocelovou hlavicí – viz projekt části D1.2 – statika. 
Nová nosná konstrukce je navržena výtahová šachta procházející všemi podlažími až na střechu 
objektu – je to kombinace zdiva a ztužujících železobetonových věnců, na úrovni střechy 
železobetové stěny. Podél východní stěny objektu je navržena přístupová železobetonová lávka 
do 1. NP – tato lávka je nesena železobetonovými šikmými sloupy, které napodobují tvar sloupů 
stávajícího zastřešení hlavního vstupu. U jižní štítové zdi je navrženo nové únikové schodiště – 
toto schodiště je ocelové a  je neseno na dvou ocelových sloupech.200/200 mm. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stávající stropní železobetonové desky budou z důvodu požadovaného zatížení podlahových 
konstrukcí v části 2. PP, v 1. a 2. NP zesíleny uhlíkovými lamelami při spodním i horním povrchu. 
Stropní konstrukce nad 1. PP bude zesílena ocelovou konstrukcí – výměnami HEA 200-280 mm – 
viz projekt části D1.2 – statika. 
Užitné zatížení podlahy v 2. PP, 1. PP a 1. NP   500 kg/m2. 

Užitné zatížení podlahy v 2. NP a 3. NP   300 kg/m2. 

Užitné zatížení podlahy v 4. NP   250 kg/m2. 

 
Nad hlavním vstupem do budovy je stávající zastřešení šikmou železobetonovou deskou o 
proměnné tl. , bude nutné z této stropní desky odstranit staré vrstvy nátěrů a omítky, zkontrolovat 
její stav a případné poruchy a trhliny sanovat. 
 
Nové vodorovné konstrukce jsou navrženy v místě odbouraného středního schodiště – zastropení 
v 2. PP a 1. PP -  železobetonovou deskou tl. 180 mm, uložené na stávajících nosných zdech. 
Podél východní fasády je navržena nová  přístupová lávka do 1. NP – tato lávka je nesena 
železobetonovými šikmými sloupy a vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 200 mm 
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Překlady a věnce: 

Do stávajícího zdiva v místech bourání pro dveřní otvory jsou  navrženy ocelové překlady, nebo 
vlepená výztuž – viz část D1.2 – statika a Oddíl D1.1a. Bourací práce. 
Do nových zděných příček budou použity systémové překlady.  
 

5.6 Nenosné konstrukce - příčky 
Všeobecně – příčky musí splňovat požadavky na stabilitu, tuhost, zvukovou izolaci a protipožární 
odolnost podle požárně bezpečnostního řešení 
 
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy převážně ze sádrokartonových desek. 
Zděné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong na systémové lepidlo se systémovými 
překlady.  
SDK příčky mezi kancelářemi musí splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. 45 dB, příčky mezi 
lékařskými ordinacemi musí splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. 47 dB, např. Knauf s 
označením W 112. Tloušťka příčky je 125 mm  s dvojitým opláštěním sádrokartonovými deskami 
White. Příčka  bude vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 50 mm. 
Kotvení příček provádět dle systémových detailů. 
 

5.7 Obvodový plášť 

 Stávající obvodový plášť tvoří v 2.PP a 1.PP nosné obvodové zdivo částečně 
železobetonové, betonové z prostého betonu a z  cihel plných pálených o tloušťce stěny 450 mm. 
V 1. NP – 4. NP jsou to panely (podle dostupné původní dokumentace struskopemzobetonové)  tl. 
240 mm zavěšené na stropních železobetonových deskách. 
 Je navrženo zateplení objektu systémovým zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 160 
mm. Meziokenní pilířky na úrovni 1.np až 4. np jsou zesíleny z architektonických důvodů(plasticita 
fasády) na tl. izolace 240 mm.  Vnější minerální omítka je navržena pro nižší difúzní odpor. Barva 
nové fasády bude kombinací světlých (bílých), středních šedých a tmavě šedých odstínů – viz 
výkresy pohledů. Před zahájením prací na omítkovém systému je nutné provést zkušební vzorky 
zrnitosti omítky a barevných odstínů k odsouhlasení!! 
Před započetím jakékoliv práce na fasádě objektu nejprve vyvzorkovat barevnost a  vzorky nové 
fasády předložit architektovi a investorovi k odsouhlasení.  
Na střeše objektu je navržena nová strojovny vzt – ocelová konstrukce opláštěná 
kompletizovanámi plechovými panely s minerální výplní (požadovaná požární odolnost 30 min) tl. 
panelu 200 mm, kladení vertikální. 
 

5.8 Střešní konstrukce 

Všeobecně - Dodavatel provede všechny tepelné izolace a práce spojené s izolací proti vodě na 
střeše. Se všemi prostupy včetně mechanických ochran a podkladů pro provedení vodotěsného 
opláštění střechy. Hlavní dodavatel předloží vzorky materiálů na provedení všech izolací včetně 
všech důležitých stavebních detailů střechy zadavateli a projektantovi k odsouhlasení. Dále 
předloží prohlášení o shodě atesty a certifikáty od všech materiálů a výrobků. 
 
Hlavní střecha objektu  
Na hlavní střeše objektu je navržena nová skladba z důvodu nepřitěžování stávající střechy 
dalšími vrstvami. Z tohoto důvodu budou všechny stávající vrstvy střechy odstraněny – podle 
dokumentace to jsou původní vrstvy: 

- asfaltové lepenky + nátěry asfaltem 
- cementový potěr 20 mm 
- betonová mazanina 60 mm 
- škvárový násyp – spádová vrstva 
- lepenka 
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- pěnobeton 80 mm 

Střechy byla v průběhu užívání rekonstruována, původní vrstvy byly pravděpodobně ponechány a 
přidány další vrstvy: 

- izolační vrstva Elastodek 40 Special 
- Sklodek 40 Special mineral 
- podkladní izolační pás přibitý k bednění 
- bednění z prken tl. 22mm na sraz 
- tesařská konstrukce z fošen a hranolů 
- tepelná izolace 2x 80 mm Orsil 

 
Nový střešní plášť je navržen se spádem cca 2% na stávající železobetonové stropní desce ve 
skladbě: 

- hydroizolační vrstva folie PVC-P mechanicky kotvená 
- separační vrstva z netkané textilie 
- tepelná izolace – desky z minerálních vláken pro horní vrstvu 
- tepelná izolace – desky z minerálních vláken pro spodní vrstvu 
- spádové klíny –ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
- parozábrana – pás z modifikovaného asfaltu  
- penetrace podkladu – asfaltová emulze 
- stávající železobetonová stropní deska očištěná, vyspravená 

 
Nový střešní plášť strojovny vzt na střeše obj. SO01 je navržen se spádem cca 3% na ocelové 
konstrukci ve skladbě: 

- hydroizolační vrstva folie PVC-P mechanicky kotvená 
- separační vrstva z netkané textilie 
- tepelná izolace – desky z minerálních vláken pro horní vrstvu 
- tepelná izolace – desky z minerálních vláken pro spodní vrstvu 
- parozábrana – pás z modifikovaného asfaltu  
- penetrace podkladu – asfaltová emulze 
- Tr. plech – výška vlny 50 mm položené ve spádu na ocelové konstrukci 

 
Upevňování folie bude mechanické, kotvení pomocí hmoždinek. Množství kotev doloží dodavatel 
statickým výpočtem. Požadavek na střešní plášť dle PBŘ – Broof (t3) 
 
Dodávkou střešního pláště je lemování všech prostupů přes střešní plášť, lemování v návaznosti 
na nadstavbu strojovny vzt, lemování dvojité římsy  apod. 
 
V místě nově navrženého umístění kondenzačních jednotek klimatizace – vedle strojovny vzt - 
bude osazena ocelová rámová konstrukce nad úrovní střešního pláště pro kotvení jednotek. Tyto 
rámy budou kotveny do ocelové konstrukce strojovny vzt. 
 
Střecha nad  vstupem  
Nad hlavním vstupem do budovy bude zachováno stávající zastřešení šikmou železobetonovou 
stříškou nesenou dvojicí šikmých sloupů. Je navrženo odstranění dožitých izolačních materiálů 
z horní strany a starých nátěrů a nesoudržných omítek a provedení nové fóliové hydroizolace. 
 
Oplechování: 
Veškeré klempířské výrobky na objektu budou prováděny z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.  
 
Zabezpečení proti pádu z výšky        
Všeobecně - Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). 
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Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
 
Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 
údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale 
osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití 
tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na 
střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z 
textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika 
málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné 
montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  
K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 
pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky 
připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
 
Navržené řešení – Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u 
volného okraje v době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 
v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky 
a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 
komponentů: 
 
Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. „montážní 
lano“), a Bodový záchytný a zádržný systém, kotvicí body určené ke: 
 
kotvení do betonové konstrukce 
 
Tento způsob kotvení bodů záchytného systému byl použit na objektu SO01 – konkrétně v rovině 
zastřešení stávajícího objektu. Na zastřešení vzduchotechnických jednotek byl použit systém s 
kotvením do trapézového plechu. 
 
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 
150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí  
chemických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 
Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 
nerezovým lanem. 
 
kotvení do trapézového plechu 
 
Tento způsob kotvení bodů záchytného systému byl použit na objektu SO01 – konkrétně na 
zastřešení strojovny vzt 
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Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr 
základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev 
z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm. 
Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako 
samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ 
lanem).  
 
Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

 

 Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 

 Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 

 Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most. 
 
Obecně: 
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 
Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 
 

Účel záchytného systému - zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat 
výhradně k účelu, pro který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v 
návodu výrobce. 

 Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 
stavby) 

 Odstraňování sněhu 

 Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 

 Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 
 
Montáž zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky - montáž mohou provádět 
pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou 
a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím 
vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované 
výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži. 
Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést 
opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna 
navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní 
krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující kotvicí 
body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s 
technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.   
 
Užívání bezpečnostního systému - První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a 
do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do 
užívání oprávněnou osobou. 
 
Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za 
vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je 
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možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných 
složek. 
 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

1. Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na 
takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

2. Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

3. Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími body) 

4. Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

5. Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 
 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Pravidelné prohlídky - Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční 
periodické prohlídky stanovené dle pokynů výrobce. 
 
Závěr -  Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro 
který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce. 
 
Zpracovatel projektové dokumentace neodpovídá za správnost návrhu zabezpečovacího systému 
v případě odchylek a změn v projektové dokumentaci, s nimiž nebyl zpracovatel včas a věcně 
seznámen, nebo v případě nepředvídatelných skutečností nastalých při samotné realizaci. 
 

5.9 Schodiště 

Stávající vnitřní železobetonové schodiště: 

Stávající vnitřní železobetonové schodiště propojuje 2. PP až 4. NP. V projektu je řešeno ubourání 
tohoto vnitřního schodiště z úrovně 2. PP do 1. NP – tady není žádoucí propojení těchto 
pronajímatelných prostor, ale každý nájemce bude mít možnost se pomocí výtahu dostat do 
parkování na úrovni 2. PP, 1. PP a do bezbariérového wc v 1. a 2. NP. 
Schodiště z 1. NP do 4. NP bude zachováno, vyspraveno a budou odstraněny stávající nášlapné 
vrstvy PVC a bude provedena nová nášlapná vrstva povlakové krytiny dle výběru architekta a 
investora. Zábradlí schodiště bude zachováno stávající – staré nátěry budou odstraněny a bude 
proveden nový nátěr v barevném odstínu, jaký určí architekt a investor. 
 
Stávající venkovní železobetonové schodiště: 

Venkovní hlavní přístupové schodiště je železobetonové, monolitické s nášlapnou vrstvou 
rekonstruovanou v průběhu užívání budovy - pískovcovými deskami. (cca 90-tá léta). Toto 
schodiště bude zachováno i s nášlapnou vrstvou – je nutné ji během stavby ochránit. Ze zvýšené 
schodnice budou odstraněny vrstvy stěrky, kterými  byly v minulosti opravovány a bude odstraněno 
zábradlí. Na podestě bude odbourán soklík výšky cca 150 mm v místě kde bude napojení na 
novou přístupovou lávku k obchodům v 1. NP. Zvýšené schodnice budou opraveny novou stěrkou 
a na stávající pásovinu bude osazeno nové zábradlí. 
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Nové ocelové únikové  schodiště: 

Na jižní straně objektu vedle štítové stěny je navrženo nové ocelové únikové schodiště stojící na 
dvou ocelových sloupech. Podesty, mezipodesty a stupně jsou navrženy z ocelového plechu tl. 6 
mm, a bude do těchto plechových „korýtek“ dobetonována nášlapná vrstva, která bude opatřena 
polyuretanovou stěrkou. Zábradlí je navrženo z tahokovu – max. propustnost dle požadavku HZS 
50%. V úrovni stávající střechy objektu SO01 je schodiště zastřešeno. 
 

5.10 Podlahy 
Vzhledem k požadovanému zatížení 500 kg/m2 je nutné odbourat stávající podlahové vrstvy na 
terénu (část 1. PP a podlahy v 2. PP mimo podlahy bývalého krytu CO, kde je vrstva betonu cca 
250 mm). Nová podlahová deska bude v tl. 180 mm a v konstrukci podlahy je navržena tepelná 
izolace.  Na stropních deskách budou po realizaci zesílení provedeny nové vrstvy podlah ve 
stejných tloušťkách, jako byly ověřeny v sondách. V místech, kde sondy nebyly provedeny jsou 
navrženy tloušťky podlahových vrstev dle původní dokumentace. Nové nášlapné vrstvy budou 
odpovídat účelu místností – chodby, schodiště, ordinace – povlaková krytina (PVC, Linoleum, 
Vinyl), v ordinacích antistatická. Kanceláře 4. np – koberce. V sociálních zařízeních, obchodních 
prostorách a vybraných pomocných provozech keramická dlažba. V technických místnostech 2. 
PP (bývalý kryt CO) zůstává podlahová konstrukce stávající – cementový potěr – bude pouze 
očištěn, vyspraven a bude proveden nový uzavírací protiprašný nátěr. V místnostech 1. PP nad 
zastropením krytu CO bude odbourána stávající podlahová konstrukce tl. 85 mm (dle původního 
projektu) bude odstraněna část násypu na zastropení krytu, a bude zde provedena nová 
podlahová deska tl. 180 mm – s požadovanou únosností 500 kg/m2 
Stávající schodiště – přístup do budovy zůstává stávající, povrch z pískovcových desek bude 
očištěn, vyspraven a v místě odbouraného soklu u napojení na novou přístupovou lávku bude 
doplněn shodným materiálem. 
Nově navržené venkovní únikové schodiště vedoucí z úrovně 1. PP do 4.NP je ocelové 
konstrukce, schodišťové stupně jsou z plnostěnného plechu a budou vyplněny betonem tl. 30 mm. 
Povrch bude ošetřen polyuretanovou stěrkou se vsypem. 
 

Obecně 

Na rozhraní různých materiálů podlah (např. povlaková krytina – keramická dlažba) jsou  navrženy 
nerezové přechodové lišty šířky cca 25 mm oblého tvaru, překrývající oba druhy krytin min. 10 mm. 
Pro podlahy budou použity materiály, jejichž součinitel tření při suchém povrchu je min. 0,6. 
Veškeré podlahy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou provedeny s 
protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak, aby splňovaly normou požadovaný stupeň 
adheze. 
Veškeré použité podlahové materiály budou vysoké kvality (budou 1. jakostní třídy) a předložené 
vzorky (včetně spárovacích hmot) budou před použitím odsouhlaseny architektem a zástupcem 
investora. Musí mít příslušné atesty a certifikáty dle platných norem v ČR.  
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 
ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení. 
 

5.11 Izolace proti zemní a srážkové vodě 
Hydroizolace  - stávající stav, nový stav 
 
Podle dostupné původní dokumentace z roku 1959 je navržena izolace ze 2 vrstev lepenky a 3 
vrstev nátěru. Svislá izolace do úrovně terénu  je ochráněna cihelnou přizdívkou. Vzhledem ke 
stáří této izolace a nutnosti výměny podlahové konstrukce na terénu (z důvodu vyššího 
požadovaného zatížení v obchodních prostorách než bylo původní) byla navržena nová 
hydroizolace pod novými podlahovými deskami a nová svislou hydroizolací po obvodu budovy. 
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Návrh předpokládá obnažení stávající hydroizolace v obvodových stěnách a napojení nové 
hydroizolace. Bude provedeno komplexní systémové řešení garantované jednou odbornou firmou 
specializovanou na danou problematiku. 
 
 
Hydroizolace na střeše- stávající stav, nový stav 
 
Hydroizolace stávající střechy je podle dostupné původní dokumentace kombinací asfaltových 
nátěrů a lepenky A500 s vrchní vrstvou Ruberoid. Vzhledem k častým poruchám byla střešní 
konstrukce rekonstruována, původní vrstvy byly ponechány, na ně byla střechy přiteplena dvěmi 
vrstvami Orsilu tl. 2x80 mm a byla vytvořena další konstrukce (druhý plášť ) – tesařská konstrukce, 
na ní bednění z prken na sraz tl. 22 mm a hydroizolaci tvoří vrstvy Sklodek 40 a Elastodek 40 
Special Dekor. Tyto stávající vrstvy musí být odstraněny až na železobetonovou konstrukci 
zastřešení 4. NP (stropní desku  není ze statických důvodů možné  přitížit dalšími vrstvami) 
Nová hydroizolace střechy  je navržena vyztužená PVC-P fólie tl. 1,5mm mechanicky kotvená 
k podkladu, s reakcí na oheň Broof (t1), vyztužená, odolná proti ÚV záření a povětrnostním vlivům. 
Střecha bude kompletní dodávka včetně lemování, prostupů, oplechování.  
Při kotvení, stykování a pokládce hydroizolace je nutné respektovat technologická pravidla 
výrobce.  
Hydroizolační vrstva musí splňovat požadavek na dokonalou vodonepropustnost. 

5.12 Izolace tepelné 
Tepelné izolace jednotlivých konstrukcí jsou navrženy podle požadavků ČSN 73 0540-2.  
 
Systémové zateplení obvodového pláště objektu je navrženo ETICS-s minerální vatou tl. 160 mm s 
vnější minerální omítkou pro nižší difúzní odpor. Na meziokenních pilířcích 1. – 4. np je navržena 
z architektonických důvodů vyšší tl. tepelné izolace – 240 mm. 
 
Část  2. PP pod úrovní upraveného terénu (východní strana objektu) a základy budou zatepleny v 
celé výšce (základy cca 800 mm pod terén) extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm.  
Zateplení obvodového pláště bude provedeno odbornou firmou s použitím všech systémových 
prvků a doplňků. 
 
Tepelná izolace střešního pláště je navržena z minerální rohože o celkové tl. 240 mm se 
spádovými klíny 20-150 mm 
 
V podlahách je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm. 
 
V podlahách 2. – 4. NP jsou navrženy kročejové izolace z minerální vlny. 
 

5.13 Izolace protipožární 
Požadovanou požární odolnost nosných ocelových konstrukcí střešní nástavby strojovny vzt bude 
zajišťovat protipožární nátěr na R30 minut s dlouhou životností.  
Požární odolnost dodatečně lepené uhlíkové výztuže (stropní konstrukce 2. PP) bude zajištěna 
protipožárním obkladem na bázi expandovaného vermikulitu v tl. dle požadované odolnosti. Tl. 60 
mm pro R45, tl. 75 mm pro R90 a tl. 80 mm pro R120. Při provádění této protipožární izolace musí 
být řádně označeno umístění uhlíkových lamel tak, aby při následných pracech  (zavěšování 
potrubí, světel, podhledů…) nebyly uhlíkové lamely porušeny. 
Požární odolnost ocelových výměn podepírající stropní konstrukci 1. PP a zesilující sloupy 1. PP 
bude zajišťovat protipožární obklad na odolnost R 90. 
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5.14 Úpravy vnitřních povrchů 

     
Na nových zděných konstrukcích jsou navrženy dvouvrstvé omítky vápenné štukové - systémové. 
Součástí omítek jsou i penetrace stěn a omítkové profily. V místnostech, kde není nutné 
odstraňovat stávající omítku, bude provedeno vyspravení stávající omítky.  Nová výmalba stěn a 
stropu otěru odolnou dvouvrstvou akrylátovou barvou. 
Sádrokartonové stěny budou přestěrkovány a natřeny – viz technologický předpis výrobce.  
 
Obklady stěn místností sociálních zařízení budou z keramických dlaždic lepené na penetrovaný 
podklad (omítku, SDK). Konkrétní výběr obkladů provede architekt s investorem po předložení 
vzorků dodavatelem.  Součástí obkladů budou i ukončující a rohové profily stěn a podlah. Jako 
spárovací hmota bude použita hotová směs na spárování. Její barva bude stanovena po výběru 
obkladů. 
Parapety oken budou opatřeny parapetními deskami. 
Vnitřní ocelové (zámečnické) konstrukce budou opatřeny kvalitními syntetickými nátěry. 
Ocelové nosné konstrukce v exterieru budou upraveny žárovým zinkováním. 
 

5.15 Úpravy vnějších povrchů 
Systémová fasáda ETICS s probarvenou omítkou, výplně otvorů s úpravou od výrobce, ocelové 
konstrukce pozinkované s nátěrem 
 

5.16 Podhledy 
Dodavatel stavby provede podhledy v rozsahu vyznačeném na půdorysech v rámci 

sdružené montáže  budou osazena svítidla, vyústky vzduchotechniky, čidla EPS, vývody el. 
instalace 
Podhledy budou dodány včetně konečných povrchových úprav 
Veškeré podhledy budou provedeny dle technologických pravidel výrobce 
Součástí dodávky všech podhledů je i kompletní kotevní systém, závěsy, nosné kovové rošty a 
olištování.  
Podhledy jsou navrženy v chodbách, sociálních zařízeních a prostorách kanceláří a ordinací v 2. – 
4. NP. Je navržen rozebíratelný rastrový podhled z minerálních desek 600/600 mm 
Konkrétní profilace povrchu kazet bude vybrána dle předložených vzorků dodavatelem. 
V prostorách nájemců pro obchodní činnost (2. PP – 1. NP) budou podhledy realizovány až podle 
požadavků konkrétního nájemce. 
 

5.17 Konstrukce zámečnické 
Mezi zámečnické výrobky spadají nové výplně otvorů v obvodovém plášti - vnější prosklené 
hliníkové stěny 2.PP,  1. PP a 1. NP, vstupní prosklené stěny s posuvnými dveřmi,  vnější hliníková 
okna. 
Nové zábradlí a madla na schodištích (vnitřní, vnější). 
 
Doplňkové ocelové konstrukce jsou provedeny z běžných ocelových profilů a opatřeny 1x 
základním a 2x vrchním nátěrem 
Dilatace budou opatřeny stěnovými, podlahovými a koutovými lištami ze systému (např. Migua), 
šířky dilatací 20-50  mm. 
Záchodové kabiny jsou montované z laminátových desek tl. 19 mm, oboustranně povrchově 
upravených, lemovaných hliníkovými profily, součástí stěn jsou dveře 700/1970 mm. 
Nátěry ocelových nosných a zámečnických konstrukcí jsou prováděny ve skladbě: nátěr základní 
barvou S2140, 1x vnitřní konstrukce, u ploch pozinkovaných je základní nátěr proveden barvou 
reaktivní S 2149. 
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Nátěry vrchní S2014 dvojnásobný včetně odrezivění konstrukce, odmaštění, opravy původního 
nátěru. 
Ocelové zárubně budou v provedení pro osazení do zděných a sádrokartonových příček. Zárubně 
budou opatřeny nátěrem. 
Na střeše  jsou umístěny kondenzační jednotky klimatizace - budou osazeny na ocelové rámové 
konstrukci nad úrovní střešního pláště a tyto konstrukce budou kotveny do nosné ocelové 
konstrukce strojovny vzt – viz část projektu D.1.2 – Stavebně konstrukční část. Na střeše bude 
umístěn také reklamní nápis – označení budovy – pro ukotvení je navržena ocelová konstrukce. 
 

5.18 Konstrukce truhlářské 
Mezi truhlářské výrobky patří vnitřní parapet oken z DTD dřevotřísky s povrchovou úpravou, vnitřní 
dveře, vnitřní dveře s požární odolností vč. zárubně, dělící stěny kabin WC. 
Dveře ve funkci požárních uzávěrů otvorů budou se samozavírači a požadovaným panikovým 
kováním. 
 

5.19 Konstrukce klempířské 
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 
ČSN 73 3610  Klempiarske práce stavebné 
Provedení oplechování bude odpovídat požadavkům normy ČSN EN 612. 
Klempířské prvky spojené se střechou budou dodávkou střešního pláště. Pro napojování fóliových 
izolací budou použity poplastované pozinkované plechy tl. 0,6 mm – součástí dodávky střešní fólie. 
Klempířské výrobky spojené s okny (vnější parapety) budou součást dodávky oken. 
 

5.20 Výplně otvorů 
Všeobecně: 
Všechny prosklené plochy vstupních dveří a prosklených stěn budou opatřeny ve výšce 900mm a 
1500 mm nad podlahou vodorovným značením (např. pruhem) šířky 50 mm. 
Dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovými klikami – viz. požárně bezpečnostní 
řešení.  
 
Vnější 
V místech vstupů do budovy v 2. PP – 1. NP  jsou navrženy nové hliníkové prosklené stěny s 
vstupními dveřmi posuvnými, dveře jsou navrženy dle předpokládaného využití jednotlivými 
nájemci.  
 
Okna jsou navržena hliníková, členěná vodorovně dle stávajících oken a obě křídla jsou navržena 
otevíravá/sklápěcí. Okna, která jsou navržena dle PBŘ s požární odolností jsou pevná. Zasklení 
bude izolačním dvojsklem čirým. Před okny jsou navrženy předokenní vnější lamelové žaluzie 
v podomítkové schránce. Ve schodišťi na úrovni 3. a 4. np je před prosklenou stěnou navržena 
pevná protisluneční žaluzie – slunolam. 

 
Vnitřní 
vnitřní dřevěné dveře, dveře prosklené, vnitřní dveře s požární odolností vč. zárubně, dělící stěny 
kabin WC. 
Dveře ve funkci požárních uzávěrů otvorů budou se samozavírači a požadovaným panikovým 
kováním. Dveře do technických místností 2. pp jsou navrženy kovové. 
Ve vybraných dveřích (do hyg. vybavení) budou osazeny větrací mřížky velikosti dle profese VZT. 
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5.21 Nátěry 

Případné vnitřní ocelové konstrukce budou opatřeny, po odrezivění a odmaštění, jednonásobným 
základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým emailem v odstínu např. bílá (RAL 9010) nebo 
dle požadavků investora.  
 
 

6) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Požadované tepelně technické parametry objektu (nutné pro splnění požadavků v Průkazu 
energetické náročnosti budovy dle zákona o hospodaření s energií) 

Konstrukce 
Součinitel prostupu 
tepla U      W/m2K 

  Doporučené 
hodnoty prostupu 
tepla Urec,20  W/m2K 

Střešní plášť obj. SO01 0,156 0,16 

Střešní plášť strojovna vzt 0,209 0,16 

Obvodový plášť strojovna vzt 0,20 0,20 

Obvodový plášť 1. NP-4.NP 0,230 0,25 

Obvodový plášť 2. PP nad terénem 0,229 0,25 

Obvodový plášť 1.PP nad terénem 0,222 0,25 

Obvodový plášť 2. PP pod terénem 0,245 0,25 

Podlahová konstrukce na terénu stávající 2,66 0,30 

Podlahová konstrukce na terénu nová 0,337 0,30 

Výplně otvorů – okna, protipožární okna(Uc) 1,20 1,2 

Výplně otvorů – dveře(Uc) 1,70 1,2 

Výplně otvorů –dveře protipožární(Uc) 2,00 1,2 

Prosklené stěny  2.PP, 1. PP, 1. NP 1,20 1,2 

 
 

7) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Způsob založení je popsán v kapitole 5.4 – Základové konstrukce. 
 
 

8) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Vliv stavby na životní prostředí je popsán v souhrnné technické zprávě a v zásadách organizace 
výstavby. 
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9) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH 

Stávající budova má vyřešené dopravní napojení, dochází pouze k drobným úpravám – viz obj. 
IO02 – Zpevněné plocha a parkování  
 

10) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Povodně  
Stavba se nachází mimo povodňové území. 

 
Sesuvy půdy  
Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvy půdy. 
 
Poddolování  
Stavba se nachází mimo poddolované území. 

 
Seizmicita 
Objekt se nenachází na poddolovaném území a není ani v území seismicky aktivním. 
 
Hluk  
Limity hluku nepřekročí požadavky „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 148/2006 Sb. 
 
 
Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 
stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

a) zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty v technickém osvědčení, 

b) zdroje nadměrného hluku budou umístěny na staveništi ve vzdálenějších polohách, 
c) v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny), 

d) hlučné práce na staveništi nebudou prováděny v neděli, v časných ranních a pozdních 
večerních hodinách. Pracovní dny v době od 7,00 hod do 19,00 hod. a v sobotu do 8,00-
15,00 hod.   

 
Hluk při realizaci bude představován dopravou materiálu, stavebními mechanizmy pro 

zemní a montážní práce při stavební činnosti na ploše posuzovaného záměru.  
 

Radon 
Dle mapy radonového indexu ČR České geologické služby je radonový index nízký až střední. 
Vzhledem k možnému výskytu středního radovaného indexu je použita asfaltová izolace proti 
zemní vlhkosti i radonu (např. asfaltový SBS modifikovaný natavovací pás).  
 
Bludné proudy  
Předpokládá se, že se posuzovaná oblast nenachází v prostředí zvýšené korozní agresivity.  
 

11) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy dle Vyhlášky o technických požadavcích na 
stavby – vyhl. č. 268/2009 Sb., novely č. 20/2012 Sb. a dále  zejména N.V. č.361/2007 Sb. 
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Mechanickou odolnost a stabilitu nosné části budovy zajišťuje skeletová konstrukce – viz technická 
zpráva části projektu D.1.2. – stavebně konstrukční řešení. 

Nový střešní plášť je navržen na normou požadovaný součinitel prostupu tepla, vzduchovou 
neprůzvučnost, parotěsnost, tepelnou stabilitu konstrukce a požární odolnost. Střecha objektu je 
dimenzována na normou požadované zatížení užitné, zatížení sněhem a větrem.  

Mimo přirozené větrání je navržené také větrání nucené VZT jednotkou. VZT jednotka je navržena 
s rekuperací pro zpětné získávání tepla. 

Bezpečnost při užívání stavby je řešena návrhem únikových cest dle požadavku PBŘ. V místech, 
kde to vyžaduje norma, jsou proti pádu z výšky navržena zábradlí, na střeše záchytný systém. 

Ve stavbě budou použity pouze stavební materiály, výrobky a systémy certifikované a schválené 
pro použití v ČR. 

Dokumentace stavby byla vypracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle §193 
zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 
vyhlášky č. 369/2001 Sb.  
Stavba objektu je řešena plně s obecnými požadavky, v souladu s územním plánem lokality a 
územním rozhodnutím. 
 

12) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

V návaznosti na § 18, bod 1.a zákona č. 309/2006 Sb. je v rámci povinnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (viz § 14, zákona č. 309/2006 Sb.) níže 
uveden následující přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, nutných pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.  

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.   

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.   

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění.   

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.   

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.   

 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
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 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky.  

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.   

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.   

 Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, v platném znění. 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.  

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavbu, v platném znění.  

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění.   

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném 
znění. 

 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách 
jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti v platném znění. 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti v platném znění. 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 

 Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů, v platném znění. 

 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy 

ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit 
plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O 
zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 
pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2006s499
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na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování 
podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým 
harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím 
výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna 
dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má 
stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při 
provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou 
součástí stavebního povolení. Všechny oficiální osoby pohybující se po staveništi a to nejen 
zaměstnanci stavebních firem, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní 
činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti 
práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby a jím pověřené osoby. 
 
 
Vypracoval: Ing. Hana Brázdová 
Ve Zlíně, září 2019 
Doplněno březen 2020 
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A. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Výkresy návrhu zabezpečovacího systému pro jednotlivé střechy, popř. jiné 
konstrukce
Příloha č. 2 Detail kotvicího bodu

Poznámka: Výkres v příloze č. 1 odpovídá projektové dokumentaci pro účely ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení, před vlastní realizací bude 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby (tzv. dílenská 
dokumentace), ve které budou mimo jiné uvedená pořadová čísla jednotlivých 
kotvicích bodů, a po vlastní realizaci systému bude zpracovaná dokumentace 
skutečného provedení stavby, která bude součástí revizní dokumentace.

B. PODKLADY

[1] Výkresy v elektronické podobě - půdorys střechy a pohledy ve formátu DWG a PDF
[2] ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení
[3] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
[4] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
[5] ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
[6] Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
[7] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů 
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

C. VŠEOBECNĚ

Na  základě  zákona  č.  309/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  souvisejících
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních
konstrukcí,  kde hrozí  pád z  výšky nebo do hloubky větší  než  1500 mm, vytvořit  taková
opatření,  která by umožnila  provádět  jejich  bezpečnou údržbu a kontrolu (vč.  případných
dalších zařízení na nich umístěných).
Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými
jsou  zejména  technické  konstrukce,  například  ochranná  zábradlí  a  ohrazení,  poklopy,
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo
pracovní plošiny.
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se
použijí  v  případě,  kdy povaha práce vylučuje  použití  prostředků kolektivní  ochrany nebo
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost
zaměstnance dostatečné.

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb
údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s
trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může
být  použití  tzv.  „montážního lana“,  které  se mezi  jednotlivé  kotvicí  body napne  pouze  v
případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné
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kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen
v rozsahu  několika  málo  polí,  kde  se  pracovníci  zrovna  vyskytují,  a  v  případě  práce  u
ostatních okrajů střechy je  nutné montážní  lano vždy přemístit  a  upevnit  na jiné vhodné
místo. 
K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany
proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do
hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP).

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako
pochůzí  (nejsou  určeny  pro  běžný  pohyb  osob),  proto  v  daném  případě  není  technicky
vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu
proti pádu z výšky a do hloubky  při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru
u volného okraje v době užívání stavby.
Tímto řešením není  dotčena povinnost  chránit  pracovníky proti  pádu osob z výšky a do
hloubky  v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu
osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního
zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy 
výrobků a komponentů:

Záchytný  a  zádržný  systém  s     poddajným  kotvicím  vedením  z     textilního  lana  (tzv.
„montážní lano“),   a   Bodový záchytný a zádržný systém,   kotvicí body určené ke:

 kotvení do trapézového plechu

Tento  způsob  kotvení  bodů  záchytného  systému  byl  použit  na  objektu  SO01  –
konkrétně na zastřešení  vzduchotechnických jednotek,  zároveň pak v celé střešní
ploše objektu SO02.

 Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru.
Rozměr  základny  290x200  mm,  průměr  sloupku  16  mm.  Instalace  pomocí  čtyř
speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5
mm.
Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým
lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem
(tzv. „montážním“ lanem). 

o kotvení do betonové konstrukce

Tento  způsob  kotvení  bodů  záchytného  systému  byl  použit  na  objektu  SO01  –
konkrétně v rovině zastřešení stávajícího objektu. Na zastřešení vzduchotechnických
jednotek byl použit systém s kotvením do trapézového plechu.
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 Nerezový  kotvicí  bod  pro  ploché  střechy  s nosnou  konstrukcí  z betonové  desky.
Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného
otvoru v betonu pomocí  chemických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší.
Kotvicí  body  vhodné  i  jako  koncové,  rohové  a  zlomové  body  v  systémech  s
permanentním nerezovým lanem.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
o Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most.

E. ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci
stavby)

- Odstraňování sněhu
- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše
- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše

F. MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU 
Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo
jím pověřenou a zplnomocněnou osobou.  Montáž  všech bodů musí  být  zdokumentována
způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně
návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost
potvrdit v protokolu o montáži.
Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude
zajištěna  navléknutím  speciální  kruhové  tvarovky  z  materiálu  kompatibilního  s  použitým
materiálem  střešní  krytiny  a o průměru  otvoru  dle  průměru  použitých  kotvicích  bodů  na
jednotlivé  prostupující  kotvicí  body.  Tato  tvarovka  bude  vodonepropustně  svařena
s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.  

G. UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po
řádně  provedené  revizi  a  po  předání  zabezpečovacího  systému  do  užívání  oprávněnou
osobou.

Užívání  zabezpečovacího  systému  je  umožněno  jen  proškoleným  a  vhodně  vybaveným
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky. 
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna
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jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán
pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu.
Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas
záchranných složek.

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:
- Spojovací lano (tj.  lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy

zkrátit  na  minimální  možnou  délku  vzhledem  k  prováděné  pracovní  činnosti,
maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než
1,5 m.

- Konkrétní  maximální  délky  spojovacích  prostředků  jsou  uvedeny  v dokumentaci
skutečného provedení a v návodu na užívání

- Na  lanovém  úseku  (podél  lana)  mohou  pracovat  současně  maximálně  4  osoby,
z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími body)

- Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby
- Připevňování  OOPP  k systému  ochrany  proti  pádu  musí  být  prováděno  vždy  ze

strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany
pádu

Při  nepříznivých  povětrnostních  podmínkách  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  přerušení
prací.  Nepříznivé  povětrnostní  podmínky,  které  výrazně  zvyšují  nebezpečí  pádu  nebo
sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

H. PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 

Systém  zabezpečení  proti  pádu  z výšky  a  do  hloubky  vyžaduje  každoroční  periodické
prohlídky stanovené dle pokynů výrobce.

I. ZÁVĚR

Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro
který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce.

Zpracovatel  projektové  dokumentace  neodpovídá  za  správnost  návrhu  zabezpečovacího
systému v případě odchylek a změn v projektové dokumentaci,  s nimiž nebyl  zpracovatel
včas  a  věcně  seznámen,  nebo  v  případě  nepředvídatelných  skutečností  nastalých  při
samotné realizaci.

V Ostrovačicích dne 19.9.2019                               Václav Marek
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ROZPĚRNÉ KOTVY V BETONOVÉ KONSTRUKCI

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

V PŘÍPADĚ PVC UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA

TOPWET TWUT 43 (TSUT 43) VÝŠKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY

DANÉHO TYPU HYDROIZOLACE

KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-BSR10

PODTMELENÍ HYDROIZOLACE

OKO

CELONEREZ. STAHOVACÍ PÁSKA š. 8 mm

SLOUPEK Ø 42 mm

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ

- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

  (POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)

- TEPELNÁ IZOLACE

- PAROZÁBRANA

- NOSNÁ BETONOVÁ DESKA  NEBO BETONOVÝ NOSNÍK
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POHLED SHORA

WWW.TOPSAFE.CZ

WWW.TOPWET.CZ

POZNÁMKA:

TOPSAFE TSL-BSR10

Ø 42mm

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV NEBO NA CHEMICKÉ KOTVY

KOTVICÍ BODY DO DÉLKY 500 mm JSOU VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ

BETON MIN C20/25

ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150mm

OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 110 mm

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

DÉLKY: 100-600 mm

Jiné délky na vyžádání

INFO: +420 777 717 115

           +420 777 717 120

MĚŘÍTKO: 1:5

KOTVICÍ BOD: - OKO

            - PLASTOVÁ PODLOŽKA

 

UTAŽENÍ OKA 50 Nm

UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 45 Nm - PŘI KOTVENÍ NA ROZPĚRNOU KOTVU

UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 20 Nm - PŘI KOTVENÍ NA CHEMICKOU KOTVU

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOTEVNÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA

       - MATKA

       - PODLOŽKA

          

KOTVICÍ BOD PRO

BETONOVÉ KONSTRUKCE

PARAMETRY KOTVENÍ

SOUČÁST DODÁVKY

KOTVICÍHO BODU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DLE EN 795:2012

MATERIÁL

VÝROBCE

BARVA

URČENÍ

CERTIFIKACE

JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

NEREZOVÁ OCEL 1.4301

NEREZOVÁ OCEL

ABS Safety GmbH

VRTÁK Ø 10 mm

HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 65 mm

BETON TL. min. 80 mm

VRTÁK Ø 12mm

HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 60 mm

BETON TL. min. 80 mm

KOTVICÍ BOD: - OKO

            - PLASTOVÁ PODLOŽKA

KOTEVNÍ SADA 4x: -KOTVA

       - MATKA

       - PODLOŽKA

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY KOTVENÍ NA CHEMII

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY KOTVENÍ NA CHEMII
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KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY (M1:3)

ROZPĚRNÁ KOTVA

KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY (M1:3)
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CHEMICKÁ KOTVA

ZÁVITOVÁ TYČ

MATKA

PODLOŽKA



POZNÁMKA:

TOPSAFE TSL-T10

Ø 16 mm

DÉLKY: 150-600 mm

Jiné délky na vyžádání

INFO: +420 777 717 115

           +420 777 717 120

WWW.TOPSAFE.CZ

WWW.TOPWET.CZ

MĚŘÍTKO: 1:5

KOTVICÍ BOD: - OKO

            - PÉROVÁ PODLOŽKA

            - MATKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

UTAŽENÍ OKA 70 Nm

UTAŽENÍ ŠROUBU 10 Nm

KOTEVNÍ SADA 4x: - ŠROUB

           - PLASTOVÁ PODLOŽKA

          - PRYŽOVÁ PODLOŽKA

           - SKLOPNÁ KOTVA

KOTVICÍ BOD PRO TRAPÉZOVÉ

A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE

SOUČÁST DODÁVKY

KOTVICÍHO BODU

PARAMETRY KOTVENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DLE EN 795:2012

MATERIÁL

VÝROBCE

BARVA

URČENÍ

CERTIFIKACE

JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

NEREZOVÁ OCEL 1.4301

NEREZOVÁ OCEL

ABS Safety GmbH

KOTVENÍ POMOCÍ SKLOPNÝCH KOTEV

OSOVÉ VZDÁLENOST SKLOPNÝCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNY 20 mm

VRTÁK Ø 20 mm

ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

DET. 1  M1:3

PRINCIP KOTVENÍ SKLOPNOU KOTVOU
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DET. 1

SOUČÁST DODÁVKY

KOTVICÍHO BODU

POZNÁMKA:

TOPSAFE TSL-TX10

Ø 42 mm

KOTVENÍ POMOCÍ SKLOPNÝCH KOTEV

OSOVÉ VZDÁLENOST SKLOPNÝCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNY 20 mm

VRTÁK Ø 20 mm

ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

DÉLKY: 150-600 mm

Jiné délky na vyžádání

WWW.TOPSAFE.CZ

WWW.TOPWET.CZ

INFO:+420 774 410 112

MĚŘÍTKO: 1:5

KOTVICÍ BOD: - OKO

            - PÉROVÁ PODLOŽKA

            - MATKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

UTAŽENÍ OKA 70 Nm

UTAŽENÍ ŠROUBU 10 Nm

KOTEVNÍ SADA 4x: - ŠROUB

           - PLASTOVÁ PODLOŽKA

          - PRYŽOVÁ PODLOŽKA

           - SKLOPNÁ KOTVA

KOTVICÍ BOD PRO TRAPÉZOVÉ

A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE

PARAMETRY KOTVENÍ

VÝROBCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DLE EN 795:2012

MATERIÁL

URČENÍ

BARVA

CERTIFIKACE

NEREZOVÁ OCEL 1.4301

JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

NEREZOVÁ OCEL

ABS Safety GmbH
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