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Úvod 
Tato technická zpráva se týká projektu modernizace objektu č.p. 508 (objekt A) na Tř. T. Bati ve 

Zlíně. Zpráva je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění stavby. 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

a.1 Hlavní objekt A 
Stávající objekt A je 6 podlažní objekt se 2 podzemními a 4 nadzemními podlažími. Nosná 

konstrukce je ve 2 PP jako stěnová, v 1 PP se částečně mění na kombinaci stěnové a sloupové a ve 
zbývajících nadzemních podlažích je čistě sloupový skelet. Stropní desky jsou lokálně podepřené 
bezhlavicové s konzolovými vyložením, tl. desek je 220 mm. Pouze ve stropě 1PP jsou v podélném 
směru doplněny ztužující trámy v osách sloupů. Schodiště je deskové konzolové s vetknutím do 
stropních desek. 

V rámci modernizace stávajícího objektu bude provedena nová ocelová nástavba pro strojovnu VZT. 
Nosná konstrukce se uvažuje z válcovaných profilů (jednotlivé průřezy viz statický výpočet a výkresová 
dokumentace v části D 1.2.) s lehkým opláštěním ze sendvičových panelů s vodorovným kladením. 
Uložení nosníků se uvažuje kloubově kotvené do střešní konstrukce v místě sloupů. Ocelové konstrukce 
bude mít povrchovou úpravu protipožární nátěr na R30. Ocelové výměny pro dveře budou mít pod 
vazníkem střechy kluzné uložení, tak aby nedošlo k jejich zatížení od konstrukce střechy (neuvažují se 
jako nosná konstrukce, pouze jen jako pomocná).  

V severní části střechy budou osazeny dvě reklamní tabule. Nosná konstrukce je navržena 
z válcovaných profilů, kotvení bude do železobetonové atiky a stropní desky. Povrchová úprava bude 
žárový pozink. 

U stropních konstrukcí 3 a 4 NP nedochází ke změně využití ani k přitížení od nové skladby 
konstrukce, proto není potřeba provádět statické zajištění. Nové skladby podlah ve 4 NP nesmí překročit 
hodnotu 100 kg/m2. Pouze bude provedeno olemování nových prostupů pro VZT pomocí uhlíkových 
lamel. 

Vlivem změny užitného zatížení ve 2 a 3 NP bude nutné zesílit stávající stropní konstrukce 1 a 2 NP. 
Toto se provede pomocí uhlíkových lamel (jednotlivé typy a délky statický výpočet a výkresová 
dokumentace v části D 1.2.). Zesilování u spodního líce se bude provádět pouze v krajních polích. 
Zesilování u horního povrchu se bude provádět v místě sloupů. Dále se budou nově doplňovat u 
vnitřních sloupů ocelové hlavice proti protlačení.  

Podlaží 1 NP bude nově využíváno jako komerční prostory, díky tomu dochází k výraznému nárustu 
užitného zatížení. Proto je v tomto patře navržena ocelová podpůrná konstrukce profilů (jednotlivé 
průřezy viz statický výpočet a výkresová dokumentace v části D 1.2.). Ocelové konstrukce bude mít 
povrchovou úpravu nátěr pro stupeň korozní agresivity C1 se střední životností nátěrového systému 

Stropní konstrukce 2 PP bude nově využívána jako komerční prostor, díky tomu dochází 
k výraznému nárustu užitného zatížení. Proto budou stropy zesíleny pomocí uhlíkových lamel (mimo 
prostor bunkru). Uhlíkové lamely budou použity jak při spodním líci, tak i částečně u horního líce 
(jednotlivé typy a délky statický výpočet a výkresová dokumentace v části D 1.2.). V místě nad 
bunkrem bude nově proveden hutněný násyp a nově provedena železobetonová stropní deska 
tl. 180 mm. Tato deska se napojí na stávající strop 2 PP pomocí vlepované betonářské výztuže. 

Stávající schodiště mezi 2 PP – 1 PP a 1 PP – 1NP bude vybouráno a nově se doplní železobetonová 
monolitická deska tl. 180 mm. Deska se napojí na stávající konstrukci pomocí chem. vlepované 
betonářské výztuže ve 2 úrovních (tzn. lze uvažovat s vetknutím). Dále bude ve schodišťovém prostoru 
odstraněna stávající prosklená stěna a nově provedena vyzdívka z plynosilikátového zdiva. Vyzdívky se 
budou kotvit pomocí nerezových systémových kotev ke stávajícímu zdivu schodišťových stěn. V úrovni 
stropu budou provedeny nové železobetonové věnce průřezu 240/220. Do stávající stropní desky se 
budou kotvit pomocí chem. vlepované výztuže.  
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V poli mezi osami D-E a 2-3 bude nově provedena výtahová šachta. Nosnou konstrukci ve 2 PP až 
4 NP tvoří keramické zdivo tl. 250 mm, dojezdová šachta a výjezd do nástavby tvoří monolitická 
železobetonová konstrukce. Výtahová šachta se uvažuje jako podpůrná konstrukce pro stropy, proto je 
nutné provést vyplnění spáry mezi posledním šárem zdiva a stropní konstrukcí zálivkovou cementovou 
maltou. 

Stávající podlahové desky budou vybourány a nově se provedou monolitické železobetonové 
v tl. 180 mm, které budou uloženy na vrstvě hutněného kameniva. Konečná hodnota modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 25,0 MPa, při zachování poměru Edef,2/Edef,1 = 2,1. Tato hodnota musí být dosažena 
v celé ploše na úrovni poslední vrstvy pod podlahovou deskou 

 

a.2 Venkovní únikové schodiště 
Nově bude na jižní straně objektu vybudováno únikové schodiště. Nosnou konstrukci tvoří 

svařované ocelové plechy doplněné o výztuhy. V zrcadle bude schodiště přivařeno k ocelovým sloupům 
a dále se v místě podest bude připojovat ke stropním deskám. Napojení se provede pomocí Isokorbů typ 
S-V. Jako pochozí vrstva bude nabetonávka v max. tl. 30 mm. Zastřešení schodiště bude pomocí TR 
plechu, který se uloží na ocelové profily. Vnitřkem ocelových sloupů povedou dešťové svody. Z důvodu 
napojení sloupů svařováním je nutné zohlednit tuto skutečnost při volbě materiálu dešťového svodu. 
Kotvení do základových patek bude pomocí chem. kotev. Povrchová úprava schodiště bude nátěr pro 
stupeň korozní agresivity C3 se střední životností nátěrového systému. 

 

a.3 Přístupová rampa 
Venkovní přístupová rampa je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce. Mostovka je 

uvažována jako spojitá deska podporovaná sloupy s náběhem. výška sloupu v patě je 600 mm, v hlavě 
pod náběhem 410 mm, šířka sloupu je 250 mm.  Sloupy jsou vetknuté do převázky pilot. Horní povrch 
mostovky bude ošetřen přímo pochozí hydroizolací nebo dlažbou. 

Nástupní rameno je ve sklonu 7 % a bude uloženo na horní líc opěrné stěny (viz IO 01) sloužící jako 
opěra. Uložení bude na pryžové podložky. Napojení rampy na přechodovou desku bude řešeno 
chodníkovým závěrem, napojení na stávající schodišťovou desku u hlavního vstupu bude řešeno 
dilatací.   

 

a.4 Založení 
Založení stávajícího objektu A je plošné pomocí základových pasů. Nově se budou v JZ rohu 

základy podbetonovávat, aby základová spára byla v nezámrzné hloubce (tj. min. -1,2 m od UT). U 
nově vzniklé výtahové šachty se provede podbetonování základových pasů. Při podbetonování se bude 
postupovat po jednotlivých částech, kdy max. délka jedné etapy podbetonování musí být 1,0 m. Dvě 
nejbližší podbetonovávané části musí být min. ve vzdálenosti 2,5 m. Při podbetonování se napojení na 
stávající základ provede vlepením betonářské výztuže.  

Dále se provede zesílení stávajících základů v místě nově vzniklých obetonovaných sloupů pomocí 
mikropilotového založení. Pod každý sloup se provede 7 ks mikropilot délky 12 m (1,0 m volná délka a 
11,0 m kořen). Mikropiloty budou osazeny TR Ø108/16. Pro mikropiloty bude použit cement CEM 
II/A-L 32,5 R, vodní součinitel max. w=0,55, pevnost v tlaku po 28 dnech 25 MPa.  

 
Tolerance a povolené odchylky mikropilotového založení : 
- výšková a půdorysná odchylka max.  ± 50 mm 
- odchylka od svislice max. 2% z délky mikropiloty 
 
Založení venkovního únikového schodiště bude pomocí stupňovitých základových patek, kotvení 

sloupů se uvažuje vlepením závitových tyčí na chem. kotvy. 
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Založení přístupové rampy je na dvojici pilot, které jsou v hlavě spojeny monolitickou převázkou 
průřezu 600 x 600 mm. Piloty jsou uvažovány vrtané technologií CFA průměru 0,4 m a délky 4,5 m.  

b) Materiály použité v nosných konstrukcích 
Třídy betonu: 

Stávající betonové konstrukce: 

- byly uvažovány dle diagnostiky, případně dle původní dokumentace (v konstrukčních částech, 
kde nebyla diagnostika provedena) 
 

Nově doplňované monolitické konstrukce: 

Dle  ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404: 

- monolitické podbetonování stávajících základů  C 20/25 XC2 - Cl 0.4 - Dmax 22 mm – S3 
- monolitické základové kce (piloty + převážka)  C 25/30 XC2 - Cl 0.4 - Dmax 22 mm – S3 
- monolitické konstrukce horní stavby  C 25/30 XC1 - Cl 0.4 - Dmax 22 mm – S3 
- monolitické konstrukce rampy C 30/37 XC4, XD1,XF1 - Cl 0.4 - Dmax 22 mm – S3 
 

- cementová injektážní směs    CEM II/A-L 32,5 R 
 

Výztuž: 

- B500  
 
Ocel: 

- S 235 
- trapézový plech S320 
třída provedení OK EXC2 
 
Ostatní: 

- uhlíkovláknité CFRP lamely typ S, Edef= 170 GPa  
 typ M, Edef= 210 GPa  

- uhlíková vláknitá jednosměrná tkanina typ G, Edef= 230 GPa  
 

Všechny výrobky na stavbě musí mít platné certifikáty (ETA, abP, STO nebo Osvědčeno pro stavbu).  
 

c) Zatížení uvažovaná ve výpočtu 
 
- vlastní tíha nosných konstrukcí        součinitel 1,35 

- stálé zatížení          součinitel 1,35 

- užitné  kat. B 250 kg/m2        součinitel 1,50 

  kat. B ordinace 300 kg/m2       součinitel 1,50 

  kat. A schodiště  300 kg/m2       součinitel 1,50 

   kat. D 500 kg/m2        součinitel 1,50 

- sníh III.oblast   150 kg/m2        součinitel 1,50 
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- vítr II. oblast          součinitel 1,50 

 
Pro návrh a posouzení konstrukčních částí bylo uvažována kombinace 6.10 a,b dle ČSN EN 1990 

Zásady navrhování konstrukcí. Pro návrh plošného založení bylo použito 1. NP, pro návrh hlubinného 
založení bylo použito 2. NP dle ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
tech. postupů 
Při osazování uhlíkových lamel a tkaniny je nutné dbát pokynů výrobce. Především na očištění a 

ošetření povrchu. 
Po osazení ocelové podpůrné konstrukce stropu je nutné provést vyplnění mezery mezi nosníkem a 

stropem pomocí cementové zálivkové směsi s omezeným smrštěním. 
Při osazování helikální výztuže je nutné použít příslušnou zálivkovou hmotu, která je certifikovaná 

k těmto účelům. Postup osazení a zpracování dodržet dle požadavků výrobce. 
Při provádění zděných stěn výtahové šachty je nutné prostor mezi hlavou stěny a stávající stropní 

deskou vyplnit cementovou zálivkovou maltou (je nutné aby byly vyplněny mezery mezi zdivem a 
stropem). Tím se eliminují dodatečné průhyby a zamezí se potrhání desky. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
Nově budovaný objekt parkoviště má navrhovanou úroveň základové spáry v úrovni  221,76 m n.m. 

Stávající základová spára je od úrovně 223,65 m n.m., je nutné nejdříve provést podbetonování 
stávajících základů a teprve poté může pokračovat hloubení stavební jámy pro objekt parkoviště. 
Podbetonování se bude provádět po částech, kdy max. délka podbetonování nesmí být větší delší 1,25 m  
a současně dvě nejbližší úsek podbetonování musí být od sebe vzdálené min. 2,5 m. Napojení na 
stávající základy bude pomocí vlepení výztuže (nutné, aby nedošlo k následnému vybočení stěny). Min. 
šířka podbetonování pod stávající základ je 1,0 m. 

Před vybouráním části stěny 2 PP v západní fasádě je nejdříve nutné provést zesílení základu pod 
sloupem. Před samotným vybouráním stěny je nutné provést podepření stropní konstrukce a to po celé 
výšce objektu, aby nedošlo k vybočení a rozlomení sloupu (spodní část sloupu není vyztužena!!). 
Odbourání stěny se bude provádět vyřezáním, nesmí se používat bouracího kladiva (minimalizovat 
otřesy), aby nedošlo k nalomení sloupu. V případě vzniku tahových trhlin od smrštění v hlavě sloupu je 
nutné tyto mezery zainjektovat, aby nedošlo po odstranění podpěr ke zvýšeným deformacím či prasknutí 
stropní desky. Odstranění podpěr lze nejdříve provést po 28 dnech od vybetonování, kdy bude zajištěna 
plná únosnost a minimalizováno dotvarování. Vyřezání stěn a obetonování sloupu je nutné provádět 
jednotlivě, nelze provádět oba sloupy současně. 

Dále budou ve 2PP vybourány nové otvory. Před vybouráním je nejdříve nutné provést zesílení 
nadpraží pomocí dodatečně vlepené výztuže (profily viz výkresová dokumentace části D 1.2.). Po 
vyřezání drážky se provede vyfoukání stlačeným vzduchem a následně se ošetří drážka spřahovacím 
můstkem. Následně se osadí výztuž do cementové zálivky. Vybourání otvoru lze provést až po 
vytvrdnutí zálivkové směsi. Vybourání otvoru je nutné provádět vyřezáním. 

V objektu je navrženo zesilování stropů pomocí dodatečně lepených uhlíkových lamel a ovinutí 
sloupů uhlíkovou textilíí. Před provedením zesílení je nutné provést odstranění projektovaných 
konstrukcí podlah (nutné odlehčit stávající stropy), následně se provede začištění stropů a příprava 
povrchu dle požadavků dodavatele (výrobce) lamel. Při aplikaci lamel nesmí být dané pole stropu 
přitíženo užitným zatížením (je nutné mít co nejmenší zatížení, aby se zajistila správná aktivace lamel). 
Zatížení daného pole stropu lze provést po vytvrdnutí lepící směsi lamel.  
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Pro zajištění správné funkčnosti ocelových výměn podepírajících strop 1 PP je nutné před osazením 
provést demolici stávajících skladeb podlah. Následně se provede odstranění omítek a očištění stropu 
1 PP na spodním líci (např. tlakovou vodou). Při osazování ocelových výměn nesmí být dané pole 
zatíženo užitným zatížením (musí být nulové užitné zatížení). Po osazení ocelových nosníků se provede 
vyklínování uprostřed rozpětí a vzniklá mezera se vyplní cementovou zálivkovou směsí. Provedení nové 
skladby podlah a zatížení užitným zatížením lze provést nejdříve až poté co zálivková směs nabyde 
plnou pevnost. V případě, že nebude proveden výše zmíněný postup dojde k nadměrným průhybům a 
potrhání stropní desky. 

Při výstavbě nové výtahové šachty je nutné postupovat od nejnižšího podlaží po nejvyšší. Stěny 
výtahové šachty se uvažují jako podpora stávajících stropů. Proto je potřeba pří výstavbě provést 
vyplnění spáry mezi posledním šárem zdiva a stropní deskou. K vyplnění mezery se využije cementové 
zálivky. Před provedením vybourání prostupů pro výtahovou šachtu se nejdříve provede podepření 
stropů a to po celé výšce objektu. Následně se provede vyřezání otvoru a provedení stěn výtahové 
šachty (včetně provedení cementové zálivky pod stropem a posledním šárem zdiva). Zrušení podpěr lze 
provést po vyzrání cementové zálivkové malty. 

V SV rohu ve 2 PP je patrná výrazná trhlina z exteriéru. V další fázi se  provede ověření, zda se 
jedná pouze o prasklou omítku nebo zda je porušená i nosná konstrukce. V případě, že by se jednalo o 
prasklou nosnou konstrukci provede se sanace základů (např. podbetonováním) a sešití trhlin v betonové 
stěně pomocí helikální výztuže. 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
Postup podchycovacích, sanačních a bouracích prací je podrobně popsán v kapitole 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 
sousední stavby. Všechny nové prostupy ve stávajících stropních deskách či odbourání částí desek je 
nutné provádět odvrtáním a následným odřezáním pomocí diamantového kotouče.  

V průběhu bouracích prací je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb „Zákon o ochraně veřejného 
zdraví“, všechny platné prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající 
se ochrany zdraví pracujících, zejména pak : 

- nařízení vlády 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 
- vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
V průběhu výstavby musí být dodrženy všechny požadavky předepsané v jednotlivých  platných 

technických normách a předpisech pro provádění konstrukcí (betonových, ocelových, zděných, 
dřevěných, atd..). Výztuž monolitických konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována statikem, 
nebo v jednoduchých případech TDI. 

h) Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
Požární odolnost pro nosné železobetonové prvky R45 je zajištěna dodržením minimálního krytí 

nosné výztuže dle ČSN EN 1992-1-1 a minimálních rozměrů prvků dle ČSN EN 1992-1-2. Požární 
odolnost R 90 pro železobetonové monolitické konstrukce je posouzena ve statickém výpočtu.  

Požární odolnost dodatečně lepené uhlíkové výztuže se bude zajišťovat pouze pro strop 2 PP a to 
pomocí protipožárním obkladem (na bázi expandovaného vermikulitu) tl. 80 mm pro R 120. Uhlíkové 
lamely zesilující stropy 1PP, 1-3 NP a sloupy 1NP a 1 PP není nutné protipožárně obkládat (únosnost 
železobetonových konstrukcí při požárním zatížení je dostatečná).  

Požární odolnost R90 ocelových výměn stropu 1 PP a ocelových sloupů 1PP bude zajištěna 
protipožárním obkladem. Ocelové roznášecí hlavice sloupů 1 NP a 2 NP není nutno protipožárně 
obkládat. Ocelová konstrukce strojovny bude ošetřena protipožárním nátěrem na R30. 
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SOFTWARE: 

- SCIA Engineer 17.1 – výpočty prostorových konstrukcí metodou konečných prvků  
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- GEO 5 – Patky 
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j) Podmínky pro dodavatele, účinnost dokumentace 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. V další fázi musí být 

zpracována prováděcí dokumentace a následně před zahájením výroby dodavatelská dokumentace. 
Především se jedná o výkresy výztuže monolitických konstrukcí a montážní dokumentaci ocelové 
konstrukce. 

Protože nebyl proveden podrobný IGP je nutné v další fázi projektové dokumentace jej doplnit a 
ověřit s předpoklady, případně během výstavby bude nutná přítomnost geologa, který ověří zda 
skutečnost odpovídá předpokladům výpočtu. 

Výztuž monolitických konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována statikem, nebo 
v jednoduchých případech TDI. 
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