

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba tělocvičny a stavební  
úpravy ZŠ Hněvotín**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel eviduje dotazy k zadávací dokumentaci, nicméně stále se mu nepodařilo zpracovat adekvátní odpovědi, zejména z důvodu jejich technické náročnosti. Z toho důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, aby měl dostatek času na pracování odpovědí.

Dle povahy odpovědí zadavatel předpokládá taktéž další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 5. 2021 do 10:00 hodin.

V Brně, dne 7. 5. 2021

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele