

MN – systems, s.r.o.

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„ Modernizace kapacit vývojového oddělení ve
společnosti MN – systems, s.r.o.“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosím o vysvětlení, upřesnění, případně úpravu bodů viz. níže v dokumentu „Kupní smlouva“

čl. VIII.2. se zabývá zárukou a vyjmutými funkčními vadami, ale vůbec neřeší spotřební materiál a rychle opotřebitelné díly které jsou u CNC obráběcích strojů standardně ze záruky vyloučeny.

čl. IX.4. uvádí smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny zboží za každou započatou hodinu prodlení s opravou nahlášené vady. Vzhledem k obvyklým cenám CNC strojů cca. 2,5 mil korun je smluvní pokuta 5000,- Kč za každou hodinu. To je naprosto nereálná výše pokuty.

čl. IX.5. náhrada škody – v běžně používaných smlouvách na CNC stroje je tento bod zcela vyloučen z důvodu velmi lehkého zneužití. Umělé navýšení vzniklé škody.

čl. X.2 a X.3 – nerovná výše smluvní pokuty pro zúčastněné strany 0,2% vs. 0,05%. Výše smluvních pokut by měli být pro obě strany stejné

čl. XI.2. odst. 1 podstatné porušení smlouvy – prodlení s dodáním 15 kalendářních dnů – vzhledem k tomu že na český trh je 90% CNC obráběcích strojů dopravováno námořní dopravou s termíny dopravy 4-8 týdnů, je nereálné 15 dnů považovat za podstatné porušení smlouvy

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel důkladně zvážil veškeré aspekty přísnosti nastavení vybraných ustanovení obchodních podmínek v podobě závazného návrhu kupní smlouvy a rozhodl se upravit znění vybraných ustanovení takto:

Čl. VIII.2: doplněn text: „*Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a rychle opotřebitelné díly.*“

Čl. IX.4: Zadavatel trvá na původním znění tohoto ustanovení. Předmětná smluvní pokuty se nevztahuje na prodlení s opravou nahlášené vady (dokončením opravy), nýbrž pouze se zahájením opravy.

Čl. IX.5: ustanovení odstraněno

Čl. X.3: upravena výše smluvní pokuty na 0,2% za každý den prodlení.

Čl. XI.2.1: upraveno na 30 kalendářních dnů

Zadavatel jako součást tohoto souboru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje Opravené obchodní podmínky v podobě návrhu kupní smlouvy pro obě části VŘ. Účastníci použijí tyto dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 23. 8. 2021 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 6. 8. 2021

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele