

**NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO  
OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY, parcela č. 1624/59  
D.1.4.4-6 ELEKTROINSTALACE**

**Rekapitulace rozpočtu**

**HLAVA I. Projektové a průzkumné práce**

Dokumentace skutečného provedení stavby

**Celkem**

**0,00 Kč**

**HLAVA III Základní rozpočtové náklady**

Strukturovaná kabeláž

0,00 Kč

EZS

0,00 Kč

CCTV

0,00 Kč

Nouzové volání pro imobilní

0,00 Kč

Silnoprůd

0,00 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky

0,00 Kč

PPV

0,00 Kč

**Celkem**

**0,00 Kč**

**HLAVA XI Náklady hrazené z provozních prostředků**

Revize a zkoušky

0,00 Kč

**Celkem**

**0,00 Kč**

**Celkem bez DPH**

**0,00 Kč**

**Daň z přidané hodnoty**

sazba DPH

21

% z

0,00

0,00 Kč

**DPH celkem**

**0,00 Kč**

**Celkem s DPH**

**0,00 Kč**

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.