

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

# **Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení**

---



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 bylo avizováno navýšení pronájmu lešení na 2 měsíce (dříve pol. Č. 66, nově č. 67), v opraveném zadávacím rozpočtu je však tato položka stále ve stejném množství! Stejnou úpravu prosíme provést u pol. č. 71 Příplatek za každý měsíc použití sítí...

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel v souvislosti s povahou předmětného dotazu jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 předkládá upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodavatelé použijí tento dokument ke zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 prosíme ještě o zohlednění a opravu rozměru dveří 11/P10 1050x2100mm do zadávacího rozpočtu (pol. č. 150) a dále opravu pol. č. 62 což je dodávka stavebního pouzdra pro tyto dveře.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Viz. odpověď k dotazu č. 1.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 prosíme avizované dorovnání stávajícím násypem zohlednit v popisech nových skladeb podlah v TZ (skladby P 2.2., P 3.1., P 4.1.). Nyní rozpočet uvažuje s odstraněním násypu pouze pro výřez pro výtahovou šachtu. Prosíme do rozpočtu zahrnout manipulaci s tímto stávajícím násypem pro nové skladby.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Viz. odpověď k dotazu č. 1.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 – bude přidána do rozpočtu položka na zřízení záboru?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Viz. odpověď k dotazu č. 1.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 5. 2022 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 18. 5. 2022

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele