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Identifikační údaje 
 
 
Objednatel:   Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 

Se sídlem:  Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 
Zastoupen: Petr Hejl, DiS. – ředitel 
Telefon: 777963580 
Email:  reditel@betlem.org 
IČ:   18510949  
 

 
Zpracovatel studie:  Smart Projekt s.r.o. 
   Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav 
   Tel.: +420 606 283 617 
   Mail: info@smart-projekt.cz 
 

Údaje o stavbě 
 

Název stavby 

Morkůvky, studie pečovatelského domu Narnie, Diakonie ČCE  
 

Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa: Morkůvky 129, 691 72 Morkůvky, Česko 
Katastrální území: Morkůvky [699284] 
Parcelní čísla:  176, 142/11, 434, 142/12 

     

Předmět dokumentace 

Předmětem zadání je vypracování architektonické studie výstavby rozšíření týdenního stacionáře Narnie v 
Morkůvkách, okres Břeclav. Stávající areál obsahuje Budovu týdenního stacionáře, budovu garáže a budovu 
školského zařízení + přilehlé venkovní plochy. Soubor těchto budov tvoří uzavřený oplocený celek. Účelem návrhu 
je nalézt základní urbanistické, architektonické a dispoziční řešení týdenního stacionáře, který svými nynějšími 
dispozicemi a morálním stavem konstrukcí již není schopen plnit zadané funkce. Nový návrh bude zahrnovat 
týdenní stacionář pro děti od 4 do 26 let, mentální postižení, případně v kombinaci s jiným postižením – tělesným, 
porucha autistického spektra. Objekt má být rozdělen na dvě samostatné „domácnosti“ v kapacitě 6 + 6 osob 
ubytovaných a zázemí personálu. V rámci objektu budou rovněž navrženy kancelářské prostory a prostory pro 
terapie, které ve stávajícím objektu chybí. 

Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny 
ve vypracované projektové dokumentaci: 

• Zaměření objektu z r. 2018 
• Katastrální mapa 
• Fotodokumentace a osobní průzkum 
• Požadavky investora 
• Platné normy, vyhlášky a předpisy 
• Platný územní plán obce Morkůvky 
• Družicové zaměření objektu 

 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO): 
SO 01 BUDOVA TÝDENNÍHO STACIONÁŘE 
SO 02 GARÁŽ 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO): 
IO 100 PŘÍPOJKA VODY 
IO 200 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
IO 300 PŘÍPOJKA NN 
IO 400 PŘÍPO 
 

Zadání projektu: 
Definice objektu 

Týdenní stacionář pro děti od 4 do 26 let, mentální postižení, případně v kombinaci s jiným postižením – 
tělesným, porucha autistického spektra, kapacita 12 osob  

Uvažujeme o dvou domácnostech, které nemusí být stejné 6+6, 7+5. Jedna domácnost může být víc 
zaměřena na vozíčkáře. Domácnosti mohou být řešeny v rámci jednoho patra nebo jednoho křídla. 

Hlavní důvody modernizace: 

1. objekt neodpovídá současným požadavkům na poskytování sociální služby jak pro klienty, tak pro 
pracovníky (úzké chodby, dveře, malé ložnice, celkově prostorová stísněnost) 

2. nedostatečné hygienické zázemí 
3. bariérovost objektu, chybí výtah do patra, což limituje výběr klientů 
4. nevyhovuje ÚT, v některých místnostech je chladno, objekt je třeba zateplit 

Definice jedné domácnosti  

1) 4 ložnice jednolůžkové, 1 dvojlůžkový 
2) Ložnice (postel s polohováním, skříňka na prádlo, křesílko nebo stůl) 
3) Jedna ložnice v domácnosti je trochu bokem (například za koupelnou) – hlučné dítě 
4) jídelna + společenská místnost, pro 6 dětí s pracovníky, audio + velké TV, pohovka pro chodící klienty a 

pracovníky 
5) WC se sprchou  
6) WC s vanou 
7) Podstropní zvedák v některých místnostech 
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8) Prostory pro skladování sezónních věcí klientů 
9) Wifi  
10) šířka dveří 1000 m  

Definice společných prostor 

1) Výtah 2,1 m x 1,1 m pro záchranářské lůžko, viz Odstrčilova vila v Kloboukách 
2) schodiště 
3) vstupní zádveří větší 
4) denní místnost pro pracovníky 
5) WC pro pracovníky v každém patře 
6) kuchyně  
7) sklad potravin 
8) hrubá přípravna zeleniny – může zůstat ta současná 
9) Kancelář společná pro vedoucí a sociální  
10) Snoezel 
11) Herna v přízemí (víceúčelová místnost  - beze změn) 
12) Prádelna 
13) Sušárna se sušičkou a prostorem na žehlení 
14) Úklidová komora na každém patře 
15) Výtvarná dílna 
16) Garáž pro vícemístné auto 
17) Parkování pro 10 aut – možno řešit v dalším stupni PD, například v rámci stávající předzahrádky nebo 

někde v okolí, vedle ÚŘ 

Prostory, které jsou k dispozici k rekonstrukci: 

1) Stávající garáž s výtvarnou dílnou 
2) Podkroví nad starou částí 
3) malá herna 
4) severní roh (stávající kancelář, prádelna a pokoj) 
5) rekonstrukce prováděna za provozu, využít přestávku provozu maximálně 2 měsíce během prázdnin 
6)  

Popis území stavby 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území: 

Jedná se o zastavěné území, řešené jako řadová zástavba. Řešený objekt je umístěn mezi objekty Rodinného 
domu a obecního Společenského domu. Stávající objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím. Nově navržený 
objekt je navržen o stejném charakteru zástavby tj obytné podlaží + podkroví. Výška hřebene střechy a okapová hrana 
je navržená shodná s rovinou střechy sousedního společenského domu. Tento sousední objekt má na střeše 
soustavu samostatných vikýřů s půlobloukovým průčelím. Tyto jednotlivé vikýře nebudou na navrženém objektu 
realizovány, ale vikýř bude pouze jeden průběžný. V rámci zástavby je zachován charakter zástavby max 2 
nadzemních podlaží. Dvoupodlažní stavby v daném místě převažují. 

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. Navrhované úpravy neovlivní záměry územního plánu ani jeho 
cíle. Navrhované využití stavby se nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami nemění. Zvolené řešení bylo 
konzultováno s odborem územního plánování v Hustopečích a dle jejich názoru je přípustné a v daném místě 
povolitelné. 

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhovaná stavba respektuje podmínky bezbariérovosti rámci všech vstupů do budovy i jejím vnitřním 
dispozičním členěním tzn. mají zde přístup osoby sníženou schopností pohybu a orientace.  

 
Elektřina: 
Do budovy je přivedena elektřina v rámci samostatné elektrické přípojky. Přípojka zůstává zachována 

stávající.  Veškeré rozvody za rozvaděčem budou provedeny jako nové. 
 
Plyn: 
V rámci objektu je zde zbudována stávající plynová přípojka. Tato přípojka zůstane zachována a bude na 

konkrétním technickém řešení zda bude pro vytápění objektu nadále využívána.  
 
Kanalizace splašková: 
Z budovy je vyvedena kanalizační síť v rámci vnitroareálového rozvodu do stávajícího splaškové 

kanalizace. Veškeré kanalizační potrubí v rámci budovy bude vyměněno za nové vyjma kanalizace v místě stávající 
kuchyně, jídelny a velké herny, tj. celé 1.NP uličního křídla. V rámci tohoto křídla bylo kanalizační potrubí již 
vyměněno v rámci dřívější rekonstrukce.  V rámci navazujícího stupně dokumentace zjištěn stav potrubí v místě 
kontrolní šachty a případně bude navržena jeho sanace. 

 
Kanalizace dešťová: 
Budova nemá řešenou likvidaci dešťových vod a veškeré dešťové vody se nyní řeší vsakem na parcele. 

V rámci navazujícího stupně dokumentace bude řešen systém likvidace dešťových vod nově pro celý areál. 
 
Pitná voda 
Do budovy je přivedena pitná voda v rámci stávající přípojky pitné vody. Přípojka zůstane zachována. 

Veškeré rozvody za vodoměrem budou provedeny jako nové. 
 

Dopravní napojení:  
Hlavní přístup k budově vozidly i pro pěší je ze severní strany stávající bránou do místa stávající garáže. 

Dále je zde stávající sjezd na veřejnou komunikaci Tento přístup zůstává beze změn.  

Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

Původní stav: 
zastavěná plocha objektem (bez terasy a zpev. ploch)     388 m2 
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Zastavěná plocha venkovním zastřešením   19 m2 
obestavěný prostor:                                                    2328 m3 
užitná plocha vlastního stavby a pomocných objektů  298 m2 
počet funkčních jednotek                  1 
počet uživatelů(studenti) / pracovníků apod.):               12/5 osoby 
 
Nový stav: 
zastavěná plocha objektem (bez terasy a zpev. ploch)     441 m2 

Zastavěná plocha venkovním zastřešením   33 m2 
obestavěný prostor:                                                    3305 m3 
užitná plocha vlastního stavby a pomocných objektů  303 m2 
počet funkčních jednotek                  2 
počet uživatelů(studenti) / pracovníků apod.):               12/5 osoby 

 
Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:  
předpokládané zahájení 2023, předpokládané ukončení 2025.  
Stavba bude provedena v jedné etapě 
 
orientační náklady stavby vč nového vybavení:  
45 mil. Kč. 

Základní charakteristika objektů 

1.PP – Suterénní podlaží 

Stávající stav: 

Aktuální funkce suterénního podlaží je zejména šatny a sklady. 1.PP nemá žádná okna do exteriéru. Vstup 
do suterénu je dvěma způsoby. První je z exteriéru přes starší betonové schodiště bez zábradlí a druhý způsob je 
vnitřním pomocným schodištěm. Toto vnitřní schodiště nesplňuje ani základní požadavky na schodiště jak do 
rozměrů, tak do podchodné a průchodné výšky. Při vstupu z exteriéru se dostaneme do chodby. Z této chodby je 
vpravo místnost s míškovým bazénem pro klienty, dále šatna personálu a sprcha. Dále chodbou jsou sklady 
zeleniny pro kuchyni a sklad masa. Na konci chodby vpravo jsou dvě toalety zaměstnanců a další skladová místnost 
se schodištěm do 1.NP 

Nově navržený stav 

Původní vnitřní schodiště bude zrušeno. Do 1.PP bude zbudován výtah, který bude mít vstup do stávající 
místnosti skladu se schodištěm. Místnost s míškovým bazénem bude zrušena a místo něj bude umístěn sklad 
ovoce a zeleniny a sklad masa pro kuchyní. Může zde být vybudováno jedno okno – světlík. Ostatní místnosti 
zůstanou zachovány a budou sloužit zejména personálu kuchyně jako zázemí a šatna + jako sklady 

 

1.NP – Přízemí 

Stávající stav: 

 Aktuální rozvržení je na dvě křídla, uliční a dvorní. Uliční křídlo je souběžně s řadovou zástavbou s okolními 
objekty v rámci východní hranice. Dvorní křídlo je u severní hranice parcely. Do objektu jsou dva vstupy. Hlavní 
vstup je z dvorní části přes zádveří a pomocný vstup je z východní strany objektu – tento vstup je převážně pro 
personál.  
 Za hlavním vstupem a zádveřím se nachází stísněná chodba se dvěma schodišti. Jedno vede do dvorního 
křídla 2.NP a druhé vede do kanceláře a do půdního prostoru, který v současné době slouží jako sklad.  
V přízemí v uličním křídle se nachází jídelna, kuchyně pro přípravu a výdej jídel. Dále jeden pokoj a zasedací 
místnost + WC. V dvorním křídle se nachází 3 samostatné pokoje a sociální zázemí které nesplňuje podmínky 
bezbariérovosti. U schodiště je ještě malá místnost bez oken sloužící jako prádelna.  
  

Nově navržený stav 

Původní vstup a zádveří byly dostavěny později a koncepčně nezapadají do nového dispozičního řešení takže 
budou vybourány. Celá západní strana objektu bude mít novou obvodovou zeď která bude tvořit prosklenou lodžii a 
zádveří. Tato oblast je společným vstupem pro obě domácnosti. 
 Dále se objekt dělí na dvě samostatné domácnosti.  
 

Domácnost 1  
Definovaná pro pohybově zdatnější klienty týdenního stacionáře má vstup ze západní strany objektu do malé 
odpočívárny 1.02. z této místnosti vede hlavní schodiště do 2.NP. Tato místnost přímo sousedí s jídelnou a přes 
chodbu 1.12 se vstupuje do hlavní denní místnosti pro denní aktivity. Toaleta 1.13 zůstane zachována a bude 
sloužit pro tuto domácnost, a i jako toaleta k exteriérové ploše pro tuto domácnost.  
 
 Domácnost 2 
Definována jako klienty méně pohybově zdatné. Tito ze společného zádveří vstupují do chodby 1.03 kde mají 
bezbariérový výtah a případně pro zaměstnance pomocné schodiště do 2.NP. Dále zde tito klienti mají jídelnu 1.10 
a bezbariérové WC které klientům slouží i jako toaleta k exteriérové ploše. 
 
 Kancelářské křídlo 
Je situováno v dvorním křídle. Nachází se zde kanceláře ředitele/ky a kancelář technicko-administrativních 
pracovníků Dále je zde místnost pro terapii Snoezelen. 
 
 Zázemí zaměstnanců týdenního stacionáře 
Je umístěno u vstupu směrem vpravo, místnosti 1.15 a 1.16 kde mají tito zaměstnanci šatnu a sprchu s WC. 
Důležité je aby zaměstnanci měli své zázemí blízko a neztratili kontakt s děním v objektu a měli zde možnost odložit 
si své osobní věci a měli je pro případ potřeby při ruce. 
 
 Garáž a dílna 
Jedná se o místnosti 1.17 a 1.18. Tyto místnosti zůstávají zachovány. Je zde okno vyměněno za dveře a je 
uvažováno že hlavní osvětlení dílny bude střešním šikmým světlíkem ve středu místnosti o rozměru minimálně 1,2 x 
1,5m. 
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2.NP – Patro 

Stávající stav: 

Aktuální rozvržení je na dvě křídla, uliční a dvorní. Uliční křídlo je souběžně s řadovou zástavbou s okolními objekty 
v rámci východní hranice. Dvorní křídlo je u severní hranice parcely. Dvorní křídlo má vstup přes nevyhovující 
schodiště a nachází se zde 3 samostatné pokoje pro týdenní stacionář a nevyhovující sociální zázemí. V uličním 
křídle se nachází tepelně nedostatečně izolovaná a dispozičně nevhodně umístěná kancelář ředitele/ky. Zbytek 
křídla je nevytápěná půda, sloužící jako odkladiště nepotřebných věcí a sezonních věcí z exteriérových ploch pro 
klienty.  
 

Nově navržený stav 

 Objekt se ve 2.NP dělí na dvě samostatné domácnosti. Mezi domácnostmi jsou uzamykatelné dveře pro 
případ, že by bylo nutné využít výtah pro obě domácnosti a pro noční službu, kdy jedna noční služba získá přehled 
o dění ve večerních hodinách v rámci obou domácností.  
  

Domácnost 1  
Definovaná pro pohybově zdatnější klienty týdenního stacionáře má vstup po samostatném schodišti šířky 1100 mm 
s mezipodestou. Po schodišti se klienti dostávají do chodby 2.01 která je primárně jako klidová zóna pro relaxaci a 
odpočinek klientů. Nachází se zde jede dvojlůžkový pokoj a 4 jednolůžkové pokoje. Dále je zde malá koupelna se 
sprchou a WC a velká koupelna se sprchou, vanou a WC. Z chodby je možné okolo schodiště vyjít na společný 
venkovní balkon přes uzamykatelné dveře.  Poslední místností je místnost noční služby 2.14. kde má pracovník 
k dispozici stůl a malou kuchyňku pro kávu + je zde sklad ložního prádla.  
 
 Domácnost 2 
Definována jako klienty méně pohybově zdatné. Tito klienti mohou do 2.NP buď výtahem z 1.NP nebo po schodišti 
šíře 900 mm s mezipodestou. Dostanou se do centrální chodby 2.02, ze které je možné jít do bezbariérových 
pokojů. Pokoje jsou 1x dvoulůžkový a 4x jednolůžkový. V rámci pokojů, chodby a sociálního zázemí je uvažováno 
s podstropním převěsným systémem pro zvedání a přesun klientů v případě potřeby. Dále se zde nachází toaleta se 
sprchou – bezbariérová a velká koupelna s polohovací vanou, sprchou a WC rovněž bezbariérově řešené. Z chodby 
2.02 je vstup do dvorního křídla. Kde se nachází hlavní denní místnost/herna a dva pokoje – terapeutický a 
relaxační pro případné aktivity klientů jako je poslech hudby, malování apod pokut toto vyžaduje soukromí. 
Z místnosti 2.03 je výstup na společnou terasu.  
 

Technické řešení – hlavní body 
Objekt je řešen jako dvoupodlažní stavba v nevyhovujícím dispozičním řešení. Základy stavby jsou 

betonové do nezámrzné hloubky. Objekt je částečně podsklepen suterénním podlažím 1.PP. Obvodové zdivo je ze 
smíšeného cihelného zdiva s venkovní vápennou omítkou a vnitřní vápennou omítkou. Na svislé obvodové nosné 
konstrukce je od výšky 3m  použito zdivo z nepálených cihel. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové konstrukce 
s prkenným záklopem a škvárovým zásypem. Střešní konstrukce je tvořena vaznicovou krovovou konstrukcí 
s pálenou taškovou krytinou ve středním stavu. Okenní a dveřní otvory jsou částečně vyměněná za plastová okna 
s dvojskly a částečně původní zdvojená, dřevěná či špaletová dřevěná. 

 

Hydroizolace objektu a souvrství podlahy 

Stávající hydroizolace objektu je v uliční části provedená jako nová a to včetně opatřeni pro odvětrání 
radonu. V dvorní části se předpokládá že v místě 1.PP je rovněž obnovená hydroizolační vrstva. Jediné místo 
k přeřešení bude v místě nově zbudované výtahové šachty. Znamená to v místě šachy odstranit stávající souvrství 
podlah a prohloubit podlahy až na úroveň 1.PP + 150mm – 350 mm 

V tomto stavu provést kvalifikovanou firmou podřezání obvodového zdiva. (hloubku odstranění podlah je 
vhodné s budoucí prováděcí firmou konzultovat vzhledem k jejich použité technologii (lze aplikovat i po položení 
betonové desky viz níže, pokud to technologie podřezání dovolí) 

Dále všechna odhalená kanalizační potrubí (KG DN 150, KG DN110, apod) uložit do pískového lože a 
pískem obsypat) a provést kontrolu a případně sanaci stávajících potrubí 

Po provedení výkopů pro výtahovou šachtu by měla následovat betonáž spodní vrstvy souvrství podlahy 
v tloušťce 100 betonu + vložena kari sít R10 150x150. Před betonáží navrtat obvodové základy cca po 1,5m a na 
chemickou kotvu zde umístit stavební výztuž R10 a následně propojit s kari sítí budoucí desky. Je třeba důsledně 
pohlídat krytí výztuže této desky. 

Po technologické přestávce (dle teploty cca 2-4 týdny) lze položit asfaltové pásy hydroizolace na tuto desku 
a propojit je natavením na případně provedenou podřezávku zdiva. Doporučuje se položení drenážní vrstvy pod 
betonovou vrstvu do štěrkového lože pro odvětrání radonu z podloží.  

Výměna oken 

Stávající okenní výplně jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Je nutné provést odstranění stávajících 
výplní a odstranění omítky v ostění oken až na nosné cihelné zdivo. Takto připravený otvor nově omítnout do roviny 
a nechat takto vytvořený otvor osadit okny novými.   

Kotvení oken by mělo být předsazené před stávající zdivo tzn. vykonzolováno do tepelné izolace.  
Okna před osazením opatřit připojovacími páskami pro řešení připojovací spáry a po osazení okna tyto 

pásky přilepit k ostění. Kotevní ocelové plechy oken rovněž vzduchotěsně přepáskovat. 
Následně proběhne olepení oken apulištami a doomítání jak z venkovní, tak z vnitřní strany.  
Poslední fází je osazení vnitřních a venkovních parapetů a nová výmalba ostění. 

Nové konstrukce obvodových stěn 

Zemní práce 

Bude proveden výkop pasových základů. Zemní práce pro základové pasy budou provedeny strojně, dokopávky a 
prokopávky ručně. Materiál z výkopů bude uložen na pozemku a použit pro násypy.  Základovou spáru je nutno 
chránit před nepříznivými klimatickými vlivy a posledních 100 mm dokopat ručně. Zásypy budou provedeny z 
inertního materiálu (zemina z výkopů, recyklát apod.) Násypy budou hutněny po vrstvách cca 0,3 m. 
 

Základy 

Základy pro nové zdivo budou provedeny jako základové pásy z prostého betonu třídy C16/20 šířky 500 mm a 
budou nadezděny betonovým ztraceným bedněním o šířce 250 mm. Zdivo z tvarovek ztraceného bednění bude 
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armováno výztuží průměru 6 mm v každé vodorovné spáře. Svislé vyztužení bude z výztuže průměru 10 mm po 
0,5m. Výztuž bude mít přesah 300 mm, přesah bude zahnut ke kari síti podkladní mazaniny. 
Podkladní betonová mazanina bude v místě kontaktu se zeminou na zhutněném štěrkopísku na únosnost 0,15MPa. 
Na pasy bude vybetonována deska tl.100 mm s vloženou KARI sítí 6/150/150 mm. 

Svislé nosné konstrukce  

Nosná konstrukce bude provedena z pórobetonových staticky únosných tvárnic tl. 250mm. Dále budou použity 
typové překlady a typové věncovky s přidanou tepelnou izolací z minerální izolace. 

Izolace  

Úspora energie a tepelná ochrana je řešena tepelnou minerální izolací tl.250 mm na obvodových stěnách a ze 
strany stávající garáže. Ve střeše bude tepelná izolace o lambdě 0,039 a lepší a objemové hmotnosti alespoň 
50kg/m3 a  tl. 400 mm. V podlahách bude použita tepelná izolace na bázi polystyrenu 100 mm a hodnotou 
únosnosti 150. Stropy budou případně zatepleny minerální vlnou uloženou v sádrokartonových podhledech.  
V koupelně a technické místnosti bude pod dlažbou použita hydroizolační stěrka s vytažením na stěnu.  

Stropní konstrukce nad 1.NP – uliční křídlo 

Stav konstrukce je dle stavebního průzkumu špatný a bude nutné i vzhledem k novému užitnému zatížení 
2.NP stávající stropní konstrukci kompletně odstranit vč. Zdiva z nepálených cihel v místě stropních trámů. Na 
cihelné zdivo bude následovat nový věnec, spřažený s novou železobetonovou stropní deskou, alt. se skládaným 
stropním systémem.  

Příčky 

Nenosné příčky budou provedeny z pórobetonu tl.125 mm. Nosné příčky z pórobetonu tl. 250 mm.  

Dveře vnitřní  

Dveře budou dřevěné plné, dýhované, v dřevěné obložkové zárubni.  

Okna 

Budou použita okna dle výběru investora. Část oken bude provedena jako pevně zasklená. V oknech bude 
použito minimálně izolační trojsklo plněné argonem s čirým sklem se solárním faktorem g=0,5 

Stínění 

Vzhledem k orientaci domu, budou okna opatřena vnitřními žaluziemi.  

Omítky 

Vnitřní omítka stěn a příček bude stěrková vyztužená plastovou síťkou proti mikrotrhlinám.  

Obklady 

V hygienických místnostech jsou navrženy keramické obklady na celou výšku místností.  

Střecha 

Nové zastřešení bude provedeno jako sedlová střecha s průběžnými oboustrannými vikýři. Na střechách vikýřů 
bude použita fóliovoá krytina PVC. Žádoucí je zvolit extenzivní zelenou střechu.  
Na sedlových částech střechy bude pálená střešní krytina. 

Stávající krytinu odstranit z celé střešní konstrukce uličního křídla a částečně i z konstrukce dvorního křídla. 
Následně odstranit laťování a stávající krov. Na připravené nadezdívky bude umístěn železobetonový věnec a 
osazeny pozednice. Na tyto pozednice osadit novou konstrukci krovu, provést tepelnou izolaci v tloušťce minimálně 
400 mm nejlépe z foukané celulózy nebo obdobného hmotného materiálu. Dále bude umístěna pojistná 
hydroizolace na kontralatě a provedeno laťování střechy a položena nová střešní krytina. Následně osadit nové 
klempířské prvky (okolo komínu, štítů, okapy a svody). Případně osadit půdní výlez a výlez na střechu s lavičkou pro 
vymetání komínu. 

Pěší zpevněné plochy 

Zpevněné plochy pro pěší zůstávají stávající. 

Sjezd 

Zůstává stávající. 

Zdravotně technická instalace 

Vnitřní rozvody vody budou provedeny nově z plastového potrubí PN 20 a budou kompenzovány ohyby 
případně kompenzačními smyčkami po max. vzdálenosti 5.00 m. Veškeré rozvody budou izolovány tl. 10-20 mm. 
Příprava teplé vody bude zajištěna   integrovaným zásobníkem s ohřevem pomocí plynového kotle 
Vnitřní splašková kanalizace bude provedena nově z plastového hrdlového odpadního potrubí PVC – DN 100 a DN 
150. Potrubí ležaté kanalizace je vedeno pod podlahovou konstrukcí. Odbočky na ležatém potrubí i paty stoupacího 
potrubí je nutné fixovat. Stoupací i připojovací   potrubí je z odpadního potrubí HT. Kanalizace je odvětrána nad 
střechu a je ukončena větrací hlavicí HL 810. Kanalizace bude čistitelná čistícími kusy na svislém potrubí. 
Budou použity zařizovací předměty dle výběru investora. 

Vytápění a ohřev TV  

Vytápění a ohřev vody zajišťuje nový plynový kotel s vývodem do odtahového komínu umístěného na střeše 
stávajícího domu. Kotel bude vyměněn a umístěn dle nového dispozičního řešení, v technické místnosti.  

Distribuční prvky vytápění (radiátory) budou vyměněny za nové. 

Elektroinstalace, slaboproud, hromosvod 

Bude využita stávající přípojka k veřejné distribuční síti NN zakončená ve stávající elektroměrovém 
rozvaděči umístěném v garáži. Hlavní jistič zůstává stávající 3x25A.  
Předpokládané elektrické spotřebiče-elektrický sporák, pračka, myčka, sušička, ostatní běžné kuchyňské 
spotřebiče, osvětlení převážně LED zdrojem.  

Hromosvod  

Bude řešen kompletně jako nový 

Plynoinstalace  

Ponechána stávající s úpravou na připojení na nový plynový kotel. Součástí změn bude samostatná revizní zpráva. 
 
Vypracoval: Ing. Tomáš Manssbart    datum: 12/2021 
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