

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Stavební úpravy RD na chráněné bydlení

Objednatel: **Domov pro mne, z.s.**
Kounicova 299/42
60200 Brno-Veveří

IČO: **65350111**

DIČ:

Zhotovitel: **ZIPPP Brno s.r.o.**
Kaštanová 34
62000 Brno

IČO: **49975561**

DIČ: **CZ49975561**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 600 102,11
PSV			4 870 637,84
MON			1 403 290,05
Vedlejší náklady			230 000,00
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			9 164 030,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		9 164 030,00 CZK
Snížená DPH	15 %		1 374 604,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 538 634,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Stavební úpravy RD na chráněné bydlení	9 164 030,00	0,00	1 374 604,50	10 538 634,50	100
1	Bourání	472 839,53	0,00	70 925,93	543 765,46	5
2	Stavební úpravy	5 491 117,37	0,00	823 667,61	6 314 784,98	60
3	PLYN	30 268,96	0,00	4 540,34	34 809,30	0
4	ZTI	763 889,88	0,00	114 583,48	878 473,36	8
5	ÚT	521 112,48	0,00	78 166,87	599 279,35	6
6	Elektroinstalace	1 403 290,05	0,00	210 493,51	1 613 783,56	15
7	VZT	191 511,73	0,00	28 726,76	220 238,49	2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	290 000,00	0,00	43 500,00	333 500,00	3
Celkem za stavbu		9 164 030,00	0,00	1 374 604,50	10 538 634,50	100

Popis stavby: Stavební úpravy RD na chráněné bydlení

Popis objektu: 1 - Stavební úpravy RD na chráněné bydlení

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 3 - PLYN

Popis rozpočtu: 4 - ZTI

Popis rozpočtu: 5 - ÚT

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 7 - VZT

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zařízení č.1 - Větrání místností ve 3NP	HSV			135 979,44	1
1	Zemní práce	HSV			22 988,53	0
1	Zemní práce ruční v objektu	HSV			78 053,50	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 803,87	0
2	Zařízení č.2 - Větrání kuchyní	HSV			22 298,79	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			493 497,44	5
3	Zařízení č.3 - Větrání koupelen a prádelny	HSV			23 967,80	0
4	Doplňkový materiál	HSV			9 265,70	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			117 539,02	1
5	Komunikace	HSV			30 000,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			323 830,57	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			127 757,61	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			224 440,32	2
64	Výplně otvorů	HSV			101 912,00	1
900	HZS	HSV			144 960,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 134,85	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			121 962,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			115 693,46	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 170,14	1

001	Ostatní	HSV			57 130,00	1
OST	Ostatní	HSV			131 525,92	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 943,13	0
712	Povlakové krytiny	PSV			19 734,86	0
713	Izolace tepelné	PSV			60 999,48	1
713	Izolace tepelné ÚT	PSV			30 491,67	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			7 269,70	0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			99 307,42	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			264 143,14	3
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			14 178,96	0
725	Zařizovací předměty	PSV			21 938,70	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty- Přesná specifikace dle standardů koncových prvků a přání invest	PSV			171 659,90	2
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			19 200,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			126 664,65	1
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			120 632,40	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			114 824,75	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			85 639,01	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			408 168,16	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			184 133,05	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			79 718,27	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			241 468,90	3

767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 020 914,23	22
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			65 218,62	1
773	Podlahy teracové	PSV			63 051,41	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			245 848,98	3
776	Podlahy povlakové	PSV			4 252,47	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			73 457,02	1
781	Obklady keramické	PSV			145 654,80	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 820,00	0
783	Nátěry	PSV			34 314,49	0
784	Malby	PSV			128 332,31	1
787	Zasklívání	PSV			657,36	0
M21	Elektromontáže	MON			1 028 237,85	11
M21B	Bleskosvod	MON			143 259,20	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			231 793,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			177 190,65	2
VN	Vedlejší náklady	VN			230 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	1
Cena celkem					9 164 030,00	100