



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **HANSCRAFT, s.r.o.**
Sídlo: Bečovská 939, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
Zastoupený: Janem Voříškem, jednatelem
IČ: 24792497

Název zakázky:

„Úspory energie ve společnosti HANSCRAFT, s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel provedl drobné úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro část 1 – Zateplení obvodového pláště - fasád. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje takto upravený Soupis prací, dodávek a služeb pro část 1 – Zateplení obvodového pláště - fasád. Uchazeči použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel provedl drobné úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro část 2 – Zateplení konstrukcí střešních plášťů. Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje takto upravený Soupis prací, dodávek a služeb pro část 2 – Zateplení konstrukcí střešních plášťů. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel provedl drobné úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro část 4 – Výměna výplní okenních otvorů. Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje takto upravený Soupis prací, dodávek a služeb pro část 4 – Výměna výplní okenních otvorů. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel provedl drobné úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro část 5 – Výměna výplní vrat. Zadavatel jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje takto upravený Soupis prací, dodávek a služeb pro část 5 – Výměna výplní vrat. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 9. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část 1 – Zateplení obvodového pláště - fasád

Příloha č. 2: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část 2 – Zateplení konstrukcí střešních plášťů

Příloha č. 3: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část 4 – Výměna výplní okenních otvorů

Příloha č. 4: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část 5 – Výměna výplní vrat

V Praze, dne 31. 8. 2017

HANSCRAFT, s.r.o.
Jan Voříšek, jednatel