




SO 01	Obalovna, vč. velína asfaltového hospodářství a násypky
SO 02	Můstková váha
SO 03	Vnitřní komunikace
SO 04	Vnitřní zpevněné plochy
SO 05	Čisté terénní úpravy
SO 06	Zeleň, sadové úpravy
SO 07	Administrativní budova, dílny
SO 08	Pomocné objekty - plachtování
SO 09	Pomocné objekty - střikání
SO 10	Kanalizace splašková
SO 11	Domovní ČOV
SO 12	Kanalizace dešťová
SO 13	Dešťová usazovací nádrž
SO 14	Vodovod
SO 15	Plyn
SO 16	Rozvod elektrické energie
SO 17	Dělicí stěny
SO 18	Venkovní osvětlení
SO 19	Oplocení
SO 20	Slaboproudé rozvody
SO 21	Hrubé terénní úpravy
SO 31	Přípojka elektro NN
SO 32	Přípojka slaboproudu
SO 33	Kanalizace dešťová
SO 34	Přípojka plynu
SO 35	Přípojka vodovodu pitného
SO 36	Přípojka vodovodu užitkového
SO 37	Přeložka NN kabelů
PS 01	Obalovna, vč. velína asfaltového hospodářství a násypky
PS 02	Můstková váha

ČÍSLO BODU	y	x
1	650421.23	1058550.69
2	650520.46	1058490.72
3	650502.12	1058684.66
4	650631.39	1058606.60
5	650600.90	1058556.11
6	650570.94	1058574.20

Objednatel:  SKANSKA DS a.s. Floriána Nováka 3 756 00 Prostějov	Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. NÁM. BARKÁDO 3, 130 00 PRAHA 3	Zpracovatel železi: 	Partě 
Místo stavby: PANDUBICKÝ KRAJ	SID od jednotlivatele	Zodp. proj. Ing. Z. Břančík	
Název díla: OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ SEMTÍN Dokumentace provedení stavby		Vypracoval: Ing. B. Mlynářčik Kontrola: Ing. M. Lán HP: Ing. Z. Břančík Měřička: Formát: Datum:	16 A4 03/2005
Přínale: SO-03, SO-04 VNITŘNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SITUACE		Číslo zakázky: PGI 1346/03 Číslo přílohy: B1	Sheet: DPS Značka: c