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Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Diakonice ČCE – středisko v Rýmařově  

Sídlo: tř. Hrdinů 48, 795 01 Rýmařov 

Zastoupena: Mgr. Marcelou Staňkovou DiS., ředitelkou organizace IČO: 48806749 

Zastoupeno ve věcech smluvních:         

Zastoupeno ve věcech technických:    ……………………… 

Kontaktní e-mail: stredisko@diakonierymarov.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 

Sídlo:  Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov   

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 17936 

Statutární zástupce:  Marek Hončík, jednatel 
e-mail:  obchod@rymstav.cz 

telefon:  603 893 424 IČ:  25391810 DIČ:  CZ25391810 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; č.ú.: 19-7338780237 Osoba oprávněná jednat: 

Ve věcech smluvních:   Marek Hončík, 731 721 722  
Ve věcech technických:  Marek Hončík, 731 721 722 

(dále jen „Zhotovitel“) Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které 

daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
I.   Úvodní ustanovení 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo, jehož předmět a rozsah jsou blíže 
vymezeny v čl. II. této smlouvy, v souladu se smluvními podmínkami, s odbornou péčí, a to bez vad a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel a chránit jej až do 
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doby jeho převzetí objednatelem. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle 

podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo 
prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy a za vady 

díla odpovídá zhotovitel stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo 
sám. 

3. Provedením díla se rozumí úplné a funkční provedení všech instalačních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací   a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti. 
 

4. Mimo všechny výše definované činnosti jsou součástí provedení díla zejména i následující práce, činnosti a dodávky: 

a) zajištění všech nezbytných příprav nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, 

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
d) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

e) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
kontrolách, 

f) odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla na skládku včetně uhrazení všech poplatků a odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. - o odpadech, 

v platném znění, 
g) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu. 

h) Zajištění pravidelných odborných prohlídek po dobu záruky dle ČSN 24 4002  

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je výměna technologie výtahu a související stavební práce pro bezbariérové užívání v domově pro seniory, podrobně popsáno v projektové dokumentaci, 

která je přílohou č. 1 této smlouvy a v dokumentu Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 
této smlouvy. 

2. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy. 

III.   Místo plnění 

1. Místem plnění je Středisko Diakonie ČCE v Rýmařově – Domov odpočinku ve stáří, 
Dolní Moravice 25, Rýmařov 
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IV.  Provedení a předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 4 
měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění, nejpozději však do 30. 9. 
2024. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a předat předmět 

smlouvy objednateli. Předáním předmětu smlouvy se rozumí umožnění objednateli s předmětem smlouvy nakládat. 

 

3. Podmínkou předání a převzetí předmětu smlouvy je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami a objednatelem, které 

provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 

objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Veškeré doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení předmětu smlouvy, předloží zhotovitel objednateli nejpozději     
ke dni předání předmětu smlouvy. Jde zejména o tyto doklady: 

a) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal, 
b) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření, 
d) záruční listy výrobků a zařízení včetně kontaktu pro nahlášení reklamovaných vad, 
e) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla, 

f) doklady o zaškolení obsluhy. 
4. Při předání předmětu smlouvy Zhotovitel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu smlouvy objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad předmětu smlouvy nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 

 

5. Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že vykazuje malý počet drobných 

vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu      

o předání a převzetí předmětu smlouvy seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.  

 

6. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání předmětu smlouvy je objednatel 

oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 
 

7. Zhotovitel je povinen vady předmětu smlouvy bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých 
smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

 

8. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, 
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maximálně však do výše celkové ceny za předmět smlouvy dle čl. VI. této smlouvy. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.  
 

V.  Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude obsahově proveden v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré činnosti prostřednictvím kvalifikovaného personálu, včetně odborného dohledu a v 

souladu se zájmy objednatele. 

 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům a přesně a včas je splnit. Na případnou nevhodnost pokynu 
objednatele je zhotovitel povinen před zahájením plnění daného pokynu objednatele prokazatelně písemně upozornit. 
 

3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací zhotovitele svými zaměstnanci 
nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. 
 

4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vykonávajícím práce vstup na místo plnění 
uvedené v čl. III. bod 1 smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit veškerou součinnost 
nutnou k provedení plnění dle této smlouvy. 
 

5. Jakékoliv vícepráce či změny kvality předmětu díla může zhotovitel provést pouze na základě písemného a oboustranně odsouhlaseného změnového listu a následně uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 
 

6. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 

s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a je povinen nést v plné výši následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. 
 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících 

se k předmětu díla. 
 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení 
vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 
 

9. Zaměstnanci, zástupci zhotovitele a jiné osoby podílející se na provádění díla zhotovitelem 

jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (bezpečnostní technik, energetik, 
pracovník kontroly jakosti apod.).  
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VI.  Cena za předmět smlouvy 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky zhotovitele, zpracované a podané v rámci zadávacího řízení s názvem 

„Středisko Diakonie ČCE v Rýmařově – Domov odpočinku ve stáří, Dolní Moravice 25, 
Rýmařov – vybudování evakuačního výtahu“ a činí celkem: 
Cena bez DPH    3 213 102,54 Kč 

DPH    674 751,53 Kč 

Cena včetně DPH  3 887 854,07 Kč 

(dále též „Cena za předmět smlouvy“ nebo „Cena díla“)  

2. Zhotovitel výslovně potvrzuje a garantuje, že předmět smlouvy obsahuje vše, co je potřeba 
k řádnému provedení díla, že ujednaná cena díla je správně a úplně kalkulována, že ceny 
ve smlouvě jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly nebo mají 

vzniknout v souvislosti s jeho smluvními závazky. 

 

3. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude uhrazena dílčí fakturací, která bude probíhat měsíčně na základě odsouhlasených soupisů zhotovitelem provedených prací a dodávek. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení 1x měsíčně soupis provedených prací, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení každého měsíce, za plnění provedené v příslušném měsíci. Nedílnou součástí každé dílčí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací nebo předávací protokol dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel je povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem 
odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 

vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

5. Daňový doklad bude vystaven a doručen do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu 
uvedených prací. 

 

6. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
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7. Platby budou probíhat výhradně v české měně, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

8. Na dodávku prací bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti a zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat tyto údaje: 

a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo místo podnikání 
dle výpisu z živnostenského rejstříku zhotovitele, 

b) název, DIČ, IČ a sídlo objednatele, 

c) pořadové číslo dokladu, 
d) číslo smlouvy, předmět smlouvy, rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny, 
e) datum vystavení dokladu, 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) výši ceny bez DPH celkem, 

h) sazbu DPH, 

i) výši DPH, 
j) cenu celkem, 

k) vyúčtování případných splátek či záloh, zaplacených a započítávaných do tohoto 

dokladu, 

l) další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH,  

10. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, a/nebo 
nebude obsahovat výše uvedené součásti, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě deseti dní ode dne doručení tohoto dokladu. Ve vráceném daňovém dokladu 
objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

 

11. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného ve smlouvě. 
VII. Záruční doba  

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále 

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce:  

- 5 let na stavební práce, 

- 2 roky na veškeré ostatní dodávky a služby 

      ode dne řádného dne řádného předání díla do provozu, resp. do užívání zhotovitelem. 

2.  O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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VIII. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou 

ve Smlouvě, v jeho nabídce a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO. 

 

2. Požadavek na odstranění vad předmětu díla, které se projeví v záruční době, objednatel 

uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to způsobem uvedeným 
v čl. IX. této smlouvy, nejpozději poslední den záruční doby. 

3. Pokud dojde v důsledku odstraňování vzniklé vady v rámci reklamace k zabudování nového 

dílu, poskytne zhotovitel na tyto prvky záruku udanou výrobcem.  

IX.   Zajištění servisu a oprav 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis provedeného díla za podmínek 

uvedených v tomto článku této smlouvy.   

2. Zhotovitel je povinen započít odstraňování vady díla tak, že veškeré odstraňování vad díla musí započít nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady (poruchy) objednatelem v 

pracovních dnech. Servis a opravy musí být zhotovitel přednostně schopen provádět v místě 
plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.  

3. Termín dokončení odstranění vady je stanoven na 10 dní, pokud nebude smluvními 

stranami domluven individuální termín dokončení odstranění vady zohledňující konkrétní 
situaci.  

4. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady zhotoviteli. Tímto nahlášením se současně rozumí uplatnění požadavku na odstranění vad předmětu díla podle čl. IX. této 

smlouvy. V oznámení vady objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada 

projevuje. 

5. Za započetí opravy je považováno reálné zahájení prací na nahlášené vadě. 
6. Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech servisu a oprav: 

Jméno a příjmení:    Marek Hončík 

Telefon:     603 893 424  
E-mail:     obchod@rymstav.cz 

 

7. Nezapočne-li zhotovitel s opravou nahlášené vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč             za každou i započatou hodinu prodlení, maximálně však do výše [10 %] celkové ceny             

za provedení díla. 
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8. Neodstraní-li zhotovitel nahlášenou vadu ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla bez DPH      za každý i započatý den prodlení. 
9. Uhrazením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 

10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od zjištění nároku na její uplatnění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká úroků z prodlení. 

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 
této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré tímto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení vyúčtování. 

X.  Vlastnické právo a nebezpečí škody, autorská práva 

1. Vlastnické právo k strojům, zařízením, materiálům či vybavení, které jsou součástí díla, přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé 

na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla. 
 

3. Pokud zhotoviteli vznikne prováděním díla autorské právo, neprodleně tuto skutečnost 
oznámí objednateli a poskytne mu výhradní a časově neomezené jednostranně nevypověditelné oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům jeho užití. Smluvní strany ujednávají, že licence se poskytuje bezúplatně to rovněž z důvodu, že úhradou ceny díla jsou veškeré finanční nároky zhotovitele vůči 
objednateli vyrovnány. 

XI.  Odpovědnost zhotovitele za škodu  

1. Zhotovitel je odpovědný za škodu, která objednateli vznikla (vznikne) zejména jako 

následek nedostatku (ů) plnění sjednaného touto smlouvou a má povinnost, respektive již 
tímto se zavazuje ji nahradit v plné výši.  

 

2. Zhotovitel je dále odpovědný za škodu způsobenou objednateli vykonáním nebo 

nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaného plnění. 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodů jejího porušení dle občanského zákoníku, 

v platném znění a dále pokud: 
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a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, 
c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností, 
d) zhotovitel poruší příslušné předpisy BOZP,  

e) zhotovitel má nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů, ve výši 
odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 

2. V případě odstoupení ze strany objednatele je odstoupení účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 
 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem uvedeným v občanském 
zákoníku, v platném znění. 

XIII. Smluvní pokuta 

1. Na jakoukoli uplatňovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn vystavit penalizační 
fakturu a zhotovitel je povinen tuto fakturu objednateli ve lhůtě její splatnosti uhradit.  

2. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.  
XIV.  Pojištění odpovědnosti za škodu  

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
dodávkou, instalací, resp. montáží nebo testováním předmětu plnění způsobeno na 

ostatním majetku až do výše ceny díla.  

 

XV.  Závěrečná ujednání  

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se v otázkách jí výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Jakékoli změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných a datovaných dodatků oboustranně podepsaných.  
 

3. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. 
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V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, 
zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu 
se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla. 

 

4. Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu. 

 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění a jako na osobu povinnou spolupůsobit se na něj vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. 

 

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

  

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami Přílohy: Příloha č. 1: Projektová dokumentace Příloha č. 2: Položkový rozpočet Příloha č. 3: DNSH 

 

 

 

V Rýmařově, dne ……………. 2024               V Rýmařově, dne …………… 2024 

 

za Objednatele:                  za Zhotovitele:  

 

 

 

 

 ……………………………………                ……………………………… 

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově              RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Mgr. Marcela Staňková Dis, ředitelka               Marek Hončík, jednatel 

    



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 3.887.854,07

05660000

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

3.213.102,54

3.213.102,54 674.751,53
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05660000

Stavba:

Místo: Rýmařov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

139.748,95115.495,0005660002 VRN

3.213.102,54 3.887.854,07

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3.748.105,123.097.607,5405660001  Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

Kód Popis

 

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

22. 8. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3.097.607,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3.097.607,54 21,00% 650.497,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3.748.105,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

05660001 -  Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3.097.607,54

HSV - Práce a dodávky HSV 656.840,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28.863,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278.710,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137.247,24

    94 - Lešení a stavební výtahy 30.547,47

    997 - Přesun sutě 104.946,22

    998 - Přesun hmot 76.525,12

PSV - Práce a dodávky PSV 348.527,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 22.111,08

    766 -  Konstrukce truhlářské 11.928,20

    771 - Podlahy z dlaždic 254.051,65

    776 - Podlahy povlakové 839,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13.689,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45.907,63

M - Práce a dodávky M 2.092.240,00

    21-M - Elektromontáže 452.500,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 95.940,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1.543.800,00

05660001 -  Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3.097.607,54

D HSV Práce a dodávky HSV 656.840,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28.863,34

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,324 11.020,00 3.570,48

VV "zvýšení nadpraží dveří výtahu"
VV "2xIč.18, l=2,0m - 3x" 2,0*0,3*0,18*3 0,324

VV Součet 0,324

2 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,289 65.500,00 18.929,50

VV "zvýšení nadpraží dveří výtahu"
VV "2xIč.18, l=2,0m - 3x" 2,0*2*0,0219*1,1*3 0,289

VV Součet 0,289

3 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami m2 2,160 1.114,00 2.406,24

VV "zvýšení nadpraží dveří výtahu"
VV "2xIč.18, l=2,0m - 3x" 2,0*0,18*2*3 2,160

VV Součet 2,160

4 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 5,760 687,00 3.957,12

VV "zvýšení nadpraží dveří výtahu"
VV "2xIč.18, l=2,0m - 3x" 2,0*(0,15*2+0,18*2+0,3)*3 5,760

VV Součet 5,760

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278.710,67

5 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 9,600 90,20 865,92

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV Součet 9,600

6 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 9,600 228,00 2.188,80

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV Součet 9,600

7 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 150,075 424,00 63.631,80

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 150,075

8 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 603,000 24,20 14.592,60

VV 150,75*4 603,000

VV Součet 603,000

9 K 611331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně m2 6,720 529,00 3.554,88

VV "výtahová šachta"
VV 2,4*2,8 6,720

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

05660001 -  Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

Strana 5 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,720

10 K 611331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 20,160 33,00 665,28

VV 6,72*3 20,160

VV Součet 20,160

11 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 34,927 70,40 2.458,86

VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,5*2+4,09*2)*2,65 34,927

VV Součet 34,927

12 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 34,927 231,00 8.068,14

VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,5*2+4,09*2)*2,65 34,927

VV Součet 34,927

13 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 178,800 369,00 65.977,20

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2)*2,95 108,560

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -1,0*2,0 -2,000

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -2,7*2,95 -7,965

VV -1,4*2,1-2,6*2,95 -10,610

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0 -1,800

VV -1,4*2,1 -2,940

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0*4 -7,200

VV -1,1*2,05 -2,255

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV Součet 178,800

14 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 715,200 19,50 13.946,40

VV 178,8*4 715,200

VV Součet 715,200

15 K 617331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo 
výtahových šachet nanášená ručně m2 140,612 514,00 72.274,57

VV "výtahová šachta"
VV (2,4*2+2,8*2)*(12,1+1,83) 144,872

VV -1,4*2,3*3+(1,4+2,3*2)*0,3*3 -4,260

VV Součet 140,612

16 K 617331191
Příplatek k cementové omítce světlíků nebo šachet za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 562,448 13,00 7.311,82

VV 140,612*4 562,448

VV Součet 562,448

17 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 72,800 223,00 16.234,40

VV "keramický sokl"

VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,4*2+4,0*2)-0,8+0,15*2 12,300

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2) 36,800

VV -1,25 -1,250

VV -1,0 -1,000

VV -1,25 -1,250

VV -2,7 -2,700

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250

VV -0,9 -0,900

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250

VV -0,9*4 -3,600

VV -1,1 -1,100

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV Součet 72,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 642945111

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 vč. dodávky 
protipožární zárubně 80/160

kus 1,000 6.940,00 6.940,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV "80" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137.247,24

19 K 9-001

Zřízení bezprašného předělu mezi stavbou a provozem 
- jednostr.kce CW/UW 75 opláštěná SDK 2x12,5 s 
dveřmi, z jedné strany je zatmelena a opatřena 
omyvatelným hygienický, DMTŽ vč. manipulace se 
sutí, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku za 

22,275 1.250,00 27.843,75

VV "1.PP" 2,7*2,95 7,965

VV "1.NP" 2,7*2,65 7,155

VV "2.NP" 2,7*2,65 7,155

VV Součet 22,275

20 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 182,569 75,00 13.692,68

VV "1.PP"

VV "výtahová šachta" 2,4*2,8 6,720

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "schodiště"
VV 2,63*4,9 12,887

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "schodiště"
VV 2,63*4,9 12,887

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 182,569

21 K 964011211
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 50 kg/m

m3 0,360 5.900,00 2.124,00

VV "zvýšení nadpraží dveří výtahu"
VV 2,0*0,3*0,2*3 0,360

VV Součet 0,360

22 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 16,320 101,00 1.648,32

VV "dno výtahové šachty"
VV 2,4*2,8 6,720

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV Součet 16,320

23 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 191,040 22,60 4.317,50

VV "dno výtahové šachty"
VV 2,4*2,8*7 47,040

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0*15 144,000

VV Součet 191,040

24 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 150,075 85,60 12.846,42

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275
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VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 150,075

25 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 60,500 41,50 2.510,75

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2) 36,800

VV -1,25 -1,250

VV -1,0 -1,000

VV -1,25 -1,250

VV -2,7 -2,700

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250

VV -0,9 -0,900

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250

VV -0,9*4 -3,600

VV -1,1 -1,100

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV Součet 60,500

26 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,820 304,00 2.681,28

VV 1,4*2,1*3 8,820

VV Součet 8,820

27 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 150,075 80,00 12.006,00

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 150,075

28 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 178,800 70,00 12.516,00

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2)*2,95 108,560

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -1,0*2,0 -2,000

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -2,7*2,95 -7,965

VV -1,4*2,1-2,6*2,95 -10,610

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0 -1,800

VV -1,4*2,1 -2,940

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0*4 -7,200

VV -1,1*2,05 -2,255

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV Součet 178,800

29 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn 
v rozsahu do 100 %

m2 6,720 264,00 1.774,08

VV "výtahová šachta"
VV 2,4*2,8 6,720

VV Součet 6,720
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30 K 978021291
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních 
stropů v rozsahu do 100 % m2 141,092 183,00 25.819,84

VV "výtahová šachta"
VV (2,4*2+2,8*2)*(12,1+1,83) 144,872

VV -1,4*2,1*3+(1,4+2,1*2)*0,3*3 -3,780

VV Součet 141,092

31 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm m2 6,720 840,00 5.644,80

VV "dno výtahové šachty"
VV 2,4*2,8 6,720

VV Součet 6,720

32 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru m2 6,720 707,00 4.751,04

33 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu 
do 10 m2 jednotlivě m2 6,720 141,00 947,52

34 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm

m2 6,720 711,00 4.777,92

35 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru m2 6,720 169,00 1.135,68

36 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 
m2 jednotlivě m2 6,720 31,20 209,66

D 94 Lešení a stavební výtahy 30.547,47

37 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 93,610 103,00 9.641,83

VV 2,8*2,4*(12,1+1,83) 93,610

VV Součet 93,610

38 K 943211119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 93,610 3,31 309,85

39 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 8.425,710 1,96 16.514,39

VV 93,619*(30*3) 8.425,710

VV Součet 8.425,710

40 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 93,610 43,60 4.081,40

D 997 Přesun sutě 104.946,22

41 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 32,029 2.250,00 72.065,25

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 32,029 296,00 9.480,58

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 448,406 12,90 5.784,44

VV 32,029*14 'Přepočtené koeficientem množství 448,406

44 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 32,029 550,00 17.615,95

D 998 Přesun hmot 76.525,12

45 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 28,448 2.030,00 57.749,44

46 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 28,448 660,00 18.775,68

D PSV Práce a dodávky PSV 348.527,48

D 763 Konstrukce suché výstavby 22.111,08

47 K 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60

m2 2,567 1.040,00 2.669,68

VV "předstěna rozveděče výtahu"
VV (0,105*2+1,0)*2,65 3,207

VV -0,8*0,8 -0,640

VV Součet 2,567

48 K 763171114
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 1 m2 pro 
příčky a předsazené stěny kus 1,000 5.451,00 5.451,00

VV "PO dvířka v předstěně rozvaděče výtahu"
VV "80X80" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 59030715
dvířka revizní se zámkem 800x800mm požární 
odolností  60min

kus 1,000 11.000,00 11.000,00

50 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 3.360,000 0,89 2.990,40

D 766  Konstrukce truhlářské 11.928,20

51 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1.460,00 1.460,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV "80" 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 61165610
dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 
1křídlové 800x1970mm kus 1,000 6.940,00 6.940,00

Strana 9 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 1,000 283,00 283,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 549172655 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1.330,00 1.330,00

55 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 1,000 50,30 50,30

VV "místnost záložního zdroje"
VV "80" 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 34,70 34,70

VV "místnost záložního zdroje"
VV "80" 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm kus 1,000 133,00 133,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV "80" 1 1,000

VV Součet 1,000

58 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm

kus 1,000 169,00 169,00

59 K 766-001 MTŽ kování na dveře ks 1,000 335,00 335,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 766-001b dodávka kování dveří klika/klika lesklý kov - FAB ks 1,000 510,00 510,00

61 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 1.120,000 0,61 683,20

D 771 Podlahy z dlaždic 254.051,65

62 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 159,675 16,10 2.570,77

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 159,675

63 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 168,411 62,80 10.576,21

VV 159,675 159,675

VV 72,8*0,12 8,736

VV Součet 168,411

64 K 771473113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných 
v do 120 mm

m 72,800 184,00 13.395,20

VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,4*2+4,0*2)-0,8+0,15*2 12,300

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2) 36,800

VV -1,25 -1,250

VV -1,0 -1,000

VV -1,25 -1,250

VV -2,7 -2,700

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250

VV -0,9 -0,900

VV -1,4 -1,400

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2) 27,000

VV -1,25 -1,250
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VV -0,9*4 -3,600

VV -1,1 -1,100

VV -2,6 -2,600

VV -2,7 -2,700

VV Součet 72,800

65 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 12,012 210,00 2.522,52

VV 72,8/2/0,3*0,09*1,1 12,012

VV Součet 12,012

66 K 771573225

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených standardním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 159,675 1.120,00 178.836,00

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Součet 159,675

67 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 175,643 210,00 36.885,03

VV 159,675*1,1 175,643

VV Součet 175,643

68 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 2.432,000 3,81 9.265,92

D 776 Podlahy povlakové 839,04

69 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 9,600 66,90 642,24

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV Součet 9,600

70 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 12,300 16,00 196,80

VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,4*2+4,0*2)-0,8+0,15*2 12,300

VV Součet 12,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13.689,88

71 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 1,400 69,60 97,44

VV "zárubeň"
VV "80/16" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,16) 1,400

VV Součet 1,400

72 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,400 234,00 327,60

73 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2,800 232,00 649,60

VV "2 vrstvy" 1,4*2 2,800

VV Součet 2,800

74 K 783813130
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých odolný proti minerálním olejům m2 19,032 44,30 843,12

VV "stěny dojezdové část šachty"
VV (2,4*2+2,8*2)*1,83 19,032

VV Součet 19,032

75 K 783817420

Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek odolný 
proti minerálním olejům

m2 19,032 305,00 5.804,76

76 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah proti minerálním olejům m2 6,720 344,00 2.311,68

VV "dno výtahové šachty"
VV 2,4*2,8 6,720

VV Součet 6,720

77 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy proti minerálním olejům m2 6,720 544,00 3.655,68
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45.907,63

78 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 44,527 88,00 3.918,38

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV (2,5*2+4,09*2)*2,65 34,927

VV Součet 44,527

79 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m m2 373,402 19,60 7.318,68

VV "strop"

VV "místnost záložního zdroje"
VV 2,4*4,0 9,600

VV "1.PP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*1,0 3,150

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,3*9,4 31,020

VV 4,2*0,3 1,260

VV 2,7*8,6 23,220

VV "1.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV "2.NP"

VV "chodba" 

VV (3,9-0,75)*2,0 6,300

VV 1,7*0,75 1,275

VV 3,4*4,2 14,280

VV 2,7*8,6 23,220

VV Mezisoučet 159,675

VV "stěny"
VV "místnost záložního zdroje"
VV (2,5*2+4,09*2)*2,65 34,927

VV "1.PP"

VV ((4,9+4,9)*2+(4,4+4,2)*2)*2,95 108,560

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -1,0*2,0 -2,000

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -2,7*2,95 -7,965

VV -1,4*2,1-2,6*2,95 -10,610

VV "1.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0 -1,800

VV -1,4*2,1 -2,940

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV "2.NP"

VV (4,9*2+8,6*2)*2,65 71,550

VV -1,25*2,0 -2,500

VV -0,9*2,0*4 -7,200

VV -1,1*2,05 -2,255

VV -2,6*2,65 -6,890

VV -2,7*2,65 -7,155

VV Mezisoučet 213,727

VV Součet 373,402

80 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky přes 5,00 m m2 122,060 22,00 2.685,32

VV "výtahová šachta bez dojezdové části"
VV "výtahová šachta"
VV (2,4*2+2,8*2)*12,1 125,840

VV -1,4*2,1*3+(1,4+2,1*2)*0,3*3 -3,780

VV Součet 122,060

81 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 373,402 63,30 23.636,35

82 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 122,060 68,40 8.348,90

D M Práce a dodávky M 2.092.240,00

D 21-M Elektromontáže 452.500,00

83 K 210-001
D+MTŽ rozvaděče výtahu a záložního zdroje vč. 
výzbroje, přepínače soub. 1,000 10.400,00 10.400,00

84 K 210-001a Úprava hlavního rozvaděče soub. 1,000 15.200,00 15.200,00

85 K 210-002
D+MTŽ kabeláže s funkční integritou - požárně odolné 
60 min od hlavního rozveděče do strojovny výtahu soub. 1,000 8.300,00 8.300,00

86 K 210-003

D+MTŽ kabeláže s funkční integritou - požárně odolné 
60 min od hlavního rozveděče do místnosti záložního 
zdroje

soub. 1,000 4.100,00 4.100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 210-004
D+MTŽ kabeláže s funkční integritou - požárně odolné 
60 min od záložního zdroje do strojovny výtahu soub. 1,000 7.800,00 7.800,00

88 K 210-005
D+MTŽ záložního zdroje pro pohon výtahu po dobu 
mni. 45 minut vč. vybavení vstupem EPO (total stop) soub. 1,000 385.000,00 385.000,00

89 K 210-006
D+MTŽ osvětlení výtahové šachty vč. kabeláže s 
funkční integritou - požárně odolné 60 min kus 2,000 1.800,00 3.600,00

90 K 210-007 Revize elektroinstalace soub. 1,000 3.000,00 3.000,00

91 K 210-050
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 
a jejich zapravení vč.materiálu soub. 1,000 8.500,00 8.500,00

92 K 21099-950

DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů 
provozu a zabezpečení stávajícího výtahu 
vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku 
za skládku

hod 12,000 550,00 6.600,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 95.940,00

93 K 240-001

D+MTŽ klimatizace místnosti záložního zdroje - 
vnitřní+venkovní jednotka, chladící výkon 2,75kW, filtr 
s propojovaci Cu potrubí s izolací, R32, ovládání 

dálkovým ovladačem, WiFi, odvod kondenzátu přes 
obvodovou stěnu do vnějšího prostoru úkapem, MaR

soub. 1,000 78.800,00 78.800,00

94 K 240-002
D+MTŽ vetilace místnosti záložního zdroje - potrubní 
ventilátor d150mm se zpětnou klapkou kus 1,000 6.300,00 6.300,00

95 K 240-003 D+MTŽ sací ventil d150 kus 1,000 540,00 540,00

96 K 240-004 D+MTŽ protidešťová výfuková mřížka d150mm kus 1,000 680,00 680,00

97 K 240-005 D+MTŽ potrubí Spiro d150 m 0,600 1.200,00 720,00

98 K 240-006 doprava zřízení na stavbu soub. 1,000 1.500,00 1.500,00

99 K 240-007 Uvedení klimatizace do provozu soub. 1,000 4.500,00 4.500,00

100 K 240-008
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 
a jejich zapravení vč.materiálu soub. 1,000 2.900,00 2.900,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1.543.800,00

101 K 330-001

DMTŽ stávajícího lůžkového výtahu, vodítek, 
automatických výtahových dveří, pohonu výtahu a 
veškerých pomocných kcí vč.manipulace se sutí, 
odvozu na skládku a poplatku za skládku

soub. 1,000 65.000,00 65.000,00

102 K 330-002

D+MTŽ lůžkového evakuačního výtahu, invalidní, 
kabina pro 8 osob 1,6x2,45x2,16m jednostranná, 

nosnost 630kg, dveře protipožární automaticky 
otvírané jednostranné šířky 1400 mm, zdvih mezi 1.PP 
až 2.NP - přesná specifikace viz projektová 

ks 1,000 1.470.000,00 1.470.000,00

103 K 330-003
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 
a jejich zapravení vč.materiálu hod 16,000 550,00 8.800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115.495,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115.495,00 21,00% 24.253,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139.748,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

05660002 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115.495,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115.495,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5.000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14.495,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 96.000,00

05660002 - VRN

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rýmařov Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115.495,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 115.495,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5.000,00

1 K 013254000

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
všech částí a profesí v papírové a digitální formě vč. 
podkladů potřebných k řádnému provedení kolaudace

soub. 1,000 5.000,00 5.000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14.495,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000 10.000,00 10.000,00

VV "zřízení+provoz+odstraění" 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000 2.000,00 2.000,00

4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub. 1,000 495,00 495,00

5 K 039203000 Úprava terénu a ploch po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 500,00 500,00

6 K R-001 Vytýčení vedení inženýrských sítí soub. 1,000 500,00 500,00

7 K R-002 BOZP na staveništi soub. 1,000 500,00 500,00

8 K R-004 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 500,00 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 96.000,00

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soub. 1,000 1.000,00 1.000,00

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub. 1,000 95.000,00 95.000,00

Diakonie ČCE Rýmařov - Rekonstrukce stávajícícho výtahu na evakuační

05660002 - VRN

Strana 16 z 16



Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí 

 Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet 
následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. Přechod na oběhové hospodářství: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Prevence a omezování znečištění: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 
18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 
Nová budova není postavena na: 



a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO. 
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