

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ)

s názvem

**„Výstavba nového centra obce Moravany II.“**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b> | <b>Obec Moravany</b>            |
| Sídlo:                   | Vnitřní 49/18, 66448 Moravany   |
| Statutární zástupce:     | RNDr. Marie Barešová, starostka |
| IČ:                      | 002 82 120                      |

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Obchodní firma:</b> | <b>Regionální poradenská agentura, s. r. o.</b> |
| Sídlo:                 | Starobrněnská 20, 602 00 Brno                   |
| Statutární orgán:      | Ing. Jan Ševčík, jednatel                       |
| IČ:                    | 262 98 163                                      |
| DIČ:                   | CZ26298163                                      |

- 1) Zadavatel požaduje uvést do slepého rozpočtu obchodní značky výrobků. Požadované dodavatelé doplní u barevně zvýrazněných položek. Viz příložený upravený výkaz výměr.
- 2) Položka č. 56 Rošt můstkový nerezový š=160mm byla upravena a přesunuta k položce č. 53 Žlab polymerbetonový š=160mm. Viz příložený upravený výkaz výměr.
- 3) Zadavatel požaduje doložit do nabídek Prohlášení o shodě, zda jsou výrobky v plném souladu s evropským právem a příslušnými technickými normami, které se na něj vztahují, a to k těmto výrobkům:
  - Lavečka z gabionů š.400 mm včetně dodávky lomového kamene a košů (dle upraveného výkazu výměr položka č. 110)
  - D+M Lavice ocelová bez opěrky 180x40x50 sedák dřevěný (dle upraveného výkazu výměr položka č. 118)
  - D+M Sedáku ocelového prvek otevřený 45x45x45 sedák dřevěný (dle upraveného výkazu výměr položka č. 119)
  - D+M Lavice bez opěrky 600x40x45 sedák dřevěný (dle upraveného výkazu výměr položka č. 120)
  - D+M Pítka silnostěn plech s úpravou corten vypálení motivu listu platanu (dle upraveného výkazu výměr položka č. 121)
  - D+M Odpad koš silnostěn plech s úpravou corten 46x46x72 107 litrů vypálení motivu listu platanu (dle upraveného výkazu výměr položka č. 122)
  - D+M Svítícího patníku z oceli DN 100mm v=750mm úprava corten svítící pásek z LED diod (dle upraveného výkazu výměr položka č. 124)
  - D+M Betonového květináče z vymývaného betonu 150x50x50 (dle upraveného výkazu výměr položka č. 125)
  - D+M Zemní svítidlo naklápěcí, základna hliník kryt nerez 1 x 150W (dle upraveného výkazu výměr položka č. 139)
- 4) Přílohou této dodatečné informace je upravený výkaz výměr. Tento upravený výkaz výměr použijí dodavatelé do svých nabídek!
- 5) Zadavatel informuje o prodloužení lhůty pro podání nabídek s ohledem na dodatečné informace k zakázce „Výstavba nového centra obce Moravany II.“

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 07.01.2014 ve 14:00h.

V Brně dne 17.12.2013

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel