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REVITALIZACE VEREJNYCH PLOCH V AREALU KLASTERA RAJHRAD

SO 101 KOMUNIKACE A PARKOVACI PLOCHY - I. ETAPA

A. PRUVODNI LIST

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:
Revitalizace verejnych ploch v arealu klastera Rajhrad

SO 101 - Komunikace a parkovaci plochy - . etapa
SO 901 - Mobiliar

b) misto stavby

kraj : Jihomoravsky
katastralni uzemi : Rajhrad (738921), parc.¢. 2004/6, 2006, 2026
obec : Mésto Rajhrad
okres : Brno — venkov

¢) predmét dokumentace
Stavba : zména stavby — trvala stavba
Ugel uzivani stavby : vefejna pfistupna ucelova komunikace
Posouzeni z hlediska pfistupnosti — bezbariérova pfistupnost

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Benediktinské opatstvi Rajhrad,

Sidlo : Kvlééter 1, 664 61 Rajhrad
IC 00489174

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD : SPZ DESIGN, s.r.o.,

Sidlo : Moravské 359/13, 779 00 Olomouc — Holice
IC 278 31 132

Zodpovédny projektant : Ing. lvan Cechmanek

Ceskobratrska 9, 779 00 Olomouc
autorizovany inZzenyr CKAIT ¢. 1200471
Al v oboru dopravni stavby

A.2 Seznam vstupnich podkladt
kopie katastralni mapy 1 : 1000
vypis udaju z katastru nemovitosti
mapovy podklad 1 : 500 (polohopis + vyskopis), Ing. Vacula 12/2023, 10/2025
NPU — nemovita kulturni pamatka, rejst.C. USKP 24767/7-918 — klaster
benediktint s kostelem sv. Petra a Pavla
Posouzeni hydrogeologickych poméru lokality Benediktinského klastera a jeho



okoli v souvislosti s likvidaci dedtovych vod z parkovacich ploch a pfilehlych
komunikaci v Rajhradu — Ing. Tylich, 12/2023

PD — Benediktinsky klaster Rajhrad, Uprava ploch nadvofi — Hexaplan
International spol. s r. 0., 7/2011, 3/2012

PD — Koncepcéni studie zahradné — architektonickych uprav vybranych ¢asti
Benediktinského klastera Rajhrad — Ateliér Steflovi, 11/2023

PD - ,Studie proveditelnosti nakladani s deStovymi vodami“ — DAFRA Invest
s.r.o., 11/2022.

Zavazné stanovisko — M&U Zidlochovice, odb. ZP a stavebni Gfad, &.j. MZi-
0ZPSU/2859/2024-5, 4.3.2024

Zavazné stanovisko — M&U Zidlochovice, odb. ZP a stavebni Gfad, &.j. MZi-
0ZPSU/13116/2024-2, 10.7.2024

Osvédéeni — M&U Zidlochovice, odb. ZP a stavebni ufad, &.j. MZi-
0ZPSU/12785/2024-2, 4.3.2024

mapy vedeni inZzenyrskych siti — EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o.,
Vodarenska akciova spole¢nost a.s.,

PD - ,Rajhrad, Pfelozka KNN, Opatstvi Rajhrad“ — EG.D, a.s. — 8/24
Spole&né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni — M&U Zidlochovice, odb. ZP
a stavebni urad, ¢.j.MZi-OD/2322/2024-10 SO, 7. 4. 2025

A.3 Clenéni stavby na objekty
SO 101 — Komunikace a parkovaci plochy — I. etapa
S0 901 — Mobiliar

A.4 Zakladni parametry dopravni stavby

Typ: pfijezdova komunikace, 2 vétve okruzni komunikace, dlazdény
chodnik a zpevnéné plochy pro pési

Funkce : vefejné pfistupné ucelové komunikace v arealu klastera

Nadvofi : Pojizdéna zpevnéna plocha — dl. 36,40m x §. 14,20m

Dlazdény chodnik — Sifky 3,0m a 3,50m
Zpevnéna §térkova plocha — Sifky 5,20m — 9,05m okolo
stfedového zahonu R = 4,5m a zelené plochy §. 1,65m

Dlazdény pas — §. 0,40m

Dvorni trakt : Pfijezdova komunikace - dl. 66,42m, Sitka 3,50m
Prichod — dl. 8,29m, Sirka 3,50m
Okruzni komunikace — zapadni ¢ast — dl. 102,865m, §. 3,0m
Okruzni komunikace — vychodni &ast —dl. 105,161m, §. 3,5m -

3,0m
Zpevnéneé plochy — 8. 1,50m
Prijezd : Pfijezdova komunikace — prljezd - dl. 8,89m, Sifky 3,50m

V Olomouci, fijen 2025 Ing. Zbynék Losenicky



REVITALIZACE VEREJNYCH PLOCH V AREALU KLASTERA RAJHRAD

B.1

SO 101 KOMUNIKACE A PARKOVACI PLOCHY - I. ETAPA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b)

d)

Celkovy popis uzemi a stavby

zakladni popis stavby

Lokalita navrhované stavby se nachazi v prostoru arealu Benediktinského klastera,
vintravildnu mésta Rajhrad, na katastralnim uzemi Rajhrad, na pozemcich
stavajici nemovité kulturni pamatky.

Navrzena stavba feSi revitalizaci stavajicich vefejnych ploch v arealu klastera
v Rajhradé — upravu stavajicich komunikacnich ploch na nadvofi a ve vstupnim
dvornim traktu jako pojizdénych a pésich komunikaci — vefejné pfistupnych
ucelovych komunikaci v arealu klastera.

Navrhovana zména stavby — |. etapa feSi vybudovani novych komunikacnich ploch
v prostoru nadvofi (dle PD — Hexaplan International spol. sr.0.) — pojizdéna
zpevnéna plocha, dlazdény chodnik a zpevnéna Stérkova plocha a ve vstupnim
dvornim traktu — vybudovani pfijezdové komunikace a 2 vétvi okruzni komunikace.
Komunikaéni plochy v prostoru prlijezdu a stavajiciho parkovisté a v krajinné ¢asti
budou provedeny v dalSich etapach stavby.

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti

Stavajici Uprava jednotlivych €asti arealu se nachazi jako neuspofadané prostory
bez technickych a funkénich navaznosti. Komunikacni plochy jsou dopravné
neusporadané, bez podélného zpevnéni a odvodnéni. Hlavni dlazdéna pfijezdova
komunikace ve dvorni traktu vedouci na nadvofi klastera vykazuje konstrukeni
poruchy, zborcenou pojizdnou plochu a nevhodné podélné zpevnéni. Stavajici
okruzni komunikace podél zastavby provedena ve Stérkové Upravé bez Sitkového
usporadani. Na nadvofi provedena &asteCna uprava komunikaénich ploch pied
kostelem, farou a Pamatnikem pisemnictvi na Moravé dle PD — Hexaplan
International spol. s r.o., zbyvajici ¢ast nadvofi se vstupem do prelatury ponechana
v plvodni ve §térkové a dlazdéné upravé bez dopravniho uspofadani.

Vysadby v jednotlivych Castech arealu provedeny bez kompozicniho zameéru,
stavajici dreviny vyZaduji péstebni zasahy a oSetfeni.

udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Stavebné technické feSeni navrhované revitalizace stavajicich verejnych ploch
v arealu klastera Rajhrad spocdiva v upravé komunikacnich ploch vcetné
odvodnéni. Navrhovana revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera -
komunikacni ploch jsou v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci —
Uzemni plan Rajhrad, 1/2022.

Zajmy na useku pamatkoveé péce nejsou stavbou dotceny.

vycet a zavéry prizkumu

Geologické poméry stavenisté je situovano v geomorfologickém celku Dyjsko —
svrateckého uvalu, podcelku Dyjsko — svratecka niva. Terén stavenisté je rovinny,
nadmorskeé vysky 185,0 - 188,0m n.m. a upraven nasypem navazek po demolici
pavodniho klastera. NejsvrchnéjSi vrstva v prostoru arealu tvofi nasyp navazek
mocnosti 1,5 — 3,3m.



V feSené lokalité byl proveden hydrogeologicky prizkum - ,Hydrogeologické
posouzeni poméru lokality Benediktinského klastera a jeho okoli v souvislosti
s likvidaci destovych vod z parkovacich ploch a pfilehlych komunikaci v Rajhradu®
— Ing. Tylich, 12/2023.

Pro likvidaci destovych vod ze stfechy kostela zpracovana ,Studie proveditelnosti
nakladani s destovymi vodami“ — DAFRA Invest s.r.0., 11/2022. Podzemni voda se
v lokalité nachazi dle archivnich sond v hloubkach 1,0 — 3,5m pod urovni terénu
s ohledem na navy$eni vrstvou navazek, coz je pro zasakovani nepfiznivym
faktorem. Uroven hladiny podzemni vody je zavisla na mnozstvi atmosférickych
srazek a bude béhem roku kolisat 20,5 — 1,5m.

Soucinitel odtoku na novych komunikaénich plochach areélu €ini : yv = 0,5 (dlazby
s piskovymi sparami) a y = 0,4 (upravené $térkové plochy — CSN 75 9010).

Po hydrologické strance je zajmové uzemi soucasti hydrogeologického rajonu €islo
1643 — kvartér Svratky a do stejnojmenného hydrogeologického utvaru Cislo 16430
— kvartér Svratky. Pozice podzemni vody je svrchni.

V lokalité se nenachazi zdroj nerostl ani podzemnich vod.

V lokalité stavby nebyl proveden geotechnicky prizkum, pfed zahajenim stavby
budou provedeny statické prukazni zkouSky k ovéfeni pevnosti a Unosnosti
stavajiciho podlozi v trase komunikaénich ploch budouci stavby. V pfipadé
nedostate¢né unosnosti podloZi je nutno provést upravu podlozi vozovky — sanaci
aktivni zény vozovky v rozsahu dle statické zkou$ky (v tl. min. 400 mm drcenym
kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90, resp. v tl. min. 200 mm u
komunikaci pro péSi). Navrhovand zména stavby pfijezdovych komunikaci,
okruznich komunikaci a parkovacich ploch bude provedena v dlazdéné upravé
s krytem ze velké Zulové kostky, resp. drobné Zulové kostky a dlazebnich odseku.
Konstrukce vozovek pfijezdovych komunikaci, okruznich komunikaci a
parkovacich ploch bude provedena na zhutnéném podlozi P Ill — hodnoty E def,2=
45 MPa, konstrukce komunikaci pro pé&si bude provedena na zhutnéném podlozi P
Il — hodnoty E def,2= 30 MPa. Dle geologickych sond v prostoru arealu navazka
mocnosti 1,5-3,3m.

V ramci stavebni ¢innosti bude proveden prizkum Uzemi. Podminkou realizace
stavby je respektovani pamatkového zakona.

stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenaléza ve zvlasté chranéném uzemi dle zédkona €. 114/1992 Sb. — O
ochrané pfirody a krajiny. Lokalita arealu Benediktinského klastera v Rajhradé je
situovana na pamatkové chranéném UGzemi — kulturni pamatka rejst. USKP
24767/7-918 — klaster benediktini s kostelem sv. Petra a Pavla. Zajmy na useku
pamatkové péce nejsou stavbou dotceny.

Navrzenou zménou stavby komunikacnich ploch v arealu klastera dojde k trvalému
zaboru pozemku ZPF.

V prostoru stavby se nachazeji stavajici inZenyrske sité se svymi ochrannymi pasy.
ReSeny prostor navrhované stavby v aredlu klastera se nachazi v zaplavovém
uzemi Q1o Feky Svratky.

Lokalita stavby se nenachazi na poddolovaném uzemi ani v ochranném pasmu
zdroju podzemnich vod.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi a na monitoringy

Navrhovana revitalizace stavajicich vefejnych ploch v arealu klastera vcetné
upravy komunikacnich ploch v prostoru nadvofi, ve dvornim traktu a prujezdu
nebude mit vliv na dopravu na stavajici ul. Benediktinské — silnici 111/41617.
Vzhledem k poloze stavby v prostoru stavajici zastavby je nutno brat ohled na
zivotni prostifedi v pribéhu vystavby nasledujicimi opatfenimi: cisténi stroji a
vozidel pfi vyjezdu ze stavby, zamezit obtéZovani prasnosti — napf. kropenim,



g)

h)

)

k)

neobtéZovat zbyteCnym hlukem. Pfi vystavb& budou respektovany vSechny
hygienické pfedpisy, zejména ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana
pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila
prostfedi okolnich objektu.

Vlastni realizace navrZzené stavby bude provadéna v arealu klastera, bez nutného
zaboru vefejnych pozemnich komunikaci.

Odtokové poméry v uzemi stavby budou upraveny. Odvodnéni navrzené stavby
komunikacnich ploch arealu klastera zajisténo svedenim do vsakovacich pralehu a
vsakovacich drenazi se zausténim trativodem do stavajicich zelenych ploch ve
dvornim traktu.

Realizace navrhované revitalizace stavajicich vefejnych ploch véetné upravy
komunikacnich ploch a Upravy zelené v arealu klastera neméni dosavadni zpusob
vyuziti Uzemi — poZzadavek na monitoring a sledovani pfetvoreni neni potieba.

pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni dievin

V ramci navrzené stavby revitalizace vefejnych ploch v areélu klastera budou
odstranény stavajici konstrukce komunikaénich ploch — nadvofi a dvorniho traktu,
pouze v prostoru nadvofi bude ponechana stavajici rozestavéna Cast dlazdéné
plochy pfed kostelem. Odstranény budou stavajici zpevnéné plochy ziviénych,
betonovych a dlazdénych konstrukci komunikacnich ploch v&etné betonovych
obrubnikud. V jednotlivych Castech aredlu klastera se nachazi stavajici vysadba
stromO a kefl, dle navrzené inventarizace bude provedeno kaceni nékterych
dievin, ostatni budou zachovany, kefovity porost bude vymycen.

pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Navrzenou stavbou nedojde k trvalému zaboru pozemkl ZPF. Skryta kulturni
vrstva pudy bude vyuzita na zpétné ohumusovani terénu podél FeSenych
komunikaénich ploch. Stavba nezasahuje do pozemk( uréenych k plnéni funkce
lesa a je umisténa vice jak 50m od lesa.

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(

V feSeném Uzemi stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni vedeni
inzenyrskych siti s ochrannymi a bezpecénostnimi pasmy stanovené jejich spravci
vCetné vécného bfemene zfizovani a provozovani vedeni. Navrzena stavba musi
byt provadéna dle vyjadfeni jednotlivych spravct siti. Nova ochranna ani
bezpelnostni pasma se nenavrhuiji.

Vzhledem Kk provadéni stavby revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera
nevznikaji poZzadavky na vznik ochrannych a bezpecnostnich pasem.

navrhované funkce, parametry a vykon stavby — zakladni rozméry, Sirkové
usporadani

Navrhovana stavba — |. etapa FeSi provedeni zménu stavby stavajicich
komunikacnich ploch ve dvornim traktu a na nadvofi arealu klastera. Pfijezdové
komunikace ve dvornim traktu budou provedeny jako jednopruhové obousmérné
Sitky 3,5m. Obé vétve okruzni komunikace budou provedeny jednopruhové
obousmémeé Sitky 3,0m. Na nadvofi provedena pojizdéna zpevnéna plocha pro
pfijezd vozidel udrzby klastera a fary. Dlazdény chodnik na nadvofi ke kostelu
proveden Sifky 3,0m, zpevnéna Stérkova plocha okolo stfedového zahonu Sirky
5,20 — 9,05m.

bilance stavby — vstupy, spotieby a vystupy
Odvodnéni navrhované stavby v arealu klastera — komunikaénich ploch na nadvofi
a pfijezdoveé komunikace a vétvi okruzni komunikace dvorniho traktu bude svedeno



B.2

do podélnych odvodnovacich pralehl a vsakovacich drenazi s odvodem trativody
do zelenych ploch dvorniho traktu.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité
neuvazuje se.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a

¢asové vazby stavby, souvisejici investice

V ramci feSené stavby provedeno vybourani stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a zpevnénych ploch, vybourani dlazdénych, Zivicnych a betonovych
krytd a betonovych obrubnik(i. Na stavenisti provedeno kaceni vzrostlych strom0
dle provedené inventarizace a odstranéni kefovych porostu.

Navrhovana revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera v I. etapé spociva ve
vybudovani novych komunikacnich ploch v prostoru nadvofi a dvorniho traktu.
Pojizdéné zpevnéné plochy a dlazdéného chodniku a zpevnéné Stérkové plochy
pro péSi na nadvoii a pfijezdové patefni komunikace a dvou vétvi okruzni
komunikace v prostoru vstupniho dvorniho traktu. Sou€asti upravy komunikacnich
ploch budou také provedeny zpevnéné dlazdéné plochy ke vstuplim do stavajicich
budov arealu a pod lavickami. Odvodnéni zpevnénych ploch svedeno do podélnych
vsakovacich pralehu a vsakovacich drenazi se zadsténim trativodem do zelenych
ploch.

Soucasti navrhované revitalizace vefejnych ploch v areélu klastera bude novy
mobiliaf — osazeni lavi¢ek, odpadnich kosu a informacnich tabuli.

Soucasti revitalizace verfejnych ploch v arealu klastera bude osazeni 5 dobijecich
stanic elektromobilt v misté parkovisté klastera — samostatna PD.

V ramci revitalizace stavajicich vefejnych ploch v arealu klastera provedena nové
vysadby v jednotlivych ¢astech arealu — samostatna PD.

Navrzena revitalizace stavajicich vefejnych ploch v&etné Upravy komunikacnich
ploch v arealu klastera nema vécnou a ¢asovou vazbu na jiné stavby. Stavajici
destova kanalizace bude opravena — provedeno odstranéni sediment( z potrubi a
zapraveni propadlych ¢asti.

Investor zajisti v pfedstihu vyty&eni vSech podzemnich siti na daném stavenisti a
jeho nejblizSim okoli s ohledem na ochranna pasma téchto siti.

pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokoncéeni a uzivani stavby

Stavba komunikacnich ploch v arealu klastera bude z divodu nutného pfistupu
rezidentl a zaméstnancll opatstvi uzivana pfed koneénym dokonéenim celé stavby
— zajisténi provizorni pristupové pési komunikace, stavenistni provoz.

seznam vysledkll zeméméri€skych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu,

netyka se

Architektonické reseni

Navrhovana stavba novych komunikacnich ploch v arealu klastera v ramci |. etapy
bude provedena v dlazdéné a stérkoveé upraveé.

Prijezdové komunikace a pojizdéna zpevnéna ploch na nadvofi budou provedeny
v dlazdéné upraveé s krytem z velké zulové kostky.

Obé vétve okruzni komunikace budou provedeny s krytem z dlazebnich Zulovych
odseku vel. 100, dlazdény pfistupovy chodnik na nadvofi proveden s krytem
z drobné Zulové kostky vel. 100.

Zpevnéna Stérkova plocha na nadvofi okolo zahonu bude provedena ve Stérkové
Upravé s krytem z mineralniho betonu — MZK.
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B.3.1

B.3.2

Vstupy do budov ve dvornim traktu a zpevnéné plochy pod lavickami provedeny
ze zulové mozaiky vel. 60.

Pfipojovaci oblouky na pfijezdovou komunikaci provedeny se Stérkovou upravou
se zatravnénim — Stérkovy travnik. Zelené plochy budou sadovnicky upraveny a
osety travou.

Komunika¢ni plochy sestavaji z pfijezdové komunikace a pojizdéné zpevnéné
plochy — velka Zulova kostka, 2 vétve okruzni komunikace — Zulové dlazebni
odseky, dlazdény pristupovy chodniku — drobna Zulova kostka SedoZluta vel.
100, zpevnéné plochy u vstupli a zpevnéné plochy pod lavickami — Zulova
mozaika vel. 60, zpevnéna stérkova ploch — mineralni beton MZK. Uprostied
nadvofi proveden stfedovy zahon — ohumusovani 150mm a celkem terénni Upravy
— zelena plocha — ohumusovani 100mm + zatravnéni.

Stavebné technické a technologické reseni

Celkova koncepce stavebné technického reseni

celkové reseni pristupnosti stavby, se specifikaci jednotlivych ¢asti stavby,
které podléhaji pozadavkiim na pfristupnost, véetné dopadul predéasného
uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Navrhovana revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera — komunikacnich ploch
vCetné upravy zelenych ploch bude provedena jako zména dokonéené stavby.

Na nadvofi provedena ¢asteéna uprava komunikaénich ploch pred kostelem, farou
a Pamatnikem pisemnictvi na Moravé dle PD — Hexaplan International spol. s r.o.,
Z davodu navrzené navrhované revitalizace verejnych ploch — I. etapa v arealu
klastera budou provedeny Upravy stavajicich komunikaénich ploch na nadvofi a ve
vstupnim dvornim traktu. Navrhovana zména stavby feSi vybudovani novych
komunikacnich ploch v prostoru nadvofi (PD Hexaplan International), prachodu,
pfijezdové a okruzni komunikace v prostoru vstupniho dvorniho traktu a Casti
prijezdové komunikace — prijezd. Odvodnéni komunikaénich ploch bude svedeno
do terénniho vsakovacich prulehu a vsakovaci drenaze se zausténim trativodem
do zelené plochy dvorniho traktu.

Soucasti navrhované stavby budou sadovnické Upravy jednotlivych Casti arealu
vCetné kaceni stavajicich stroml a nova vysadba dfevin — viz samostatna PD.
V ramci fe$ené stavby bude provedena instalace 5 dobijecich stanic elektromobilt
vCetné pfivodni kabelaze NN — viz samostatna PD.

Stavajici podzemni vedeni NN kfizi navrzené trasy komunikaci, dotCené Casti
kabelového vedeni bude nutno pfelozit. Pfelozeni 2 dotéenych &asti stavajiciho
kabelového vedeni NN bude feSeno samostatnym PD — ,Rajhrad, Pfelozka KNN,
Opatstvi Rajhrad“ — EG.D, a.s. (samostatna PD)

Z charakteru stavby vyplyva pro komunikacni plochy dopravni zatizeni D1, min
Edefl2=45 MPa, resp. Edef2=30 MPa. Zemni plan komunikacnich ploch tvofi
navazka o mocnosti 1,5-3,3m. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provést
statickou prukazni zkou$ku, z ddvodu nedostatecné unosnosti podlozi v této
lokalité je nutno provést upravu podloZi vozovek — sanaci aktivni zony vozovek
v rozsahu dle statické prakazni zkou$ky (v tl. min. 400 mm, resp. 200mm drcenym
kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90).

Stavba komunikacnich ploch v arealu klastera bude z divodu nutného pfistupu
rezidentl a zaméstnancul opatstvi uzivana pfed kone€nym dokoncéenim celé stavby
— zaijisténi provizorni pfistupové pési komunikace, stavenistni provoz.

Celkova rfeseni podminek pristupnosti
celkové reseni pristupnosti stavby, se specifikaci jednotlivych ¢asti stavby,

které podléhaji pozadavkiim na pristupnost, véetné dopadu predéasného
uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli



b)

B.3.3

B.3.4
a)

NavrZzena stavba revitalizace vefejnych ploch arealu klastera vcéetné uUpravy
komunikacnich ploch se nachazi v intravilanu — zastavéném uzemi mésta Rajhrad.
Stavba je situovana v arealu Benediktinského klastera Rajhrad, ktery je dopravné
navazuje na stavajici pozemni komunikaci ul. Benediktinskou (sil. [11/41617).
Pristup do arealu klastera je vstupnim prlichodem s vraty.

Navrhovana zména stavby komunikaénich ploch v areélu klastera bude provedena
jako vefejné pfistupna ucelova komunikace pro navstévniky klastera a obyvatele
meésta Rajhrad.

Navrh komunikacnich ploch v prostoru vstupniho dvorniho traktu a nadvofi kopiruje
stavajici konfiguraci terénu véetné sklonovych pomérd a byl proveden pro zajisténi
bezpecného provozu i za zhorSenych klimatickych podminek. Pfi¢ny sklon vozovek
a chodnikd proveden v minimalnim spadu.

Navrzena stavba vefejnych ploch — komunikacnich ploch |. etapy v aredlu klastera
je v souladu s pozadavky pro Uzemni regulaci a zachovani urbanisticky zavaznych
principl a bezpeénosti provozu.

Umisténim a naslednym provedenim stavby jsou rovnéz dodrzeny vSechny obecné
pozadavky vyplyvajici z pozadavkl obecnych technickych podminek pro vystavbu
dopravnich staveb a komunikaci.

Navrhovana stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci — Uzemni plan
Rajhrad, 1/2022.

popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a

systémy uréené pro uzivani verejnosti

Z davodu zajisténi trvalé pristupnosti byly navrzeny nasledujici opatfeni :

- zpevnéni konstrukce vozovek, zpevnénych ploch a chodnikl — sanace podlozi

- odvodnéni vozovek, zpevnénych ploch — podélné vsakovaci pralehy a
vsakovaci drenaze

- zpevnéni pfipojovacich oblouku — §térkovy travnik

- dodrzeni Sifkovych parametrt vozovek a chodniku

popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uUzemné
technickych nebo stavebné technickych divodui nebo jinych verejnych zajmu
Na zakladé provedenych prizkumd uzemi nebyly zjistény zadné zavazné uzemné
technické ani stavebné technické dlivody, které by pfistupnost znemoznovaly nebo
vyznamné omezovaly.

Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Béhem stavby je BEhem stavby je nutno dodrZovat vSechna platna ustanoveni o
bezpe€nosti prace vyplyvajici ze zakoniku prace a z ostatnich predpisl
souvisejicich s provadénim stavby.

Dodavatel stavby se bude pfi vystavbé fidit platnymi bezpecnostnimi a
hygienickymi pfedpisy a bude dbat na to, aby obsluha strojl a zafizeni byla patficné
proSkolena. VSichni pracovnici budou pouzivat patficné pracovni a bezpecnostni
pomducky.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti
prvni pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizaCni opatfeni, aby byly pfi
realizaci respektovany zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace.
V8eobecné se pfi provadéni stavby musi dodrZovat pfislusné bezpecnostni
predpisy (platné zakony a vyhlasky tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci, v€. souvisejicich technickych norem).

Navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru nefreSi bezpecnost pfi uzivani.

Technicky popis stavby
popis stavajiciho stavu
Navrhovana revitalizace vefejnych ploch v arealu klaStera — komunikacnich ploch



b)

vCetné upravy zelenych ploch bude provedena jako zména dokonéené stavby.

V souCasné dobé jsou komunikaéni plochy v arealu klaStera dopravné
neuspofadané, bez podélného zpevnéni a odvodnéni. Hlavni dlazdéna pfijezdova
komunikace ve dvorni traktu vedouci na nadvofi klaStera vykazuje konstrukéni
poruchy, zborcenou pojizdnou plochu a nevhodné podélné zpevnéni. Stavajici
okruzni komunikace podél zastavby provedena ve Stérkové Upravé bez Sifkového
usporadani a bez odvodnéni. Na nadvofi provedena d¢aste€na uprava
komunika¢nich ploch — dlazdény chodnik pfed kostelem, farou a Pamatnikem
pisemnictvi na Moravé dle PD — Hexaplan Interational spol. s r.o., zbyvajici ¢ast
nadvofi se vstupem do prelatury ponechana v plvodni ve Stérkové a dlazdéné
Upravé bez dopravniho uspofadani. Stavajici komunikaéni plocha v prostoru
prijezdu na parkovisté provedena ve stérkové Upravé bez Sitkového usporfadani a
bez odvodnéni. Vysadba ve dvorném traktu arealu provedena bez kompozi¢niho
zaméru, stavajici dfeviny vyZaduji péstebni zasahy a osetfeni.

popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Navrhované provadéni stavby v ramci revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera
»90 101 Komunikace a parkovaci plochy — |. etapa“ feSi vybudovani
pojizdénych zpevnénych ploch a zpevnénych ploch pro pési — komunikacnich ploch
v prostoru nadvofi a pfijezdové patefni komunikace a 2 vétvi okruzni komunikace
v prostoru vstupniho dvorniho traktu s napojenim pfijezdové komunikace
do prostoru prajezdu. Odvodnéni komunikacnich ploch z prostoru a nadvofi a
dvorniho traktu je FfeSeno svedenim deStovych vod na terén do podélnych
vsakovacich pralehd a vsakovacich drenazi, s odvodem trativody do zelenych
ploch dvorniho traktu. Soucasti navrhované revitalizace vefejnych ploch —,SO 101
Komunikace a parkovaci plochy — I. etapa“ v arealu klastera bude proveden novy
mobiliaf — osazeni parkovych lavicek, odpadnich ko$0 a informacnich tabuli — viz
SO 901 Mobiliar.

SO 101 — Komunikace a parkovaci plochy — |. etapa

Resena &ast arealu Benediktinského klastera v Rajhradé — I. etapa stavby zahrnuje
Upravu prostor nadvori — u kostela sv. Petra a Pavla a Pamatniku pisemnictvi na
Moravé a vstupniho dvorniho traktu — navazujici na vefejnou pozemni komunikaci
— ul. Benediktinska (sil. 111/41617)

DalSi c¢asti revitalizace vefejnych ploch klastera — prajezd — spojujici jednotlivé
objekty klaStera a parkovisté — navazujici na vefejnou komunikaci (silnice
111/41617) vCetné pristupové komunikace v nezastavéném Uzemi — krajinna ¢ast,
budou provadény v dalSich etapach stavby.

Komunikaéni plochy nadvofi a dvorniho traktu sestavaiji z prijezdové komunikace
a pojizdéné zpevnéné plochy — kryt velka zulova kostka, okruzni komunikace —
kryt zulové dlazebni odseky, pFistupovy dlazdény chodnik — kryt drobna Zulova
kostka, zpevnéné plochy u vstupl do budov — kryt Zulova mozaika, zpevnéna
Stérkova plocha — kryt mineralni beton MZK. Uprostied nadvofi proveden
stiredovy zahon a terénni Upravy — zelena plocha.

Nadvori

Prostor nadvofi u kostela sv. Petra a Pavla feSi piivodni PD — ,Benediktinsky klaster
Rajhrad, Uprava ploch nadvofi“ - Hexaplan International spol. s r.0. (2011) a Zména
R1 (3/2012) a je pfevzat do zpracované PD — ,Revitalizace vefejnych ploch v areélu
klasStera Rajhrad®.

V souCasné dobé v prostoru nadvofi provedena ¢asteCna Uprava komunikacnich
ploch pfed kostelem a Pamatnikem pisemnictvi na Moravé (drobna Zulova kostka)
dle PD — Hexaplan International spol. s r.o., zbyvajici ¢ast nadvofi je ponechana v

plUvodni ve Stérkové a dlazdéné upravé bez dopravniho uspofadani.



Situacni upravy komunikacnich ploch nadvofi v€etné navrzenych krytd jednotlivych
ploch budou zachovany dle puvodni PD. Konstrukce jednotlivych komunikacnich
ploch jsou upraveny véetné odvodnéni.

Navrhované komunikacni plochy nadvofi sestavaji z pojizdéné zpevnéné plochy
—kryt velka Zulova kostka, pristupového dlazdéného chodniku — kryt drobna
Zulova kostka a zpevnéné Stérkové plochy — kryt mineralni beton MZK a
dlazdéného pasu podél obvodu lice budov — velka zZulova kostka. Uprostied
nadvofi proveden kruhovy stfedovy zahon, lemovany pasem terénniho prilehu —
zelené plochy.

Centralni plocha nadvofi ¢tvercového tvaru navazuje na pojizdénou zpevnénou
plochu pfed farou. Uprostfed nadvofi proveden kruhovy stfedovy zahon o poloméru
R 4,50m, lemovany pasem terénniho pralehu s vegetaénim krytem — zelené plochy
8. 1,65m a obvodovym dlazdénym chodnikem §. 3,0m.

Pojizdéna zpevnéna plocha v prostoru pfed farou, provedena jako manipulaéni
plocha (36,40m x 14,20m) pro vozidla udrzby klastera a fary. V misté napojeni
pojizdéné zpevnéné plochy (4,70m x 11,0m) na dlazdény chodnik s krytem
z drobné Zulové kostky bude osazeno 6 ks zahrazovacich litinovych sloupkd.
Konstrukce pojizdéné zpevnéné plochy provedena v dlazdéné uUpravé s krytem
z velké zulové kostky vel. 15/17. Podélny profil nivelety Upravy pojizdéné zpevnéné
plochy kopiruje podélny sklon stavajiciho terénu se sklony : +2,0% a -2,0%, lom
nivelety v hrané prodlouzené pojizdéné zpevnéné plochy. PFi¢né uspofadani
vozovky pojizdéné zpevnéné plochy provedeno uzlabovitym stfechovitym pfi¢nym
sklonem se spadem 2% knavrzenym pualkruhovitym zelenym plocham,
s oboustrannym zpevnénim vozovky obrubou — dvojfadek velké kostky 15/17, do
betonového loZze C 16/20.

Navrzena vozovka pojizdéné zpevnéné plochy bude provedena v dlazdéné upravé
s krytem z velké zulové kostky pro tfidu dopravniho zatizeni TDZ VI a navrhové
urovné poruseni D1 s podkladni vrstvou MZK dle katalogu vozovek TP 170.
Konstrukce pojizdéné komunikacni plochy nadvofi je navrzena tl. 550mm pro
zhutnénou plan na hodnotu E def2 = 45 MPa. Plané komunikaéni plochy bude
opatfena separaéni tkanou geotextilii PP 50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tl. 50mm.
Dle geologickych sond v prostoru arealu je navazka o mocnosti 1,5-3,3m. Pfed
zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka prakazni zkouska, v pfipadé
nedostateéné unosnosti podlozi je nutno provést upravu podlozi vozovky — sanaci
aktivni zény vozovky v rozsahu dle statické zkousky (v tl. min. 400 mm drcenym
kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90). Pfi hutnéni této sanacni vrstvy
je tfeba postupovat ve smyslu CSN 73 6133 stim, Ze kontrola hutnéni bude
provadéna ve smyslu CSN 72 1006.

Dlazdény chodnik v centralni ploSe nadvofi bude proveden jako obvodovy
pfistupovy chodnik Sifky 3,0m kruhovitého tvaru, s krytem z drobné Zulové kostky
k jednotlivym vchodim na nadvofi. Dlazdény chodnik plynule navazuje na jiz
provedeny dlazdény vstup do kostela a do Pamatniku pisemnictvi véetné propojeni
k fafe kruhovitého tvaru. Dlazdény chodnik plynule navazuje na zpevnénou
Stérkovou plochu s krytem z mineralniho betonu MZK, situovanou okolo kruhového
terénniho prulehu a stfedového zahonu. Podélné zpevnéni dlazdéného chodniku
bude provedeno oboustranné — dvojfadek z drobné zulové kostky osazené do
betonového loze C 16/20, v navaznosti na jiz provedenou Upravu nadvori.

Zpevnéna stérkova plocha s krytem z mineralniho betonu MZK tl. 150mm
v prostoru mezi dlazdénym chodnikem a terénnim pralehem — zelené plochy u
stfedového zahonu, provedena Sifky 5,20m-9,05m, podélné zpevnéni z ocelové
pasoviny 150/5 pozinkované, kotvené ocelovymi trny ¢ 20 dl. 0,50m po 1m.



Dlazdény pas podeél obvodu nadvofi — lice budov proveden z dvojfadku velké
kostky 15/17 Sifky 0,40m, osazené do betonového loze C 16/20. Podél lice budov
nadvofi osazena nopova folie.

Navrzené zpevnéné plochy pro pési na nadvofi — pfistupovy dlazdény chodnik a
zpevnéna Stérkova plocha budou provedeny pro tfidu dopravniho zatizeni TDZ O
a navrhové urovné poruseni D2 s podkladni vrstvou SD dle katalogu vozovek TP
170. Konstrukce zpevnénych ploch pro pési na nadvofi je navrzena pro zhutnénou
plai na hodnotu E def,2 = 30 MPa. Plané komunikaénich ploch budou opatfeny
separaéni tkanou geotextilii PP 50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tl. 50mm. Dle
geologickych sond v prostoru aredlu je navazka o mocnosti 1,5-3,3m. Pfed
zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka prukazni zkouska, v pfipadé
nedostate¢né unosnosti podlozZi je nutno provést upravu podlozi vozovky — sanaci
aktivni zony vozovky v rozsahu dle statické zkouSky (v tl. min. 200 mm drcenym
kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90). Pfi hutnéni této sanacni vrstvy
je tfeba postupovat ve smyslu CSN 73 6133 s tim, Ze kontrola hutnéni bude
provadéna ve smyslu CSN 72 1006.

Odvodnéni nadvori

Odvodnéni pojizdéné zpevnéné plochy svedeno do pfi¢ného odvodriovaciho Zlabu
ACO DRAIN Multiline V 150 dl. 3,50m s vpusti, situovany v hrané stavajici brany
na nadvofi. Zausténi vpusti svedeno do kanaliza¢ni pfipojky PVC DN 100.
Odvodnéni komunikacnich ploch pro pé&si na nadvofi feSeno svedenim destovych
vod na terén do vsaku — terénniho pralehu okolo stfedového zahonu s podélnou
drenazi PVC DN 100, zausténou do drenazni Sachty DN 600 mm. Srazkové vody
svedeny kanaliza¢ni pfipojkou PVC DN 100 do zelené plochy dvorniho traktu
s trativodem — vsakovaci drenaz PVC DN 100 délky 15m, Sitky 0,60 m a hl. 0,80
m, vypInéné hrubym Stérkem a obalena geotextilii.

Predcisténi srazkovych povrchovych vod zajisténo prlisakem pres zatravnénou
povrchovou vrstvu — ornice tl. 150 mm ulozenou na separacni tkanou geotextilii PP
50. Pod navrzenym terénnim prulehem provedena podélna drenaz z trub PVC DN
100.

Odvodnéni plané pojizdéné zpevnéné plochy svedeno do pfi¢né drenaze PVC DN
100 podél oploceni. Odvodnéni plané komunikacnich ploch pro pési nadvofi
svedeno do podélné drenaze okolo stfedového zahonu se zausténim do drenazni
Sachty.

Dvorni trakt

Prostor dvorniho traktu fesi hlavni pfistup do arealu klastera. V ose dvorniho traktu
vede hlavni cesta na nadvofi klastera, provedena bez technické Upravy a
odvodnéni. Hlavni dlazdéna prijezdova komunikace ve dvornim traktu vedouci na
nadvofi klastera vykazuje konstrukéni poruchy, zborcenou pojizdnou plochu a
nevhodné podélné zpevnéni. Stavajici ¢asteCné zpevnéna okruzni komunikace
podél zastavby provedena ve Stérkové upravé, bez Sitkového uspofadani a bez
odvodnéni. Soudasti navrhované Upravy bude také Uprava stavajiciho prichodu —
vstupu do arealu klastera.

Prijezdova komunikace

Navrhovana pfijezdova komunikace ve dvornim traktu tvofi patefni komunikaci
s plynulym pfipojenim na FeSenou komunikacni plochu nadvofi (PD Hexaplan
International). Trasa navrhované pfijezdové komunikace provedena v pfime, délky
66,42m a Sirky 3,50m, prachod délky 8,29m, celkové délky 74,71m. Konstrukce
pfijezdové komunikace provedena v dlazdéné upravé s krytem z velké Zulové
kostky vel. 15/17. Podélny profil nivelety upravy pfijezdové komunikace kopiruje
podélny sklon stavajiciho terénu se sklony : -1,0%, -0,582% a +1,01%, lomy
nivelety zaobleny zakruzovacimi oblouky: R1=1000m, R2=250m. P¥icné



uspofadani vozovky provedeno stfechovitym pfiénym sklonem se spadem 1%
s oboustrannym zpevnénim vozovky obrubou — jednofadek velké kostky 15/17, do
betonového loZze C 16/20. V hrané stavaijici brany na nadvofi — ZU, osazen pfiény
odvodhovaci Zlab ACO DRAIN Multiline V 150 dl. 3,50m s vpusti — odvodnéni
pojizdéné zpevnéné plochy nadvofi. Zausténi vpusti svedeno do kanalizaéni
pfipojky PVC DN 100.

Stavajici prachod délky 8,29m a Sifky 3,50m bude pfedlazdén s krytem z velké
Zulové kostky 15/17, oboustranné ukon&en dvojfadkem z velké kostky, uloZzeny do
betonového loze C 16/20. Podélny sklon prichodu navazuje na podélny profil
pfijezdové komunikace se sklonem -1,0%.

Navrzena vozovka prijezdové komunikace a prichodu bude provedena v dlazdéné
upravé s krytem z velké Zulové kostky pro tfidu dopravniho zatizeni TDZ VI a
navrhové urovné poruseni D1 s podkladni vrstvou MZK dle katalogu vozovek TP
170. Konstrukce vozovky pfijezdové ucelové komunikace je navrZzena pro
zhutnénou plan na hodnotu E def,2 = 45 MPa. Plan vozovky pfijezdové komunikace
bude opatfena separaéni geotextilii PP 50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tI. 50mm. Dle
geologickych sond v prostoru arealu je navazka o mocnosti 1,5-3,3m. Pfed
zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka prukazni zkouska, v pfipadé
nedostate¢né unosnosti podloZi je nutno provést Upravu podlozZi vozovky — sanaci
aktivni zény vozovky v rozsahu dle statické zkou$ky (v tl. min. 400 mm drcenym
kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90). Pfi hutnéni této sanaéni vrstvy
je tteba postupovat ve smyslu CSN 73 6133 s tim, Ze kontrola hutnéni bude
provadéna ve smyslu CSN 72 1006.

Odvodnéni pfijezdové komunikace je feSeno svedenim destovych vod na terén do
oboustrannych podélnych vsakovacich praleht a vsakovacich drenazi, s odvodem
trativody do zelenych ploch. Vsakovaci pralehy budou provedeny délky 2 x 64,5m,
Sitky 1,0m a hloubky 0,125m. Svahy pralehu ohumusovany tl. 100mm. Pod
vsakovacim prulehem vsakovaci drenaz PVC DN 100, hl. 0,60m a Sitka 0,50m,
vyplnéné hrubym Stérkem 16/32 a obalena tkanou geotextilii PP 50. Predcisténi
srazkovych povrchovych vod zajisténo prisakem pres zatravnénou povrchovou
vrstvu — ornice tl. 100mm uloZenou na separacni tkanou geotextili. Odvodnéni
plani vozovky pfijezdové komunikace svedeno do oboustranné podélné vsakovaci
drenaze z PVC trub DN 100.

Prichod

Stavajici vstup do arealu klastera je feSen vstupni branou s prichodem, ktery
navazuje na verejnou parkovaci plochu pfed arealem klastera s dopravnim
pfipojenim na silnici 111/41617. Stavajici prachod je proveden ve $térkové Uprave,
na ktery navazuje stavajici dlazdéna pfijezdova komunikace do nadvofi klastera.
Navrhovana uprava prichodu bude provedena v dlazdéné upraveé s krytem z velké
dlazebni kostky — ve stejné konstrukci jako pfijezdova komunikace dvorniho traktu.
Uprava prachodu bude provedena v délce 8,29 m a $ifce 3,50 m. Ukon&eni vozovky
priachodu bude provedeno oboustranné jednofadkem z velké kostky, osazeného
do betonového loze C 16/20.

Okruzni komunikace
Podél obvodu dvorniho traktu bude provedena dlazdéna okruzni komunikace —
zapadni a vychodni éast rozdélena trasou vozovky pfijezdové komunikace.

Okruzni komunikace — Zapadni €éast navazuje kolmo na vozovku pfijezdové
komunikace u brany na nadvofi a vede v odsazené trase 2,0m a 3,0m podél
stavajicich praceli budov dvorniho traktu. Trasa ,Zapadni Casti“ je zaoblena 2
kruhovymi oblouky o R1=15m a R2 = 15m a konci Sikmym pfipojenim na vozovku

pfijezdové komunikace. Délka trasy ,Zapadni ¢asti“ ¢ini 102,865 m. Sitka vOzovKky
¢ini 3,0m. Podélny profil nivelety upravy okruzni komunikace — zapadni Cast



kopiruje podélny sklon stavajiciho terénu se sklony : -0,953% a +0,507%, lom
nivelety zaoblen zakruzovacim obloukem: R1=2000m. Pfi¢né uspofadani vozovky
provedeno jednostrannym pfiénym sklonem se spadem 1% s oboustrannym
zpevnénim vozovky obrubou. Podélné zpevnéni provedeno oboustranné obrubou
z ocelové pasoviny 150/5 pozinkované, kotvené ocelovymi trny ¢ 20 dl. 0,50m po
m.

Okruzni komunikace — Vychodni €ast navazuje kolmo na vozovku pfijezdové
komunikace u brany na nadvofi a vede v odsazené trase 2,0m a 3,0m podél
stavajicich prtceli budov dvorniho traktu. Trasa “Vychodni &asti“ je zaoblena
kruhovymi oblouky R3 = 20m a R4 = 15m a kon¢i Sikmym pfipojenim na vozovku
pFijezdové komunikace. Délka trasy ,Vychodni asti“ &ini 105,161m. Sitka vozovky
gini 3,0m. Cast okruzni komunikace ,Vychodni &ast‘ konstrukéné a S$itkové
upravena - zpevnéna v délce 37,0m, Sifky 3,50m — spodni podkladni vrstva tl.
250mm. Podélny profil nivelety upravy okruzni komunikace — vychodni Cast
kopiruje podélny sklon stavajiciho terénu se sklony : +0,75%, -2,45% a +0,845%,
lomy nivelety zaobleny zakruZovacimi oblouky: R1=800m a R2=800m. P¥i¢né
uspofadani vozovky provedeno jednostrannym pfi¢nym sklonem se spadem 1%
s oboustrannym zpevnénim vozovky obrubou. Podélné zpevnéni provedeno
oboustranné obrubou z ocelové pasoviny 150/5 pozinkované, kotvené ocelovymi
trny ¢ 20 dl. 0,50m po 1m.

Konstrukce vozovek obou &asti okruzni komunikace budou provedeny v dlazdéné
Upravé s krytem ze Zulovych dlazebnich odsekl Sedozluté vel. 100 pro tfidu
dopravniho zatizeni TDZ VI a navrhové urovné poruSeni D1 s podkladni vrstvou
MZK dle katalogu vozovek TP 170. Konstrukce vozovky okruzni ucelové
komunikace je navrzena pro zhutnénou plan na hodnotu E def,2 = 45 MPa. Plan
vozovky pfijezdové komunikace bude opatfena separacni tkanou geotextilii PP
50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tl. 50mm. Dle geologickych sond v prostoru arealu je
navazka mocnosti 1,5-3,3m. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena
staticka prikazni zkou$ka, v pfipadé nedostateéné Unosnosti podlozi je nutno
provést Upravu podlozi vozovky — sanaci aktivni zény vozovky v rozsahu dle
statické zkousky (v tl. min. 400 mm drcenym kamenivem 0-63 nebo betonovym
recyklatem 0-90). Pfi hutnéni této sanaéni vrstvy je tfeba postupovat ve smyslu
CSN 73 6133 s tim, Ze kontrola hutné&ni provadéna ve smyslu CSN 72 1006.
Cast trasy okruzni komunikace — ,Vychodni &ast‘ bude konstrukéné a $itkové
upravena v délce 37,0m a Sifce 3,50m v navaznosti na pfijezdovou komunikaci —
prijezd, z divodu pojezdu nakladnich vozidel do prostoru nadvofi u kostela.

Odvodnéni dvorniho traktu

Odvodnéni obou vozovek okruzni komunikace je feSeno svedenim destovych vod
na terén do jednostrannych podélnych vsakovacich prilehu a vsakovacich drenazi,
s odvodem trativody do zelenych ploch. Vsakovaci pralehy budou provedeny podél
vnitfniho obvodu obou ¢asti okruzni komunikace v Sifce 1,0m a hloubce 0,125m.
Svahy prilehu ohumusovany tl. 100mm. Pod vsakovacim prulehem vsakovaci
drenaz PVC DN 100, hl. 0,60m a Siftka 0,50m, vyplnéné hrubym Stérkem 16/32 a
obalena tkanou geotextilii. PredCisténi srazkovych povrchovych vod zajisténo
prusakem pfes zatravnénou povrchovou vrstvu — ornice tl. 100mm uloZenou na
separacni tkanou geotextilii.

Srazkové vody svedeny do zelené plochy dvorniho traktu trativody — vsakovaci
drenaz PVC DN 100 délky 10m, Sitky 0,50 m a hl. 0,60 m, vyplnéné hrubym Stérkem
a obalena geotextilii.

Odvodnéni plani obou vozovek okruzni komunikace svedeno do jednostranné
podélné vsakovaci drenaze z PVC trub DN 100.



Stérkovy travnik

V misté pfipojeni ,Pfijezdové komunikace — prichod“ na obé vétve okruzni
komunikace bude provedeno oboustranné zpevnéni pfipojovacimi oblouky R 3m —
zpevnénou plochou ,Stérkoveho travniku®.

V mist¢ ZU pripojeni ,Okruzni komunikaci — vychodni &ast‘ na pfijezdovou
komunikaci a v misté pfipojeni ,Pfijezdové komunikace — prljezd“ na okruzni
komunikaci bude provedeno zpevnéni pfipojovacimi oblouky R 5m — zpevnénou
plochou ,5térkového travniku“. Podélné zpevnéni stérkového travniku provedeno
obrubou z ocelové pasoviny 150/5 pozinkované, kotvené ocelovymi trny ¢ 20 dl.
0,50m po 1m (hrana pfipojovaciho oblouku R 5m).

Konstrukce vozovky Stérkového travniku je navrZzena pro zhutnénou plan na
hodnotu E def,2 = 30 MPa. Plan vozovky pfijezdové komunikace bude opatfena
separaéni tkanou geotextilii PP 50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tl. 50mm.

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka prikazni zkouska,
v pfipadé nedostate¢né unosnosti podlozi je nutno provést pravu podlozi vozovky
— sanaci aktivni zony vozovky v rozsahu dle statické zkouSky (v tl. min. 400 mm
drcenym kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90). PFi hutnéni této
sanaéni vrstvy je tfeba postupovat ve smyslu CSN 73 6133 s tim, Ze kontrola
hutnéni provadéna ve smyslu CSN 72 1006.

Zpevnéné dlazdéné plochy

Stavaijici vstupy do budov ve dvornim traktu klastera v navaznosti na okruzni
komunikaci budou upraveny a provedeny v dlazdéné uUpravé s krytem ze Zulové
mozaiky vel. 60. Tyto vstupy budou provedeny kolmo na trasu okruzni komunikace
v Sifce 1,50m. Podélné zpevnéni provedeno obrubou z ocelové pasoviny 120/5
pozinkované, kotvené ocelovymi trny ¢ 20 dl. 0,50m.

Soucasti |. etapy realizace stavby budou také provedeny zpevnéné dlazdéné
plochy pro osazeni parkovych lavicek. Tyto zpevnéné dlazdéné plochy budou
provedena podél okruznich komunikaci vel. 2,0 x 1,0m — celkem 8 dlazdénych
ploch. Podélné zpevnéni provedeno obrubou =z ocelové pasoviny 120/5
pozinkované, kotvené ocelovymi trny ¢ 20 dl. 0,50m.

Prajezd

Stavajici prostor prajezdu tvofi proluku mezi stavajici zastavbou klastera a spojuje
prostor dvorniho traktu s parkovistém, které je situované v severni ¢asti arealu
klastera. V prostoru prljezdu vede neupravena Stérkova komunikace bez
Sifkového uspofadani a bez odvodnéni.

Navrhovana Uprava prljezdu bude provedena v dlazdéné upravé s krytem z velké
dlazebni kostky — ve stejné konstrukci jako pfijezdova komunikace dvorniho traktu.

Prijezdova komunikace - prujezd

Navrhovana trasa prijezdové komunikace - prijezd propojuje okruzni
komunikaci s prostorem parkovisté prujezdem mezi stavajici zastavbou. Trasa
pfijezdové komunikace - prljezd vede zuzenym prostorem mezi budovami
klastera. V ramci l. etapy realizace bude provedena pouze ¢ast trasy v délce 8,89m
a Sirky 3,50m po stavajici zdénou branu na hranici dvorniho traktu. Délka celkové
trasy €ini 95,60m. Podélny profil nivelety kopiruje stavajici terén. Pfi¢né usporadani
vozovky provedeno jednostrannym pficnym sklonem se spadem 1%
s oboustrannym zpevnénim vozovky obrubou. Podélné zpevnéni provedeno
jednorfadkem velké kostky ulozené do betonového loze C 16/20. Pfipojovaci
oblouky na okruzni komunikaci provedeny o R 10m a R 3m, resp. R 5m (5térkovy
travnik). Ukon€eni vozovky pfijezdové komunikace — prijezd bude provedeno
jednofadkem z velké kostky, osazeného do betonového loze C 16/20.

Navrzena pfijezdova komunikace prljezdu bude provedena v dlazdéné upravé
s krytem z velké Zulové kostky pro tfidu dopravniho zatizeni TDZ VI a navrhové
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urovné porudeni D1 s podkladni vrstvou MZK dle katalogu vozovek TP 170.
Konstrukce vozovky pfijezdové komunikace — prijezd je navrzena pro zhutnénou
plan na hodnotu E def,2 = 45 MPa. Plan vozovky pfijezdové komunikace — prujezd
bude opatfena separacni tkanou geotextilii PP 50, prekrytou vrstvou SP 0-4, tl.
50mm. Dle geologickych sond v prostoru arealu navazka o mocnosti 1,5-3,3m.
Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka prakazni zkouska,
v pfipadé nedostate¢né unosnosti podloZi je nutno provést Upravu podlozi vozovky
— sanaci aktivni zony vozovky v rozsahu dle statické zkouSky (v tl. min. 400 mm
drcenym kamenivem 0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90). Pfi hutnéni sanacni
vrstvy je tfeba postupovat ve smyslu CSN 73 6133 s tim, Zze kontrola hutnéni
provadéna ve smyslu CSN 72 1006.

SO 901 — Mobiliar

V ramci upravy vefejnych ploch v aredlu klastera bude prostor dvorniho traktu
dopIlnén mobiliafem. Jednd se o osazeni parkovych lavicek s opéradly,
odpadkovych kosu a dfevéné informacni tabule.

Podél obou tras okruzni komunikace budou umistény parkové lavicky. Celkem
bude osazeno 8 ks lavicek dl. 1,77m s dfevénou sedaci plochou s opéradlem, 2 ks
dfevénych odpadkovych koSu a 2 ks dievénych informacnich tabuli.

popis navrzeného reseni vodniho dila
neuvazuje se.

Technologické Feseni — vyéet a popis technickych a technologickych zafizeni
Materialy a zpracovani dila bude v souladu s technickymi normami CR. Zhotovitel
je povinen fidit se normami platnymi v terminu vystavby.

Stavba nema technologickou ¢ast.

popis stavajiciho stavu
neuvazuje se.

popis navrzeného resSeni
neuvazuje se.

energetické vypocty
neuvazuje se.

Zasady pozarni bezpecnosti

Navrzena stavba komunikaénich ploch s ohledem na kmenovou normu CSN 73
0802 ¢l. 6.7 vytvafi prostor bez pozarniho rizika s nulovou hustotou tepelného toku
bez narokl na odstupy od takto definovaného objektu.

Reseni PO odolnosti stavebnich konstrukci a tnikovych cest je bezpfedmétné.
Zafizeni pro protipozarni zasah jednotek PO, hasebni voda dle CSN 73 0873 a
PHP s ohledem na vySe uvedené skutecnosti se nevyzZaduiji.

vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je
stavba uréena nebo jiny parametr stavby
neuvaZzuje se.

kritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych

faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku
neuvazuje se.

Uspora energie a tepelna ochrana
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U staveb dopravné — komunikaénich se Uspora energie a tepelna ochrana
neuplatiiuje, nefesi se.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Navrzena stavba komunikaénich ploch — pfijezdovych a okruznich komunikaci, a
pristupového dlazdéného chodniku je navrzena takovym zplsobem, aby
neohrozovala zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uzivateld ani uzivatell
okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi dle §10 vyhl.¢. 268/2009 Sb.
o technickych poZadavcich na stavby. Stavba nebude uvolhovat Zadné latky
nebezpecné pro zdravi a zivoty osob a zvifat. Stavba bude realizovana z materiald,
které jsou netoxické. PFi vystavbé je nutno postupovat dle bezpecnostnich listd pro
jednotlivé materidly a dodrzovat zakladni pravidla hygieny prace. Stavba nebude
uvolfiovat emise nebezpelnych zafeni, nebude uvolfovat nebezpelné &astice do
ovzduSi a nebude mit nepfiznivé U€inky elektromagnetického zafeni.

Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiredi

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi rozlivu Q100 a ¢aste¢né i Q20 (nadvofi)
vodniho toku Svratka. V zaplavovém uzemi vodniho toku nebudou skladovany
zavadné latky, lehce odplavitelny matrial ani stavebni odpad. Material bude ukladan
tak, aby nemohlo dojit kjeho smyvu do koryta. VeSkery materidl bude
bezprostfedné po dokonceni stavby z mista stavby beze zbytku odstranén.
Ochrana proti radonu a pfed bludnymi proudy se u staveb tohoto typu se nefesi

V oblasti navrzené stavby se nenachazi zadné vyrobni stavby, lomy ani jiné
technologické zafizeni, které by mohly zplsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto
dlvodu se zadné opatrieni vedouci k eliminaci seizmicity nenavrhuje.

Vzhledem k charakteru stavby nebude ochrana pfed hlukem feSena.

Stavba ani jeji provoz nebude ohrozovana negativnimi uc€inky vnéjSimi ucinky
prostfedi vlivu poddolovani ani vyskytu metanu.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Navrzena stavba — |. etapa nebude pfipojena na stavajici technickou infrastrukturu.
— destové vody svedeny do vsaku, do vsakovacich drenazi ukonéené trativodem.
Dobijeci stanice pro elektromobily napojeny na distribu¢ni sit EG.D, a.s, z hladiny
NN z pojistkové skfiné klastera (samostatna PD).

Dopravni feseni

popis dopravniho feSeni a dopravniho rezimu, vcéetné prijezdu jednotek
pozarni ochrany, inosnost vozovek, poloméry okruznich kfizovatek a jejich
vjezdu a vyjezdu, vieéné krivky

Navrh stavby je v souladu s pozadavky stanovenymi ve vyhlasce €. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani
staveb, v rozsahu pfiméfeném charakteru ucelové komunikace.

Dopravni feSeni stavby spociva v provedeni v ramci l. etapy novych komunikacnich
ploch v arealu klastera — komunikacnich ploch v prostoru nadvofi a vstupniho
dvorniho traktu — patefni pfijezdové komunikace, 2 vétvi okruzni komunikace a
¢asti pfijezdové komunikace — prijezd v prostoru vstupniho dvorniho traktu —
jednopruhové obousmérné komunikace, zpevnéné plochy a chodnik pro pési.
Konstrukce vozovek, zpevnénych ploch a chodnikl odpovidaji pozadované
unosnosti dle TP 170.

Odvodnéni komunikacnich ploch nadvofi, pfijezdové komunikace a obou vétvi
okruzni komunikace je feSeno svedenim destovych vod na terén do podélnych
vsakovacich pralehd a vsakovacich drenazi, s odvodem trativody do zelenych
ploch.
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Navrhovana zména stavby komunikacénich ploch v arealu klastera v ramci I. etapy,
feSi provedeni dlazdénych vozovek pfijezdovych komunikaci, obou vétvi okruznich
komunikaci bude provedena v dlazdéné upravé s krytem ze velké Zulové kostky,
resp. dlazebnich odseku. Konstrukce vozovek pfijezdovych komunikaci, okruznich
komunikaci bude provedena na zhutnéném podlozi P 11l — hodnoty E def,2= 45 MPa.
Konstrukce zpevnénych ploch pro pési na nadvofi je navrZzena pro zhutnénou plan
na hodnotu E def,2 = 30 MPa. Dle geologickych sond v prostoru arealu je navazka
o mocnosti 1,5-3,3m. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena staticka
prikazni zkouska, v pfipadé nedostate¢né unosnosti podlozi je nutno provést
upravu podlozi vozovky — sanaci aktivni zony vozovky v rozsahu dle statické
zkousSky (v tl. min. 400mm, resp. 200 mm — pé&Si komunikace, drcenym kamenivem
0-63 nebo betonovym recyklatem 0-90).

Navrhované parametry pfijezdové komunikace a obé vétve okruzni komunikace
splfiuji podminky pro pfijezd vozidel HZS a 1ZS — Sitka pojizdénych komunikaci
v&etné unosnosti vozovek.

V ramci stavebni ¢innosti bude proveden prizkum uUzemi. Podminkou realizace
stavby je respektovani pamatkového zakona.

napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici
chodniky a pochozi plochy

Navrhovana stavba revitalizace vefejnych ploch — komunikacni plochy v arealu
klastera je dopravné pfipojena stavajicim prichodem na zpevnénou plochu pred
arealem klastera a sjezdem na stavajici zivicnou vozovku obsluzné komunikace ul.
Benediktinské — silnice 111/41617, (parc.C. 2002/7, k.u. Rajhrad). Stavajici
pfistupové komunikace do arealu klastera jsou provedeny pro smiSeny dopravni
provoz.

prelozky dopravni infrastruktury
V ramci |. etapy vystavby komunikaénich ploch nebudou provedeny zadné
prelozky dopravni infrastruktury.

doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony

Navrhovana stavba |. etapy komunikaénich ploch v prostoru vstupniho dvorniho
traktu a nadvofi arealu klastera nefesi statickou dopravu.

Stavba parkovacich stani vCetné vyhrazenych stani bude soucasti dalSi etapy
vystavby komunikacénich ploch v arealu klastera.

Soucasti revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera bude osazeni 5 dobijecich
stanic elektromobilt v misté navrhovaného parkovisté (bude feSeno v dalsi etapé
stavby). PFivodni kabelaze silnoproudé elektroinstalace bude provedena pfed
realizaci komunikacnich ploch — dobijeci stanice pro elektricka vozidla (samostatna
PD).

pési a cyklistické stezky

Navrhovana stavba novych komunikaénich ploch v arealu klastera jsou feSeny jako
verejné pristupné ucelové komunikace s moznosti pésiho provozu.

Stavba nefesi cyklistickou dopravu.

popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadli na
pristupnost z hlediska zavaznych uUzemné technickych nebo stavebné
technickych divodu nebo jinych verejnych zajma

Navrzena uprava vefejnych ploch v arealu klastera v€etné komunikacnich ploch
vramci |. etapy stavby je vsouladu s obecnymi technickymi pozadavky
zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb pro osoby omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.
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Povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych poZzadavki
zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby neni nutno zadat.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

popis a parametry terénnich uprav

V ramci pfipravnych praci bude provedena skryvka kulturni vrstvy pudy ze
stavajicich dotcenych zelenych ploch v tl. 100 mm.

Na nadvofi bude proveden kruhovy stfedovy zahon — ohumusovani 150 mm,
lemovany terénnim vsakovacim prilehem — ohumusovani tl. 150 mm s drenazi.
Zelené plochy na nadvofi upraveny a zpétné ohumusovani v t.150 mm skrytou
kulturni vrstvou pudy a zatravnén (zelena plocha).

Ve dvornim traktu budou podél vozovky pfijezdové komunikace provedeny
oboustranné podélné vsakovaci prilehy véetné zasakovaci drenaze — pficné
sklony pralehu 1:4, resp. 1:2., podél vétvi okruznich komunikaci proveden
jednostranny vsakovaci prileh véetné vsakovaci drenaze.

Upraveny terén dotéenych ploch dvorniho bude zpétné ohumusovan v t1.100 mm
skrytou kulturni vrstvou pudy a zatravnén (zelena plocha).

Detailni popis sadovych uprav nadvofi a dvorniho traktu véetné nahradni vysadby

za odstranované dreviny je soulasti samostatné PD — Provedeni nadvoii a
péstebni zasahy stromd, Ing. Ivana Ponc¢ikova 12/2025.

Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl
— zejména prirod a krajina, zajiSténi migrace pro vodni zivo€ichy, vliv dila na
koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkli venkovniho
osvétleni, pritomnost asbestu, hluk, vibrace, voda, odpady puda, vliv na klima
a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu

s opatienimi uvedenymi v prisluSném programu zlepsovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu.

V prostoru feSené stavby v arealu klastera bude dle provedené inventarizace
navrzeno kaceni nékterych drevin. Stavajici stromy, které budou zachovany budou
po dobu stavby chranény bednénim.

Stavajici kefovity porost bude vymycen.

V lokalité se nenachazi zadné dalsi rostliny ¢i zivoCichové, které by bylo nutné
premistit ¢i specialné chranit.

Realizaci navrzené stavby nedojde k zadnému poskozeni funk&nich vazeb na
ekologickou stabilitu krajiny.

Realizace pfedmétné stavby revitalizace vefejnych ploch v arealu klastera nebude
mit Zadny dopad na soustavu chranéného uzemi Natura 2000 ani na jiné
ekologicky vyznamné soustavy.

Navrhované nové komunikaéni plochy nebudou svym provozem negativné pasobit
na Zivotni prostfedi.

Stavba novych komunikaénich ploch v arealu klastera bude provedena v dlazdéné
Upravé s krytem z velké zulové kostky, dlazebnich odseku, drobné Zulové kostky a
Zulové mozaiky a ve Stérkové upravé s krytem z mineralniho betonu MZK.
Navrzena uprava komunikacénich ploch vyrazné snizi hluk i znec€isténi ovzdusi.
Realizaci novych komunikacnich ploch v arealu klastera se dopravné dotvofri
stavajici prostor dvorniho traktu a nadvofi.

Odpady, které vzniknou v ramci stavby, jsou zatfidény dle vyhl. &. 8/2021Sb., o
Katalogu odpadu. Vybourana Ziviéna a betonova sut budou odvezeny k recyklaci.
Jedna se separovany stavebni a demoliéni odpad — beton 17 01 01 kat. O, asfaltové
smeési 17 03 02 kat. O, zemina a kameni 17 05 04 kat. O a smésny komunalini
odpad 20 03 01 kat. O od pracovniku firmy zhotovitele. Vybourané hmoty a suté
budou tfidény, separovana nekontaminovana Stérkovitda sut bude pouzita do
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b)

b)

podsypu feSenych komunikaci. Vybourana pfebytecna zemina z odkopavek a
vykopu ryh bude odvezena k recyklaci.

Vybourané hmoty a suté budou tfidény, separovana nekontaminovana térkovita
sut bude pouzita do podsypu feSenych komunikaci. Vybourana pfebytecna zemina
z odkopavek a vykopu ryh bude odvezena k recyklaci.

Odpady ze stavby budou shromazdovany a ukladany na stavenisti, které bude
zfizeno na parcele u stavby. Zde se budou veSkeré odpady shromazdovat, tfidit a
nasledné odvazet k recyklaci nebo na fizenou skladku. Doklady o vyuZiti €i likvidaci
odpadu vzniklych na stavbé budou v kopiich pfedlozeny pfi ukon&eni stavby ke
kontrole stavebnimu ufadu.

BéZny komunalni odpad bude ukladan do k tomu uréené plastové nadoby na
odpad, ktera bude pravidelné vyvazena sbérnym automobilem na fizenou skladku
komunalniho odpadu. Nakladani s odpady dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech
a 0 zmeéné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zakon
0 odpadech):

s odpadem, ktery vznikne v ramci stavby a pfi provozu, bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech a s provadécimi pfedpisy vydanymi na jeho zakladé.
Nakladani s odpady, které vzniknou v ramci stavby, zabezpecuje a zodpovida za
né zhotovitel stavby.

vznikajici odpady budou tfidény a dale vyuziteIné odpady budou pfednostné
predany k recyklaci a naslednému vyuziti.

nevyuzitelné slozky odpadl budou odstranény prostfednictvim opravnéné osoby
napf. na odpovidajici skladce odpadu (odpady kategorie ostatni odpad na skladce
skupiny S — OO, odpady kategorie nebezpeény odpad na skladce skupiny S — NO)
nebo v jiném zafizeni k tomu ureném podle zakona o odpadech.

pfi vzniku nebezpecénych odpadl v ramci stavby i béhem provozu objektu Ize

s témito odpady nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného organu
vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi

po dokonc&eni stavby budou predlozeny doklady o zplsobu vyuziti nebo odstranéni
odpadu, které vznikly béhem stavby.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi

Realizaci navrhované stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, protoze
stavba neni producentem $kodlivych zplodin.

V dobé vystavby bude pfilehlé Uzemi zatizeno provozem nasazenych stroju —
hlukem, zvySenim prasnosti, atd.

Velky duraz je nutno klast na zpusob provadéni stavby. Nasazena technika musi
byt v dokonalém stavu, zejména nesmi dochazet k unikim ropnych latek. Kazdy
den po skon€eni prace bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen pfipadné
Ukap ropnych latek (odstaveni na pfedem uréené, zpevnéné plochy). Pfi havarii
musi byt okamzité provedena opatfeni, ktera povedou k zabranéni priniku ropnych
latek do povrchovych vod. Pracovnici stavby musi byt priukazné proskoleni o
¢innosti v pfipadé havarie (napf. pfi poruseni olejovych hadic hydrauliky atp.) a
musi okamzité reagovat.

Ochrana ovzdusi — jedna se o stavbu, ktera nebude mit Skodlivy vliv na ovzdusi.
Doc¢asné zhorSeni ovzdusi Ize o¢ekavat po dobu realizace, a to zvySenim prasnosti.

Celkové vodohospodaiské reseni
zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji
Vodovodni pfipojka neni uvazovana, voda bude dovazena.

odpadni vody — nakladani a likvidace
Stavba nebude produkovat odpadni vody
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srazkové vody — vyuziti, nakladani s ohledem na charakter interakce
dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého
uzemi

Odvodnéni komunikacnich ploch nadvofi svedeno do prulehu s drenazi se
zausténim kanalizaéni pfipojkou do vsaku — trativod do zelené plochy dvorniho
traktu, odvodnéni komunikaénich ploch dvorniho traktu svedeno do

podélnych odvodnovacich prulehll a vsakovacich drenazi s odvodem trativody do
zelenych ploch. Odvodnéni plani komunikagnich ploch svedeno do podélné
drenaze nebo podélné vsakovaci drenaze se zausténim trativody do zelenych
ploch.

vodohospodarské rfeseni vodniho dila
Stavba neni vodni dilo, netyka se.

Ochrana obyvatelstva

zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo
nastalou mimoradnou udalosti

netyka se.

zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
netyka se

zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecnych latek u
staveb v zénach havarijniho planovani
netyka se

zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi
netyka se

zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie
u staveb obéanského vybaveni
stavba bude vybavena elektrocentralou o vykonu min. 7,5 kW

zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Guzemi
dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného
dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

netyka se

feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Navrzena stavba zabezpecuje bezbariérové uzivani pro osoby omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. Vlastni
stavba pfijezdové komunikace, obou vétvi okruzni komunikace ve dvornim traktu a
komunikacnich ploch pro pési véetné nového dlazdéného pfistupového chodniku
na nadvofi jsou navrzeny s bezbariérovou upravou.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)

b)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vodovodni pfipojka neni uvazovana, voda bude dovazena. Pro ZS je uvazovana
stavenistni el. pfipojka o pfikonu 14 kW.

odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodriovy plan stavby
Odvodnéni plochy stavenisté bude zajisténo svedenim srazkovych vod do podélné
drenaze se zausténim do vsaku vsakovaci drenazi s trativody do zelené plochy
dvorniho traktu



c)

d)

napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a
vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
cesty

Dopravni napojeni — pfistup i pfijezd na stavenisté feSené stavby je ze vefejné
pfistupné plochy pfed aredlem klastera, ktera je dopravné pfipojena na stavajici
Ziviénou vozovku ul. Benediktinské (silnice 111/41617).

Navrhovana stavba nebude pfipojena na stavajici technickou infrastrukturu.

upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve
vztahu k pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy
k pozemkim a objektim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace véetné do¢asnych prechodil a mist pro prechazeni,
nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Navrzena stavba bude provadéna v arealu klastera na pfistupovych komunikaci.
Po dobu stavby bude provedena soubé&zna provizorni bezbariérova pfistupova
trasa na nadvofi klastera a ke stavajicim bytovym domim min. Sitky 1,50m. Tato
trasa oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti — symbol 225.

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké min. 0,90m s vySkovymi rozdily max. 20mm a
po obou stranach musi byt opatfeni proti sjeti voziku — sokl vySky min. 100mm nebo
spodni ty€ zabradli ve vysce 100 — 250mm.

Vnéjsi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie
pro osoby se zrakovym postizenim. Do pruchoziho prostoru podél vodici linie se
neumistuji zadné prekazky.

Realizace stavby komunikac¢nich ploch — l.etapa je situovana v arealu klastera,
docCasné prechody ani mista pro pfechazeni nejsou nutna provadét.

Stavajici parkovani vozidel zaméstnanct fary a klastera na nadvofi budou po dobu
stavby umisténa na zpevnéné plose pfed arealem klastera.

vliv provadéni staveb na okolni stavby a pozemky véetné omezeni
negativnich vliva

Vzhledem k poloze feSené stavby v intravilanu mésta se stavajici zastavbou je
nutno brat ohled na ochranu okolnich staveb a pozemk( v pribéhu vystavby
nasledujicimi opatfenimi :

- Cisténi stavebnich stroji a vozidel pfi vyjezdu ze stavby, pfi znecisténi vefejné
komunikace bude neprodlené provedena jeji olista

- zamezit obtézovani okoli prasnosti — napf. kropenim

- mezideponie prasného materialu bude plachtovana nebo kropena, aby
nedochazelo k nadmérné prasnosti

- neobtéZovat okoli zbyteCnym hlukem

Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostifedi okolnich
objektl. Stavebni prace budou probihat ve vSedni dny od 7 do 18 hod., pfiéemz
nesmi byt pfekrocena nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku
A=50dB + pfipustna korekce 10dB, tzn. 60dB 2m pred fasadou okolnich obytnych
a ostatnich budov (nafizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci).

Stavebni prace nebudou v zadném pfipadé zasahovat na sousedni parcely a
stavby. Skladkovani odpadu a materialt situovano vyhradné na pozemku
investora.

ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Prostor stavenisté bude fadné oznacen (vyvésni Stitek o povoleni stavby) a
zabezpecen tak, aby nebyl mozny vstup nepovolanym osobam na stavenisté. Pfi
pfipravé stavenisté nenastane nutnost zabezpeceni vyjimeénymi bezpecnostnimi
opatfenimi. Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy,



g)

h)
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zejména ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba
bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektu.
V ramci feSené stavby provedeno vybourani stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a zpevnénych ploch, vybourani dlazdénych, Zivicnych a betonovych
krytd a betonovych obrubnik(i. Na stavenisti provedeno kaceni vzrostlych strom0
dle provedené inventarizace a odstranéni kefovych porostu.

Okoli stavby a stavenisté neni tfeba specialné chranit. Stavajici pozemky parcel,
na kterych bude stavba realizovana a bude slouzit k umisténi vybaveni stavenisté
v€etné skladl stavebnich hmot a surovin bude po dobu vystavby ohrani¢ena novym
mobilnim draténym stavenistnim oplocenim.

pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni dievin
Prostor stavenisté bude fadné oznalen (vyvésni Stitek o povoleni stavby) a
zabezpecen tak, aby nebyl mozny vstup nepovolanym osobam na stavenisté. P¥i
pfipravé stavenisté nenastane nutnost zabezpeceni vyjime&nymi bezpelnostnimi
opatfenimi. PFi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy,
zejména ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba
bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektu.
Vramci feSené stavby provedeno vybourani stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a zpevnénych ploch, vybourani dlazdénych, Zivicnych a betonovych
krytd a betonovych obrubnik(i. Na stavenisti provedeno kaceni vzrostlych strom0
dle provedené inventarizace a odstranéni kefovych porostu.

maximalni do¢asné a trvalé zabory stavenisté

Navrzena stavba komunikaénich ploch — I. etapa v arealu klastera nevyzaduje
docCasny zabor verfejné plochy okolniho pozemku.

Realizaci feSené stavby — I. etapa nedojde k trvalému zaboru pozemku ZPF.

produkce odpadi a druhotnych surovin pfi stavbé — mnozstvi, druhy a
kategorie odpadi a surovin, predchazeni vzniku odpadli a zplsob jejich
tridéni pro dasi vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto
materialq, jejich odstranéni

Pfi realizaci stavby nutno vybourat stavajici dlazdénou pfijezdovou komunikaci na
nadvofi a ve dvornim traktu klastera a stavajici zpevnéné Stérkové plochy véetné
podkladnich vrstev a betonovych obrubnik(, dlazdéné, asfaltové a stérkové plochy.
Vybourané hmoty a suté budou tfidény, separovany nekontaminovany Stérkovity
odpad bude vyuzit na stavbé. V ramci uvolnéni stavenisté bude provedeno kaceni
dotéenych stromu. Vybourana ziviéna a betonova sut odvezeny k recyklaci. Jedna
se separovany stavebni a demoli¢ni odpad — beton 17 01 01 O, asfaltové smési 17
03 02 O, zemina a kameni 17 05 04 O a smésny komunalni odpad 20 03 01 kat. O
od pracovnikl firmy zhotovitele. Vybourana nekontaminovana $térkova sut’ bude
pouZzita do podsypu feSenych komunikaci. VytéZena zemina z odkopavek vozovky
a komunikacnich ploch bude pouzita jako nasypovy material k upravé terénu,
prebytek zeminy bude odvezen k recyklaci nebo na fizenou skladku.

bilance zemnich praci podle tézitelnosti nebo podle vhodnosti pouziti,
pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro potfeby navrzené stavby novych komunikacnich ploch — I. etapy, v ramci
revitalizace vefejnych ploch arealu klastera budou provedeny vykopové prace pfi
stavbé nové vozovky pfijezdovych komunikaci, vozovek obou vétvi okruzni
komunikace, pojizdéné zpevnéné plochy a péSich komunikaci vcetné sanace
podlozi, kanalizaéni pfipojky a vsakovacich drenazi, vytéZzena zemina bude zpét
pouzita na terénni Upravy a prebyte¢na ¢ast odvezena k recyklaci nebo na fizenou
skladku. Skryta kulturni vrstva pudy bude pouzita zpét na ozelenéni Upravy terénu.
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Deponie vytéZené zeminy bude v prostoru arealu podél feSené stavby.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé — popis pritomnosti nebezpeénych
latek pfi vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materialu, stavby a jejiho
okoli, opatieni k minimalizaci dopad( pfi provadéni stavby na Zzivotni
prostredi véetné opatreni proti prasnosti, nezadoucim G¢inkim venkovniho
osvétleni v no€ni dobé, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, optreni
pri nakladani s asbestem a ochrana drevin

Stavebni uprava vefejnych ploch v arealu klastera v&etné Upravy komunikacénich
ploch u stavajici zastavby budov arealu a bytovych domu, bude v maximalni mozné
mife minimalizovat vliv provadéni vystavby na Zivotni prostfedi dotéené lokality.

V prabéhu stavby nebudou pouzivany ani vytvafeny nebezpeéné odpady.

Stavba novych komunikaénich ploch na nadvofi a ve dvornim traktu v ramci l. etapy
v arealu klastera nebude mit negativni vliv na stav Zivotniho prostfedi v této lokalité.

pozarni bezpeénost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti

Zaijisténi stavenisté a jednotlivych pracovist je nutné vénovat nalezitou pozornost
jak z hlediska ochrany pracovniku, tak i vefejnosti.

Na stavbé bude veden stavebni denik. Pfi provadéni zemnich, stavebnich a
montaznich praci je nutno dodrZzovat vSechny souvisejici platné zakony, vyhlasky
a predpisy o ochrané zdravi a bezpec€nosti prace, zejména pak zakon ¢.309/2006,
kterym se upravuji daldi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Z davodu naplnéni podminky § 14 odst. 6 pism. a) zakona €. 309/2006 Sb., se
institut koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle odst.
1 § 14 zakona €. 309/2006 Sb. na stavbé neurluje.

Na stavbé nebudou vykonavany Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny v pfiloze €. 5 Nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. Z tohoto divodu nebude na danou stavbu zpracovan Plan
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt vyty€eny a vyznaceny veskeré inzenyrské
sité, nachazejici se v feSeném prostoru stavby. O druhu siti, jejich ulozeni a
ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt pracovnici informovani. Investor je
povinen zajistit vyty&eni podzemnich vedeni dle &l. 48 CSN 733050. Pii provadéni
zemnich praci musi dodavatel postupovat dle &l. 54 a 55 CSN 733050.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrzena opatfeni zabranujici pfiblizeni
pracovnikd nebo stroji k ttmto vedenim. Jedna se zpravidla o ruéni obnazeni
téchto vedeni pomoci vhodného nafadi a za dozoru spravce sité.

Stavenisté je nutno oznadit vystraznymi tabulkami, pfipadné oteviené vykopy se
musi fadné oznacit a zabezpecit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob a
stavenisté. Bude pouzivano ochrannych pomucek pracovnikl, budou uplatiiovany
hlavni zasady BOZ pfi provadéni prodlouzeni odbérnych mist energii (voda, el.
kabely). PFi vyuzivani drobné stavebni mechanizace musi byt pracovnici
obeznameni s bezpecnosti prace s témito stroji.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni, pozadavky na vyluky

provozu drazni dopravy a vyluky jiné verejné dopravy



P)

q)

Stavba bude viditeIné oznagena a ohrani¢ena pro zamezeni vstupu tfetich osob
vCetné osazeni vystraznych tabuli (Zakaz vstupu apod.).

Veskeré upravy dopravniho rezimu jsou pouze do¢asného charakteru a po dobu
nezbytné nutnou pro realizaci stavebnich praci.

PoZadavky na vyluky provozu drazni dopravy a vyluky jiné vefejné dopravy se
netyka této stavby.

zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté
a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci,
z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni
za provozu, opatieni proti ucinkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé,
pozadavky na prebirky zakladovych spar a plani apod.

Vlastni stavenisté bude zajist€éno mobilni zédbranou — stojany na vozovce

s dvoutyCovym zabradlim vy8ky 1,1m nebo se zajisti jeho bezpeénost technickou
zabranou osazenou 1,5m od nebezpeéného mista. Prostor, kde nelze zajistit tuto
ochranu bude zajistén provoz dopravnim Fizenim nebo povéfenou osobou. Na
v8ech pracovistich musi byt po celou dobu vystavby udrZzovan pofadek a zajisténo
dostatecné osvétleni.

Po dobu stavebnich praci bude zajisténo zamezeni prasnosti — kropenim.

limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu
znaceni vyskovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho
predpisu

PFi respektovani stavajicich nadzemnich siti se limity neuvazuji. Nadzemni vedeni

v dostate€né vzdalenosti od tézisté stavby. Bezpecnost v OP inzenyrskych siti
zajisti dodavatel stavby.

predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a €asovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby

Stavebni Uprava vefejnych ploch — komunikacnich ploch |. etapa v arealu klastera
vzhledem k poloze feSené stavby v uzavieném prostoru arealu klastera — bytové
domy, kostel, fara a pamatnik pisemnictvi, bude nutno provadét stavbu se
zajisténim pfistupu do centralni ¢asti — na nadvofi klastera, provizorni komunikaci
Sifky min. 3m.

Zadavatel stavby po dohodé s vybranym zhotovitelem a koordinatorem stavby
oznami stavebnimu Ufadu v pfedstihu termin pfedani stavenisté a zahajeni praci.
Na zakladé vyhotoveného a odsouhlaseného harmonogramu stavebnich praci
upfesni plan kontrolnich prohlidek spolu s terminovymi daty. Pfipravné prace —
vyty€eni inzenyrskych siti, ulozeni dotéenych kabell do chraniéek, odhumusovani
dotéenych ploch ZPF, kaceni drevin

Zemni prace — odkopavky a prokopavky, hloubeni ryh, odvodnéni stavenisté,
Uprava plané.

Vystavba konstrukci vozovek komunikaci a zpevnénych ploch — sanace a Uprava
podlozi, podkladni vrstvy, obruby, kryty komunikaci

Dokoncujici prace — ohumusovani a uprava terénu, dopravni znaceni

pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na
prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Stavebni Uprava vefejnych ploch v arealu klastera v ramci . etapy — komunikacnich
ploch na nadvofi a ve dvornim traktu vzhledem k poloze feSené stavby
v uzavieném prostoru arealu klastera — bytové domy, kostel, fara a pamatnik
pisemnictvi, bude nutno provadét stavbu se zajisténim pfistupu do centralni casti
— na nadvofi klastera, provizorni komunikaci Sifky min. 3m.



Zadavatel stavby po dohodé s vybranym zhotovitelem a koordinatorem stavby
oznami stavebnimu ufadu v pfedstihu termin pfedani stavenisté a zahajeni praci.
Na zakladé vyhotoveného a odsouhlaseného harmonogramu stavebnich praci
upfesni plan kontrolnich prohlidek spolu s terminovymi daty.

r) docéasné stavby
nebudou provadény

s) navrh fazi vystavby za uéelem provedeni kontrolnich prohlidek
1) pro provedeni zemnich vykopovych praci pro odvodnéni komunikaci
2) po provedeni zemnich praci pro vozovky — odstranéni stavajicich povrchl a
terénu do urovné plané vozovky s kontrolou hutnéni plané
3) dokonceni podkladnich vrstev télesa komunikaci, v€etné osazeni obrubnikd
4) zavérecnou prohlidku pro kolaudaci
Kontrolni prohlidky stavby budou provadény v ramci kontrolnich dni svolavanych
investorem stavby. Prvni prohlidka bude provedena pfi pfedani stavenisté, kdy se
ovéfi aktualni stav stavenisté.

V Olomouci, fijen 2025 Ing. Zbynék Losenicky



