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1. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a ) účel objektu 
Nový účel užívání severního křídla bude pobytová odlehčovací služba. 

b ) funkční náplň 
Dotčený objekt kláštera je v současnosti využívaný jako stavba sociálního zařízení plnící z velké části funkci 

hospice (východní křídlo a polovina křídla jižního). Severní křídlo, jenž je předmětem této dokumentace, je nyní 
bez využití a pomalu chátrá. Ostatní prostory využívá Konvent sester alžbětinek a knihovna Biskupství 
brněnského. 

Rekonstrukcí a přístavbou severního křídla dojde k navýšení stávající kapacity hospice o 21 pokojů 
pobytové odlehčovací služby, vznikne potřebné zázemí pro provoz a zaměstnance, bude vybudováno nové 
bezbariérové propojení stávajících křídel hospice (kláštera) a vznikne nový, bezbariérový vstup do objektu. 

c ) kapacitní údaje 
Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou rozepsány v dílčích částech dokumentace „D.1.4 Technika prostředí 

staveb“. 
Navrhovaný počet pokojů (jednotek):  21 
Celkový počet lůžek pro klienty (pacienty): 23 
Počty pracovníků/zaměstnanců  40 denní směna (včetně stávajícího provozu) 
      6 noční směna (včetně stávajícího provozu) 

Původní šatna pro ženy ve východním křídle bude zrušena a nově vznikne ve východní části severního křídla 
s kapacitou 64 skříněk. Nová šatna pro ženy poslouží pro stávající provoz hospice a nově navrhované rozšíření 
v severním křídle. Mužská šatna zůstane zachována v původním místě s kapacitou 26 skříněk. Většinové 
množství skříněk v šatnách věnované ženám je dáno charakterem provozu, a skutečností, že mužů je v hospici 
zaměstnáno pouze cca 15%. 

Kancelářské prostory v 1.NP a podkroví jsou dimenzovány pro 22 pracovníků, z toho 8 pracovníku pracuje 
v terénu a prostory využívá pouze jako svoji základnu na začátku a na koci pracovní doby. 

V podkroví je navržena nová společenská místnost s kapacitou 10-18 osob. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

a ) urbanismus - kompozice a hmotově prostorové řešení 
Objekt severního křídla ctí původní půdorysnou stopu objektu. Nadstavbou hmotově doplní kompozici 

historických křídel, čímž vymezí klášterní nádvoří odpovídající hmotou i ze severní strany. 
Nová část severního objektu na severovýchodním nároží kláštera, se stane propojujícím prvkem barokního 

východního a novodobého severního křídla, je pojata tvaroslovím kontrastujícím s barokní budovou kláštera. 
Kubický objem však respektuje historickou budovu, dodržuje výšku korunní římsy a nepřevyšuje ji. Též je ctěna 
výšková úroveň hrany štítové stěny východního křídla. 

b ) architektonické výtvarné, materiálové a barevné řešení 
Fasády rekonstruovaných částí jsou pojednány kontrastně avšak v úctě a pokoře vůči historickým barokním 

částem kláštera (východní, jižní a severní křídlo). Moderní fasáda kubické vstupní části je tvořena kompozicí 
prolamovaných ostění velkých okenních otvorů vytvářející na fasádě hru jemných stínů a ostrých hran. Průčelí 
jižní fasády do nádvoří je prolamováno francouzskými okny v pravidelném rytmu. V klášterním dvoře je tak 
zachován klid a řád. Podobně je utvářena i severní fasáda, orientovaná k řece. Francouzská okna 
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v pravidelném rytmu umožňují pacientům využít terasy, přístupné z každého pokoje v 1NP a v 2NP přes 
chodbu. Hmota severního křídla je tvořena dvoupodlažní budovou se sedlovou střechou a jednopodlažní 
přístavbou, na jejíž střeše vznikne terasa. Křídlo bude nově zastřešeno sedlovou střechou, tvar vychází ze 
sklonu střech ostatních křídel. 

Materiály jsou vybrány s ohledem na památkově chráněné budovy barokního kláštera. Hlavním materiálem 
je kletovaná šedobílá omítka, pokrývající všechny fasády rekonstruovaného křídla a nové přístavby. 
Nestejnoměrný odstín a různě uhlazené plochy omítky působí jako zjemňující prvek. Okenní otvory jsou 
osazeny dřevěnými rámy s přírodním vzhledem bez barevných povrchových úprav. Střecha je pokryta 
skládanou keramickou krytinou typu bobrovka v přírodním odstínu, vikýře jsou opláštěny titanzinkovým 
plechem. 

Východní fasáda nárožní přístavby svou plochou navazuje na historické východní křídlo kláštera, je však 
opticky oddělena vertikální nutou přes celou výšku fasády. Historická, ale tvarově strohá fasáda barokního 
objektu tak dává sobě vyniknout, není narušena ale doplněna novodobou přístavbou. Tak jak bývalo v minulosti 
zvykem, na stavbě se podíleli jak architekti, tak výtvarní umělci, případně sochaři. Nešlo tedy pouze o utilitární 
funkci budovy a její konstrukce jako takové, ale o symbiózu architektury (stavby) a umění. Symbolicky nad 
vstupními dveřmi do nově budované části je ponechána volná plocha fasády pro výtvarné umění – jeho forma, 
podoba není specifikována a předpokládá se vytvoření uměleckého díla na zakázku. 

c ) Dispoziční řešení 

Severní křídlo - stávající stav: 
Objekt má dvě nadzemní podlaží a nevyužité podkroví tvořené sedlovou střechou. Křídlo je částečně 

podsklepené, západní část křídla je pouze jednopodlažní. Jedná se o obdélníkovou budovu o půdorysném 
rozměru 40 ×16m uzavírající klášterní dvůr ze severní strany. V současné době však severní křídlo z klášterního 
areálu vyčnívá svým odlišným tvaroslovím, tvarem střechy a vzhledem fasád. 

V 1.NP je křídlo dispozičně tvořeno třemi trakty – středová chodba s místnostmi po stranách. Ve 2.NP se 
jedná o dvojtrakt v půdorysné stopě přízemí – nad přízemním severním traktem druhé podlaží ustupuje a 
vytváří prostor venkovní terasy. 

Podsklepení je rozděleno na dvě části. Malé sklepení je přístupné z venkovního prostoru nádvoří a tvoří ji 
jedna místnost - nyní slouží jako skladovací prostor. Druhá, větší samostatná část sklepení, se nachází v místě 
pomyslného prodloužení východního křídla kláštera směrem na sever (k řece). Jedná se o starou kotelnu, 
v které se nachází původní, dnes již nevyužívaná, technologie. Nad podzemní kotelnou, na menší části její 
střechy, se nachází malá místnost přiléhající k severnímu štítu východního křídla. Podél severního štítu 
východního křídla se vzpíná z kotelny starý cihlový komín, čnící nad hřeben stávající střechy východního křídla. 

Severní křídlo - navrhovaný stav: 
Nově vznikne v místě staré kotelny třípodlažní objekt se suterénem – severovýchodní nárožní přístavba. 

Funkce objektu spočívá v provozním propojení v horizontálním i vertikálním směru mezi severním a východním 
křídlem. V úrovni přízemí vznikne bezbariérový vstup s nástupním předprostorem. V rámci budovaného 
objektu vzniká v 1.NP vnitřní garážový prostor chránící pacienty před povětrnostními vlivy při vykládání ze 
sanitních vozů. V nárožní přístavbě se v jednotlivých patrech nachází toalety pro návštěvníky, v 2.NPa v 3.NP 
se nachází společenský prostor, 1.PP rozlučková místnost s technickým zázemím. 

Stávající severní křídlo je kompletně přebudováno a doplněno do dvoupodlažní podoby s podkrovním 
prostorem po celé délce. V přízemí je zachován trojtrakt. Konstrukce severního traktu budou odstraněny a 
následně nově zbudovány. V 2.NP zůstává zachován princip severní terasy. V 1.NP a 2.NP budou zbudovány 
pokoje pro pobývání pacientů, na každém patře sesterna a odpovídající zázemí (čistící místnosti, koupelna pro 
lůžka, příprava jídel). V podkrovním prostoru bude vybudováno administrativní zázemí a společenská místnost. 

V přístavbě jsou dále umístěny provozní místnosti hospice, hygienické zázemí, relaxační prostory pro 
zaměstnance a klienty, sklad zdravotnického materiálu a půjčovny pomůcek a komunikační prostory. 
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Z každého pokoje v 1NP  je umožněn bezbariérový přístup na venkovní terasu. Ve 2NP je z pokojů možný 
bezbariérový výstup na severní venkovní terasu přes společnou chodbu. 

U západního štítu severního křídla bude vytvořeno nové venkovní ocelové schodiště sloužící jako požární 
úniková cesta ze všech podlaží. 

d ) Bezbariérové užívání stavby 
Splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  
 
Vstup 

‐ Na nově zbudovaném parkovišti, jsou navrženy 2 parkovací místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

‐ Z areálového parkoviště ke vstupu se v rámci areálu mohou přepravit imobilní na vozíčku po 
nových bezbariérových zpevněných plochách. 

‐ Vstup se nachází v úrovni komunikace pro chodce. 
‐ Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm. 
‐ Vstupní dvoukřídlé dveře šířky 1100 mm + 700 mm jsou součástí prosklené stěny. Otvíravé křídlo 

vstupních dveří bude ve výšce 900 mm opatřeno vodorovným madlem umístěným na straně 
opačné, než jsou závěsy. 

‐ V přímé návaznosti na vstup se bude nacházet lůžkový výtah propojující všechny výškové úrovně 
historické i nově rekonstruované části kláštera. 

Chodby 
‐ Šířka chodeb bude minimálně 2300mm, aby bylo možné míjení dvou protijedoucích lůžek. 
‐ Stěny chodeb budou opatřeny v maximální míře vodorovnými madly ve výšce 900mm nad 

podlahou. 
‐ Stěny bez madel, kde se předpokládá manipulace s postelemi, budou proti nárazu a poškrábání 

opatřeny vodorovnými lepenými svodidlovými pásy v. 200mm. 
Obecně 

‐ Vyhrazené prostory a zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou 
označeny příslušným symbolem podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a na viditelném 
místě bude umístěna orientační tabule s označením směru přístupu k nim. 

‐ Otvíravá dveřní křídla na chodbách a v prostorách přístupných osobami s omezenou schopností 
pohybu budou ve výši 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými 
na straně opačné než jsou závěsy. 

‐ Prosklené stěny a prosklené dveře, včetně vstupních, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň 
ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označena oproti pozadí výrazným pruhem šířky nejméně 
50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

‐ Pro komfortní vykládání nosítek s pacinety ze sanitního vozu a jejich následnou přepravu na 
pokoje projekt počítá s vybudováním garážového stání s přímou návazností na lůžkový výtah. 

‐ Barevnost podlah vs. stěn bude řešena kontrastně. Barevnost dveřních výplní se zárubněmi vs. 
stěn bude řešeno taktéž kontrastním způsobem. 

‐ Zpevněné venkovní plochy nádvoří, nástupní předprostor a ostatní venkovní plochy určené pro 
pojíždění postelemi a osobami na vozíčku budou řešeny hladkým materiálem bez výrazných 
spár. 

‐ WC i koupelny určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou vybaveny 
potřebným množstvím a typy madel dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vybavení typové koupelny 
pokoje viz výkres č. „D.1.1.40 Typické vybavení koupelny“. 
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Pokoje 
‐ Dveře do pokojů pro pacienty jsou navrženy šíře 1100mm. 
‐ Za dveřmi v pokoji je vždy volný prostor minimálně 1200x1500mm, což umožňuje otočení osoby 

na invalidním vozíčku o 180°. 
‐ Pokoj je vybaven systémem pro komunikaci pacient – sestra. 

o Za lůžkem na stěně nad postelí je zabudováno sluchátko pro komunikaci se sestrou. 
o V koupelně na stěně bude v dosahu tlačítko nouzového volání napojené na systém pro 

přivolání sestry s možností aktivace ovladače šňůrou končící těsně nad podlahou. 
‐ Pokoje budou užívány převážně osobami neschopnými samostatného pohybu vyžadující 

nepřetržitou péči. Nepředpokládá se, že by se pacienti pohybovali po areálu bez asistence 
dalších osob. 

‐ Z pokojů v 1.NP je možný bezbariérový přístup na severní a jižní terasu prostřednictvím 
francouzských dvoukřídlých otvíravých oken šířky 900+450mm. 

‐ Jižní terasa má přímou návaznost na zpevněné plochy nádvoří. 
‐ Ze severní terasy je možné po šikmé rampě sjet na terén/zpevněné plochy severní zahrady. 
‐ Bezbariérové rampy budou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm a vodícími tyčemi 

ve výšce 250mm, madla budou přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s 
vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve 
vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné 
sevření. 

Výtah 
‐ lůžkový výtah, velikost kabiny 2400 x 1400mm 
‐ vybavení lůžkového výtahu dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 (zejména sklopné sedátko, 

madlo, zrcadlo) 

3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Navržené řešení usiluje o dosažení účelných provozních vazeb a kvalitativních parametrů potřebných pro 

současnou úroveň sociální péče. 
Přístavba na nároží východního a severního křídla bude sloužit jako propojující prvek těchto dvou částí 

kláštera, které mají rozdílné úrovně výšek podlah, díky oboustrannému lůžkovému výtahu budou tyto rozdílné 
úrovně bezbariérově propojeny. 

V severním křídle vzniknou nově pobytové pokoje se sesternami a potřebným skladovým, technickým a 
hygienickým zázemím. 

Objekt nemá výrobní charakter. 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

e ) stavební řešení 
Hospic sv. Alžběty se nachází v areálu barokního kláštera na ulici Kamenná, v současnosti využívá prostorů 

historických památkově chráněných křídel. Rekonstruovaná část objektu  - novodobé severní křídlo - není 
historicky chráněná. Půdorysné rozměry rekonstruované části jsou cca 39,8x9,75 m, výška objektu nad 
okolním terénem je 14,2 m. Nová střecha je navržena jako sedlová tvořená dřevěným krovem s ocelovými 
sloupky a vaznicí. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nové jednopodlažní přístavby na místě přístavby 
stávající (severní trakt severního křídla), která svými rozměry a výškovou návazností nevyhovuje novému 
způsobu užívání. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nového nárožního objektu mezi severním a 
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východním křídlem o třech nadzemních podlažích a jednom podlaží podzemním, tento objekt je navržen 
s plochou střechou. 

f ) konstrukční a materiálové řešení 

1. příprava území, uvolnění pozemku, bourací práce 
V rámci 1. fáze výstavby budou pokáceny 4 stromy bezprostředně kolidující s nově budovanými 

konstrukcemi a stavebními pracemi rekonstrukce severního křídla a přístavby na sevoro-východním nároží a 
přidružených zpevněných venkovních plochách. Dále budou odstraněny menší keře a vegetace. Podrobně řeší 
kácení dřevin část „D.3 SO-03 Sadové úpravy“ graficky znázorněná příprava území viz výkres „D.1.1.2 Situace – 
příprava území“ 

 
Na základě vyhodnoceného geologického doprůzkumu, jsou navážky nejsvrchnější částí geologického 

profilu pokrývají „rostlé“ zeminy souvisle po celém staveništi. Jejich mocnost je rozdílná, min 20 cm. Jde o 
vrstvu s rozdílnými vlastnostmi a nehodnotnou a proto nebude před započetím stavebních prací sejmuta. 

V rámci přípravy území budou provedeny tyto práce : 
1. Odstranění drobných objektů – stávající částí zpevněných ploch, obrubníků apod. (zpevněné plochy 

mohou být odstraněny v poslední fázi dokončování stavby) 
2. Kácení stávajících stromů a náletových dřevin, podrobný popis a vyhodnocení stávajících dřevin je 

v části „D.3 SO-03 Sadové úpravy“. 
3. Ochrana stávajících stromů, které nejsou součástí stavby, ale je v bezprostřední blízkosti hranice 

zařízení staveniště. 
4. Provedení oplocení staveniště v rozsahu upřesněným vybraným dodavatelem stavby. Při vymezení 

staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory a jejich provoz, který musí být co nejméně 
narušen. 

5. Příprava území zahrnuje zajištění stavební jámy a zajištění severní štítové zdi sousedního východního 
křídla pomocí zemních kotev, řeší část „D.1.2.1 Zajištění stavební jámy“ 

 
Další příprava území a uvolnění pozemku pro výstavbu nových konstrukcí spočívá v bourání zpevněných 

ploch, které řeší část „D.1.5 Venkovní zpevněné plochy“ a bourání stavebních konstrukcích popsané 
v následující kapitole. 

2. Bourací práce 
Budou odstraněny konstrukce severního traktu severního křídlo, přičemž poslední zachovaná konstrukce 

bude nosná stěna mezi severním a středním traktem severního křídla. Dále dojde k odstranění cihlového 
komína u severního štítu východního historického křídla a konstrukcí staré kotelny včetně technologie 
výměníkové stanice a kotelny. Je počítáno s odstraněním všech konstrukcí výše zmíněných částí stavby 
včetně základů. O případném zachování základových konstrukcí a podlahových desek pod úrovní základové 
spáry severo-východní nárožní přístavby rozhodne statik po jejich odhalení. Pro posouzení o odstranění nebo 
zachování podlahy v tomto místě, budou vytvořeny sondy do podloží podlahy a o odstranění či ponechání 
podlahy rozhodne statik po kontrolní prohlídce. 

Technologický postup demolice byl zvolen na základě stavu demolovaných objektů zjištěného ve stavebně 
technickém průzkumu. Dále na základě zjištění konstrukčního systému a použitých materiálů a na základě 
charakteru sousedních objektů a pozemků s ohledem na provoz v okolí stavby. Při bourání stávajících objektů 
budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. 
Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací. 
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Obecný postup bouracích prací: 
1. Odstrojení objektu – dodržení roztřídění bouraných materiálů 
2. Demolice pomocí mechanizace – práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu 

demolovaného objektu. Demolice probíhá postupně, tak aby bylo možné zajistit třídění jednotlivých 
materiálů, které bude možné dále recyklovat. Nedílnou součástí demolice je kropení, tak aby bylo 
zabráněno nadměrné prašnosti v okolí objektu. 

3. Dokončovací práce – jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou recyklovány, případně odvezeny 
na skládky příslušných kategorií. 

Konkrétní postup bouracích prací: 
4. Střešní krytina  - ruční rozebírání jednotlivých vrstev střešní konstrukce – plechy, pálené keramické 

tašky,… 
5. Krov - snesení střešních panelů nebo rozebírání jednotlivých částí krovu. Dřevěné části budou po sejmutí 

prohlédnuty, v případě dobrého stavu dřeva budou dále použity nebo využity jako palivové dřevo. 
6. Výplně otvorů - demontáž výplní otvorů. 
7. Stropní konstrukce - rozebrání a snesení stropní konstrukce. 
8. Stropní konstrukce - ruční, popřípadě strojní rozřezání věnců a rozebírání obvodového zdiva. 
9. Podlahy a základové konstrukce - po odstranění nadzemní částí stávajících objektů bude provedeno 

odstranění jednotlivých skladeb podlah a následné odstranění základových konstrukcí. 
 

Při bourání stávajících objektů budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací. 
Bourání nesmí být přerušeno, pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce či její části. Při bourání 
musí být konstrukce neustále pozorně sledována, v případě zjištění jakýchkoliv odlišností od předpokladů 
projektu, které mohou mít vliv na bezpečnost práce nebo na stabilitu bouraných či sousedních objektů, je 
nutné přerušit práce; pokud si to charakter zjištění vyžaduje, zajistit konstrukci, aby nedošlo ke ztrátě stability a 
ihned informovat projektanta. 

venkovní zpevněné plochy 
‐ viz část „D.1.5 Venkovní zpevněné plochy“ 

suterén 
‐ odstranění nadzemní i podzemní části bývalé kotelny  
‐ odstranění stávajících nefunkčních instalací pro vytápění objektu v kotelně 
‐ odstranění podzemních konstrukcí kotelny, některé základové konstrukce lze ponechat – 

řešeno v  části „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“, a ve výkrese „D.1.1.4 Výkres výkopů“ 
‐ odstranění komínového tělesa  - zděná konstrukce z CPP – postupné ubourávání 
‐ odstranění stavebních konstrukcí suterénu bude rozfázované kvůli nutnosti zajištění spodní 

části stávající štítové stěny proti účinkům zemních tlaků. Podrobně řeší část „D.1.2.1 Zajištění 
stavební jámy“ 

první a druhé nadzemní podlaží 
‐ demolice nenosných dělících stěn v severním křídle 
‐ bourání všech konstrukcí severního jednopodlažního traktu severního křídla, včetně podlah a 

základů. Předpokládá se nosné obvodové konstrukce z CPP, betonové stropní desky, plochá 
střecha s pochozí terasou. Část ploché střechy je zastřešena ocelovou konstrukcí se 
zasklením, která bude rovněž odstraněna. 

Budou vybourány všechny podlahy až na nosnou konstrukci, v přízemí bude odstraněna podlaha 
až na rostlý terén/ zásyp, tak aby bylo možné provést podkladní drenážní štěrkovou vrstvu. 
Na západní jednopodlažní části objektu bude odstraněn krov včetně stropních konstrukcí, které 
budou nově budovány. 
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Stávající jednoramenné ŽB schodiště ve středovém traktu mezi 1.NP a 2.NP bude odstraněno. 
‐ V obvodových nosných stěnách objektu budou vybourány nové okenní otvory, případně 

zvětšeny otvory stávající. 
‐ Ve východním křídle objektu budou bourány nové otvory – zejména probourání průchodů 

štítovou stěnou východního křídla do nově budované nárožní přístavby a také průchody do 
rekonstruovaného severního křídla. 

‐ Bude vybourán otvor v podkroví ve štítové stěně východního křídla, kde vznikne nový průchod 
na terasu ve 3NP nového nárožního objektu. 

‐ Budou vybourávány otvory v nosních středových stěnách severního křídla. 

podkroví a střechy 
‐ odstranění stávajících střešních konstrukcí nad celým severním křídlem, včetně pálené střešní 

krytiny, laťování, dřevěného krovu, zděné římsy, komínů. Dále bude odstraněna pultová střecha 
nad jednopodlažním objektem u štítu západního křídla. 

 
Veškeré stavební úpravy a bourací práce jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace „D.1.1 

Architektonicko-stavební řešení“. 

3. zemní práce 
‐ Výkop pro základy jednopodlažní přístavbu severního křídla – rýhy pro základové pasy 
‐ výkop pro založení opěrných stěn pod terasou a přístupovou rampou u severní fasády 
‐ výkop pro základovou desku pomocného schodiště u západní fasády. 
‐ Stavební jáma pro založení nárožní přístavby. Zajištění jámy a stávajících konstrukcí štítové 

stěny řeší samostatná část dokumentace - „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ a „D.1.1.1 
Zajištění stavební jámy“. 

‐ Dále budou prováděny zemní práce v souvislosti s budováním inženýrských sítí – kanalizace 
dešťová a splašková, voda, silnoproud – viz část „D.1.4 Technika prostředí staveb“ 

‐ Zemní práce spojené s budováním zpevněných ploch – odstranění stávajících skladeb 
zpevněných ploch, výkopy pro potřebné podkladní vrstvy – viz část „D.1.5 Venkovní zpevněné 
plochy“ 

4. základové konstrukce 
Byl proveden geologický a geotechnický průzkum podloží, které sloužily jako podklady pro návrh 

základových konstrukcí. Průzkumy jsou součástí prováděcí dokumentace. 
Nově budovaný nárožní objekt je založen na ŽB základové desce základové desce tloušťky 400 mm, která je 

lokálně zesílena na tloušťku 600 mm, v místě tohoto zesílení je založení posíleno soustavou ocelových 
trubkových mikropilot, které budou opřeny do ulehlých štěrků nebo skalního podloží pod vrstvou písků 
nalezených v rámci inženýrskogeologického průzkumu a upřesňujícího geotechnického průzkumu. 

Základy severní přístavby jsou navrženy jako plošné tvořené pasy a deskou. Základové pasy jsou navrženy 
jako dvoustupňové, dolní stupeň je z prostého betonu, horní stupeň je tvořen prefabrikovanými betonovými 
vibrolisovanými tvarovkami vyztuženými vázanou výztuží a vylité betonem. Základová deska je navržena 
vyztužená KARI sítí, tloušťka desky je 120 mm. 

 
Založení objektů je řešeno v části dokumentace „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“. 

5. svislé nosné konstrukce 
‐ řešeno v samostatné části dokumentace – viz „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ 
‐ nové nadzemní části nosných stěn 

o keramické tvárnice typu therm, tl. zdiva 200mm, 300mm a 400mm 
o monolitický železobeton tl. 300mm (obvodové stěny), tl. 200mm (uvnitř dispozice) 

‐ nové podzemní části obvodových nosných stěn – monolitický železobeton tl. 300mm (obvod), 
tl. 200mm (uvnitř dispozice) 

‐ zazdívky ve stávajících stěnách z CPP budou provedeny z CP P15 na maltu M10 
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‐ nosné stěny dostavby 2NP - keramické tvárnice typu therm, tl. zdiva 300mm, štít 400mm 

6. svislé dělící konstrukce 
‐ montované příčky z SDK desek s výplní z minerální vlny, nebo zděné z lehčených tvárnic a 

následně omítané 
‐ mezipokojové příčky a příčky mezi provozními místnostmi a pokoji budou provedeny s vyšší 

neprůzvučností – budou zaklopené z každé strany dvěma vrstvami SDK desky tl. 12,5mm a 
vyplněné zvukovou izolací z minerální vlny. Detaily ukončení u podlahy a stropu budou řešeny 
s ohledem na dostatečnou neprůzvučnost, která bude Rw = 62 dB 

‐ Nad dveřmi do pokojů a dalších místností, přístupných z hlavních chodeb severního křídla, 
budou budovány části montovaných SDK nadpraží rovněž s vyšší zvukovou neprůzvučností 

‐ požadavek na vzduchovou neprůzvučnost příček mezi pokoji a příček oddělující pokoje od 
ostatních provozních místností je RW = 62 dB 

‐ Dělící příčky mezi provozními a ostatními místnostmi budou zaklopené pouze jednou vrstvou 
SDK desek, vyplněné zvukovou izolací z minerální vlny 

‐ SDK montované příčky - v místech uchycení zařizovacích předmětů na stěnu a v místech, kde 
stavební řešení vyžaduje zesílenou konstrukci pro osazování prvků, musí být do kce vloženy 
výztuhy 

‐ SDK montované příčky budou v místnostech s vlhkým provozem provedeny s voděodolných 
materiálů 

7. požárně dělící konstrukce 
‐ podrobně řešení požárně dělících konstrukcí viz část „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení“ 

8. vodorovné konstrukce 

stropní konstrukce 
‐ stávající stropní konstrukce  

- Keramicko-betonové stropy provedeny v systému simplex, kdy jsou použity vylehčovací a 
zároveň bednící keramické tvarovky mezi nimiž jsou provedeny železobetonové trámky. 
- železobetonové monolitické trámové – v části severního křídla nad 1NP 
- trámové stropy se záklopem a podbitím – v části severního křídla nad 2NP 

‐ vyztužení stávajících trámových stropů – viz část „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ 
‐ nově budované monolitické železobetonové stropy – v západní části severního křídla nad 1NP, 

2NP; strop nad severním traktem severního křídla; stropy nad všemi patry nárožní přístavby 
(1PP - 3NP) – viz část „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ 

podhledy 
‐ Ve většině místností budou instalovány SDK podhledy. V místnostech sociálního zázemí 

budou podhledy v impregnovaném provedení. Do SDK podhledů budou pro případný přístup 
instalovány systémové skryté SDK dvířka. 

‐ SDK desky podhledu montovat až po provedení páteřních rozvodů jednotlivých profesí 
‐ Podhledy budou tvořeny nosnými plechovými profily a zaklopeny jednou vrstvou SDK desek 
‐ SDK podhledy budou v místnostech s vlhkým provozem provedeny s voděodolných materiálů 

překlady 
‐ monolitické železobetonové – v nárožní přístavbě (1PP – 3NP) 
‐ keramické typové – v severním křídle – především v nově budovaných zděných částech – 

nosné keramické s předpjatou výztuží, š. 70, v. 238mm, délka dle velikosti otvoru, počet dle 
šířky stěny – viz „D.1.1.46 Výpis překladů“ 

‐ ocelové – použité především v rekonstruované části objektu – pro nově vybourané, 
rozšiřované otvory. Přesný typ profilu, dimenze, délka, počet, uložení a postup provedení 
překladu – viz „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ 
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9. vertikální komunikační prostředky 

vnitřní schodiště přímé 
‐ přímé schodiště: 1NP-2NP; 2NP-3NP (podkroví), šířka 1,25 m – navrženo jako prefabrikované 

montované ŽLB schodiště z pohledového betonu s protiskluzným povrchem - viz „D.1.2.2 
Stavebně konstrukční řešení“ 

‐ přímé schodiště: 2NP severní křídlo – 2NP východní křídlo – řešeno jako monolitické 
železobetonové s protiskluznou P.Ú. - viz D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení 

‐ vnitřní zábradlí z pásové oceli s výplní z ocelové kulatiny, dřevěná madla, kotveno do ŽLB 
schodišťového ramene, stěn a podest – detaily kotvení, dimenze a povrchové úpravy - viz 
„D.1.1.43 Výpis zámečnických výrobků“ 

‐ povrch – protiskluzný disperzní polyuretanový lak s protiskluzností R10 s kontrastním 
vyznačením prvního a posledního stupně v rameni 

venkovní schodiště 
‐ železobetonové terénní schody na základech z prostého betonu, povrch kartáčovaný beton, 

betonováno na zhutněný štěrkový podsyp, zhutnění na Edef2-60mPa  
‐ únikové venkovní schodiště, dvouramenné, šířka ramene 1,2 m, podesty a stupně pororošt, 

nosná konstrukce ocelová pozinkovaná - viz „D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení“ 

venkovní rampa 
‐ vyrovnávací rampa ze severní terasy směrem do zahrady, povrch kartáčovaný beton, 

betonováno na zhutněný štěrkový podsyp, zhutnění na Edef2-60mPa  
o s mezipodestou o celkové délce 13.100 mm  
o šířky 1500 mm 
o sklon 1,7% 

výtah 
‐ hydraulický lůžkový z 1PP do 3NP, velikost kabiny 1400 x 2400 mm 
‐ řešen v samostatné části dokumentace – viz „D.1.4.8 Vertikální doprava“ 

10. střešní konstrukce 
Parametry izolací odpovídají minimálně doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-2:2011 

nový objekt v místě původní kotelny: 
‐ plochá střecha nad 3.NP, nosná konstrukce ŽB stropní deska tl. 160mm, spádové klíny z 

tepelné izolace minerální + tepelné izolace minerální, hydroizolace fóliová z PVC-P zatížená 
vymývaným kamenivem 

‐ plochá střecha tvořící terasu v úrovni podlahy 3.NP, nosná konstrukce ŽB stropní deska tl. 
260mm, spádové klíny z tepelné izolace minerální + tepelné izolace minerální, roznášecí vrstva 
2x cementotřísková deska tl. 10mm, hydroizolace fóliová z PVC-P určená pod zátěžovou 
vrstvu, betonová dlažba na vyrovnávací terče 

‐ střecha bude odvodněna spádováním do střešní vpusti a svody, budou zbudovány pojistné 
chrliče 

severní křídlo (jižní a střední trakt) 
‐ sedlová střecha s hambálkovou krovovou soustavou, sklon 50°, na straně střechy směrem 

k východnímu křídlu valba 
‐ střešní krytina – keramická střešní krytina bobrovka na střešní latě 
‐ větraná mezera tvořená kontralatěmi, pojistná hydroizolace,  
‐ tepelná izolace minerální vlna mezi krokve a dodatečná pod krokvemi 
‐ parozábrana, SDK podhledy v interiéru 
‐ Odvodnění podokapními žlaby, dešťově svody skryté pod omítkou v TI 
‐ Krovové výměny – osazení střešních oken 
‐ Vikýře – mezi dvěma krokvemi – konstrukce viz výkres krovu v části „D.1.2.2 SKŘ“ 
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severní křídlo severní trakt 
‐ plochá střecha tvořící terasu v úrovni podlahy 2.NP, nosná konstrukce ŽB stropní deska tl. 

180mm, tepelná izolace z tuhé minerální vlny pro ploché střechy + spádové klíny z minerální 
vlny, roznášecí vrstva 2x cementotřísková deska křížem šroubovaná, hydroizolace fóliová z 
PVC-P určená pod zátěžovou vrstvu, betonová dlažba na vyrovnávací terče – přesná skladba 
viz výpis skladeb v části D.1.1 

‐ střecha bude odvodněna spádováním do střešní vpusti a svody, budou vytvořeny havarijní 
vpusti / pojistné chrliče 

11. komíny, nucené větrání 
‐ plynové kondenzační kotle umístěné v suterénu v technické místnosti budou využívat 

komínový průduch ústící nad plochou střechu 3.NP, přívod vzduchu pro plynové turbokotle 
bude zajištěn pro každý kotel zvlášť potrubím ze severní fasády. Vedením nasávacího potrubí 
po fasádě pod tepelnou izolací do výšky +0,300 nad úrovní 1NP bude zajištěno fungování 
plynových kotlů i při případné zvýšené hladině vody při povodních. Veškeré podrobnosti 
týkající se nuceného větrání objektu jsou řešeny v samostatné části dokumentace „D.1.4.4 
Vytápění“ 

‐ půdní a nadstřešní části komínu budou odstraněny a zůstávající průduchy budou zaslepeny, 
bez využití 

‐ pro místnosti uvnitř dispozice (hygienické zázemí, sklady), bez možností větráni okny, bude 
zřízeno nucené podtlakové větrání napojené na centrální VZT jednotku umístěnou v suterénu 

‐ komunikační prostory uvnitř dispozice budou nuceně odvětrány centrální VZT jednotkou 
‐ chráněná úniková cesta bude v případě požáru nuceně odvětrána požárním větráním 
‐ Sklepní prostor pod jižním traktem východního křídla bude větrán komínovým efektem 

s využitím komínového tělesa vedoucího z 1.PP nad střechu. V rámci bouracích prací bude 
komínové tělese nad úrovní podlahy 3.NP odbouráno. Komínový průduch bude prohlouben 
z 1.NP do 1.PP do úrovně 500mm nad podlahu a bude nově vyvložkován a v prostoru podkroví 
prodloužen PVC potrubím nad střešní krytinu. Vrchní část potrubí bude opatřena větrací 
hlavicí. Dveře do prostoru sklepa v 1.PP budou opatřeny větrací mřížkou s možností regulace. 

 
‐ Veškeré podrobnosti týkající se nuceného větrání objektu jsou řešeny v samostatné části 

dokumentace „D.1.4.3 Vzduchotechnika“ 

12. izolace 

izolace proti zemní vlhkosti stávajících konstrukcí 
‐ viz část „18. sanace vlhkého zdiva“ této zprávy 

izolace proti zemní vlhkosti nových stavebních konstrukcí a podlah 
‐ budou provedeny u nově budovaných konstrukcí objektu v kontaktu s terénem 
‐ hydroizolace v podlahách severního křídla - SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený 

skelnou tkaninou s ochranou proti pronikání radonu 
‐ hydroizolace vnější v patě objektu provedena minerální izolační stěrkou modifikovanou 

plastem s vlastnostmi bitumenové stěrky vytažena min. 500mm nad terén a pod terén, 
propojena s H.I. v podlahách a vodorovnou injektážní clonou 

‐ hydroizolace podlah suterénu nového nárožního objektu – měkčený PVC-P pás s ochranou 
proti pronikání radonu, aplikovaný pod základovou desku, z obou stran fólie bude aplikována 
ochranná a separační vrstva geotextilie 

‐ hydroizolace stěn – nárožní přístavba - měkčený PVC-P pás s ochranou proti pronikání 
radonu, aplikovaný pod základovou desku, z obou stran folie bude aplikována ochranná a 
separační vrstva geotextilie 

‐ podrobnosti viz „D.1.1.47 Výpis skladeb“ 
‐ H.I. spodní stavby nového nároží bude provedena s technologických důvodů ve čtyřech fázích: 

o Na podkladní beton bude provedena vodorovná izolace pod základovou deskou 
s přesahy na stávající štítovou stěnu po úroveň spodní řady zemních kotev a 
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s přesahem na přizdívku z betonových šalovacích tvárnic vyzděných po obvodu 
základové desky. H.I. vrstva bude ochráněna betonovou mazaninou na kterou se 
vybetonuje základová deska. 

o Po dosažení požadované pevnosti základové desky bude odstraněna spodní vrstva 
dočasných zemních kotev a H.I. bude naaplikována na stávající štítovou stěnu po 
úroveň horní řady zemních kotev. Poté budou dobetonovány stěny po horní úroveň 
zemních kotev. 

o Po dosažení požadované pevnosti částečně vybetonované stěny, bude stěna dočasně 
zapřena a poté se odstraní horní řada zemních kotev. Na zbylou část stávající štítové 
stěny nad úroveň 1NP bude aplikována H.I., následně proběhne dobetonování suterénu, 
stropní desky nad 1PP a navazujících stěn v 1NP. 

o Na stěny suterénu přístupné z výkopu kolem 1PP bude naaplikována H.I. nad úroveň 
upraveného terénu. 

‐ Stavebně konstrukční podrobnosti betonáže suterénu řeší „D.1.2.2 Stavebně konstrukční 
řešení“ a podrobnosti zajištění štítové stěny proti účinkům zemních talků řeší část „D.1.2.1 
Zajištění stavební jámy“ 

izolační proti pronikání radonu  
‐ hydroizolace bude splňovat podmínky ochrany proti pronikání radonu z podloží  
‐ provedení izolace včetně podkladu musí odpovídat technickým normám a technologickým 

předpisům výrobce. Důsledné provedení všech spojů, návazností a prostupů, vč. následné 
ochrany během stavby musí zajistit perfektní plynotěsnost spodní stavby. 

hydroizolační vrstva střešního pláště  
‐ Jako hydroizolace ve střešním plášti budou použity hydroizolační foliové pásy z měkčeného 

PVC  
‐ U šikmých střech s keramickou střešní krytinou bude provedena pojistná hydroizolace 
‐ Dále viz „D.1.1.47 Výpis skladeb“ 

hydroizolační vrstva proti vodě stékající a odstřikující 
 

‐ Pod podlahy v hygienických zařízeních bude provedena pojistná hydroizolace sulfátového 
hydroizolačního systému proti stékající vodě, který bude vytažen na stěny do výšky 150 mm. 
Tato stěrka bude provedena i pod keramický obklad stěn do výšky 1500 mm za umyvadlem, 
za sprchovým koutem do výšky 2100 mm a za ostatními předměty ZTI (výlevky, wc…) do 
výšky 1200 mm. Do rohů a koutů budou použity systémové těsnící a výztužné pásky. 

tepelná izolace 
‐ obvodové stěny – kontaktní tepelně izolační systém v tl. 200mm z hydrofobizované tepelně-

izolační minerální desky 
‐ podlahy na terénu – podlahový polystyren EPS + EPS systémová deska pro podlahové 

teplovodní vytápění 
‐ střecha plochá nad 3.NP – spádové klíny z minerální plsti, T.I. z minerální plsti vhodné 

k aplikaci pro ploché střechy 
‐ střecha plochá terasy 2.NP a 3.NP  – spádové klíny z minerální plsti, T.I. z minerální plsti 

vhodné k aplikaci pro ploché střechy, zajištění dostatečné tuhosti pro pochozí vrstvu je řešeno 
roznášecí vrstvou z cementotřískových desek 

‐ střecha šikmá – 200mm mezi krokve + 100mm pod krokve z minerální plsti 
‐ stěny a základové pasy pod úrovní terénu – tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 

200mm, vhodného pro spodní stavby. Tato tepelná izolace bude vytažena 300mm nad úroveň 
upraveného terénu 

‐ podlahy na terénu – podlahové desky z EPS tl. 150mm 
‐ podrobnosti viz „D.1.1.47 Výpis skladeb“ 

zvuková izolace 
‐ kročejová izolace ve všech skladbách podlah 
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‐ příčky budou zaizolovány minerálními zvukově izolačními deskami, příčky mezi pokoji a příček 
oddělující pokoje od ostatních provozních místností mají navrženou vzduchovou 
neprůzvučnost  RW=62dB 

‐ podrobnosti viz „D.1.1.47 Výpis skladeb“ 

13. úpravy povrchů, podlahy 
Finální povrchové úpravy, barevnost, materiál bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení projektantovi, 

investorovi a vybrané povrchy i zástupcům OPP a NPÚ 

vnitřní povrchy stěn 
Rovinatost omítky dle ČSN EN 13914-2 bude tř.5 2 mm/2 m, v případě nerovného podkladu u stávajících 

konstrukcí bude zapotřebí provést vyrovnání nerovností podhozem. 
‐ keramický kalibrovaný obklad formát 300x300mm v odstínu RAL 1013 - na stěnách za dřezy, 

umyvadly a v hygienickém zázemí 
‐ vnitřní omítka – veškeré omítky budou nově provedeny, nebo vyspraveny soudržné stávající a 

kompletně přeštukovány 
‐ SDK desky – nově budované příčky 
‐ sanační omítky – stěny, u nichž byla provedena dodatečná hydroizolace injektážní clonou 
‐ soli jímající hydrofilní omítka – lokálně na nejvíce zasolené stěny jako podklad sanační omítky 

venkovní povrchy stěn 
‐ tenkovrstvá omítka, povrchová úprava kletováním 

povrchy stropů 
‐ štuková omítka, bílý interiérový nátěr 
‐ SDK podhled, bílý interiérový nátěr 

Hrubé podlahy, podlahy 
‐ Hrubé podlahy jsou navrženy s protikročejovou izolací z podlahových EPS desek tloušťky dle 

skladeb podlah chráněnou PE fólií a betonovou mazaninou tl. cca 60 mm vyztuženou KARI 
sítěmi. Podlahy budou důsledně oddilatovány od stropů, stěn a sloupů (po bocích) pásy z min. 
vlny o tl. 10 mm. V podlahách, kde je navrženo podlahové vytápění bude osazena systémová 
EPS tvarovka s prolisy pro montáž potrubí podlahového topení. 

‐ Je nutno dodržovat konstrukční dilatační spáry a navrhovat smršťovací dilatační spáry. 
Dilatační pole u smršťovacích dilatačních spár se volí maximálně 6×6 m. Hloubka dilatačního 
řezu je prováděna do 1/3 tloušťky podlahové betonové desky. Lze aplikovat také bezesparé 
betonové podlahy a to za dodržení určitých technologických kroků a použití specifických 
materiálů. Spáry budou řešeny několika způsoby – ocelovým trny v kluzném pouzdře, 
ocelovými úhelníky, omega profily 

‐ keramická kalibrovaná dlažba formát 600x600mm v odstínu RAL 7048 na vyrovnaný podklad, 
protiskluznost R11 – sprchy, wc, koupelny, úklidové místnosti 

‐ podlahová krytina (vinyl v pásech š. 2m, lepený k podkladu), barevnost a vzor bude 
odsouhlasen projektantem a investorem. Požadované vlastnosti: 

o odstín šedá s nádechem hnědé 
o heterogenní PVC v rolích bez Ftalátů 
o celková tloušťka: 2,0 mm 
o tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm 
o šířka role: 2m 
o povrchová úprava: PUR Pearl 
o třídy zátěže: 34/43 
o protikluznost dle DIN: R10 
o součinitel smykového tření dle ČSN: μ ≥ 0,6 
o hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433:  0,03 mm 
o rozměrová stálost dle EN 434:  < 0,1% 
o odolnost proti opotřebení dle EN 660-1: třída T 
o odolnost k chemikáliím EN – ISO 26987 – velmi dobrá 
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o reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 

venkovní zpevněné plochy 
‐ venkovní pojízdné a pochozí plochy jsou řešeny v části „D.1.5 Venkovní zpevněné plochy“ 
‐ terasy u severní a jižní fasády budou provedeny jako ŽB deska tl. 120mm, vyztužená kari sítí 

při spodním okraji s dostatečným krytím, povrch kartáčováný. Deska je betonována ve spádu 
na zhutněný štěrkový podsyp. Deska je dilatována prořezáním po úsecích cca. 3m 

malby a nátěry 
‐ nátěr – vnitřní stěny, stropy a podhledy jsou vymalované bílou interiérovou bezprašnou barvou 

14. truhlářské výrobky 
‐ Část dveří je navržena se zvýšenými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Do 

konkrétních dveří budou zabudovány elektromechanické zámky a kabeláž pro přístupový 
systém a zabezpečovací systém. Propojení křídla a zárubně bude skryté v zárubni. 

‐ Okna v 1.NP - 3.NP budou dřevěná okna z lepených profilů EURO z modřínového dřeva 
zasklená thermoizolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla všech výplní osazovaných do 
fasády bude menší než 1,1 W/m2/K. Povrchová úprava bude bezbarvým lazurním nátěrovým 
systémem na bázi PU. 

‐ viz část dokumentace „D.1.1.42 Výpis truhlářských výrobků“ 

15. zámečnické výrobky 
‐ viz část dokumentace „D.1.1.43 Výpis zámečnických výrobků“ 

16. klempířské výrobky 
‐ Pohledově exponované klempířské výrobky – zejména oplechování atik, parapetů budou 

provedeny z titanzinkového plechu. Prvky navazující na střešní plášť z vyztužené fóliové 
hydroizolace na bázi PVC budou provedeny ze systémového poplastovaného plechu. 

‐ viz část dokumentace „D.1.1.44 Výpis zámečnických výrobků“ 

17. ostatní výrobky 
‐ Dveře a okna v obvodovém plášti s hliníkových systémových profilů budou zasklené 

thermoizolačním trojsklem. 
‐ viz část dokumentace „D.1.1 výpis truhlářských výrobků“  

18. sanace vlhkého zdiva 
Bude provedeno u stávajícího zdiva severního křídla a historického zdiva východního křídla. 

Předpokládaný postup sanačních prací 
1. Přípravné práce 
2. Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkost 
3. Zapouzdření solí  
4. Vnitřní svislý minerální hydroizolační systém  
5. Vnější svislý minerální hydroizolační systém 
6. Sanační omítkový systém WTA  
7. Sanační opatření v ploše keramických obkladů 
8. Sanační nátěr  

1. Přípravné práce 
‐ osekání vlhkostí degradovaných omítek 80cm nad vlhkostní projevy 
‐ proškrábnutí spár 1,5cm do hloubky a celoplošné očištění povrchu zdiva 
‐ doplentování zdiva novou cihlou 
‐ vyrovnání vnějšího zdiva podkladní cementovou omítkou (pod vnější svislý minerální systém)  
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2. Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti 
Na dodatečnou vodorovnou izolaci zdiva doporučujeme použít 80% silanový krém se spotřebou 1,6l/m2. 

Injektážní krém musí být certifikovaný WTA. Vzdálenost vyvrtaných otvorů se pohybuje mezi 10 až 12 cm. 
Otvory budou vrtány vodorovně do spáry nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka vrtů se rovná 
tloušťce zdi minus 2-3 cm. Průměr vyvrtaných otvorů pro jedno naplnění je 16 mm.  

Výškové úrovně injektáže: 

‐  10cm nad úrovní podkladního betonu a zároveň nad úrovní terénu  

3. Zapouzdření solí  
Veškeré zdivo zasažené vlhkostními projevy navrhujeme impregnovat prostředkem z koloidně dispergované 

sloučeniny kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií pro zapouzdření solí (0,5 l/m2). Prostředek je 
rozpustný ve vodě a aplikací násobným nátěrem či nástřikem při požadované spotřebě proniká do povrchové 
vrstvy ošetřovaných stavebních materiálů a vytváří zde hydrofobní zónu, která zamezuje pohybu solí a tím 
významně snižuje škodlivý tlak vznikající krystalizací. Zapouzdřuje soli obsažené ve zdivu! Propustnost páry 
zůstává zcela zachována. Vylučováním křemičitého gelu se navíc dosáhne zpevnění zdiva. 

4. Vnitřní svislý minerální hydroizolační systém 
Veškeré zdivo v úrovni injektáží, je nutné ošetřit vnitřním svislým paroprodyšným solím odolným 

hydroizolačním systémem. Tento systém včetně těsnícího klínu dokonale propojí vodorovnou izolaci s 
provedenou dodatečnou izolací zdiva – injektáží.  Bude tak zaručeno, že případná vlhkost z pod úrovně vrtů a z 
podkladního betonu nebude vzlínat do nových omítek. 

Skladba a technické parametry hydroizolačního systému: 

‐ mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 
o kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým 

obsahem alkálií, hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění 
vlhkého zdiva 

‐ 1x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 1,6kg/m2 (vetře se i do spár ve zdivu jako 
adhézní můstek pod následné vrstvy) 

‐ vyrovnání podkladu svislé zdi difúzní sulfátostálou těsnící maltou 4kg/m2 
o  ��≤200, chemická odolnost dle XA2, pevnost v tlaku 20 N/mm2, kapilární absorpce vody 

w-24: < 0,1 kg/m2 * h0,5 
o na podlaze provedeme z této malty malý těsnící fabion  

‐ 2x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 3,2kg/m2 
o  < 200, chemická odolnost (DIN 4030-1): XA2, kapilární absorpce vody w 24 : < 0,1 

kg/m2 * h0,5  
‐ do stěrky musí být v místě provádění omítek začerstva nastříkán špryc! 

Výškové úrovně vnitřního svislého hydroizolačního systému: 

‐  10cm nad injektáž zdiva a 10cm vodorovně na podkladní beton (cca 0,3m) 
 
Pozn. po provedení vodorovné izolace z asfaltových pásů dojde k napojení na vnitřní svislý hydroizolační 

systém pomocí minerální plastem modifikované stěrky s vlastnostmi bitumenu (3kg/m2) v pruhu cca 10cm 
přes obě izolace.  

5. Vnější svislý minerální hydroizolační systém  
Vnější obvodové zdivo je nutné po provedené injektáži opatřit svislou bezrozpouštědlovou minerální izolační 

stěrkou modifikovanou plastem. Výhodou stěrky je rychlé vysychání i při nízkých teplotách a aplikace na vlhké 
podklady.  
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Utěsní se systémem ve skladbě: 

‐ mineralizace, zpevnění podkladu 0,15 kg/m2 
o kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým 

obsahem alkálií, hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění 
vlhkého zdiva 

‐ 1x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 1,6kg/m2 (vetře se i do spár ve zdivu jako 
adhézní můstek pod následné vrstvy) 

‐ vyrovnání podkladu svislé zdi difúzní sulfátostálou těsnící maltou 4kg/m2 
o ≤200, chemická odolnost dle XA2, pevnost v tlaku 20 N/mm2, kapilární absorpce vody 

w-24: < 0,1 kg/m2 * h0,5 
‐ 2 vrstvy minerální plastem modifikované stěrky s vlastnostmi bitumenu 3kg/m2 

Výšková úroveň vnějšího svislého hydroizolačního systému: 

‐ 50cm nad a pod úroveň terénu  
‐ zároveň minimálně 10cm nad injektáž zdiva 

6. Sanační omítkový systém WTA  
Řešení zbytkové vlhkosti a vodorozpustných solí vyjma prostředku pro zapouzdření solí, zahrnuje ošetření 

sanačním omítkovým systémem s vysokou odolností proti solím. Projektem je předepsán omítkový systém s 
certifikací WTA a pórovitostí větší než 50 %. Doporučujeme jako plnivo omítek pemzu pro vysoký podíl 
aktivních pórů, kam je možné zbytkovou vlhkost i soli ukládat.  

Sanační omítkový systém bude proveden vždy nejméně 80 cm nad vlhkostní projevy. 
Sanační podhoz musí obsahovat síranovzdorné pojivo z důvodu velkého obsahu solí ve zdivu.  
Podkladní vlhkost jímající omítka musí mít sníženou alkalitu a musí být vhodná zejména pro sanaci starých 

budov zatížených vysokým stupněm zasolení. Tato omítka musí solí jímat a musí mít vysoký obsah 
síranovzdorného pojiva. 

Jádrová sanační vlákny armovaná omítka z čisté pemzy musí být vodoodpudivá a hlavně propustná pro 
vodní páry s filtračním účinkem proti škodlivým solím. Její póry musí mít větší rozměry a stěny pórů by měly 
být hydrofobizovány. Tím je bráněno nežádoucímu kapilárnímu pohybu vlhkosti.  Rozpuštěné soli se v těchto 
pórech usazují a následně krystalizují bez nebezpečí rozrušení omítky.  K povrchu difunduje pouze vodní pára, 
jež se zde díky pórovité struktuře dobře odpařuje. Odpařovací zóna se posouvá z povrchu omítky do jejího 
profilu.  

Na takto vzniklou suchou povrchovou vrstvu bez solí je možno aplikovat hydrofobní sanační štuk.  

Provedeme ve skladbě: 

‐ síranovzdorný sanační  podhoz (špryc)  3kg/m2 (na stěrce 5kg/m2) 
‐ podkladní vlhkost a soli jímající sanační omítka 19kg/2cm/m2 

o CS III, ≤18, zrnitost ≤ 2mm, obsah pórů ≥ 50%, certifikace WTA 
‐ jádrová sanační omítka certifikovaná WTA 17kg/2cm/m2 

o starobílá vlákny armovaná sanační omítka z čisté pemzy, CS II, ≤15, obsah pórů ≥ 50%, 
certifikace WTA 

‐ hydrofobizovaný sanační štuk v tl. 2 mm  3kg/m2 

7. Sanační opatření v ploše keramických obkladů 
Poněvadž zdivo obsahuje velké množství solí, doporučujeme pod keramické obklady (provedené na 

původním zdivu) provést následující opatření. Zdivo se po zapouzdření solí vyrovná vlhkost a soli jímající 
podkladní omítkou s případným síranovzdorným podhozem. Po vyzrání omítky je možné aplikovat 
síranovzdornou hydroizolační stěrku ve dvou nátěrech. Na vyzrálou stěrku je možné přímo lepit keramický 
obklad.   
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Provedeme ve skladbě: 

‐ síranovzdorný sanační  podhoz (špryc)  3kg/m2 
‐ podkladní vlhkost a solí jímající sanační omítka 19kg/20mm/m2 

o CS III, ≤18, zrnitost ≤ 2mm, obsah pórů ≥ 50%, certifikace WTA 
‐ mineralizace, zpevnění podkladu 0,15 kg/m2 

o kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým 
obsahem alkálií, hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění 
vlhkého zdiva 

‐ 1x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 1,6kg/m2  
o : < 200, chemická odolnost (DIN 4030-1): XA2, kapilární absorpce vody w 24 : < 0,1 

kg/m2 * h 0,5  

8. Sanační nátěr  
Pro vnitřní výmalbu doporučujeme použít nízkoemisní sanační barvu s protiplísňovými účinky (0,3l/m2). 

Barva musí být vysoce prodyšná Sd <0,01m, omyvatelná, musí mít výborné krytí.                                   

Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor 
Funkčnost a životnost sanačního systému spočívá v dodržování následných opatření, na které je nutné 

upozornit. 
1. zásady provádění: 

‐ na všechny dodatečné nátěry omítek musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl 
nižší než difúzní odpor vrstev sanačních omítek, tj. nátěry silikátové nebo vápenné 

‐ v průběhu provádění sanačních omítkových vrstev se nesmí používat na opravované zdivo sádra, 
ale  rychlovazný cement  

‐ při provádění povrchových úprav nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout pod 5ºC 
‐ při provádění je nutné zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu pro vysychání technologické 

vlhkosti v sanačním souvrství  
2. zásady užívání: 

‐ injektované zdivo bude ještě několik let postupně do hloubky vysychat, proto těsně k sanovaným 
svislým konstrukcím nestavět nábytek aj., aby bylo zajištěno přirozené vysychání zdiva a omítek 

g ) mechanická odolnost a stabilita 
Podrobně řeší část „D.1.2 stavebně konstrukční řešení“ 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě i při užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických zařízení 
obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. 

Zákonem č.309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo právní 
vztahy. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, 
které budou v době užívání objektu dodržovány. 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na provoz a druh této stavby. Zejména však 
požadavky: vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  
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Bezpečnost práce a zdraví bude probíhat v souladu s vyhláškami 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. a 306/2012 
Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, a v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.  

Třídění a likvidování bude probíhat dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, apod. 

6. STAVEBNÍ FYZIKA 

a ) Tepelná technika 
Stavba je navržena v souladu s platnou normou ČSN 73 0540-2. V návrhu jsou dodrženy minimálně 

doporučené hodnoty parametrů konstrukcí. 

b ) Osvětlení 
Ve většině místností je zabezpečeno denní přirozené osvětlení okny. Místnosti uvnitř dispozice jsou 

osvětleny pouze uměle. Svítidla zabezpečující umělé osvětlení vnitřních i venkovních prostor jsou navrženy 
v technologii LED s chromatičností 3 000 K. Jednotlivá svítidla jsou navržena s dostatečným světelným tokem 
pro dosažení kvalitní, minimálně normové, intenzity osvětlení vnitřních i venkovních prostor. 

Venkovní osvětlení je spouštěné automaticky s možností ručního zapnutí/vypnutí. Ostatní osvětlovací prvky 
jsou řízeny pohybovým čidlem nebo klasickým vypínačem. Způsob ovládání a rozmístění svítidel řeší část 
„D.1.4.6“. 

c ) Oslunění 
Pro regulaci množství slunečních paprsků dopadajících do interiéru, je navržena na jižní fasádě příprava pro 

venkovní horizontální žaluzie v podobě podomítkových kastlíků. Samotné žaluzie nejsou součástí dodávky 
stavby, jedná se pouze o přípravu pro budoucí montáž žaluzií. 

d ) Akustika – hluk 
Objekt bude chráněn před hlukem obvodovými konstrukcemi a výplněmi otvorů s váženou stavební 

vzduchovou neprůzvučností nejméně R’w = 30 dB. Příčkové konstrukce mezi pokoji a pokoji a chodbou, včetně 
nadedveřní části, jsou navrženy s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností Rw = 62 dB. Dveře do pokojů 
budou mít váženou neprůzvučnost minimálně Rw 34 dB. 

Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí s kročejovou izolací s oddilatováním od svislých 
konstrukcí ve všech místech. 

e ) Vibrace - popis řešení 
Technická seizmicita (vibrace) zahrnuje všechny dynamické jevy způsobené člověkem a jeho stroji, 

dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým činnostem i stavebním. Protože zdroj technické 
seizmicity působí nepříznivě nejen na stavby, ale i na člověka, jsou zde zahrnuta i kritéria ztráty komfortu. 
Příčiny poruch a ztráty komfortu člověka, seřazené podle četnosti výskytu a velikosti odezvy, jsou: 

‐ otřesy od průmyslové činnosti (stavby se netýká) 
‐ otřesy od stavebních prací  
‐ otřesy od trhacích prací (stavby se netýká) 
‐ otřesy od dopravy silniční  
‐ otřesy od dopravy kolejové (stavby se netýká) 

Postup při provádění stavby a při provozování objektu se bude řídit dle zásad daných ČSN 73 0040 Zatížení 
stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva a z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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f ) Zásady hospodaření energiemi 
Energetická náročnost budovy pro celkovou dodanou energii je ve třídě B. Z hlediska úspory energie jsou 

navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené hodnoty požadavku na tepelný odpor stavebních 
konstrukcí dle ČSN 73 0540-2. 

g ) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Objekt se nachází v lokalitě s radonovým indexem pozemku střední, zeminy se střední plynopropustností. 

Stavební konstrukce podlahy při kontaktu s podložím budou po celé ploše obsahovat vrstvu protiradonové 
izolace, která bude zároveň sloužit jako hydroizolace. Standardní protiradonová izolace bude doplněna o 
systém odvětrání podloží, s odvodem nad střechu objektu. Odvětrání bude řešeno pomocí štěrkové (frakce 
16/32) drenážní vrstvy o tl. 150mm do které bude uložena plastová drenážní trubka DN60mm, napojená na 
sběrné drenážní potrubí DN80, které je odvětráno čtyřmi stoupacími potrubími DN125 PVC nad střechu, kde je 
umístěna odvětrávací hlavice. Na drenážní štěrkovou vrstvou (pod ŽLB podlahovou deskou) bude položena 
geotextilie min. 200g/m2. Veškeré potrubí v drenážní vrstvě bude vyspárováno směrem k stoupacímu potrubí. 

Tato opatření budou provedena i přesto, že je v objektu navržena instalace nuceného větrání s rekuperací. 
Postup prací a použité materiály budou v souladu s ČSN 73 0601. 

 
Ochrana proti ostatním vnějším vlivům jsou popsány v samostatných částech této zprávy a dílčích částech 

dokumentace. 

7. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
Podrobně řeší část „D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ“. Součástí dodávky stavby jsou i veškeré 

bezpečnostní tabulky a směrovky, dodávka a montáž hasicích přístrojů a revize veškerých protipožárních 
zařízení. 

8. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH 
MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Vybavení objektu bude provedeno v základním standardu. Jedná se především o zařizovací předměty, které 
jsou popsány v jednotlivých částech dokumentace D.1.4. 

Stavba bude provedena v nejvyšší kvalitě dle platných norem a právních předpisů ČR. Technické parametry 
a stavebně fyzikální požadavky navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů jsou dále 
specifikovány ve výkazu výměr a ve výkresové části. Pokud je uveden v projektové dokumentaci požadavek 
nebo odkaz na obchodní firmy, název nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, na patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, nebylo možno dostatečně přesně a srozumitelně 
popsat předmět veřejné zakázky jen s použitím obecných specifikací. Tento požadavek nebo odkaz je zde 
uveden jen jako příklad a je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Při realizaci stavby bude dodavatel postupovat podle všech platných ČSN norem, technických normových 
informací, technologických předpisů a platných právních předpisů ČR včetně všech souvisejících a citovaných 
norem, zákonů, nařízení a vyhlášek. 
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9. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 
ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST 
NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Stavba bude prováděna ve všech ohledech tradičním způsobem. 

10. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY - OBSAH A 
ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE 
ZHOTOVITELE 

Pro všechny prvky bude zpracována dodavatelská – dílenská dokumentace, která bude projednána s 
projektantem a investorem a u vybraných prvků budou zhotoveny a odsouhlaseny prototypy. 

Barevnost a povrchová úprava všech zabudovávaných prvků a stavebních konstrukcí budou předem 
vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení projektantovi a investorovi k odsouhlasení. 

Detailní řešení, referenční vzorky materiálů a technologií a povrchových úprav, včetně variant barevného 
řešení budou předmětem výsledného posouzení NPÚ ÚOP a OPP MMB pro realizaci. 

11. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A 
ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC 
POVINNÝCH - STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI 
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

Požadavky jsou staveny obecně platnou legislativou. TDI bude písemně vyzýván k přebírání konstrukcí, 
jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na KD. Veškeré uvedené 
hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před 
prováděním každé z prací bude předložen písemně zpracovaný technologický postup ke kontrole TDI. Není 
požadavek kontrol nad rámec povinných kontrol stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami. 

12. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 91 0100   Nábytek  - Bezpečnostní požadavky 
ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek  -  technické požadavky 
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek  - všeobecné požadavky 
ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku 
ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu 
ČSN EN 15338+A1 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a komponent 
ČSN EN 15939 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu 
ČSN EN 14072: 2003 Sklo v nábytku - Zkušební metody 
ČSN EN 16122 Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a 
stability 
ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva 
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ČSN EN 12600 - Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché 
sklo 
ČSN EN 356 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasif. odolnosti proti ručně vedenému 
útoku 
ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky 
ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy 
ČSN 36 0004: 1995 Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení 
ČSN 36 0450:1986 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN EN 206-1 Beton, specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN P ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
ČSN EN Dřevěné stavební konstrukce 
ČSN EN 1996-2 Eurocode 6: Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov - požadavky 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí 
EN 1008 – záměsová voda 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0212 1-7 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů 
ČSN EN 1504-1až10 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje 
ČSN EN1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení 
soudržnosti odtrhovou zkouškou 
ČSN 72 26 00 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení 
shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 13914 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN EN 13965 Charakterizace odpadů – Názvosloví 
ČSN EN 13 501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
ČSN EN 1991 1 – 4 Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce - Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
systémy 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 
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ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
 
Další použité ČSN jsou vypsány v dílčích částech projektu. 

13. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a ) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zařízení staveniště bude umístěno na části pozemku klášterního areálu vymezeného po domluvě se 

stavebníkem, předběžně vyznačeno v situačních výkresech. 
Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro zamezení vstupu nepovolaným osobám i osobám 

s omezenou schopností orientace a pohybu. 
Staveniště bude napojeno na areálové rozvody elektrické energie, vody a kanalizaci. 

b ) odvodnění staveniště 
Staveniště si nevynucuje speciální úpravy na odvodnění – bude provedeno standardním způsobem. Budou 

dodrženy požadavky ochrany okolí a BOZP. Stavební jámy a rýhy budou zabezpečeny proti vnikání tekoucích 
dešťových vod po okolitém terénu. Odvodnění staveniště bude svedeno do areálové kanalizace, toto odvodnění 
bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze stavby do kanalizace. 

c ) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení a řešení areálové staveništní dopravy 
Příjezd k pozemku je možný z ulice Táborského nábřeží stávajícím sjezdem a dále po areálové komunikaci. 

Přístup k pozemku uvnitř areálu je dále možný buď přes nádvoří kláštera (omezená průjezdná výška i šířka) 
nebo podél východní fasádě východního křídla, po stávajících zpevněných plochách. Další možnost přístupu 
v rámci areálu je podél východní a severní hranice areálu, po nezpevněných plochách, které budou muset být 
pro pojezd vozidel dočasně zpevněny např. silničními panely. Použití jiných přístupových cest v zásadě není 
možné. 

Z tohoto důvodu bude třeba, aby po dobu výstavby byla učiněna dočasná opatření pro zajištění provozu, 
bezpečnosti a omezení hluku, a to vč. zrušení některých parkovacích míst v areálu.  

S ohledem k povaze stavebních prací bude většina materiálu na stavbu dopravována těžkými, středně 
těžkými a lehkými nákladními vozidly a dodávkovými automobily. 

Nejtěžším mechanismem, jehož příjezd na stavbu je nutný, je domíchávač betonové směsi o celkové 
hmotnosti 26 t a jeřáb o nosnosti 3000 kg. 

Nejsou přesně známy konstrukce stávajících areálových komunikací. Předpokládá se, že areálové 
komunikace na příjezdové trase jsou konstruovány pro provoz vozidel do 3,5 t, nicméně je počítáno ve 3. a 4. 
fázi s jejich kompletní výměnou. Proto bude před zahájením stavebních prací, a tedy před zatížením provozem 
vozidel o vyšší tonáže, rozhodnuto, zda bude provedena ochrana areálových vozovek proti poškození 
přetížením, např. překrytím silničními panely, nebo bude počítáno s poškozením stávajících povrchů. 

Vzhledem k tomu, že stavba bude uvnitř uzavřeného areálu, není požadováno úplné omezení dopravy v 
daném místě. Řešení staveniště bude navrženo tak, aby byly dopady na dopravu a bezpečnost provozu v 
areálu minimalizovány. 

Napojení na technickou infrastrukturu 
Pro potřeby výstavby bude využito stávajících napojení objektu na místní inženýrské sítě s osazením 

podružného měření. Vyúčtování spotřeby bude probíhat na základě domluvy stavebníka a zhotovitele. Ostatní 
potřebná média a hmoty zajistí zhotovitel. 
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d ) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Bouracími pracemi budou odstraněny požadované konstrukce, podrobnosti řeší výkresová část 

dokumentace „D.1.1 ASŘ“. Kácení dřevin a podrobnosti ochrany vegetace před poškozením, řeší dílčí část 
dokumentace „D.3 SO-03 Sadové úpravy“. 

Obecná ochrana vegetace před poškozením 
Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, vývojovým a 

růstovým stádiem stávající vegetace, jakož i druhem stavební činnosti: 
‐ Ochrana před chemickým znečištěním 
‐ Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji - ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány 

ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů 
‐ Ochrana před zamokřením a zaplavením - ochrana vegetačních ploch - nutno chránit oplocením, 

výška min. 1,8 m s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. 
‐ Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy chránit před pohmoždění kůry kmene, 

větví a kořenů, poškození koruny a to oplocením, kde plot má chránit kořenovou zónu. To je 
plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m. 

‐ Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů -hloubené 
výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, pokud nelze jinak výkop musí být prováděn 
ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny 
kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit jen řezem a řezná místa ošetřit. U 
stavebních výkopů dlouhodobě odkrytých se musí kořeny chránit proti vysychání a mrazu. 

‐ Ochrana stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován pojezdem, 
parkováním stavebních mechanismů a vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením 
staveniště. 

e ) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Produkované množství a druhy odpadů na stavbě budou evidovány zhotovitelem a při kolaudaci bude 

předložen doklad o likvidaci těchto odpadů. 

Nakládání s odpady 
Vznik odpadu co nejvíce omezovat. Předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. 
Ukládat odpad jen v místech k tomu určených. Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií na příslušných označených místech do zajištěných přistavených kontejnerů, vhodných obalů a nádob 
pro shromažďování a následující přepravu. 

Shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady označit názvem nebezpečného odpadu dle 
„Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem nebezpečného odpadu“. Výstražným symbolem nebezpečného 
odpadu označit místo shromažďování. 

Odstraňování vzniklých odpadů bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích vyhlášek v platném znění. Odpad lze zneškodňovat jen prostřednictvím firem vlastnící koncesi pro 
tuto činnost. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 
normu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke 
kácení dřevin projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě kácení dřevin či 
jejich údržby je nutno dodržovat obecně platná ustanovení o ochraně vzrostlé zeleně nebo rozhodnutí o 
povolení ke kácení dřevin vydané místně příslušným obecním úřadem. 

Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami nebezpečnými při kontaminaci životního prostředí (zejména 
veškeré ropné látky), které používá při svých činnostech na stavbě a to v rozsahu zákona č. 254/2001 Sb., o 
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vodách v platném znění. S veškerými takovými látkami musí zhotovitel nakládat tak, aby bylo zabráněno k 
jejich úniku či úkapům na staveništi či do prostředí. Pro sklad takových látek musí být zpracován havarijní plán, 
jehož zpracování a schválení vodoprávním úřadem zajišťuje zhotovitel v případech, kdy tyto látky skladuje pro 
potřeby provádění činností na stavbě. Zařízení, ve kterých jsou umístěny tyto látky, musí být zabezpečeny 
záchytnými vanami, případně jinak zabezpečeny sorpčními materiály proti případnému havarijnímu úniku. 

f ) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hluková emise stavebních prací do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zřejmě 

nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s 
hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
Při výstavbě v městských obytných zónách a oblastech používat vhodné stroje, které vyhovují přípustné 

hladině akustického výkonu (emise hluku). 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je nejvyšší 

ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavby během vykonávání povolených stavebních 
činností následující:  

Podle hygienického posudku platí max. přípustná hodnota A LAmax 
od 6:00 –7:00 hod.  ………………………….. 50 dB (A) 
od 7:00 –21:00 hod.  ………………………….. 55 dB (A) 
od 21:00 –22:00 hod.  ………………………….. 50 dB (A) 
od 22:00 –6:00 hod.  ………………………….. 45 dB (A) 
Uvedené maximální hodnoty platí pro měření hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy. 
Je nutné používat kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší hlučnost. 

Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Motory mobilní techniky, která se používá k jízdě a popojíždění na stavbách, udržovat v optimálním 

pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k 
vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno. 

Na stavebních dvorech provozovat střední a malé zdroje znečištění (kotelny) dle provozního řádu, dodržovat 
správní režim spalování a topit předepsaným palivem (u malých zdrojů!). 

Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné: 
‐ zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně jej 

odvážet a likvidovat 
‐ kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování hlučnosti a 

prašnosti, 
‐ umístit na lešení speciální fólie, 
‐ pro svislou dopravu stavební sutě používat vhodných plastikových shozů, 
‐ vhodně zvolit prostor pro zásobníky sypkých hmot (vápno, cement, apod.) 

Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
‐ Omezit rozsah zemních prací, které jsou největším zdrojem bláta na komunikacích volbou 

vhodných technologií. 
‐ Optimálně hospodařit s výkopovým materiálem, dosáhnout vyrovnané bilance zemních prací. 
‐ Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy na nejmenší 

míru nebo je vyloučit. 
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‐ Zřizovat staveništní vozovky i ostatní provozní plochy dobře odvodněné a čistitelné. 
‐ Zařídit u výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace v zástavném území očištění mechanizmů 

a dopravních prostředků (očištění kol a podvozků), toto dodržování namátkově kontrolovat. 
‐ V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a odstavných 

ploch. 
‐ Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z komunikací 

průběžně odvážet. 

Strojní bourání 
‐ Zajištění celkového prostoru -vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo ohrazením 
‐ Snížení hlukové zátěže - postavení ochranné protihlukové zástěny 
‐ Snížení prašnosti - kropení prostoru demolice 
‐ Dodržování technologického postupu 

Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací 
Zabezpečit vyhovující čistící zařízení pro výplachové a oplachové vody z betonárek, auto domíchávačů a 

dopravních prostředků vč. stavebních strojů, aby vyčištěná voda mohla být použita pro recyklaci, popř. 
vypouštěna přes „lapol“ (lapač tuků a olejů) a usazovací nádrže do kanalizace. 

Pro zásobování strojů pohonnými hmotami zajistit plochu pro přečerpání z cisterny. Zcela vyloučit přelévání 
ze sudů! 

g ) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby budou dodržovány platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, technologické předpisy 
a dále příslušné ČSN. Zejména budou dodrženy následující: 

‐ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

‐ zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
‐ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
‐ zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
‐ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
‐ zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
‐ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
‐ zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
‐ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
‐ zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
‐ zákon č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
‐ vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
‐ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
‐ vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
‐ vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
‐ vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
‐ vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
‐ vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 
‐ vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
‐ nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 
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‐ nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

‐ nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

‐ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
‐ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 
‐ nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů 
‐ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
‐ nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Přesný postup prací určí zhotovitel. Technologické postupy a technická opatření se musí vždy přizpůsobit 

aktuální situaci při provádění a to s vědomím a souhlasem stavebního dozoru. 
Je velmi žádoucí, aby zhotovitelská firma měla zkušenosti s obdobnými stavebními pracemi = pracemi na 

objektu v památkovém zájmu; odpovědný pracovník musí splňovat požadavky na vedení realizace těchto 
staveb. Stavební firma musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce v aktuálním 
znění vč. souvisejících předpisů. 

h ) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Staveniště bude vymezeno od dosavadního provozu hospice dočasnými konstrukcemi což zabrání vstupu i 

nepovolaným osobám s omezenou schopností pohybu. Při budování zpevněných ploch bude třeba vždy 
zachovat možnost pohybu osob s omezenou schopností pohybu a práce díky tomu vhodně etapizovat. 

i ) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Příjezd na staveniště bude z přilehlé komunikace ul. Táborského nábřeží. Z důvodu umístění stavby bude 

příjezd na staveniště řešen areálovým vjezdem přes sjezd z místní komunikace dále přímo přes areál kláštera 
sv. Alžběty k příslušnému místu stavby. Příjezd na staveniště se bude týkat především odvozu vybourané suti 
a návozu stavebního materiálu. Při stavebních pracích musí zhotovitel respektovat pěší provoz před vstupem 
do východního křídla a automobilový provoz na příjezdové komunikaci. Zhotovitel si před zahájením 
stavebních prací zajistí všechna potřebná povolení týkající se příjezdu na staveniště (max. tonáž vozidel, směr 
příjezdu/odjezdu apod.). S ohledem na rozsah staveniště a minimalizaci negativních vlivů ze stavební činnosti 
je projektantem doporučen plynulý odvoz suti a plynulý návoz stavebního materiálu dle aktuální potřeby. 

j ) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Je požadováno, aby nejpozději při předání staveniště byl investorovi a generálnímu projektantovi předán ze 
strany zhotovitele harmonogram postupu prací. Strany (zhotovitel, investor, GP) budou po celou dobu 
výstavby v úzkém kontaktu a budou se navzájem informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plynulost výstavby. 

Povinností zhotovitele je průběžně aktualizovat harmonogram postupu výstavby. Negativní účinky stavby a 
zařízení staveniště na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity uvedené v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, nařízení vlády č. 1448/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 
příslušné normy, vše v aktuálním platném znění. Během provádění stavby. 
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k ) Povodně 
Povodím Moravy byla hladina 100 - leté vody řeky Svratky na pozemku stanovena hydrotechnickým 

výpočtem v rozmezí 203 m n. m. - 203,16 m n. m. Speciální protipovodňová opatření nejsou navržena ani 
vyžadována. 

Na severní hranici pozemku, směrem k řece Svratce, se nachází plná cihlová zeď v.1,6 - 2,2m plnící lehkou 
funkci protipovodňové zdi. Vzhledem k tomu, že se bude staveniště nacházet v záplavovém území v průběhu 
provádění stavebních úprav a v průběhu samotného provozování stavby stavebník dodrží tato opatření: 
‐ v průběhu výstavby ani při provozování záměru nesmí dojít ke znečišťování povrchových nebo podzemních 

vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ve smyslu ust. § 39 vodního 
zákona, 

‐ V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad.  
‐ Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových 

průtoků.  
‐ Majitel stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v ust. § 85 vodního zákona, zejména je 

povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok 
povrchových vod, a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou. 

‐ Veškerá rizika možných povodňových škod nese stavebník. 
‐ Přístavba bude zapracována do povodňového plánu areálu. 

14. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
‐ Projektant připomíná, že uvedená dokumentace je vypracována pro provádění stavby a neobsahuje proto ty 

detaily řešení, které jsou součástí dokumentace výrobní. 
‐ Základní rozměry nutno přeměřit přímo na stavbě! Případné změny vyplývající ze skutečností odhalených v 

průběhu realizace budou řešeny přímo na stavbě za účasti projektanta. 
‐ Stavební práce budou prováděny odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat všechny technologické 

postupy a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví! 
‐ Během realizace může dojít k drobným dispozičním změnám, které neovlivní budoucí využití objektu, 

rozměry a tvar plánovaného objektu! 
‐ Stavbu je třeba zajistit před vniknutím nepovolaných osob! 
‐ Projektová dokumentace respektuje vyjádření orgánů státní správy, případné připomínky zapracovány do 

této PD. 
‐ Nedílnou součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré průchody instalací přes požární úseky 

dotěsní dodavatel požárními ucpávkami v rámci dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky 
uvedené v požární zprávě, např. hasicí přístroje atp. 

‐ Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je povinen 
dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedená. 

‐ Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. 
‐ Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení, v případě 

zjištění kolize tras a odchylky od projektového řešení bude o tomto neprodleně informovat zpracovatele 
dokumentace. Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení. 

‐ Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky 
tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k 
předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné 
ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby. Informacím neobsaženým 
následně v tomto dokumentu nebude přikládána váha při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování 
vad a nedodělků díla. 

 
V Brně dne 31. 7. 2018       Ing. arch. Tomáš Jurák 
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