
D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTO
DATUM

AKCE

INVESTOR
SPOLUPRÁCE

autorizovaný architekt ČKA 04380 | +420 605 211 676 | jurak@tjarchitekti.cz

FORMÁT
Č. ZAK.
PARÉ

STUPEŇ

ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK

REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT
AUTOR Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)

Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ

05 / 2018

1617

ČÁST

SO-04 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHYOBJEKT

A4



 

D.4.1 Technická zpráva - str. 1 
 
 

D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SO-04 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a ) název stavby 
Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty 

b ) místo stavby 
Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice 
p.č. 759/1, 760, 761, 762,, k.ú. Štýřice (610186) 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a ) název organizace, sídlo, kontaktní osoba 
Hospic sv. Alžběty o.p.s.     
Kamenná 36, 639 00 Brno – Štýřice 
Mgr. Karel Kosina – ředitel Hospice sv. Alžběty 
tel. +420 605 405 656, e-mail: reditel@hospicbrno.cz 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a )    jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Architekti Brno s.r.o.  
Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc 
IČ: 29188041, DIČ: CZ29188041 
Ing. arch. Tomáš Jurák, jednatel 
tel.: +420 605 211 676, e-mail: jurak@tjarchitekti.cz 

b ) jméno a příjmení hlavního projektanta  
Ing. arch. Tomáš Jurák (ČKA 04 380) 
‐ autorizovaný architekt, typ autorizace A - obor architektura (A.1) 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 POPIS SO 04 – VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
V rámci stavby „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“, je zpracována projektová dokumentace, 
která řeší vybudování nových komunikací a zpevněných ploch v prostorách dvoru a rozptylového prostoru mezi 
vjezdem do areálu a průjezdem do dvora.  Stavba je dopravně napojená přes sjezd na ulici Táborského nábřeží, 
který se v rámci rekonstrukce zbuduje nový. 
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2.2 NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU 
Nově navržené komunikace a zpevněné plochy jsou napojeny na stávající veřejnou komunikaci.  

2.3 ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 

2.3.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Předmětem stavby je vybudování komunikací a zpevněných ploch v rámci stavby „Rekonstrukce severního 
křídla kláštera sv. Alžběty“.  
 
  V prostoru nově navržených zpevněných ploch se v současné době nachází stávající zpevněné plochy z 
asfaltu, dlažby nebo betonu. Nezpevněné plochy s kačírkem nebo zelení (keře, trávník, záhony). Nachází se zde 
zahradní stavby typu altán, pergola, venkovní lampy, které budou odstraněny.  

Pod budoucími zpevněnými plochami bude terén v rámci SO 04 upraven výškově a směrově dle situace. V 
rámci přípravy území bude nutné provést odstranění stávajících asfaltových a živičných ploch, stávající 
kamenné dlažby, stávající betonové plochy, stávající plochy kačírku, betonové zámkové dlažby a také sejmutí 
ornice tl. 15cm. Veškerá zemina a ornice bude uložena na skládku dle dispozic investora.  

Je navrženo přesunutí stávající vjezdové branky a brány dle situace. Poté budou provedeny případné 
odkopávky a příprava pláně. V místech, kde bude nutné provést násyp pod budoucí zpevněné plochy, je navržen 
násyp ze zhutnitelného nenamrzavého materiálu. Násyp je nutné hutnit po vrstvách. Po odkrytí zemní pláně 
bude provedena pojezdová zkouška a v místě max. průhybů pak zhutnění pláně s následným ověřením její 
únosnosti statickou zátěžovou zkouškou. Dle výsledků této zkoušky bude v potřebném rozsahu provedena 
případná úprava únosnosti geotechnikem stavby a následně hutnící pokus, který ověří správnost návrhu a 
funkčnost. Úprava únosnosti zemní pláně bude provedena výměnou podloží popř. alternativně v kombinaci s 
navrženou úpravou zeminy vápennou popř. cementovou stabilizací. Během výstavby bude proveden odběr 
vzorků a na základě výluhové zkoušky se provede zatřídění odpadu a jeho likvidace.  Podloží pod touto nově 
řešenou plochou není přesně známo, jelikož v tomto prostoru nebyl proveden geologický a hydrogeologický 
průzkum.  Veškeré odkopávky a odstraněné plochy budou odstraněny a odvezeny na skládku dle dispozic 
investora. V případě nezpevněných ploch bude sejmuta ornice tl.cca 0,15m a odvezena na skládku určenou 
investorem.  

 
Úprava únosnosti HTÚ Modul přetvárnosti zemní pláně se zkontroluje statickými zatěžovacími zkouškami. 

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 je 45 Mpa, při splnění podmínky 
Edef,2/Edef,1<2,5 a to v prostoru komunikací a zpevněných ploch. V případech kdy nebude možné zabezpečit 
výše popsané požadované hodnoty budou uplatněna následující technická řešení, která by měla zajistit 
dostatečnou únosnost zemní pláně pod komunikacemi.  

   
 Postup řešení pod komunikacemi: 

  
Hrubé terénní úpravy pod zpevněnými plochami budou provedeny na úroveň - 0,42m / - 0,49m /- 0,30m.  

Zemní pláň bude vyspádovaná 3% do navrženého trativodu, popř. do terénu.  
Vlastní úpravy podloží resp. jeho výměna pod komunikacemi a zpevněnými plochami je navržena následovně:  
Po úroveň – 0,50 m od úrovně zemní pláně (aktivní zóna) komunikace se provede odebrání materiálu a jeho 
náhrada vhodným materiálem. Kamenivo vhodné zrnitosti na separační geotextilii, nebo chemicky 
stabilizované soudržné zeminy z podloží, popř. z vhodné zeminy čerstvě natěžené a přivezené.  
Před započetím stabilizování podloží, bude provedena na odkryté základové spáře pojezdová zkouška a v 
místech extrémních průhybů zkoušky zátěžové. Pokud bude hodnota modulu přetvárnosti Edef,2<8MPa, bude 
provedena hlubší sanace podloží.  
Na povrchu hotové zemní pláně bude ověřen modul přetvárnosti, který by měl v prostoru komunikací dosáhnout 
hodnoty Edef,2 ≥ 45 MPa.   
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Obecně:  
 

Technologie hutnění se určí hutnícím pokusem za použití strojů, které budou k dispozici na stavbě a tím 
zajistit optimalizaci hutnícího procesu. Zpravidla se provádí hutnění, tj. jednotlivé vrstvy násypů či zásypů v 
mocnosti 0,25 až 0,5 m.  

Veškeré zemí práce je nutné provádět za příznivých klimatických podmínek, aby nedošlo k degradaci zemin 
v podloží.  
Jako výměnnou vrstvu lze použít drcené kamenivo frakcí 0/63 mm a 0/32 mm. To umožňuje větší plynulost 
prací i menší náchylnost na poškození klimatickými vlivy než variantně uvažovaná chemická stabilizace 
soudržných zemin. Nezbytná je v tomto případě součinnost s laboratoří renomovaného zhotovitele, který určí 
(dle vlastních laboratorních zkoušek zemin ze staveniště či dovážených) množství a druh stabilizantů. Soudržné 
zeminy musí být čerstvě natěžené, nelze je skladovat.   
 

Před zahájením realizace všech zpevněných ploch je nutné nejdříve dokončit všechny inženýrské sítě, které 
vedou pod těmito plochami. Litinové poklopy šachet nebo litinové krycí mřížky uličních vpustí musí být osazeny 
tak, aby po dokončení zpevněných ploch byli s nimi v rovině. Přesné výšky poklopů a mřížek jsou zakresleny 
v situaci. 

  
2.3.2 NÁVRH NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Nově navržené komunikace a zpevněné plochy zahrnují řešení nového sjezdu, přesunu brány a branky, 
nových parkovacích ploch, zpevněné plochy pod přístřešek pro popelnice včetně přístřešku, zahradního domku 
a zpevněné plochy ve dvoru včetně vybudování dvou ramp na jižní terasu. 
 

Nově navržený sjezd je oproti stávajícímu posunut z důvodu vybudování nových parkovacích stání. Šířka 
sjezdu v místě vjezdové brány je navržena 5,0m a v místě napojení na veřejnou komunikaci 12,25m. Sjezd je na 
veřejnou komunikaci napojen přes nájezdový obrubník v. 5cm. Je navržen v konstrukci z žulové kostky 10x10 
cm a bude lemován betonovým obrubníkem chodníkovým, který bude zapuštěný do úrovně. Sklon sjezdu je 
navržen 7,3%.  

 
Na vjezdu do areálu je navržená zpevněná plocha, která bude sloužit jako parkoviště. Je zde navrženo 12 

parkovacích stání (2,50m x 5,0m) a 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkovací plochy jsou 
členěny štěrkovými poli š. 1,0m. Šířka zpevněné plochy mezi parkovišti je 12,20 m. Zpevněná plocha je navržena 
v konstrukci z žulové kostky 10x10 cm a bude lemována ocelovou pásovinou 5x100mm. Parkovací místa jsou 
vymezeny kovovými zapuštěnými terči. 

 
Zpevněné plochy ve vnitrobloku (na nádvoří), v průjezdu pod stávající budovou a podél stávajícího 

východního křídla jsou navrženy v konstrukci ze žulových desek 300x200 mm (hladkých). Skladba je navržena 
jako pojížděná. Zpevněné plochy budou lemovány ocelovou pásovinou 5x100mm. 

  
Součástí zpevněných ploch je také návrh ramp k terase ve vnitrobloku, které jsou navrženy v konstrukci 

beton tl.120mm s povrchovou úpravou – kartáčovaný beton uložený na zhutněném náspu ve sklonu 7%. 
Skladba je navržena také jako pojížděná. Zhutněný násyp je mimo ramp zatravněný. 
 

Odvodnění povrchových vod je navrženo podélným nebo příčným spádem do navrženého odvodňovacího 
žlabu podél nového vjezdu do areálu, navržených uličních vpustí v parkovací ploše a v prostoru nádvoří nebo 
do okolního nezpevněného terénu. Navržené uliční vpusti a odvodňovací žlab budou napojeny pomocí přípojek 
do nově navržené dešťové kanalizace. V prostoru nádvoří se zachová nová uliční vpusť UV 4 z projektové fáze 
1 a vybuduje se zde taky nová vpusť UV 3. Všechny vpusti budou opatřeny pojízdnými vtokovými mřížemi, 
barevně co nejvíce podobné dlažbě. 
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Odvodnění podkladních vrstev zpevněných ploch je zajištěno pomocí trativodů, které budou zaústěny do 
přípojek uličních vpustí. Perforované trativodní potrubí DN 100 bude opatřeno návlekem z geotextilie s plošnou 
hmotností 300 g/m2, pro zajištění funkčnosti a životnosti trativodu. Minimální podélný sklon trativodního 
potrubí je 0,5%.   
  
Skladba nově navržené zpevněné plochy – kostka žulová 
 
- Žulová kostka 10x10cm  ŽK  100mm    
-  Lože z drti fr 4/8   LV  40 mm  
-  Štěrkodrť  fr 0/32   ŠDA  150 mm  
- Štěrkodrť  fr 0/63   min.ŠDB  200 mm                      
 Celkem      490 mm  
  
- zhutněná pláň 45 MPa; Edef,2 na vrstvě ŠD min. 80 MP ¨ 

alternativní sanace podloží tl. 0,5m; ŠD fr 0/63  
 
Skladba nově navržené zpevněné plochy – žulová dlažba 300 x 200  
 
- Žulová deska 300 x 200  ŽD  60 mm                 
- Lože z drti fr 4/8   LV  40 mm  
-  Štěrkodrť  fr 0/32   ŠDA  150 mm  
-  Štěrkodrť  fr 0/63   min.ŠDB  150 mm           
 Celke      400 mm     
          
- zhutněná pláň 45 MPa alternativní sanace podloží tl. 0,5m; ŠD fr 0/63   
 
Skladba nově navržené rampy 
 
- Betonová deska - kartáčovaný povrch  120 mm                  
-  Štěrkodrť  fr 0/32   ŠDA  150 mm  
-  Štěrkodrť  fr 0/63   min.ŠDB  150 mm           
 Celkem      420 mm     
          
- Požadovaná únosnost zemní pláně je Edef,2 ≥ 45 MPa, při splnění podmínky Edef,2/Edef,1<2,5 a to v 
prostoru veškerých zpevněných ploch. 
 

Na přechodu zpevněné a nezpevněné plochy je vždy osazena ocelová pásovina 100x5mm. Je kotvena- 
navařena na ocelové trny délky 50cm zaražené do země v osové vzdálenosti max. 50cm. a následně 
podbetonovaná suchým betonem do výšky 60mm od horní hrany. Z jedné strany k pásovině bude dolíhat žulová 
dlažba v. 60mm a z druhé ornice/trávník. Při přechodu žulové kostky 100x100mm do ornice/trávníku se 
pásovina podbetonuje 60mm od horní hrany a zároveň budou poslední dvě řady kostek také osazeny do 
suchého betonu.   
 

Plocha pod přístřeškem pro popelnice je navržena v konstrukci žulových kostek 10x10cm ve stejném 
složení jako parkovací plocha za vjezdem do areálu. Přístřešek pro popelnice je lehká ocelová konstrukce max. 
výšky 3m. Svislé nosné prvky jsou kotveny pomocí zemních kotev v osové vzdálenosti max. 1,5m. Mezi sebou 
jsou provařeny, stuženy vodorovnými ocelovými prvky v horní části. Stěny jsou tvořeny tahokovem v rámu. 
Steny jsou ze tří stran. Přístřešek nemá střechu. Místo ní zde budou vypnuta ocelová lanka pro možné vedení 
popínavých rostlin.  Do přístřešku bude přivedena elektřina pro svítidlo s dostatečným krytím pro venkovní 
použití. Na svislé stojně bude umístěn vypínač pro světlo a nad ním svítidlo.  
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Zahradní domek velikosti 3x4m max. výšky 3m s pultovou střechou se sklonem 5%. Domek je z lehké 

dřevěné konstrukce – dřevěné rámy opláštěné dřevěnými prkny spojenými na pero-drážku a následně vruty 
připevněné na nosnou konstrukci. Domek nemá podlahu, je uložen přímo na terén. Svislé prvky jsou kotveny 
pomocí zemních kotev v osové vzdálenosti max. 1,5m. Krytina je trapézový polykarbonát. Do domku je 
přivedena elektřina pro stopní svítidlo s dostatečným krytím pro venkovní použití. Vypínač bude umístěn na 
pravé straně dveří zevnitř. Do domku se vstupuje z kratší strany přes dvoukřídlé dveře otvíravé, 2400x2500 mm. 
Povrchová úprava dřevěných desek - lazurovací lak na dřevo. 

 

2.4 DOPRAVA V KLIDU 
Stavba má dopravní obslužnost zajištěnou ze stávající obslužné veřejné komunikace.  
Celkový počet požadovaných odstavných a parkovacích stání je vypočten dle ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací pro stupeň automobilizace (koef. 1,04), sídelní útvar nad 50 000 obyvatel s dobrou kvalitou 
obsluhy MH (koef. 0,6)   
 
  
Druh stavby :  
- nemocnice, léčebný ústav, klinika   - 40  
- zdravotnický personál, lůžka  - 40   
  
N  celkový počet stání   
Oo  základní počet odstavných stání   
P0  základní počet parkovacích stání   
ka  součinitel vlivu stupně automobilizace  1,04  
k p  součinitel  redukce počtu stání   0,6  
  
  
Celkový počet stání  
N = Oo * ka + Po * ka * kp N= 26,66 * 1,04 * 0,6  
N= 16,64  
  
Celkový počet stání – 17 stání  
  

Na parkovišti je navrženo 12 stání a 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále ve dvoře jsou 
navržena 2 stání a jedno stání je navrženo v garáži. 

2.5 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí NV č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, dále pak ostatními souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto 
ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců.  
Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny všechny podzemí inženýrské sítě.  
 

Před zahájením výkopových prací je investor povinen vytyčit veškeré podzemní i nadzemní inženýrské sítě, 
zvláště rozvody VN a NN. Zvýšená opatrnost při práci pod nadzemním vedením VN. Při provádění je nezbytně 
nutné dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. Zvýšená opatrnost při 
práci v hloubkách a uzavřených prostorech.   
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Při montáži potrubí jsou pracovníci povinni dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, především NV 
č.591/2006 Sb. a používat při práci předepsané ochranné pomůcky. NV se vztahuje na právnické i fyzické 
osoby, které provádějí stavební činnost (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. Pracovní 
postup musí stanovit požadavky na provádění stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.  
Před zahájením stavby, pro předání staveniště, zajistí investor vytyčení všech stávajících podzemních vedení 
jejich správci.  

V ochranných pásmech inženýrských sítí a rozvodů je při provádění stavby, a zejména při výkopových 
pracích, potřeba dbát zvýšené opatrnosti a výkop provádět ručně.   

Při manipulaci s jeřáby a bagry musí dodavatel respektovat stávající nadzemní vedení a jejich ochranná 
pásma. Hranice staveniště budou řádně vyznačeny, výkopy ohrazeny a osvětleny.   

Před zahájením vlastních prací na každém úseku budou provedeny přípravné práce dle povahy toho kterého 
úseku. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti 
práce. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště ( pracoviště ), pokud nejsou přímo 
zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu 
investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečností práce, 
obsaženými v projektu stavby.   

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 31. 8. 2018       Ing. arch. Tomáš Jurák 
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